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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
1

d.1
KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2
d.1

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

3
d.1

KNR-W 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe LgY 1x25 mm2 wciągane do rur m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

4
d.1

KNR-W 5-08
0602-03

Układanie płaskownika FeZn 30x4 w budynku  w ciągach poziomych na wsporni-
kach mocowanych na cegle

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5
d.1

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż Głównej Szyny Połączeń Wyrównawczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PIW-
NICA 

6
d.2

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

7
d.2

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

22 otw. 22,000
RAZEM 22,000

8
d.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

9
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podło-
żu innym niż beton

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

10
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

578 m 578,000
RAZEM 578,000

11
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

340 m 340,000
RAZEM 340,000

12
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

13
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

154 m 154,000
RAZEM 154,000

14
d.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

110 szt. 110,000
RAZEM 110,000

15
d.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t instalacyjnych o śr.do 60mm szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

16
d.2

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. odgałęźnych o śr.do 80mm; il. wylotów
3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

61 szt. 61,000
RAZEM 61,000

17
d.2

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych  jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przykręcenie

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.ath OBMIAR
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18

d.2
KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

23
d.2

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu betonowym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

27
d.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw LED "D1 N" kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.2

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E1 N" kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

29
d.2

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E2 N" kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

30
d.2

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "F1" kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

31
d.2

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "F2" kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

32
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

33
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW4 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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36

d.2
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

37
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

38
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

39
d.2

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji r-godz

65 r-godz 65,000
RAZEM 65,000

40
d.2

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 3 odc.

8 odc. 8,000
RAZEM 8,000

41
d.2

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

8 pomiar. 8,000
RAZEM 8,000

42
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

25 pomiar. 25,000
RAZEM 25,000

44
d.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

8 prób. 8,000
RAZEM 8,000

3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - II
PIĘTRA

46
d.3

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.3

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

17 otw. 17,000
RAZEM 17,000

48
d.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

390 m 390,000
RAZEM 390,000

49
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podło-
żu innym niż beton

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

50
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

570 m 570,000
RAZEM 570,000

51
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

52
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

53
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m
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90 m 90,000

RAZEM 90,000
54

d.3
KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

96 szt. 96,000
RAZEM 96,000

55
d.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t instalacyjnych o śr.do 60mm szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

56
d.3

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylotów
3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

57
d.3

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych  jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

59
d.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

60
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk światło

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.3

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

62
d.3

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

63
d.3

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

64
d.3

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu betonowym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.3

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3

KNR-W 5-08
0305-02 ana-
logia

Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką czasową 200W szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.3

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

68
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "B" kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

69
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych "C1" kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

70
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych "C2" kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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71

d.3
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D2 Z" kpl.

38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000

72
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E1 N" kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

73
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "F1" kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

74
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

75
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW4 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

77
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

390 m 390,000
RAZEM 390,000

79
d.3

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

390 m 390,000
RAZEM 390,000

80
d.3

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji r-godz

50 r-godz 50,000
RAZEM 50,000

81
d.3

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

40 pomiar. 40,000
RAZEM 40,000

82
d.3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.3

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

39 pomiar. 39,000
RAZEM 39,000

84
d.3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

9 prób. 9,000
RAZEM 9,000

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - POD-
DASZE

86
d.4

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

87
d.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

88
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
450 m 450,000

RAZEM 450,000
89

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

494 m 494,000
RAZEM 494,000

90
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

91
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

87 m 87,000
RAZEM 87,000

92
d.4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

78 szt. 78,000
RAZEM 78,000

93
d.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.instalacyjnych o śr.do 60mm szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

94
d.4

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylotów
3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

95
d.4

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

97
d.4

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

98
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk światło

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.4

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

100
d.4

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

101
d.4

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

102
d.4

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu betonowym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.4

1 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.4

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

57 kpl. 57,000
RAZEM 57,000

105
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D1 Z" kpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

106
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D2 Z" kpl.
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10 kpl. 10,000

RAZEM 10,000
107
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E1 N" kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

108
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

109
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW4 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

111
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

112
d.4

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

113
d.4

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

114
d.4

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji r-godz

40 r-godz 40,000
RAZEM 40,000

115
d.4

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

39 pomiar. 39,000
RAZEM 39,000

116
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

38 pomiar. 38,000
RAZEM 38,000

118
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

14 prób. 14,000
RAZEM 14,000

5 INSTALACJA GŁOŚNIKOWA
120
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe głosnikowe LPO204 2x2,5 w gotowych bruzdach na podło-
żu innym niż beton

m

157 m 157,000
RAZEM 157,000

121
d.5

KNR 5-06
0502-01

Uruchomienie systemu głośnikowego zesp.

 1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000

6 Roboty malarskie
122
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

Sufit 400*0,20 m2 80,00
RAZEM 80,00

123
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

Ściany 400*0,20+200*0,20 m2 120,00
RAZEM 120,00
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124
d.6

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

Sufit 400*0,20 m2 80,00
RAZEM 80,00

125
d.6

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

Ściany 400*0,20 m2 80,00
RAZEM 80,00

126
d.6

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm-
analogia

m

200 m 200,00
RAZEM 200,00
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
1

d.1
KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykrę-
cenie do kołków plastykowych w podło-
żu z cegły

m 45

-- Robocizna --
999 r-g 0,23 0,00 0,00

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2,10 0,00 0,00
7598999 uchwyty pod rurę osłonową śr, 20mm szt. 2,10 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

2
d.1

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm
układane n.t. na gotowych uchwytach

m 45

-- Robocizna --
999 r-g 0,096 0,00 0,00

-- Materiały --
7580099 rury osłonowe śr. 20mm m 1,04 0,00 0,00
7580499 złączki do rur osłonowych śr. 20mm szt. 0,41 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

3
d.1

KNR-W 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe LgY
1x25 mm2 wciągane do rur

m 45

-- Robocizna --
999 r-g 0,037 0,00 0,00

-- Materiały --
7920999 przewody izolowane jednożyłowe

1x25mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
4

d.1
KNR-W 5-08
0602-03

Układanie płaskownika FeZn 30x4 w
budynku  w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na cegle

m 20

-- Robocizna --
999 r-g 0,26 0,00 0,00

-- Materiały --
1121099 płaskownik FeZn 30x4 m 1,04 0,00 0,00
7590300 wsporniki ścienne pod płaskownik szt. 1,01 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

-- Sprzęt --
72100 spawarka m-g 0,13 0,00 0,00

5
d.1

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż Głównej Szyny Połączeń Wy-
równawczych

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,32 0,00 0,00

-- Materiały --
7590799 szyna połączeń wyrównaawczych szt. 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW -

PIWNICA 
6

d.2
KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 30 cm - śr.rury
do 40 mm

otw. 5

-- Robocizna --
999 r-g 1,19 0,00 0,00

7
d.2

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 40 mm

otw. 22

-- Robocizna --
999 r-g 0,83 0,00 0,00

8
d.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 240

-- Robocizna --
999 r-g 0,08 0,00 0,00

9
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 20

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

10
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu innym niż beton

m 578

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x1,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
11

d.2
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 340

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x2,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
12

d.2
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 140

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

4x1,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
13

d.2
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne
RS485 2x2x24AWG układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 154

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe komunikacyjne

RS485 2x2x24AWG
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
14

d.2
KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 110

-- Robocizna --
999 r-g 0,09 0,00 0,00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,50 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
15

d.2
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t instalacyjnych o śr.do 60mm

szt. 49

-- Robocizna --
999 r-g 0,084 0,00 0,00

-- Materiały --
7540441 Puszka instal.fi 60 mm szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

16
d.2

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t. odgałęźnych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 61

-- Robocizna --
999 r-g 0,41 0,00 0,00

-- Materiały --
7540099 puszki odgałęźne fi 80 mm szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

17
d.2

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych  jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przy-
kręcenie

szt. 17

-- Robocizna --
999 r-g 0,22 0,00 0,00

-- Materiały --
7510599 łączniki bryzgoszczelne 1bieg. p/t szt. 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

18
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,16 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

19
d.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,19 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne świecznikowe p/t szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

20
d.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce ins-
talacyjnej

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,23 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne schodowe p/t szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

21
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,16 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne - przycisk światlo

p/t
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
22

d.2
KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie-
gunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 9

-- Robocizna --
999 r-g 0,26 0,00 0,00

-- Materiały --
7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

p/t 16A/2,5
szt. 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
23

d.2
KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych podwójnych

szt. 17

-- Robocizna --
999 r-g 0,34 0,00 0,00

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe

podw. p/t 16A
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
24

d.2
KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,13 0,00 0,00

-- Materiały --
8990423 Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

25
d.2

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,25 0,00 0,00

-- Materiały --
7250260 Dzwonek grzechot.szkolny szt 1,00 0,00 0,00

26
d.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane mocowane
na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl. 72

-- Robocizna --
999 r-g 0,13 0,00 0,00

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący do opraw szt 2,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

27
d.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw
LED "D1 N"

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,32 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy LED "D1 N" z ramką adapta-

cyjną
szt 1,00 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
28

d.2
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "E1 N"

kpl. 11

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "E1 N" z

ramką adaotacyjną
szt 1,00 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
29

d.2
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "E2 N"

kpl. 5

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "E2 N" z

ramką adaptacyjną
szt 1,00 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
30

d.2
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "F1"

kpl. 14

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "F1" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

31
d.2

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "F2"

kpl. 11

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "F2" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
32

d.2
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW1

kpl. 8

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW 1 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

33
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW2

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW2 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

34
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW3

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW3 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

35
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW4

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW4 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

36
d.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych ewakuacyjnych EW

kpl. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy EW szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

37
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 240

-- Robocizna --
999 r-g 0,053 0,00 0,00

38
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jących bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi

m 240

-- Robocizna --
999 r-g 0,44 0,00 0,00

-- Materiały --
1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0016 0,00 0,00
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0014 0,00 0,00
1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do

1,0mm
m3 0,008 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00 0,00 0,00
-- Sprzęt --

43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00
39

d.2
analiza własna Demontaż istniejącej instalacji r-

godz
65

-- Robocizna --
999 r-g 1,00 0,00 0,00

40
d.2

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 3 odc. 8

-- Robocizna --
999 r-g 1,62 0,00 0,00

41
d.2

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

po-
miar.

8

-- Robocizna --
999 r-g 1,76 0,00 0,00

42
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony
przed porażeniem

po-
miar.

1

-- Robocizna --
999 r-g 0,50 0,00 0,00
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
43

d.2
KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochro-
ny przed porażeniem

po-
miar.

25

-- Robocizna --
999 r-g 0,28 0,00 0,00

44
d.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,33 0,00 0,00

45
d.2

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - następna próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 8

-- Robocizna --
999 r-g 0,27 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PIWNICA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - II

PIĘTRA
46

d.3
KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 30 cm - śr.rury
do 40 mm

otw. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1,19 0,00 0,00

47
d.3

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 40 mm

otw. 17

-- Robocizna --
999 r-g 0,83 0,00 0,00

48
d.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 390

-- Robocizna --
999 r-g 0,08 0,00 0,00

49
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 25

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

50
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu innym niż beton

m 570

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x1,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
51

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 600

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x2,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
52

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 90

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

4x1,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
53

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne
RS485 2x2x24AWG układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 90

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe komunikacyjne

RS485 2x2x24AWG
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
54

d.3
KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 96

-- Robocizna --
999 r-g 0,09 0,00 0,00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,50 0,00 0,00
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
55

d.3
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t instalacyjnych o śr.do 60mm

szt. 54

-- Robocizna --
999 r-g 0,084 0,00 0,00

-- Materiały --
7540441 Puszka instal.fi 60 mm szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

56
d.3

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t. odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 42

-- Robocizna --
999 r-g 0,41 0,00 0,00

-- Materiały --
7540099 puszki odgałężne fi 80 mm szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

57
d.3

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych  jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przy-
kręcenie

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,22 0,00 0,00

-- Materiały --
7510599 łączniki bryzgoszczelne 1bieg. p/t szt. 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

58
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,16 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

59
d.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,19 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne świecznikowe p/t szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

60
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej - przycisk światło

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,16 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne - przycisk światlo

p/t
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
61

d.3
KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie-
gunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,26 0,00 0,00

-- Materiały --
7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

p/t 16A/2,5
szt. 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
62

d.3
KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych podwójnych

szt. 26

-- Robocizna --
999 r-g 0,34 0,00 0,00

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe

podw. p/t 16A/2,5
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
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63

d.3
KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przeloto-
wych pojedynczych

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,27 0,00 0,00

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe po-

jedyncze 16A
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
64

d.3
KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,13 0,00 0,00

-- Materiały --
8990423 Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

65
d.3

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,25 0,00 0,00

-- Materiały --
7250260 Dzwonek grzechot.szkolny szt 1,00 0,00 0,00

66
d.3

KNR-W 5-08
0305-02 analo-
gia

Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką
czasową 200W

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,48 0,00 0,00

-- Materiały --
7570799 czujka ruchu PIR ze zwłoką czasową szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

67
d.3

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane mocowane
na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl. 72

-- Robocizna --
999 r-g 0,13 0,00 0,00

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący do opraw szt 2,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

68
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "B"

kpl. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "B" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

69
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych "C1"

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "C1" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

70
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych "C2"

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "C2" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

71
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "D2 Z"

kpl. 38

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "D2 Z" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

72
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "E1 N"

kpl. 8
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
-- Robocizna --

999 r-g 0,62 0,00 0,00
-- Materiały --

7302999 oprawy świetlówkowe LED "E1 N" z
ramką adaptacyjną

szt 1,00 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
73

d.3
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "F1"

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "F1" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

74
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW2

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW2 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

75
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW3

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW3 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

76
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW4

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW4 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

77
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych ewakuacyjnych EW

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy EW szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

78
d.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 390

-- Robocizna --
999 r-g 0,053 0,00 0,00

79
d.3

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jących bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi

m 390

-- Robocizna --
999 r-g 0,44 0,00 0,00

-- Materiały --
1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0016 0,00 0,00
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0014 0,00 0,00
1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do

1,0mm
m3 0,008 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00 0,00 0,00
-- Sprzęt --

43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00
80

d.3
analiza własna Demontaż istniejącej instalacji r-

godz
50

-- Robocizna --
999 r-g 1,00 0,00 0,00

81
d.3

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

po-
miar.

40

-- Robocizna --
999 r-g 1,76 0,00 0,00

82
d.3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony
przed porażeniem

po-
miar.

1

-- Robocizna --
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0,50 0,00 0,00

83
d.3

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochro-
ny przed porażeniem

po-
miar.

39

-- Robocizna --
999 r-g 0,28 0,00 0,00

84
d.3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,33 0,00 0,00

85
d.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - następna próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 9

-- Robocizna --
999 r-g 0,27 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - II PIĘTRA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW -

PODDASZE
86

d.4
KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 40 mm

otw. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0,83 0,00 0,00

87
d.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 350

-- Robocizna --
999 r-g 0,08 0,00 0,00

88
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu innym niż beton

m 450

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x1,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
89

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 494

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x2,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
90

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 65

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

4x1,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
91

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne
RS485 2x2x24AWG układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 87

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe komunikacyjne

RS485 2x2x24AWG
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
92

d.4
KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 78

-- Robocizna --
999 r-g 0,09 0,00 0,00

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,50 0,00 0,00

93
d.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.instalacyjnych o śr.do 60mm

szt. 50

-- Robocizna --
999 r-g 0,084 0,00 0,00

-- Materiały --
7540441 Puszka instal.fi 60 mm szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

94
d.4

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t. odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 28

-- Robocizna --
999 r-g 0,41 0,00 0,00

-- Materiały --
7540099 puszki odgałężne fi 80 mm szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
95

d.4
KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przy-
kręcenie

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,22 0,00 0,00

-- Materiały --
7510599 łączniki bryzgoszczelne 1bieg. p/t szt. 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

96
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,16 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

97
d.4

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,19 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne świecznikowe p/t szt 1,02 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

98
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej - przycisk światło

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,16 0,00 0,00

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne - przycisk światlo

p/t
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
99

d.4
KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie-
gunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 5

-- Robocizna --
999 r-g 0,26 0,00 0,00

-- Materiały --
7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

p/t 16A/2,5
szt. 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
100
d.4

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych podwójnych

szt. 28

-- Robocizna --
999 r-g 0,34 0,00 0,00

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe

podw. p/t 16A/2,5
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
101
d.4

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych pojedynczych

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,27 0,00 0,00

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe po-

jedyncze 16A/2,5
szt 1,02 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
102
d.4

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,13 0,00 0,00

-- Materiały --
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
8990423 Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

103
d.4

1 Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,25 0,00 0,00

-- Materiały --
7250260 Dzwonek grzechot.szkolny szt 1,00 0,00 0,00

104
d.4

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane mocowane
na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl. 57

-- Robocizna --
999 r-g 0,13 0,00 0,00

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący do opraw szt 2,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

105
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "D1 Z"

kpl. 29

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "D1 Z" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

106
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "D2 Z"

kpl. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "D2 Z" szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

107
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "E1 N"

kpl. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,62 0,00 0,00

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "E1 N" z

ramką adaptacyjną
szt 1,00 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
108
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW2

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW2 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

109
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW3

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW3 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

110
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW4

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy AW4 szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

111
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych ewakuacyjnych EW

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,38 0,00 0,00

-- Materiały --
7304199 oprawy EW szt 1,00 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00

112
d.4

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 350

-- Robocizna --
999 r-g 0,053 0,00 0,00

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
113
d.4

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jących bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi

m 350

-- Robocizna --
999 r-g 0,44 0,00 0,00

-- Materiały --
1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0016 0,00 0,00
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0014 0,00 0,00
1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do

1,0mm
m3 0,008 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00 0,00 0,00
-- Sprzęt --

43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00
114
d.4

analiza własna Demontaż istniejącej instalacji r-
godz

40

-- Robocizna --
999 r-g 1,00 0,00 0,00

115
d.4

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

po-
miar.

39

-- Robocizna --
999 r-g 1,76 0,00 0,00

116
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony
przed porażeniem

po-
miar.

1

-- Robocizna --
999 r-g 0,50 0,00 0,00

117
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochro-
ny przed porażeniem

po-
miar.

38

-- Robocizna --
999 r-g 0,28 0,00 0,00

118
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,33 0,00 0,00

119
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - następna próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 14

-- Robocizna --
999 r-g 0,27 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PODDASZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
5 INSTALACJA GŁOŚNIKOWA

120
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe głosnikowe
LPO204 2x2,5 w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 157

-- Robocizna --
999 r-g 0,055 0,00 0,00

-- Materiały --
7959999 przewody głośnikowe LPO204

2x2,5mm2
m 1,04 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50 0,00 0,00
121
d.5

KNR 5-06 0502-
01

Uruchomienie systemu głośnikowego zesp.  1

-- Robocizna --
999 9,83*0,955= r-g 9,39 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA GŁOŚNIKOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.athSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6 Roboty malarskie

122
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 400*0,20 =
80,00

-- Robocizna --
999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(ZP)
r-g 0,06 0,00 0,00

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
dm3 0,21 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50 0,00 0,00
-- Sprzęt --

34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0002 0,00 0,00
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0003 0,00 0,00

123
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 400*0,20+
200*0,20 =

120,00
-- Robocizna --

999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe
(ZP)

r-g 0,08 0,00 0,00

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
dm3 0,22 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50 0,00 0,00
-- Sprzęt --

34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0002 0,00 0,00
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0003 0,00 0,00

124
d.6

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 400*0,20 =
80,00

-- Robocizna --
999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(ZP)
r-g 0,127 0,00 0,00

-- Materiały --
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,30 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00 0,00 0,00

125
d.6

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 400*0,20 =
80,00

-- Robocizna --
999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(ZP)
r-g 0,127 0,00 0,00

-- Materiały --
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,29 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00 0,00 0,00

126
d.6

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejny-
mi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm- analogia

m 200

-- Robocizna --
999 r-g 0,174 0,00 0,00

-- Materiały --
1533199 grunt pokostowy dm3 0,046 0,00 0,00
1510100 farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 0,026 0,00 0,00

3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0,027 0,00 0,00
1510210 farba olejna do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 0,04 0,00 0,00

1050199 benzyna do lakierów dm3 0,015 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.ath PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA

2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PIWNICA 

3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - II PIĘTRA

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PODDASZE

5 INSTALACJA GŁOŚNIKOWA

6 Roboty malarskie

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PIWNICA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - II PIĘTRA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PODDASZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA GŁOŚNIKOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.ath PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA

2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PIWNICA 

3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - II PIĘTRA

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PODDASZE

5 INSTALACJA GŁOŚNIKOWA

6 Roboty malarskie

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr przed etap II.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA 1 5
2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO,

DZWONKÓW - PIWNICA 
6 45

3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO,
DZWONKÓW - II PIĘTRA

46 85

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO,
DZWONKÓW - PODDASZE

86 119

5 INSTALACJA GŁOŚNIKOWA 120 121
6 Roboty malarskie 122 126
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