

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,04
		Przerośl	01-20-2-11-286 -b -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,00
	CP	Pogorzele	01-20-2-07-11 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,36
		Pogorzele	01-20-2-07-49 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,64
		Pogorzele	01-20-2-07-65 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,56
		Przerośl	01-20-2-11-285 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,65
		Przerośl	01-20-2-11-285 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,79
		Przerośl	01-20-2-11-306 -k -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,94
		Przerośl	01-20-2-11-306 -k -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,94
	CW	Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,09
		Pogorzele	01-20-2-07-54 -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,60
		Jaśkowo	01-20-2-08-120 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	0,88
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,14
		Wiartel	01-20-2-09-152 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,13
		Wiartel	01-20-2-09-156 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,48
		Wiartel	01-20-2-09-159 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,89
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,40
	H-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-118 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-118 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-118 -b -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-128 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-128 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-128 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	H-POZ	Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	ODN-GLEB	Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
	ODN-LUK	Wiartel	01-20-2-09-151 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	0,30
		Wiartel	01-20-2-09-151 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
		Wiartel	01-20-2-09-151 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,30
		Wiartel	01-20-2-09-151 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Wiartel	01-20-2-09-153 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	0,32
		Wiartel	01-20-2-09-153 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,32
		Wiartel	01-20-2-09-153 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,32
		Wiartel	01-20-2-09-153 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32
	ODN-ZŁOŻ	Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	4,78
		Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,78
		Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	4,78
	ODN-ZRB	Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,70
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,15
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	2,95
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,80
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,15
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,70
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,95
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,70
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,15
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,95
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,40
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	6,25
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,65
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,40
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	6,25
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,50
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,25
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,18
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	5,05
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,23
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,10
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	13,13
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,08

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Jaškowo	01-20-2-08-114 -b -99	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	4,10
		Jaškowo	01-20-2-08-114 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,13
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,60
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,27
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,82
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,95
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,60
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,27
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,60
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,95
		Jaškowo	01-20-2-08-118 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,27
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,48
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,98
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,28
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,70
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,28
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,55
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,65
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,65
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,55
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,60
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,10
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,70
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,60
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,10
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,60
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,72
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,81
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,00
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,74
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,53

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,72
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,81
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,36
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,12
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,00
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,67
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,12
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,36
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,12
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,52
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,94
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,00
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,17
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,94
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,52
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,94
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,52
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,54
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	20,02
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,52
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	20,02
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,52
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,52
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,52
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,04
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,52
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,40
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,52
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,71
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	23,89
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,71
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	23,89
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,71
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,61
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	24,16
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,61
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	24,16
	PIEL	Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Pogorzele	01-20-2-07-35 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07-39 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,44
		Jaśkowo	01-20-2-08-133 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Jaśkowo	01-20-2-08-135 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-139 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20
		Jaśkowo	01-20-2-08-144 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Jaśkowo	01-20-2-08-144A -bx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
		Jaśkowo	01-20-2-08-70 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Wiartel	01-20-2-09-109 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,27
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
		Wiartel	01-20-2-09-152 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
		Wiartel	01-20-2-09-155A -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,50
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,60
		Wiartel	01-20-2-09-162 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22
		Wiartel	01-20-2-09-162 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,50
		Wiartel	01-20-2-09-167 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,40
		Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,79
		Wiartel	01-20-2-09-72 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,57
		Wiartel	01-20-2-09-82 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,38
		Przerośl	01-20-2-11-212 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	ZARN>70	usuwanie żarnowc.pow 70% pokry	1	HA	5,70
		Przerośl	01-20-2-11-261 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Przerośl	01-20-2-11-293 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
		Przerośl	01-20-2-11-295 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		Przerośl	01-20-2-11-296 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,50
		Przerośl	01-20-2-11-296 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
		Przerośl	01-20-2-11-311 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
	POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-16 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Pogorzele	01-20-2-07-16 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
		Pogorzele	01-20-2-07-16 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		Pogorzele	01-20-2-07-16 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20
		Pogorzele	01-20-2-07-16 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-31 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-31 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-31 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,40
		Pogorzele	01-20-2-07-31 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-35 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-35 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
		Pogorzele	01-20-2-07-35 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		Pogorzele	01-20-2-07-35 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
		Pogorzele	01-20-2-07-35 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Pogorzele	01-20-2-07-39 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Pogorzele	01-20-2-07-39 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
		Pogorzele	01-20-2-07-39 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		Pogorzele	01-20-2-07-39 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30
		Pogorzele	01-20-2-07-39 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,85
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,95
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,90
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -01	ZAŁ-2lP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,95
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90
		Jaškowo	01-20-2-08-133 -b -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Jaškowo	01-20-2-08-133 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
		Jaškowo	01-20-2-08-133 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10
		Jaškowo	01-20-2-08-133 -b -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
		Jaškowo	01-20-2-08-133 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,10
		Jaškowo	01-20-2-08-133 -b -01	ZAŁ-2lP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,00
		Jaškowo	01-20-2-08-133 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		Jaškowo	01-20-2-08-135 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90
		Jaškowo	01-20-2-08-135 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,14
		Jaškowo	01-20-2-08-135 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,04

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR-NAT	Jaśkowo	01-20-2-08-135 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90
		Jaśkowo	01-20-2-08-135 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,14
		Jaśkowo	01-20-2-08-135 -a -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,90
		Jaśkowo	01-20-2-08-135 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,14
		Wiartel	01-20-2-09-74 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42
		Wiartel	01-20-2-09-74 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,00
		Wiartel	01-20-2-09-74 -b -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,09
		Wiartel	01-20-2-09-74 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,42
		Wiartel	01-20-2-09-74 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,81
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,00
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,81
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,00
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
NAS	N-ZSGOSP	Wiartel	01-20-2-09-162 -a -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	400,00
		Wiartel	01-20-2-09-162 -f -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	180,00
		Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	120,00
		Przerośl	01-20-2-11-249 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	400,00
		Przerośl	01-20-2-11-250 -a -98	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	600,00
		Przerośl	01-20-2-11-256 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	800,00
		Przerośl	01-20-2-11-286 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	800,00
		Przerośl	01-20-2-11-287 -a -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	800,00
OCHRL	O-BUDKIN	Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	63,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00
	O-GRODZN	Pogorzele	01-20-2-07-55 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07-55 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	7,00
		Pogorzele	01-20-2-07-55 -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,70
		Pogorzele	01-20-2-07-55 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00
		Pogorzele	01-20-2-07-65 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07-65 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,60
		Pogorzele	01-20-2-07-65 -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,50
		Pogorzele	01-20-2-07-65 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	14,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	280,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	11,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-118 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-118 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	13,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-118 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	260,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-128 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-128 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-128 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,60
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,30
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,85
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,60
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	125,00
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,00
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,40
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	207,00
	O-GRODZR	Pogorzele	01-20-2-07-55 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-65 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,50
		Wiartel	01-20-2-09-160 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,50
		Wiartel	01-20-2-09-168 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,50

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Wiertel	01-20-2-09-169 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,50
	O-GRODZS	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	O-KONTRU	Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	80,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-111 -a -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	240,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	168,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	80,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Wiertel	01-20-2-09-160 -w -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	45,00
		Wiertel	01-20-2-09-160 -w -99	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
		Wiertel	01-20-2-09-164 -c -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	90,00
		Wiertel	01-20-2-09-164 -c -99	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00
	O-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-POZ-PRZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	8,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	10,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	8,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
	O-PROGND	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	O-PROGNŚ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	24,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	23,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	16,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	15,00
	O-REZERWA	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
	O-SMIECI	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
	O-SPALGAŁ	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-ZGRYZC	Pogorzele	01-20-2-07-54 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07-54 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14
		Pogorzele	01-20-2-07-54 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,17

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Pogorzele	01-20-2-07-54 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,31
		Jaśkowo	01-20-2-08-113 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,17
		Jaśkowo	01-20-2-08-118 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
		Jaśkowo	01-20-2-08-131 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24
		Jaśkowo	01-20-2-08-135 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24
		Jaśkowo	01-20-2-08-139 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Jaśkowo	01-20-2-08-88 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-88 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14
		Wiertel	01-20-2-09-82 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,28
		Przerośl	01-20-2-11-293 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11-293 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,07
	O-ZGRYZD	Pogorzele	01-20-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	50,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	600,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00
	O-ZWRYJK	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	500,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00
	O-ZWRYJM	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
	O-ZWWTÓRM	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczeni.kory so	1	M3	10,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczeni.kory św	1	M3	10,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczeni.kory św	1	M3	20,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczeni.kory św	1	M3	5,00
OCHRP	P-INNE	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PORZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Pogorzele	01-20-2-07-14 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05
		Pogorzele	01-20-2-07-34 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,13

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PORZ	Pogorzele	01-20-2-07-34 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,07
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35
		Jaśkowo	01-20-2-08-127 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,95
		Jaśkowo	01-20-2-08-131 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Wiertel	01-20-2-09-148 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Wiertel	01-20-2-09-157 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Wiertel	01-20-2-09-157 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10
		Wiertel	01-20-2-09-158 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45
		Wiertel	01-20-2-09-159 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21
		Wiertel	01-20-2-09-160 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51
		Wiertel	01-20-2-09-160 -p -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51
		Wiertel	01-20-2-09-161 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
	P-POŻAR	Pogorzele	01-20-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-PROGNOZ	Pogorzele	01-20-2-07-56A -f -00	P-METEO	Pomiary w punkt meteo.	1	H	100,00
	P-PUNKTŁ	N-CTWO	01-20- - - - -	DYŻ-PAD	Dyżur p-ppoż wieże PAD-Nctwa	1	H	2000,00
POZ	CP-P	Przerośl	01-20-2-11-306 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Przerośl	01-20-2-11-306 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IB	Jaśkowo	01-20-2-08-131 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	849,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-131 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	849,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-140 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	609,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-140 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	609,00
		Wiertel	01-20-2-09-159 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Wiertel	01-20-2-09-159 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Wiertel	01-20-2-09-162 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1129,00
		Wiertel	01-20-2-09-162 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wiertel	01-20-2-09-162 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1129,00
		Wiertel	01-20-2-09-162 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Wiertel	01-20-2-09-162 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	428,00
		Wiertel	01-20-2-09-162 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	428,00
		Wiertel	01-20-2-09-84 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	964,00
		Wiertel	01-20-2-09-84 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	964,00
		Przerośl	01-20-2-11-249 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	460,00
		Przerośl	01-20-2-11-249 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	460,00
		Przerośl	01-20-2-11-250 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	684,00
		Przerośl	01-20-2-11-250 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	684,00
		Przerośl	01-20-2-11-256 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	671,00
		Przerośl	01-20-2-11-256 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	671,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1067,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1067,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	IIIA	Jaškowo	01-20-2-08-109A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	581,00
		Jaškowo	01-20-2-08-109A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Jaškowo	01-20-2-08-109A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	581,00
		Jaškowo	01-20-2-08-109A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Wiertel	01-20-2-09-168 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
		Wiertel	01-20-2-09-168 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00
	PM	Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	5,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	5,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	5,00
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	5,00
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	5,00
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PM	Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	5,00
	POZ-P	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Wiertel	01-20-2-09-163 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Przerośl	01-20-2-11-269 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	4	H	35,00
		Przerośl	01-20-2-11-294 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	4	H	36,00
	PR	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	PTP	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	5,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	5,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	670,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	670,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	529,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	529,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	5,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	5,00
	PTW	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
	TPN	Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Przerośl	01-20-2-11-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	377,00
		Przerośl	01-20-2-11-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	377,00
	TPP	Pogorzele	01-20-2-07-14 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
		Pogorzele	01-20-2-07-14 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
		Pogorzele	01-20-2-07-16 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	673,00
		Pogorzele	01-20-2-07-16 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	673,00
		Pogorzele	01-20-2-07-1 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	641,00
		Pogorzele	01-20-2-07-1 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Pogorzele	01-20-2-07-1 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	641,00
		Pogorzele	01-20-2-07-1 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Pogorzele	01-20-2-07-2 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	562,00
		Pogorzele	01-20-2-07-2 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	562,00
		Pogorzele	01-20-2-07-34 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
		Pogorzele	01-20-2-07-34 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
		Pogorzele	01-20-2-07-34 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00
		Pogorzele	01-20-2-07-34 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00
		Pogorzele	01-20-2-07-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00
		Pogorzele	01-20-2-07-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	503,00
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	503,00
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00
		Pogorzele	01-20-2-07-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Pogorzele	01-20-2-07-57 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Pogorzele	01-20-2-07-57 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Jaškowo	01-20-2-08-107 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00
		Jaškowo	01-20-2-08-107 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	760,00
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	533,00
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	533,00
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Jaškowo	01-20-2-08-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	5,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	5,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Jaškowo	01-20-2-08-122 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Jaškowo	01-20-2-08-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Jaškowo	01-20-2-08-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Jaškowo	01-20-2-08-127 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	379,00
		Jaškowo	01-20-2-08-127 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	379,00
		Jaškowo	01-20-2-08-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Jaškowo	01-20-2-08-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Jaškowo	01-20-2-08-131 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	293,00
		Jaškowo	01-20-2-08-131 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	293,00
		Jaškowo	01-20-2-08-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Jaškowo	01-20-2-08-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Jaškowo	01-20-2-08-67 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Jaškowo	01-20-2-08-67 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Jaškowo	01-20-2-08-67 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
		Jaškowo	01-20-2-08-67 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Jaškowo	01-20-2-08-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Jaškowo	01-20-2-08-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Jaškowo	01-20-2-08-80 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
		Jaškowo	01-20-2-08-80 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
		Wiertel	01-20-2-09-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Wiertel	01-20-2-09-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Wiertel	01-20-2-09-148 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Wiertel	01-20-2-09-148 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Wiertel	01-20-2-09-155A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00
		Wiertel	01-20-2-09-155A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Wiertel	01-20-2-09-155A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Wiertel	01-20-2-09-155A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Wiertel	01-20-2-09-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00
		Wiertel	01-20-2-09-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00
		Wiertel	01-20-2-09-157 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Wiertel	01-20-2-09-157 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Wiertel	01-20-2-09-157 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wiertel	01-20-2-09-157 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Wiertel	01-20-2-09-158 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00
		Wiertel	01-20-2-09-158 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00
		Wiertel	01-20-2-09-158 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00
		Wiertel	01-20-2-09-158 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00
		Wiertel	01-20-2-09-159 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
		Wiertel	01-20-2-09-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Wiertel	01-20-2-09-159 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
		Wiertel	01-20-2-09-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Wiertel	01-20-2-09-160 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Wiertel	01-20-2-09-160 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Wiertel	01-20-2-09-160 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Wiertel	01-20-2-09-160 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Wiertel	01-20-2-09-161 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00
		Wiertel	01-20-2-09-161 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Wiertel	01-20-2-09-161 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	309,00
		Wiertel	01-20-2-09-161 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Wiertel	01-20-2-09-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wiertel	01-20-2-09-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wiertel	01-20-2-09-166 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Wiertel	01-20-2-09-166 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Przerośl	01-20-2-11-235 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Przerośl	01-20-2-11-235 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Przerośl	01-20-2-11-235 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Przerośl	01-20-2-11-235 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Przerośl	01-20-2-11-261 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
		Przerośl	01-20-2-11-261 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
		Przerośl	01-20-2-11-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		Przerośl	01-20-2-11-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		Przerośl	01-20-2-11-261 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
		Przerośl	01-20-2-11-261 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Przerośl	01-20-2-11-265 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
		Przerośl	01-20-2-11-265 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00
		Przerośl	01-20-2-11-265 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Przerośl	01-20-2-11-265 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Przerośl	01-20-2-11-269 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00
		Przerośl	01-20-2-11-269 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00
		Przerośl	01-20-2-11-270 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00
		Przerośl	01-20-2-11-270 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		Przerośl	01-20-2-11-284 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		Przerośl	01-20-2-11-285 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00
		Przerośl	01-20-2-11-285 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00
		Przerośl	01-20-2-11-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Przerośl	01-20-2-11-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Przerośl	01-20-2-11-286 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
		Przerośl	01-20-2-11-286 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
		Przerośl	01-20-2-11-287 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
		Przerośl	01-20-2-11-287 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Przerośl	01-20-2-11-291 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
		Przerośl	01-20-2-11-291 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Przerośl	01-20-2-11-292 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
		Przerośl	01-20-2-11-292 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
		Przerośl	01-20-2-11-292 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
		Przerośl	01-20-2-11-292 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Przerośl	01-20-2-11-292 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
		Przerośl	01-20-2-11-292 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Przerośl	01-20-2-11-295 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
		Przerośl	01-20-2-11-295 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
		Przerośl	01-20-2-11-296 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00
		Przerośl	01-20-2-11-296 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
	TWP	Wiartel	01-20-2-09-163 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Wiartel	01-20-2-09-163 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Wiartel	01-20-2-09-167 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Wiartel	01-20-2-09-167 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Wiartel	01-20-2-09-168 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Wiartel	01-20-2-09-168 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Wiartel	01-20-2-09-169 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Wiartel	01-20-2-09-169 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Przerośl	01-20-2-11-269 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Przerośl	01-20-2-11-269 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
		Przerośl	01-20-2-11-282 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Przerośl	01-20-2-11-294 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Przerośl	01-20-2-11-294 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
UBOCP	CHOINKIL	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	1,00
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIL	Jaškowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
UTRZ	UT-OBILKP	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V