
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3              Pakiet: P3              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

AGROT
Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,04

Przerośl 01-20-2-11-286   -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,00

CP

Pogorzele 01-20-2-07-11    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,36

Pogorzele 01-20-2-07-49    -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,64

Pogorzele 01-20-2-07-65    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,56

Przerośl 01-20-2-11-285   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,65

Przerośl 01-20-2-11-285   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,79

Przerośl 01-20-2-11-306   -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,94

CW

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,09

Pogorzele 01-20-2-07-54    -b   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,60

Jaśkowo 01-20-2-08-120   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,88

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,14

Wiartel 01-20-2-09-152   -d   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,13

Wiartel 01-20-2-09-156   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,48

Wiartel 01-20-2-09-159   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,89

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,40

H-POZ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00
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H-POZ

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

ODN-GLEB
Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 10,00

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

ODN-LUK

Wiartel 01-20-2-09-151   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,30

Wiartel 01-20-2-09-151   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,30

Wiartel 01-20-2-09-151   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,30

Wiartel 01-20-2-09-151   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Wiartel 01-20-2-09-153   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,32

Wiartel 01-20-2-09-153   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,32

Wiartel 01-20-2-09-153   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,32

Wiartel 01-20-2-09-153   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32

ODN-ZŁOŻ

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,78

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,78

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,78

ODN-ZRB

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 18,70

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,15

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,95

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,80

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 9,00

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,15

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,70

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,95

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,70

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,15

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,95

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 4,40

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,25

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,65

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 9,00

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,40

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,25

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,50

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,25

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,18

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,05

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,23

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 9,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,10

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 13,13

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,10

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,08
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Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 4,10

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,13

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 17,60

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,95

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,27

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,82

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,95

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,60

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,27

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,60

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,95

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,27

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,48

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,50

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,98

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,28

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,70

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,20

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,28

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,55

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,65

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,65

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,55

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 4,60

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,10

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,70

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,60

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,10

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,60

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,10

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,72

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,81

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,74

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 14,53
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Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,72

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,81

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 9,36

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,12

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,67

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,12

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,36

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,12

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 23,52

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,94

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,17

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,94

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,52

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,94

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,52

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,54

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 20,02

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,52

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 20,02

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,52

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,52

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,52

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 12,00

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,40

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 22,04

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,52

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,40

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,52

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 ZAŁ-2LP  zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT 0,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,71

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 23,89

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,71

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 23,89

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,71

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,61

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 24,16

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,61

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,61

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 ZAŁ-2LP  zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT 24,16

PIEL Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
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PIEL

Pogorzele 01-20-2-07-35    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-39    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,19

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,44

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-139   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Jaśkowo 01-20-2-08-144   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Jaśkowo 01-20-2-08-144A  -bx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Jaśkowo 01-20-2-08-70    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Wiartel 01-20-2-09-109   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,27

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,00

Wiartel 01-20-2-09-152   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,00

Wiartel 01-20-2-09-155A  -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60

Wiartel 01-20-2-09-162   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Wiartel 01-20-2-09-162   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Wiartel 01-20-2-09-167   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,40

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,79

Wiartel 01-20-2-09-72    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,57

Wiartel 01-20-2-09-82    -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,38

Przerośl 01-20-2-11-212   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 ZARN>70  usuwanie żarnowc.pow 70%
pokry 1 HA 5,70

Przerośl 01-20-2-11-261   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Przerośl 01-20-2-11-293   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,30

Przerośl 01-20-2-11-295   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Przerośl 01-20-2-11-296   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Przerośl 01-20-2-11-296   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Przerośl 01-20-2-11-311   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

POPR-NAT

Pogorzele 01-20-2-07-16    -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Pogorzele 01-20-2-07-16    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-16    -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-16    -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,20

Pogorzele 01-20-2-07-16    -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,90

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60
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Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-25    -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-25    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-25    -d   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Pogorzele 01-20-2-07-25    -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-31    -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-31    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-31    -b   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,40

Pogorzele 01-20-2-07-31    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-35    -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-35    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60

Pogorzele 01-20-2-07-35    -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-35    -b   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Pogorzele 01-20-2-07-35    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Pogorzele 01-20-2-07-39    -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-39    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-39    -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-39    -b   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-39    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,95

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,90

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,85

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,95

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,90

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,95

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,10

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,10

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-133   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,14

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,04

6/226/22



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD
POPR-NAT

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,90

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,14

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,90

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,14

Wiartel 01-20-2-09-74    -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,42

Wiartel 01-20-2-09-74    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Wiartel 01-20-2-09-74    -b   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,09

Wiartel 01-20-2-09-74    -b   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,42

Wiartel 01-20-2-09-74    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,81

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 1,00

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,81

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,00

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

NAS
N-ZSGOSP

Wiartel 01-20-2-09-162   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 400,00

Wiartel 01-20-2-09-162   -f   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 180,00

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 120,00

Przerośl 01-20-2-11-249   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 400,00

Przerośl 01-20-2-11-250   -a   -98 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 600,00

Przerośl 01-20-2-11-256   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 800,00

Przerośl 01-20-2-11-286   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 800,00

Przerośl 01-20-2-11-287   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 800,00

OCHRL

O-BUDKIN

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

O-BUDKIS

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 80,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 60,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 63,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 40,00

O-GRODZN

Pogorzele 01-20-2-07-55    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-55    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,00

Pogorzele 01-20-2-07-55    -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,70

Pogorzele 01-20-2-07-55    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 210,00

Pogorzele 01-20-2-07-65    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-65    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,60

Pogorzele 01-20-2-07-65    -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,50

Pogorzele 01-20-2-07-65    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 14,00

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 280,00

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00
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OCHRL

O-GRODZN

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,00

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 220,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 160,00

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 13,00

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 260,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,60

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 180,00

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,50

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 140,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,30

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,85

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,50

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 180,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,60

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 125,00

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,00

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,40

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 207,00

O-GRODZR

Pogorzele 01-20-2-07-55    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-65    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

Wiartel 01-20-2-09-160   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

Wiartel 01-20-2-09-168   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50
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O-GRODZR Wiartel 01-20-2-09-169   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

O-GRODZS

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 32,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

O-KONTRU

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00

Jaśkowo 01-20-2-08-111   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 240,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 168,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 60,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 45,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 90,00

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 100,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

O-POZ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 4,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-POZ-PRZ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 8,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 10,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 8,00
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O-POZ-PRZ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

O-PROGND

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

O-PROGNŚ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 24,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 23,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 16,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 15,00

O-REZERWA

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

O-SMIECI

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

O-SPALGAŁ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC

Pogorzele 01-20-2-07-54    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-54    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,14

Pogorzele 01-20-2-07-54    -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,17
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O-ZGRYZC

Pogorzele 01-20-2-07-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,31

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,20

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,17

Jaśkowo 01-20-2-08-118   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,15

Jaśkowo 01-20-2-08-131   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,24

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,24

Jaśkowo 01-20-2-08-139   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,35

Jaśkowo 01-20-2-08-88    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-88    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,14

Wiartel 01-20-2-09-82    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,30

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,28

Przerośl 01-20-2-11-293   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-293   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,07

O-ZGRYZD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 50,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 500,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 600,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 300,00

O-ZWRYJK

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 150,00

O-ZWRYJM

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00

O-ZWWTÓRM

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 20,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

OCHRP

P-INNE

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Pogorzele 01-20-2-07-14    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,05

Pogorzele 01-20-2-07-34    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,13
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OCHRP

P-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-34    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,07

Pogorzele 01-20-2-07-46    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-46    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,20

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,35

Jaśkowo 01-20-2-08-127   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,95

Jaśkowo 01-20-2-08-131   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,20

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wiartel 01-20-2-09-148   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Wiartel 01-20-2-09-157   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Wiartel 01-20-2-09-157   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,10

Wiartel 01-20-2-09-158   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

Wiartel 01-20-2-09-159   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21

Wiartel 01-20-2-09-160   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Wiartel 01-20-2-09-160   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Wiartel 01-20-2-09-161   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

P-POŻAR

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

P-PROGNOZ Pogorzele 01-20-2-07-56A   -f   -00 P-METEO  Pomiary w punkt meteo.        1 H 100,00

P-PUNKTŁ N-CTWO 01-20- -  -      -    -  DYŻ-PAD  Dyżur p-ppoż wieże PAD-Nctwa  1 H 2000,00

POZ

CP-P
Przerośl 01-20-2-11-306   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Przerośl 01-20-2-11-306   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

IB

Jaśkowo 01-20-2-08-131   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 849,00

Jaśkowo 01-20-2-08-131   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 849,00

Jaśkowo 01-20-2-08-140   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 609,00

Jaśkowo 01-20-2-08-140   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 609,00

Wiartel 01-20-2-09-159   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Wiartel 01-20-2-09-159   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00
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POZ

IB

Wiartel 01-20-2-09-162   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1129,00

Wiartel 01-20-2-09-162   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wiartel 01-20-2-09-162   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1129,00

Wiartel 01-20-2-09-162   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Wiartel 01-20-2-09-162   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 428,00

Wiartel 01-20-2-09-162   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 428,00

Wiartel 01-20-2-09-84    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 964,00

Wiartel 01-20-2-09-84    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 964,00

Przerośl 01-20-2-11-249   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 460,00

Przerośl 01-20-2-11-249   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 460,00

Przerośl 01-20-2-11-250   -a   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 684,00

Przerośl 01-20-2-11-250   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 684,00

Przerośl 01-20-2-11-256   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 671,00

Przerośl 01-20-2-11-256   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 671,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1067,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1067,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

IIIA

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 581,00

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 581,00

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 242,00

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 242,00

PM

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00
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PM

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

POZ-P

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 16,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wiartel 01-20-2-09-163   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 6,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 16,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Przerośl 01-20-2-11-269   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      4 H 35,00

Przerośl 01-20-2-11-294   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      4 H 36,00

PR

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

PTP

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 581,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 581,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 670,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 670,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 529,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 529,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 550,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 550,00
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PTP

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

PTW

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

TPN

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Przerośl 01-20-2-11-283   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 377,00

Przerośl 01-20-2-11-283   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 377,00

TPP

Pogorzele 01-20-2-07-14    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 138,00

Pogorzele 01-20-2-07-14    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 138,00

Pogorzele 01-20-2-07-16    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 673,00

Pogorzele 01-20-2-07-16    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 673,00

Pogorzele 01-20-2-07-1     -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 641,00

Pogorzele 01-20-2-07-1     -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Pogorzele 01-20-2-07-1     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 641,00

Pogorzele 01-20-2-07-1     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Pogorzele 01-20-2-07-2     -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 562,00

Pogorzele 01-20-2-07-2     -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 562,00

Pogorzele 01-20-2-07-34    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Pogorzele 01-20-2-07-34    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Pogorzele 01-20-2-07-34    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 122,00

Pogorzele 01-20-2-07-34    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Pogorzele 01-20-2-07-45    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 121,00

Pogorzele 01-20-2-07-45    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

Pogorzele 01-20-2-07-46    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 503,00

Pogorzele 01-20-2-07-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 503,00

Pogorzele 01-20-2-07-46    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 178,00

Pogorzele 01-20-2-07-46    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Pogorzele 01-20-2-07-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 178,00

Pogorzele 01-20-2-07-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Pogorzele 01-20-2-07-57    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00
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Pogorzele 01-20-2-07-57    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 760,00

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 760,00

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 533,00

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 533,00

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Jaśkowo 01-20-2-08-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jaśkowo 01-20-2-08-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jaśkowo 01-20-2-08-127   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 379,00

Jaśkowo 01-20-2-08-127   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 379,00

Jaśkowo 01-20-2-08-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jaśkowo 01-20-2-08-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jaśkowo 01-20-2-08-131   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 293,00

Jaśkowo 01-20-2-08-131   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 293,00

Jaśkowo 01-20-2-08-139   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Jaśkowo 01-20-2-08-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jaśkowo 01-20-2-08-69    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Jaśkowo 01-20-2-08-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Jaśkowo 01-20-2-08-80    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 101,00

Jaśkowo 01-20-2-08-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Wiartel 01-20-2-09-148   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Wiartel 01-20-2-09-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Wiartel 01-20-2-09-148   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Wiartel 01-20-2-09-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Wiartel 01-20-2-09-155A  -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 199,00

Wiartel 01-20-2-09-155A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 199,00
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Wiartel 01-20-2-09-155A  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Wiartel 01-20-2-09-155A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Wiartel 01-20-2-09-157   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 189,00

Wiartel 01-20-2-09-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 189,00

Wiartel 01-20-2-09-157   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Wiartel 01-20-2-09-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Wiartel 01-20-2-09-157   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wiartel 01-20-2-09-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Wiartel 01-20-2-09-158   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00

Wiartel 01-20-2-09-158   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Wiartel 01-20-2-09-158   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 122,00

Wiartel 01-20-2-09-158   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Wiartel 01-20-2-09-159   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Wiartel 01-20-2-09-159   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wiartel 01-20-2-09-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Wiartel 01-20-2-09-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Wiartel 01-20-2-09-160   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Wiartel 01-20-2-09-161   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 309,00

Wiartel 01-20-2-09-161   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wiartel 01-20-2-09-161   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 309,00

Wiartel 01-20-2-09-161   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wiartel 01-20-2-09-165   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wiartel 01-20-2-09-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wiartel 01-20-2-09-166   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Wiartel 01-20-2-09-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Przerośl 01-20-2-11-235   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Przerośl 01-20-2-11-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Przerośl 01-20-2-11-235   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Przerośl 01-20-2-11-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Przerośl 01-20-2-11-261   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Przerośl 01-20-2-11-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Przerośl 01-20-2-11-261   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 142,00

Przerośl 01-20-2-11-261   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Przerośl 01-20-2-11-261   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Przerośl 01-20-2-11-261   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00
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Przerośl 01-20-2-11-265   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 201,00

Przerośl 01-20-2-11-265   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 201,00

Przerośl 01-20-2-11-265   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Przerośl 01-20-2-11-265   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Przerośl 01-20-2-11-269   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 168,00

Przerośl 01-20-2-11-269   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 168,00

Przerośl 01-20-2-11-270   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 299,00

Przerośl 01-20-2-11-270   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 299,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 138,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 138,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 41,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 43,00

Przerośl 01-20-2-11-284   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Przerośl 01-20-2-11-285   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 267,00

Przerośl 01-20-2-11-285   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 267,00

Przerośl 01-20-2-11-286   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Przerośl 01-20-2-11-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Przerośl 01-20-2-11-286   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 113,00

Przerośl 01-20-2-11-286   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Przerośl 01-20-2-11-287   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 18,00

Przerośl 01-20-2-11-287   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 18,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 337,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 337,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00
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Przerośl 01-20-2-11-291   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Przerośl 01-20-2-11-291   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Przerośl 01-20-2-11-292   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 226,00

Przerośl 01-20-2-11-292   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Przerośl 01-20-2-11-292   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 165,00

Przerośl 01-20-2-11-292   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Przerośl 01-20-2-11-292   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Przerośl 01-20-2-11-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Przerośl 01-20-2-11-295   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 320,00

Przerośl 01-20-2-11-295   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Przerośl 01-20-2-11-296   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 163,00

Przerośl 01-20-2-11-296   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

TWP

Wiartel 01-20-2-09-163   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Wiartel 01-20-2-09-163   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Wiartel 01-20-2-09-167   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Wiartel 01-20-2-09-167   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Wiartel 01-20-2-09-168   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Wiartel 01-20-2-09-168   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Wiartel 01-20-2-09-169   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Wiartel 01-20-2-09-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Przerośl 01-20-2-11-269   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Przerośl 01-20-2-11-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 152,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 152,00

Przerośl 01-20-2-11-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Przerośl 01-20-2-11-294   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Przerośl 01-20-2-11-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

UBOCP CHOINKIL

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00
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UBOCP
CHOINKIL

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 4,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

UTRZ
UT-OBILKP

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 4,00
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