
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P7              Pakiet: P7              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

AGROT

Dębniak 01-20-4-21-159   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,41

Dębniak 01-20-4-21-160   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,12

Dębniak 01-20-4-21-161   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,37

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,48

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,40

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,92

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,09

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,39

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,66

Dębniak 01-20-4-21-192   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,43

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,15

Dębniak 01-20-4-21-215   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,63

Dębniak 01-20-4-21-215   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,08

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,84

Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,43

Kumielsk 01-20-4-22-258   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,74

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,24

Kumielsk 01-20-4-22-259   -j   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,51

CW

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,50

Dębniak 01-20-4-21-180   -k   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,40

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 2,25

Dębniak 01-20-4-21-191   -d   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,12

Dębniak 01-20-4-21-192   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,14

Dębniak 01-20-4-21-195   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,57

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -02 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,25

Dębniak 01-20-4-21-215   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,29

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,87

H-POZ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

ODN-GLEB

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 3,43

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 11,80

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 1,00

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 7,79

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,79

Dębniak 01-20-4-21-192   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 3,07

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,05

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 22,00

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,05

Dębniak 01-20-4-21-215   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 4,50
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ODN-GLEB

Dębniak 01-20-4-21-215   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 0,60

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 13,00

Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 12,00

Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR 10,21

ODN-LUK

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,68

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,68

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,68

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,68

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,28

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,28

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,28

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,28

Kumielsk 01-20-4-22-261   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,92

Kumielsk 01-20-4-22-261   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,92

Kumielsk 01-20-4-22-261   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,92

Kumielsk 01-20-4-22-261   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,92

ODN-ZŁOŻ

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,15

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,51

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,66

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,54

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,61

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,51

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,15

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,51

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,12

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,12

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 7,12

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,12

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,86

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,86

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,86

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,86

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,60

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,60

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,60

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60

ODN-ZRB

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 26,70

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,88

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 30,68
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HOD

ODN-ZRB

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,10

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 26,70

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,88

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 28,80

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,88

PIEL

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,42

Dębniak 01-20-4-21-161   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,43

Dębniak 01-20-4-21-164   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,56

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 7,54

Dębniak 01-20-4-21-177   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,94

Dębniak 01-20-4-21-177   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,36

Dębniak 01-20-4-21-180   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,75

Dębniak 01-20-4-21-180   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,26

Dębniak 01-20-4-21-184   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,02

Dębniak 01-20-4-21-185   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,70

Dębniak 01-20-4-21-185   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,80

Dębniak 01-20-4-21-187   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,16

Dębniak 01-20-4-21-192   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,32

Dębniak 01-20-4-21-194   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,44

Dębniak 01-20-4-21-200A  -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,96

Dębniak 01-20-4-21-200   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Dębniak 01-20-4-21-218   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,46

Kumielsk 01-20-4-22-209   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,51

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,88

Kumielsk 01-20-4-22-222   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,36

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80

Kumielsk 01-20-4-22-224   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,51

Kumielsk 01-20-4-22-234   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,51

Kumielsk 01-20-4-22-243   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,72

Kumielsk 01-20-4-22-255   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Kumielsk 01-20-4-22-258   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,30

Kumielsk 01-20-4-22-258   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,16

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96

Kumielsk 01-20-4-22-261   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69
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OCHRL

O-GRODZN

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,80

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 170,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,10

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,50

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

O-GRODZR

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

Kumielsk 01-20-4-22-222   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-222   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

Kumielsk 01-20-4-22-223   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

O-GRODZS

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

O-KONTRU

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 60,00

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 100,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 150,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 5,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 120,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

O-POZ

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00
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OCHRL

O-POZ
Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

O-POZ-PRZ

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

O-PROGND Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

O-PROGNŚ
Dębniak 01-20-4-21-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 4,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 10,00

O-SMIECI
Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

O-SPALGAŁ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC
Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80

O-ZGRYZD
Dębniak 01-20-4-21-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

O-ZWWTÓRM

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

OCHRP

P-INNE
Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-PORZ

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-POŻAR

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

POZ IB

Dębniak 01-20-4-21-160   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 152,00

Dębniak 01-20-4-21-160   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Dębniak 01-20-4-21-160   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 152,00

Dębniak 01-20-4-21-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Dębniak 01-20-4-21-161   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Dębniak 01-20-4-21-161   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00
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POZ

IB

Dębniak 01-20-4-21-161   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Dębniak 01-20-4-21-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 791,00

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 791,00

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Kumielsk 01-20-4-22-258   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Kumielsk 01-20-4-22-258   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kumielsk 01-20-4-22-258   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Kumielsk 01-20-4-22-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 333,00

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 333,00

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-259   -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 121,00

Kumielsk 01-20-4-22-259   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

IIIA

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 366,00

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 366,00

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

IVD
Dębniak 01-20-4-21-159   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Dębniak 01-20-4-21-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

PM

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

POZ-P

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 1,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

PR

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

PTP
Dębniak 01-20-4-21-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

6/156/15



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P7              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

PTP

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 222,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 222,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

PTW

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

TPP

Dębniak 01-20-4-21-159   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Dębniak 01-20-4-21-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Dębniak 01-20-4-21-168   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Dębniak 01-20-4-21-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Dębniak 01-20-4-21-177   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Dębniak 01-20-4-21-177   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Dębniak 01-20-4-21-179   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Dębniak 01-20-4-21-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Dębniak 01-20-4-21-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 69,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Dębniak 01-20-4-21-181   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dębniak 01-20-4-21-184   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Dębniak 01-20-4-21-184   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 32,00
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Dębniak 01-20-4-21-185   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 195,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 61,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dębniak 01-20-4-21-185   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dębniak 01-20-4-21-186   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Dębniak 01-20-4-21-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Dębniak 01-20-4-21-186   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Dębniak 01-20-4-21-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Dębniak 01-20-4-21-186   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Dębniak 01-20-4-21-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 313,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 313,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 135,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Dębniak 01-20-4-21-187   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 29,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00
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Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 39,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Dębniak 01-20-4-21-198   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Dębniak 01-20-4-21-198   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Dębniak 01-20-4-21-200   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Dębniak 01-20-4-21-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Dębniak 01-20-4-21-200   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Dębniak 01-20-4-21-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Dębniak 01-20-4-21-201   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Dębniak 01-20-4-21-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Dębniak 01-20-4-21-201   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Dębniak 01-20-4-21-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Dębniak 01-20-4-21-202   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Dębniak 01-20-4-21-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Dębniak 01-20-4-21-216   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Dębniak 01-20-4-21-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 49,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 49,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 57,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 76,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Kumielsk 01-20-4-22-221   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Kumielsk 01-20-4-22-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00
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Kumielsk 01-20-4-22-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Kumielsk 01-20-4-22-223   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Kumielsk 01-20-4-22-224   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Kumielsk 01-20-4-22-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 208,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 208,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-226   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Kumielsk 01-20-4-22-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Kumielsk 01-20-4-22-226   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Kumielsk 01-20-4-22-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Kumielsk 01-20-4-22-228   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00
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Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 21,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 137,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 137,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Kumielsk 01-20-4-22-238   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Kumielsk 01-20-4-22-238   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Kumielsk 01-20-4-22-238   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Kumielsk 01-20-4-22-238   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Kumielsk 01-20-4-22-240   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kumielsk 01-20-4-22-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 758,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 758,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 18,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 18,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Kumielsk 01-20-4-22-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Kumielsk 01-20-4-22-244   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 343,00

Kumielsk 01-20-4-22-244   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 343,00

Kumielsk 01-20-4-22-244   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Kumielsk 01-20-4-22-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 284,00

Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00
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Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 284,00

Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Kumielsk 01-20-4-22-249   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Kumielsk 01-20-4-22-249   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Kumielsk 01-20-4-22-249   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Kumielsk 01-20-4-22-249   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kumielsk 01-20-4-22-250   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 88,00

Kumielsk 01-20-4-22-250   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 88,00

TWP

Dębniak 01-20-4-21-158   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Dębniak 01-20-4-21-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Dębniak 01-20-4-21-158   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Dębniak 01-20-4-21-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Dębniak 01-20-4-21-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Dębniak 01-20-4-21-192A  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Dębniak 01-20-4-21-192A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Kumielsk 01-20-4-22-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Kumielsk 01-20-4-22-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Kumielsk 01-20-4-22-243   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Kumielsk 01-20-4-22-243   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

UBOCP
CHOINKIL

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Dębniak 01-20-4-21-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

UTRZ UT-OBILKP

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00
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Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P7              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

UTRZ
UT-OBILKP

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Kumielsk 01-20-4-22-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 30,00
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Legenda:
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