Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P3
Dziat g’;‘:: E}E}E;Z Adres czy‘fl‘;‘;éci Nazwa czynnosci tf’:gﬁies.'li JM. llosé
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,04
AGROT Przeros| 01-20-2-11-286 -b -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n | - HA 2,00
Pogorzele 01-20-2-07-11 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,36
Pogorzele 01-20-2-07-49 -a -00 CP-SZTMA1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,64
Pogorzele 01-20-2-07-65 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,56
°r Przeros| 01-20-2-11-285 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li§ 1 zab 2 HA 4,65
Przeros| 01-20-2-11-285 -d -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 3,79
Przeros| 01-20-2-11-306 -k -00 CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,94
Pogorzele 01-20-2-07-36 -b -01 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,09
Pogorzele 01-20-2-07-54 -b -01 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,60
Jaskowo 01-20-2-08-120 -c -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,88
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,14
o Wiartel 01-20-2-09-152 -d -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,13
Wiartel 01-20-2-09-156 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,48
Wiartel 01-20-2-09-159 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,89
Wiartel 01-20-2-09-160 -w -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,40
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 16,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 16,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00
Hop Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 16,00
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 1,00
Heoz Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
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Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00
H-POZ Przerosl 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 3 M3 10,00

ODN-GLEB
Przero$l 01-20-2-11-269 -g -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 10,00
Wiartel 01-20-2-09-151 -i -00 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,30
Wiartel 01-20-2-09-151 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,30
Wiartel 01-20-2-09-151 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,30
Wiartel 01-20-2-09-151 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30

ODN-LUK
Wiartel 01-20-2-09-153 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,32
Wiartel 01-20-2-09-153 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 0,32
Wiartel 01-20-2-09-153 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,32
Wiartel 01-20-2-09-153 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 0,32
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 4,78
ODN-ZtOZ | Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 4,78
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,78
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 DOL-1I dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,70
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,15
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 2,95
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 22,80
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 9,00
HOD Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,15
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,70
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,95
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 18,70
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,15
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,95
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,40
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 6,25
ODN-ZRB Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 10,65
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 9,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,40
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,25
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 5,50
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,25
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 DOL-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,18
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,05
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 17,23
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 9,00
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 4,10
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 13,13
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,10
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,08
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Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 4,10
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 ZAEL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,13
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,60
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,95
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 DOt-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,27
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 19,82
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,95
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,60
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,27
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 17,60
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,95
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 1,27
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,48
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 DOt-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,50
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 8,98
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 6,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,28
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,70
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,20
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,28
HOD ODN-ZRB Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,50
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,55
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 1,10
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,65
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje 1 M3 6,00
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,65
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,55
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,10
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,60
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,10
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 10,70
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,60
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,10
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,60
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,10
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,72
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 3,81
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,00
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje 1 M3 10,00
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,74
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 14,53
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Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,72

Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,81

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,36

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 412

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,00

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,67

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,12

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 9,36

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 412

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,52

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,94

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,00

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,17

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,94

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 23,52

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 ZAEL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,94

Przeros| 01-20-2-11-251 -¢ -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,52

Przeros| 01-20-2-11-251 -¢ -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 21,54

Przeros| 01-20-2-11-251 -¢ -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 20,02

Przeros| 01-20-2-11-251 -¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,52

ODN-ZRB

HOD Przerosl 01-20-2-11-251 -¢ -01 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 20,02
Przeros| 01-20-2-11-251 -¢ -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 1,562

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,52

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 DOt-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,52

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 12,00

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,40

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 22,04

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,52

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,40

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,52

Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 ZAL-2LP zat.rozt.zabezp.2-31.1i$.pojem 1 TSZT 0,00

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 1,71

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 23,89

Przero$l 01-20-2-11-284 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,71

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 23,89

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,71

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,61

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 24,16

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,61

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,61

Przerosl 01-20-2-11-309 -a -01 ZAL-2LP zat.rozt.zabezp.2-31.1i$.pojem 1 TSZT 24,16

PIEL Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
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Pogorzele 01-20-2-07-35 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,19

Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 444

Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Jaskowo 01-20-2-08-139 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Jaskowo 01-20-2-08-144 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Jaskowo 01-20-2-08-144A -bx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Jaskowo 01-20-2-08-70 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Wiartel 01-20-2-09-109 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,27

Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,00

Wiartel 01-20-2-09-152 -d -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,00

Wiartel 01-20-2-09-155A -f -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60

PIEL Wiartel 01-20-2-09-162 -b -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Wiartel 01-20-2-09-167 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,40

Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,79

Wiartel 01-20-2-09-72 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,57

HOD Wiartel 01-20-2-09-82 -d 99 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,38
Przeros| 01-20-2-11-212 -i -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90

Przeros| 01-20-2-11-260 -a 00 | ZARN>70 usuwanie ZaTae PO 0% 1 HA 570

Przerosl 01-20-2-11-261 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Przero$l 01-20-2-11-293 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,30

Przeros| 01-20-2-11-295 -c¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Przeros| 01-20-2-11-296 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Przeros| 01-20-2-11-296 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Przerosl 01-20-2-11-311 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Pogorzele 01-20-2-07-16 -a -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,20

Pogorzele 01-20-2-07-16 -a -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-16 -a -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-16 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,20

Pogorzele 01-20-2-07-16 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20

Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,30

POPR-NAT

Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,40

Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30

Pogorzele 01-20-2-07-25 -¢ -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,90

Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,60
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Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 0,10
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,90
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 0,50
Pogorzele 01-20-2-07-25 -d -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 0,50
Pogorzele 01-20-2-07-25 -d -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,50
Pogorzele 01-20-2-07-25 -d -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,90
Pogorzele 01-20-2-07-25 -d -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,50
Pogorzele 01-20-2-07-31 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 0,40
Pogorzele 01-20-2-07-31 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,40
Pogorzele 01-20-2-07-31 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 4,40
Pogorzele 01-20-2-07-31 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,40
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,50
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 0,10
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,40
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40
Pogorzele 01-20-2-07-35 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,50
Pogorzele 01-20-2-07-35 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,60
Pogorzele 01-20-2-07-35 -b -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 0,10
Pogorzele 01-20-2-07-35 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,90
Pogorzele 01-20-2-07-35 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60
HOD POPR-NAT | Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -01 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,30
Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,40
Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 0,10
Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,30
Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,95
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 1,90
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,85
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,95
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,90
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,95
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 1,90
Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 DOt-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,10
Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,10
Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,10
Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,10
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,14
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 3,04
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Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,90
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,14
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,90
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,14
Wiartel 01-20-2-09-74 -b -01 DOt-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,42
Wiartel 01-20-2-09-74 -b -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,00
Wiartel 01-20-2-09-74 -b -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,09
HOD POPR-NAT - - -
Wiartel 01-20-2-09-74 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,42
Wiartel 01-20-2-09-74 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,42
Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,81
Przerosl 01-20-2-11-260 -a -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 1,00
Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,81
Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,00
Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00
Wiartel 01-20-2-09-162 -a -99 | N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 400,00
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -99 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 180,00
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 120,00
Przeros| 01-20-2-11-249 -d -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 400,00
NAS N-ZSGOSP - -
Przero$l 01-20-2-11-250 -a -98 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 600,00
Przeros| 01-20-2-11-256 -f -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 800,00
Przeros| 01-20-2-11-286 -b -99 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 800,00
Przeros| 01-20-2-11-287 -a -99 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 800,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop 1 SZT 10,00
O-BUDKIN Jaskowo 01-20-2-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop 1 SZT 10,00
Przeros| 01-20-2-11- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 80,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow 1 SZT 60,00
O-BUDKIS
Wiartel 01-20-2-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow 1 SZT 63,00
Przeros| 01-20-2-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 40,00
Pogorzele 01-20-2-07-55 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07-55 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 7,00
OCHRL Pogorzele 01-20-2-07-55 -b -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiorkowg 1 HM 4,70
Pogorzele 01-20-2-07-55 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 210,00
Pogorzele 01-20-2-07-65 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07-65 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,60
O-GRODZN
Pogorzele 01-20-2-07-65 -b -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowg 1 HM 4,50
Pogorzele 01-20-2-07-65 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 200,00
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 14,00
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 280,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00
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Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 11,00

Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 220,00

Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 1 HM 8,00

Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 160,00

Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 13,00

Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 260,00

Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,00

Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 120,00

Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,00

Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00

Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 8,60

Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 180,00

Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,50

O-GRODZN | Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 140,00
Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

OCHRL Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,30
Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 1 HM 6,85

Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 150,00

Przerosl| 01-20-2-11-251 -c -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Przeros| 01-20-2-11-251 -c -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,50

Przeros| 01-20-2-11-251 -¢c -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 20,00

Przeros| 01-20-2-11-251 -¢ -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 180,00

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,60

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 20,00

Przeros| 01-20-2-11-284 -g -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 125,00

Przero$l 01-20-2-11-309 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 7,00

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowg 1 HM 4,40

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 1 SZT 20,00

Przeros| 01-20-2-11-309 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 207,00

Pogorzele 01-20-2-07-55 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,50

Pogorzele 01-20-2-07-65 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,50

0O-GRODZR

Wiartel 01-20-2-09-160 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,50

Wiartel 01-20-2-09-168 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,50
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O-GRODZR | Wiartel 01-20-2-09-169 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,50
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 32,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,00

0O-GRODZS
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00
Przeros| 01-20-2-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 50,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 240,00
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 168,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00

O-KONTRU
Wiartel 01-20-2-09- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 60,00
Wiartel 01-20-2-09- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00
Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 45,00
Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00
OCHRL Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 90,00
Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00
Przeros| 01-20-2-11- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 100,00
Przeros| 01-20-2-11- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 80,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 16,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
0-POZ Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 4,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 2 H 8,00
O-POZ-PRZ | Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 10,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 2 H 8,00
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Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 8,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00
0O-POZ-PRZ | Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00
Przerosl 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00

O-PROGND
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - SZUK-OWAD probne poszukiw.owad.w $cidtce 1 SZT 24,00
i Jaskowo 01-20-2-08- - - SZUK-OWAD probne poszukiw.owad.w $cidice 1 SZT 23,00

O-PROGNS
Wiartel 01-20-2-09- - - SZUK-OWAD prébne poszukiw.owad.w $cidtce 1 SZT 16,00
Przeros| 01-20-2-11- - - SZUK-OWAD prébne poszukiw.owad.w $cidtce 1 SZT 15,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 16,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
OCHRL | O-REZERWA | Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 48,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 48,00

O-SMIECI

Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00

O-SPALGAL
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00
Przero$l 01-20-2-11- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00
Przeros| 01-20-2-11- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00
Pogorzele 01-20-2-07-54 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
O-ZGRYZC | Pogorzele 01-20-2-07-54 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,14
Pogorzele 01-20-2-07-54 -b -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,17
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Pogorzele 01-20-2-07-54 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,20
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,31
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,20
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,17
Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,15
Jaskowo 01-20-2-08-131 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24

0-ZGRYZC
Jaskowo 01-20-2-08-139 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,35
Jaskowo 01-20-2-08-88 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-88 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,14
Wiartel 01-20-2-09-82 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30
Przeros| 01-20-2-11-256 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Przero$l 01-20-2-11-256 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,28
Przero$l 01-20-2-11-293 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Przeros| 01-20-2-11-293 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,07
OCHRL Pogorzele 01-20-2-07- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 szT 50,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 500,00

0-ZGRYZD
Wiartel 01-20-2-09- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 600,00
Przeros| 01-20-2-11- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 300,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
O-ZWRYJK | Jaskowo 01-20-2-08- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 150,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
O-ZWRYJM | Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —— H 24,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 20,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 10,00
) Jaskowo 01-20-2-08- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00

O-ZWWTORM -
Wiartel 01-20-2-09- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 20,00
Przeros| 01-20-2-11- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 5,00
Przerosl 01-20-2-11- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
P-INNE Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
OCHRP

Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Przero$l 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
P-PORZ Pogorzele 01-20-2-07-14 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,05
Pogorzele 01-20-2-07-34 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,13
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Pogorzele 01-20-2-07-34 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,07
Pogorzele 01-20-2-07-46 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,50
Pogorzele 01-20-2-07-46 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,50
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -0 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,20
Jaskowo 01-20-2-08-122 -r -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,35
Jaskowo 01-20-2-08-127 -a -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,95
Jaskowo 01-20-2-08-131 -b -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,20
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
P-PORZ -
Wiartel 01-20-2-09-148 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,50
Wiartel 01-20-2-09-157 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30
Wiartel 01-20-2-09-157 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,10
Wiartel 01-20-2-09-158 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,45
Wiartel 01-20-2-09-159 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,21
Wiartel 01-20-2-09-160 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51
Wiartel 01-20-2-09-160 -p -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51
OCHRP Wiartel 01-20-2-09-161 -i -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,50
Przeros| 01-20-2-11- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,50
Pogorzele 01-20-2-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 8,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
) Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
P-POZAR
Wiartel 01-20-2-09- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 8,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Przeros| 01-20-2-11- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 8,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
P-PROGNOZ | Pogorzele 01-20-2-07-56A -f -00 P-METEO Pomiary w punkt meteo. 1 H 100,00
P-PUNKTL | N-CTWO 01-20-- - - DYZ-PAD Dyzur p-ppoz wieze PAD-Nctwa 1 H 2000,00
Przeros| 01-20-2-11-306 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00
P Przero$l 01-20-2-11-306 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
Jagkowo 01-20-2-08-131 -b -99 | CWD-H Cﬂ';g%é’g?é;‘”na M3 849,00
Jaskowo 01-20-2-08-131 -b -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 849,00
roz . Jaskowo 01-20-2-08-140 -a 00 | CWD-H S M3 609,00
Jaskowo 01-20-2-08-140 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ---- M3 609,00
Wiartel 01-20-2-09-159 - 00 | CWD-H S L M3 190,00
Wiartel 01-20-2-09-159 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 190,00
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. Catk. wyréb drewna
Wiartel 01-20-2-09-162 -a -99 CWD-H HARWESTER - M3 1129,00
Wiartel 01-20-2-09-162 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 8,00
Wiartel 01-20-2-09-162 -a -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1129,00
Wiartel 01-20-2-09-162 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00
. Catk. wyréb drewna
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -99 CWD-H HARWESTER - M3 428,00
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 428,00
. Catk. wyrob drewna
Wiartel 01-20-2-09-84 -b -00 CWD-H HARWESTER - M3 964,00
Wiartel 01-20-2-09-84 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 964,00
< Catk. wyréb drewna
5 Przeros| 01-20-2-11-249 -d -00 CWD-H HARWESTER - M3 460,00
Przeros| 01-20-2-11-249 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 460,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-250 -a -98 CWD-H HARWESTER - M3 684,00
Przeros| 01-20-2-11-250 -a -98 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 684,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-256 -f -00 CWD-H HARWESTER - M3 671,00
Przeros| 01-20-2-11-256 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 671,00
. Catk. wyrob drewna
Przeros| 01-20-2-11-282 -¢ -00 CWD-H HARWESTER e M3 1067,00
Przero$l 01-20-2-11-282 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1067,00
POz Przeros| 01-20-2-11-282 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 CWD-H HARWESTER - M3 581,00
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 581,00
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00
5 Catk. wyréb drewna
A Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 CWD-H HARWESTER - M3 90,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 90,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00
. Catk. wyréb drewna
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 CWD-H HARWESTER - M3 242,00
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 242,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-D1 Podwéz drewna do 500 m 1 M3 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-D2 Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-D3 Podwoz drewna pow. 1000 m 1 M3 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-D1 Podwéz drewna do 500 m 1 M3 5,00
PM Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-D2 Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-D3 Podwoz drewna pow. 1000 m 1 M3 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-D1 Podwoz drewna do 500 m 1 M3 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-D2 Podwdéz drewna do 1000 m 1 M3 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-D3 Podwdz drewna pow. 1000 m 1 M3 5,00
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Przeros| 01-20-2-11- - - PODWOZ-D1 Podwoz drewna do 500 m 1 M3 5,00
PM Przeros| 01-20-2-11- - - PODWOZ-D2 Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 5,00
Przeros| 01-20-2-11- - - PODWOZ-D3 Podwoz drewna pow. 1000 m 1 M3 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 6,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
POZ-P Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
Wiartel 01-20-2-09-163 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 6,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
Przeros| 01-20-2-11-269 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 4 H 35,00
Przeros| 01-20-2-11-294 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 4 H 36,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 91,00
POZ Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 91,00
PR Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00
Przeros| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00
Przerosl 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 58,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 581,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 581,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 1 M3 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 670,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 670,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00
PTP Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 1 M3 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 529,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 529,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 1 M3 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00
Przeros| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 550,00
Przeros| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 550,00
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Przerosl 01-20-2-11- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

PTP Przerosl 01-20-2-11- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 1 M3 5,00
Przeros| 01-20-2-11- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Pogorzele 01-20-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00

Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00

Jaskowo 01-20-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00

Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00

P Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00

Przeros| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00

Przeros| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00

Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00

Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 92,00

PN Przeros| 01-20-2-11-283 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 377,00
Przero$l 01-20-2-11-283 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 377,00

Pogorzele 01-20-2-07-14 -f -00 CWD-H Cﬂ'zgvflrggﬁg”"a ----- M3 138,00

Pogorzele 01-20-2-07-14 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 138,00

Pogorzele 01-20-2-07-16 -a 99 | CWD-H Cﬂ'j\':vxlrggﬁ;‘”"a ----- M3 673,00

Pogorzele 01-20-2-07-16 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ———— M3 673,00

. Pogorzele 01-20-2-07-1 -a 99 | CWD-H Cﬂ';&”@(;ggﬁ;‘””a ----- M3 641,00
Pogorzele 01-20-2-07-1 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 14,00

Pogorzele 01-20-2-07-1  -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 641,00

Pogorzele 01-20-2-07-1  -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00

Pogorzele 01-202-07-2 b -99 CWD-H Cﬂ'j\':xgg?é;‘””a ----- M3 562,00

Pogorzele 01-20-2-07-2 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 562,00

Pogorzele 01-20-2-07-34 -a 00 | CWD-H Cﬂ';é’vﬂrgg;’;{""”a ----- M3 83,00

PP Pogorzele 01-20-2-07-34 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 83,00
Pogorzele 01-20-2-07-34 -d 00 | CWD-H Cﬂ';;%’ggﬁ;w"a ----- M3 122,00

Pogorzele 01-20-2-07-34 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 122,00

Pogorzele 01-20-2-07-45 -d -00 CWD-H Cﬂ';;%’gg?;‘”"a ----- M3 121,00

Pogorzele 01-20-2-07-45 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 121,00

Pogorzele 01-20-2-07-46 -a -00 CWD-H Cﬂ'j\':\x;é’gﬁé;‘””a ----- M3 503,00

Pogorzele 01-20-2-07-46 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 503,00

Pogorzele 01-20-2-07-46 -b -00 CWD-H Cﬂ'j\':v{/rggﬁ;‘”"a ----- M3 178,00

Pogorzele 01-20-2-07-46 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 2,00

Pogorzele 01-20-2-07-46 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 178,00

Pogorzele 01-20-2-07-46 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00

Pogorzele 01-20-2-07-57 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00
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Pogorzele 01-20-2-07-57 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -99 CWD-H HARWESTER | M3 760,00
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 760,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -99 CWD-H HARWESTER | M3 533,00
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 533,00
Jaskowo 01-20-2-08-113 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00
Jaskowo 01-20-2-08-113 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-122 - -00 CWD-H HARWESTER | M3 5,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 5,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-122 -0 -00 CWD-H HARWESTER | M3 40,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -0 -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 40,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-122 -r -00 CWD-H HARWESTER | — M3 150,00
Jaskowo 01-20-2-08-122 -r -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 150,00
Jaskowo 01-20-2-08-123 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Jaskowo 01-20-2-08-123 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00
Jaskowo 01-20-2-08-127 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 379,00
Jaskowo 01-20-2-08-127 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 379,00
Jaskowo 01-20-2-08-127 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
POz PP Jaskowo 01-20-2-08-127 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-131 -b -99 CWD-H HARWESTER | M3 293,00
Jaskowo 01-20-2-08-131 -b -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 293,00
Jaskowo 01-20-2-08-139 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00
Jaskowo 01-20-2-08-139 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-67 -b -99 CWD-H HARWESTER | — M3 117,00
Jaskowo 01-20-2-08-67 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00
Jaskowo 01-20-2-08-67 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 117,00
Jaskowo 01-20-2-08-67 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00
Jaskowo 01-20-2-08-69 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 134,00
Jaskowo 01-20-2-08-69 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 134,00
. Catk. wyréb drewna
Jaskowo 01-20-2-08-80 -d -00 CWD-H HARWESTER | —— M3 101,00
Jaskowo 01-20-2-08-80 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 101,00
Wiartel 01-20-2-09-148 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 160,00
Wiartel 01-20-2-09-148 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 160,00
Wiartel 01-20-2-09-148 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 65,00
Wiartel 01-20-2-09-148 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00
) Catk. wyréb drewna
Wiartel 01-20-2-09-155A -g -00 CWD-H HARWESTER | = M3 199,00
Wiartel 01-20-2-09-155A -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 199,00
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Wiartel 01-20-2-09-155A -h -00 | CWD-H Cm:\x;é’g?;w"a ----- M3 28,00
Wiartel 01-20-2-09-155A -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 28,00
Wiartel 01-20-2-09-157 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 189,00
Wiartel 01-20-2-09-157 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 189,00
Wiartel 01-20-2-09-157 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00
Wiartel 01-20-2-09-157 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 63,00
Wiartel 01-20-2-09-157 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
Wiartel 01-20-2-09-157 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00
Wiartel 01-20-2-09-158 -d -00 | CWD-H Cﬂ';&m;gﬁ;‘””a ----- M3 44,00
Wiartel 01-20-2-09-158 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 44,00
Wiartel 01-20-2-09-158 -h 00 | CWD-H Calc wyrdbdrowna | — M3 122,00
Wiartel 01-20-2-09-158 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ---- M3 122,00
Wiartel 01-20-2-09-159 -a -00 | CWD-H Cﬂ‘;:\x;gg?;‘”"a ----- M3 91,00
Wiartel 01-20-2-09-159 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Wiartel 01-20-2-09-159 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 91,00
Wiartel 01-20-2-09-159 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00
Wiartel 01-20-2-09-160 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00
Wiartel 01-20-2-09-160 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 54,00
Wiartel 01-20-2-09-160 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00
POZ TPP
Wiartel 01-20-2-09-160 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00
Wiartel 01-20-2-09-161 - -00 | CWD-H Cﬂ;&:v)(/rggg;zwna ----- M3 309,00
Wiartel 01-20-2-09-161 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Wiartel 01-20-2-09-161 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 309,00
Wiartel 01-20-2-09-161 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00
Wiartel 01-20-2-09-165 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Wiartel 01-20-2-09-165 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00
Wiartel 01-20-2-09-166 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
Wiartel 01-20-2-09-166 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00
Przeros| 01-20-2-11-235 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00
Przeros| 01-20-2-11-235 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00
Przerosl 01-20-2-11-235 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00
Przeros| 01-20-2-11-235 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00
Przeros| 01-20-2-11-261 -b 00 | CWD-H Calc wyrdp drowna | — M3 72,00
Przeros| 01-20-2-11-261 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 72,00
Przeros| 01-20-2-11-261 f 00 | CWD-H Cﬂ';;%’gg?;‘”"a ----- M3 142,00
Przerosl 01-20-2-11-261 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 142,00
Przeros| 01-20-2-11-261 -g 00 | CWD-H Cﬂ';gvvf;é’g?é;‘””a ----- M3 54,00
Przeros| 01-20-2-11-261 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 54,00
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. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-265 -c -99 CWD-H HARWESTER | M3 201,00
Przeros| 01-20-2-11-265 -¢ -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 201,00
Przeros| 01-20-2-11-265 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00
Przeros| 01-20-2-11-265 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 64,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-269 -a -00 CWD-H HARWESTER | — M3 168,00
Przeros| 01-20-2-11-269 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 168,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-270 -f -00 CWD-H HARWESTER | M3 299,00
Przero$l 01-20-2-11-270 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 299,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-282 -¢c -00 CWD-H HARWESTER | M3 138,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 138,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-284 -¢ -00 CWD-H HARWESTER | = M3 91,00
Przeros| 01-20-2-11-284 -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 91,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-284 -h -00 CWD-H HARWESTER | M3 41,00
Przeros| 01-20-2-11-284 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 41,00
. . Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-284 -j -00 CWD-H HARWESTER | M3 43,00
POz TPP Przeros| 01-20-2-11-284 -j -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 43,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-285 -a -00 CWD-H HARWESTER | — M3 267,00
Przeros| 01-20-2-11-285 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 267,00
Przeros| 01-20-2-11-286 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00
Przero$l 01-20-2-11-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-286 -c -00 CWD-H HARWESTER | M3 113,00
Przeros| 01-20-2-11-286 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 113,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-287 -b -00 CWD-H HARWESTER | M3 18,00
Przeros| 01-20-2-11-287 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 18,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00
Przero$l 01-20-2-11-291 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-291 -d -00 CWD-H HARWESTER | M3 337,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -——-- M3 9,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 337,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00
Przero$l 01-20-2-11-291 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 87,00
. Catk. wyréb drewna
Przeros| 01-20-2-11-291 -g -00 CWD-H HARWESTER | M3 30,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 5,00
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P3
Dziat é;zgj:: Lgi::;:(v;;)l Adres czyﬁ‘r:géci Nazwa czynnosci trsutgr‘::)es’r::i J.M. llosé
Inwentarz
Przerosl 01-20-2-11-291 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 30,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
Przerod| 01-20-2-11-291 -h 00 | CWD-H o - M3 91,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Przeros| 01-20-2-11-291 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 91,00
Przerosl 01-20-2-11-291 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00
Przeros| 01-20-2-11-292 -¢ 00 | CWD-H Cﬂ';gv\x;gg?;w"a ----- M3 226,00
Przeros| 01-20-2-11-292 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 226,00
op Przeros| 01-20-2-11292 -d -00 | CWD-H C?_"'X:v{;ggﬁ;‘”"a ----- M3 165,00
Przeros| 01-20-2-11-292 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Przeros| 01-20-2-11-292 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ---- M3 165,00
Przerosl 01-20-2-11-292 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00
Przeros| 01-20-2-11-295 -b -00 | CWD-H Cﬂ‘;:\x;gg?;‘”"a ----- M3 320,00
Przerosl 01-20-2-11-295 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 320,00
Przerod| 01-20-2-11-206 f -00 | CWD-H e M3 163,00
Przeros| 01-20-2-11-296 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 163,00
ROz Przerodl 01-20-2-11-309 -a -99 | CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | weeee M3 72,00
Przero$l 01-20-2-11-309 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 72,00
Wiartel 01-20-2-09-163 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00
Wiartel 01-20-2-09-163 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00
Wiartel 01-20-2-09-167 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Wiartel 01-20-2-09-167 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00
Wiartel 01-20-2-09-168 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00
Wiartel 01-20-2-09-168 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00
Wiartel 01-20-2-09-169 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Wiartel 01-20-2-09-169 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00
Twp Przerodl 01-20-2-11-269 -b -00 | CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | weeee M3 45,00
Przero$l 01-20-2-11-269 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -f -00 | CWD-H Col wyrdodrowna | = M3 152,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 152,00
Przeros| 01-20-2-11-282 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00
Przeros| 01-20-2-11-294 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00
Przerosl 01-20-2-11-294 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
UBOCP CHOINKIL Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 2 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 1,00
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P3
Dziat f;;z';]:: Lgi::;:(v;;)l Adres czyﬁ‘r:géci Nazwa czynnosci trsutgr’::)es’r::i J.M. llosé
Inwentarz
Jaskowo 01-20-2-08- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 1,00
Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
UBOCP CHOINKIL Wiartel 01-20-2-09- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
Wiartel 01-20-2-09- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 4,00
Przeros| 01-20-2-11- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Przeros| 01-20-2-11- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Przeros| 01-20-2-11- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00
Przeros| 01-20-2-11- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 1,00
Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
UTRZ UT-OBILKP | Wiartel 01-20-2-09- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
Wiartel 01-20-2-09- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00
Wiartel 01-20-2-09- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 4,00

20/22



Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich.

) Stopien
Lp. Kategoria gleby Symbol sktadu gleby trudnosci
pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp,
ps/pl, ps, pls, psm, ps/zp, ps:pd, ps:.pg,
Gleby wytworzone z piaskow, zwiréw, ps::pg, pg. PY.pZ, pg:pls, pa/pls, pg:zp,
1 utworéw pytowo piaszczystych, piaskow pg/zp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, I
gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp,
i srednie, mursz na pisku zwyktym. pls:pyqi, pls:pyqi, pls:pyqi, pls:glp,
pls:.uig, pls::uig, zp/uig, mdbl,
mdl, mds, m/pls
Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe pls/uk, pls/uk;, pis/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy,
2 terendw gorskich utworzone z piaskéw pg/uk, pg/ukz, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, i
py/uk py/ukz, py/ukp,
Pozostate rodzaje gleb nie wymienione
3 W punkcie 1 z wyjgtkiem utworow pozostate nie wymienione symbole I
wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych wlp.1,2i4
terendw gorzystych
4 Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, I
terendow gorzystych py/ukgi, py/ukpg
Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
i w drzewostanach.
Siedliska Slfsdcll\iza Bc’)rl bagienny
Siedliska | bez oleséw | olesy Bory wysoko-
borowe gorskie
Lp. bez boru Bc')ro:{e i bagienne
Rodzaj pokrywy runa bagiennego bgo"i e Lasy gorskie gorskie
-wg Instrukcji Urzadzania b ez boru
Lasu z 1994, agiennego
1 2 3 5 6 7
1 Bez zielonej pokrywy, pokrywa I I m IV
mszysta i zazieleniona®
2 | Zadarniona* Il 1] 1\ V
3 | Silnie zadarniona® 1 v Y V
4 | Zdziczata® 1 [\ \i V

* Dotyczy pokrywy:
1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej — zalicza sie pokrywe nagg
(P. naga), sciotkowg (P. sSciot.) — sSciofa, zazieleniona (P. zaz.) — zielng, mszysta

(P. mszys.), mszysto-czernicows.

2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza sie pokrywe, na ktdrej przewazajg kobierce traw ptytko zako-

3.

rzenionych lub tany boréowek.

Silnie zadarnionej (P.s.zad.) — zalicza sie pokrywe, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta,
wystepujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajgcy sie system korzeni; odnowienie lub
zalesienie wymaga stosowania zabiegow agrotechnicznych.

. Zdziczatej (P.zdzicz.) — silnie zachwaszczona — zalicza sie pokrywe, na ktorej roslinnosc¢

runa wystepuje zwarcie, skiada sie z roslin silnie i gleboko ukorzeniajgcych sie albo dajg-
cych ktgcza lub roztogi, co uniemozliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegow

agrotechnicznych,

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace wykonywane na
uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.) nalezy strefowac jak dla
warunkow ,bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywg podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzgdzania Lasu z 2003 roku.
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

lll. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych przy pielegnowaniu miodnikow.

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Bory Bory
Borowe Lasowe Bor s wysoko-
L . gorskie bez Lasy AU
Lp. Zadrzewienie bez boru bez bagienny boru Srakie gorskie
bagiennego| oleséw i olesy bagienneqo g i bagienne
9 9 gorskie
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0,7 | 1l n 1l 1 v
2 0,8 i wyzej I} n v 1} \Y \%
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