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Nr poz.

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

D-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.00.00

1.1. Rozpoznanie saperskie

Oczyszczenie gruntu, wraz z rozpoznaniem saperskim

km

3,08

Rozpoznanie saperskie

D-01.01.01.00

1.2. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
terenie réwninnym;

km

3,08

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

D-01.02.01.10

1.3. Usuniecie drzew i krzewow oraz zabezpieczenie istniejacej zieleni

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstatych dotéw
pospotkyg i zageszczeniem, drzewa do $rednicy 15 cm; w warunkach utrudnionych wraz z
wywiezeniem

szt

4,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstatych dotéw
pospotka i zageszczeniem, drzewa do $rednicy 16-25 cm; w warunkach utrudnionych, wraz z
wywiezeniem

szt

3,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstatych dotéw
pospotky i zageszczeniem, drzewa do $rednicy 26-35 cm; w warunkach utrudnionych wraz z
wywiezeniem

szt

1,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstatych dotéw
pospotka i zageszczeniem, drzewa do $rednicy 36-45 cm; w warunkach utrudnionych wraz z
wywiezeniem

szt

3,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstatych dotéw
pospotkyg i zageszczeniem, drzewa do $rednicy 46-55 cm; w warunkach utrudnionych wraz z
wywiezeniem

szt

1,00

Usuniecie drzew

D-01.02.01.20

1.4. Karczowanie zagajnikow lub krzakéw

Karczowanie krzewoéw i poszycia;

ha

0,53

Karczowanie zagajnikéw lub krzakéw

D-01.02.02

1.5. Zdjecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do 15cm wraz z
wywiezieniem na odktad;

m3

9212,85

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do 15cm do ponownego
wykorzystania;

m3

4731,39

Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04

1.6. Rozbidrka elementow drég i ogrodzen

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows i wywiezieniem na skladowisko
Inwestora
gtebokosé¢ do 0,5m

m2

4 281,10

Rozbidérka nawierzchni betonowych, nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudows i
wywiezieniem na skladowisko Inwestora
gtebokos¢ do 0,5m

m2

292,50

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg i wywiezieniem na skladowisko
Inwestora;
gtebokos¢ do 0,5m

m2

2672,10

Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudowg i wywiezieniem na skladowisko
Inwestora;
gtebokos¢ do 0,5m

m2

109,00

Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowa wraz z wywiezieniem na sktadowisko
Inwestora;

699,30

Rozebranie kraweznikéw kamiennych z tawg betonowa wraz z wywiezieniem na sktadowisko
Inwestora;

124,90

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem na
sktadowisko Inwestora;

893,00

18

Rozbiérka ogrodzen i unieszkodliwienie

151,40

19

Demontaz stupkéw drogowych z fundamentem wraz z wywiezieniem na sktadowisko
Inwestora;

szt.

23,00

20

Demontaz tablic znakéw drogowych wraz z wywiezieniem na sktadowisko Inwestora;

szt.

33,00

21

Rozebranie tablic reklamowych oraz kontrukcji wsporczych stalowych

szt.

7,00

22

Rozebranie tablic informacyjnych oraz konstrukcji wsporczych metalowych

szt.

2,00

23

Rozebranie murku

m2

17,00

24

Robiérka wygrodzenia segmentowego

115,00

25

Robidrka bariery drogowe;j - stalowej

65,00
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26 Rozbidrka scieku z prefabrykowanych korytek z podbudowg wraz z wywiezieniem na ; 30.00
sktadowisko Inwestora szt. ’
27 Rozebranie przepustu pod drogg o $r. 1000mm wraz z umocnieniem wylotu narzutem 90.00
kamiennym m ’
28 Rozebranie przepustu o $r. 600mm pod zjazdem m 8,00
Rozbiérka elementéw drdg i ogrodzen
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopow
29 D-02.01.01.14 |Mechaniczne wykonanie wykopdw z transportem nadmiaru gruntu na odktad 3 1834.01
(unieszkodliwienie) m )
30 D-02.01.01.14 |Mechaniczne wykonanie wykopdw z przeznaczeniem urobku do ponownego wbudowania 3 16 506.03
oraz transportem urobku w miejsce wbudowania m ’
Wykonanie wykopéw
D-02.01.01.SO |2.2 Wykonanie wzmochnienia podioza gruntowego metoda Solidyfikacji
31 :\/Xgl;onanie wzmocnienia podtoza gruntowego stabonosnego metoda solidyfikacji do E2>=25 m2 1327515
Wzmocnienie podtoza metodg Solidyfikacji
D-02.01.01.PP |2.3. Wykonanie wzmochienia podioza gruntowego metoda pali przemieszczeniowych
32 Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego stabonosnego metoda pali 5 9569.05
przemieszczeniowych i CFA m ’
32a Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego materac z georusztem - wzmocnienie pod m2 470.73
wodociggiem w km 1+460-1+790 ’
32b Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego materac z georusztem - wzmocnienie nad m2 344.97
przepustem w km ok. 1+550 ’
Wzmocnienie podtoza metoda pali przemieszczeniowych
D-02.03.01 |2.4 Wykonanie nasypow
33 D-02.03.01.14 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu dowiezionego z dokopu m3 76 096,56
34 D-02.03.01.14 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu dowiezionego z ukopu m3 16 506,03
Wykonanie nasypow
ROBOTY ZIEMNE
D-04.00.00 |3. PODBUDOWY
D-04.01.00 |3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
35 Wykonanie koryta na catej szerokosci konstrukcji jezdni, $ciezki rowerowej, chodnikéw,
opaski, ciggu pieszo-rowerowego, zatok, zjazdéw, wysp, placéw do zawracania wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 52843,20
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D-04.03.01 3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
36 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukecyjnych bitumicznych mechanicznie m2 68 987,20
37 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie m2 38 582,40
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.07.01 3.3. Podbudowa z betonu asfaltowego
38 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, grub. warstwy po 5 18 195.84
zageszczeniu 7cm m ’
39 Wykonanie podbudowy zasadnicze z betonu asfaltowego AC22P, grub. warstwy po 5 12 208.94
zageszczeniu 10cm m ’
Podbudowa z betonu asfaltowego
D-04.06.01b |3.4. Podbudowa z betonu cementowego
40 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 1439,70
41 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubosci po zageszczeniu 25 cm m2 293 57
Podbudowa z betonu cementowego
D-04.04.02b |3.5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
42 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubosci po  zageszczeniu 15 cm m2 13 118.80
4 Wyk i i ki niezwi j Sci iu2
3 ykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 39 131,00
44 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubosci po zageszczeniu 40 cm m2 11 786,60
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
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D-04.05.01a

3.6. Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie

45

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci po
zageszczeniu 15cm wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodg

m2

35 900,60

46

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci po
zageszczeniu 18cm wraz z pielggnacja przez posypywanie piaskiem i polewaniem woda

m2

12 010,20

47

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci po
zageszczeniu 20cm wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodg

m2

601,20

Podbudowa stabilizowana spoiwem

D-04.02.01.40

3.7. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z podpsypki cementowo-piaskowej

48

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubos¢ warstwy 3 cm

m2

13 667,40

49

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubo$¢ warstwy 4 cm

m2

1657,50

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z podpsypki cementowo-piaskowe

PODBUDOWY

D-05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D-05.03.13

4.1. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

50

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej SMA8S, grub.
warstwy po zageszczeniu 4cm

m2

30 404,78

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

D-05.03.04

4.2. Nawierzchnia z betonu cementowego - zatoki ITD.

51

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu cementowego C35/45, grub. Warstwy 25cm

m2

601,20

Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05a

4.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

52

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5S koloru czerwonego,
grub. warstwy po zageszczeniu 3cm

m2

7 576,50

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg. PN-EN

D-05.03.04

4.4. Nawierzchnia z betonu nawierzchniowego - warstwa scieralna

53

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu nawierzchnioweo C37, grub. Warstwy 20cm

m2

5,69

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

D-05.03.05b

4.5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca

54

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy
po zageszczeniu 4cm

m2

7 576,50

55

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy po
zageszczeniu 5cm

m2

18 195,84

56

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy po
zageszczeniu 6cm

m2

12 208,94

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

D-05.03.05a

4.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa poslizgowa

57

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5S, grub. warstwy po
zageszczeniu 3cm

m2

601,20

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna

D-05.03.23

4.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikow

58

Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej o wym. 10x20cm szarej uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 o grub. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem; podstawa
wyliczen - Zestawienie konstrukcji

m2

12 298,20

59

Nawierzchnie z kostki betonowej o wym. 10x20cm czerwonej uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 o grub. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem; podstawa
wyliczen - Zestawienie konstrukgji

m2

701,00

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i ptyt

D-05.03.01

4.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej

60

Nawierzchnie z kostki kamiennej grub. 15/17 cm uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypetnione zywicg epoksydowg wraz z pielegnacja
powierzchni

m2

1657,50

Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.24

4.9. Nawierzchnia z ptyt azurowych

61

Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych

m2

668,20

Nawierzchnia z ptyt azurowych
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NAWIERZCHNIE

D-06.00.00

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.20

6.1. Humusowanie

62

Humusowanie skarp do 10 cm

m2

11 260,75

Humusowanie

D-06.01.01.30

6.2 Darniowanie

63

Darniowanie skarp na ptask

m2

673,16

Darniowanie

D-06.01.01.60

6.2 Umocnmienie dna rowow i sciekow elementami prefabrykowanymi

64

Umocnmienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi gr.15 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10 cm, spoiny wypetnione piaskiem

115,00

65

Umocnmienie dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10 cm, spoiny wypetnione piaskiem

m2

364,93

Umocnmienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi

D-06.01.01.80

6.3 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypow

66

Uszczelnienie powierzchni skarp biodegradalng matg przeciwerozyjna (biomata)

m2

3 350,00

Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypow

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-07.00.00

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

6.1. Oznakowanie Poziome

67

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg chemoutwardzalng biata odblaskowa,
linie segregacyjne, uzupetniajace, ciagte, i przerywane, malowanie mechaniczne;

m2

1160,83

68

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg chemoutwardzalng, strukturalne, linie
krawgdziowe, malowanie mechaniczne;

m2

187,87

69

Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng czerwong w miejscach przejazdéw
rowerowych o szorstkosci SRT>50, malowanie mechaniczne;

m2

377,64

70

Montaz azylu dla pieszych - sztuczna wyspa separacyjna z elementéw prefabrykowanych,
mocowanych do podtoza $rubami rozporowymi

m2

19,05

Oznakowanie Poziome

D-07.02.01

6.2. Oznakowanie Pionowe

71

Ustawienie stupdw z rur o $r. 70mm dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami;

szt.

113,00

72

Ustawienie stupéw podwdjnych z rur o $r. 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami;

szt.

4,00

72a

Ustawienie stupdw podwdjnych z rur o $r. 70 mm dla znakéw drogowych umieszczonych w
gniezdzie szybkiego montazu, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami;

szt.

10,00

72b

Ustawienie konstrukcji kratowych podatnych dla znakéw drogowych E-1, wraz z wykonaniem
i zasypaniem dotéw z ubieciem warstwami;

szt.

11,00

73

Ustawienie stupéw z wysiegnikami z rur o $r. 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

5,00

74

Przymocowanie znakéw do elementéw nosnych innych niz stupki dedykowane za pomocg
obejm mocujacych na podktadach gumowych

szt.

27,00

75

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ A, folia odblaskowa
Il generaciji, znaki $redni

szt.

19,00

76

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ B, folia odblaskowa
Il generaciji, znaki $redni

szt.

10,00

77

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ C, folia odblaskowa
Il generaciji, znaki $rednie;

szt.

12,00

77a

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ C, folia odblaskowa
Il generacji, znaki mini

szt.

76,00

78

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ D, folia odblaskowa
Il generaciji, znaki srednie

szt.

68,00

79

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ E, folia odblaskowa
Il generaciji, znaki $rednie;

szt.

22,00

80

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ F, folia odblaskowa
Il generaciji, znaki $rednie;

szt.

4,00

81

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych, typ T, folia odblaskowa
Il generaciji, znak $rednie;

szt.

2,00

Oznakowanie Pionowe

D-07.06.0

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

82

Ustawienie znaku U-3a umieszczonego w gniezdzie szybkiego montazu, wraz z wykopaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami, folia odblaskowa Il generacji, znak $redni;

szt.

36,00
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83

Ustawienie znaku U-5b umieszczonego w gniezdzie szybkiego montazu wraz z wykopaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami, folia odblaskowa Il generacji, znak $redni;

szt.

35,00

84

Ustawienie znaku U-20a z, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotoéw z ubiciem warstwami,
folia odblaskowa Il generaciji, znak sredni; (5,5+5,5)

11,00

85

Ustawienie znaku U-20b z, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotoéw z ubiciem warstwami,
folia odblaskowa Il generaciji, znak sredni; (5,5 + 4,5 + 2,75 + 2,75 + 7,75 + 6,25)

29,50

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-07.06.02

6.5. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

86

Ustawienie balustrady ochronnej na fundamencie U12a

506,45

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-08.00.00

7. ELEMENTY DROG I ULIC

D-08.01.01

7.1. Krawezniki betonowe

87

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem, z
betonu C12/15

2312,97

88

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem, z
betonu C12/15

4 699,13

89

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wym. 20x22 wraz z wykonaniem tawy z
oporem, z betonu C12/15

483,25

90

Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25 wraz z wykonaniem tawy zwyktej z betonu
C12/15

171,68

Krawezniki betonowe

D-08.01.02

7.2. Krawezniki kamienne

91

Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 20x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem, z
betonu C12/15

988,57

92

Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 20x25 wraz z wykonaniem tawy z oporem, z
betonu C12/15

943,42

Krawezniki kamienne

D-08.03.01

7.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

93

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na tawie z oporem z betonu C12/15,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

19 035,76

Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.02.01a

7.4. Plytki chodnikowe ostrzegawcze

94

Wykonanie paséw sygnalizacyjnych z ptytek wskaznikowych o wymiarach 30x30x8

m2

81,72

Plytki integracyjne

ELEMENTY DROG | ULIC

D-09.00.00

8. ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

8.1. Zielen drogowa

95

Zatozenie trawnikéw siewem mieszankg traw, z uprzednim humusowaniem ziemig urodzajng
do 10 cm,

m2

36 053,13

95a.

Sadzenie drzew - z zaprawa dotéw catkowita, na terenie ptaskim w gruntach kat.I-Il, szer. |
gteb. dotéw 0,50m; drzewa o obwodzie pnia na wysokosci 1m: 12-14cm

szt.

12,00

95b.

Sadzenie krzewow z zaprawg rowéw catkowitg

m2

5 300,00

Zielen drogowa

D-10.03.03

9. Przejscia dla zwierzat

D-10.03.03

9.1 Przejscia dla ptazow

96

Wykonanie przejs¢ dla ptazéw z rur PEHD o $r. 800mm

szt.

2,00

Przejécia dla ptazéw

D-10.00.00

10. ROBOTY INNE

D-10.01.00

10.1. Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych

97

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych;

km

3,08

ROBOTY INNE

D-00.00.00

11. WYMAGANIA OGOLNE

97a

Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacjg tymczasowej organizacji ruchu*
*wartos¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5% wartosci oferty netto

ryczatt

1,00
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Przedmiar ,Budowa zachodniego obejscia drogowego miasta Chojnice” 10.11.2022
Nr poz. | Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. KANALIZACJA DESZCZOWA
D-03.01.00
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
98. Wytyczenie trasy utozenia kanatéw deszczowych m 3752,5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
- 90% gruntu na odwdz;
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w 3
99. ) . ; . s . m 12 798,97
gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka
kanatu - 80% wykopy mechaniczne
Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka
kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne;
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V;
100. m? 17 116,45
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpietosci do 4 m
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi
101. kpl 99
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
Pomosty dla pieszych nad wykopem
102.1 Pod}.ozg pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m? 539,61
dowiezionego
102.2 Kanaty z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 1000 mm tgczone na uszczelke m 410,4
102.3 Kanaty z rur polietylenowych PEHD SNB8 fi 900 mm taczone na uszczelke m 149,8
102.4 Kanaty z rur polietylenowych PEHD SNB8 fi 600 mm taczone na uszczelke m 772,4
102.5 Kanaty z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 500 mm taczone na uszczelke m 904,9
102.6 Kanaty z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 450 mm taczone na uszczelke m 2145
102.7 Kanaty z rur polietylenowych PEHD SNB8 fi 400 mm taczone na uszczelke m 478,7
102.8 Kanaty z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 315 mm taczone na uszczelke m 821,8
102.9 Zaslepka PEHD fi 400 mm szt. 2
102.10 Podtoza betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m® 32,28
102.11 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i szt 105
' gtebokosci do 3 m - przykrycie studni pokrywa z wtazem zeliwnym klasy D400 ’
102.12 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500 mm i szt 54
' gtebokosci do 3 m - przykrycie studni pokrywa z wlazem zeliwnym klasy D400 ’
10213 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1800 mm i szt 5
' gtebokosci do 3 m - przykrycie studni pokrywa z wtazem zeliwnym klasy D400 ’
102.14 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 2000 mm i szt 1
' gtebokosci do 2.5 m - przykrycie studni pokrywg z wtazem zeliwnym klasy D400 ’
102.15 Podtoza betonowe o gr. 15 cm - podbudowa pod osadniki i separatory z chudego betonu m® 2,94
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 40 cm - podsypka zwirowo-piaskowa 3
102.16 L m 7,86
|_pod osadniki i separatory
102.17 Osadnik betonowy Os1 i Os2 w gotowym wykopie o $rednicy 2000 mm i gtebokosci do 3.5 szt o
. m .
Separator lamelowy Sep1 i Sep2 w gotowym wykopie o $rednicy 2000 mm i giebokosci do
102.18 szt. 2
3.5m
102.19 Tuleja ochronna dla rurociggu PEHD fi 315 - 1000 mm szt. 340
102.20 Préba szczelnosci kanatéw deszczowych fi 315-1000 mm m 3752,5
102.21 Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw deszczowych m 3 752,50
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103.

10.11.2022

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 | |
w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspdtczynnik
zageszczenia Js=0.98)

Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - kat.
gruntu I-Il - gruntem rodzimym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ 10 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie gruntu do zasypki z
Jkosztem pozyskania

22 076,03

104.

Badanie stopnia zageszczenia gruntu

kpl

63

105.

Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatéw za pomocg inspekcji kamera

3 752,50

Razem 98-105 (kanalizacja deszczowa)

D-03.01.00

KANALIZACJA MELIORACYJNA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

106.

Wytyczenie trasy utozenia kanatéw deszczowych melioracyjnych

640,6

107.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
- 90% gruntu na odwo6z

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykonanego odcinka
kanatu - 80% wykopy mechaniczne

Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka
kanatu gr.kat. lll - 20% wykopy reczne

m3

1978,74

108.

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V

Pomosty dla pieszych nad wykopem.

3078,95

109.1

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - podsypka piaskowa z gruntu
dowiezionego

123,24

109.2

Kanaty z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 500 mm taczone na uszczelke

138,9

109.3

Kanaty z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 400 mm taczone na uszczelke

501,7

109.4

Podtoza betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu

7,38

109.5

Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i
gtebokosci do 3 m - przykrycie studni pokrywa z witazem zeliwnym klasy D400

szt.

14

109.6

Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500 mm i
gtebokosci do 3 m - przykrycie studni pokrywa z wtazem zeliwnym klasy D400 +
lpiaskownik poziomy o wym.2,00x1,00 m

szt.

109.7

Przejscie przez $ciany komér - kotnierz uszczelniajgcy dla rury fi 500 mm

szt.

14

109.8

Przejscie przez $ciany komor - kotnierz uszczelniajgcy dla rury fi 400 mm

szt.

26

109.9

Préba szczelnosci kanatéw deszczowych melioracyjnych fi 500 mm
Préba szczelnosci kanatéw deszczowych melioracyjnych fi 400 mm

Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw deszczowych melioracyjnych

1281,20

110.

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m
w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)

Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - kat.
gruntu I-Il - gruntem rodzimym - (wspéfczynnik zageszczenia Js=0.98)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ 10 km samochodem samowytadowczym - dow6z gruntu do zasypki z kosztem
lpozyskania

4 058,56

112.

Badanie stopnia zageszczenia gruntu

kpl

10

113.

Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatéw za pomocg inspekcji kamerg

640,6

Razem 106-113 (kanalizacja melioracyjna)

D-03.01.00

PODLACZENIA WPUSTOW DESZCZOWYCH
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

114.

Wytyczenie trasy utozenia przytaczy wpustéw deszczowych

1625,6
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114.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
- 90% gruntu na odwo6z

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykonanego odcinka
kanatu - 80% wykopy mechaniczne

Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka
kanatu gr.kat. lll - 20% wykopy reczne

10.11.2022

2 260,46

115.

Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V

4 520,90

116.

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpietosci do 4 m

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4
m

kpl.

39

117-1

Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu
dowiezionego

162,56

117-2

Przykanaliki z rur polipropylenowych PP SN8 fi 200 mm tgczone na uszczelke

1 625,60

117-3

Tuleja ochronna dla rurociggu PP fi 200 mm

255

117-4

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - beton B-15

24,48

117-5

Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratkg Sciekowg zeliwng

255

117-6

Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na goraeo - pierwsza warstwa

1141,62

117-7

Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na gorgco - kazda nastgpna warstwa

1141,62

117-8

Proba szczelnosci przykanalikéw deszczowych fi 200 mm

1 625,60

118

Inwentaryzacja geodezyjna przytgczy wpustéw deszczowych

1 625,60

119

Zasypywanie wykopow o0 $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m
w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspdtczynnik
zageszczenia Js=0,98)

Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - kat.
gruntu I-Il - gruntem rodzimym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ 10 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie gruntu do zasypki z
Jkosztem pozyskania

4 381,51
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poz.

Numer ST

Opis robét

Jm

llos¢

2

3

D-03.02.00

1. KANALIZACJA SANITARNA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

120.

Wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN315 z rur PVC-U o sztywno$ci obwodowej
SN12 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopdw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem
nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podtoza do no$nosci, wykonaniem podsypki i obsypki z
kruszyw naturalnych, montazem rury, wykonaniem préby szczelnosci, zasypanie wykopow
nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zageszczeniem;

74,76

121.

Wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN200 z rur PVC-U o sztywnos$ci obwodowej
SN8 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopéw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem
nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podtoza do no$nosci, wykonaniem podsypki i obsypki z
kruszyw naturalnych, montazem rury, wykonaniem préby szczelnosci, zasypanie wykopow
nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zaggszczeniem;

19,4

122.

Montaz studni betonowych DN1200 , z wtazem Zzeliwnym D400 wbudowanym w ptyte betonowg
zbrojong w gotowym wykopie;

szt

123.

Likwidacja istniejgcych studni betonowych poprzez usuniecie z ziemi wraz z unieszkodliwieniem
i zasypaniem wykopu

szt

124.

Likwidacja istniejacych rurociggéw kanalizacji sanitarnej poprzez usuniecie z ziemi wraz z
unieszkodliwieniem i zasypaniem wykopu

77

125.

Montaz rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN457,0x10,0 na istniejgcym przewodzie DN300
wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopdw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem
nadmiaru gruntu, zasypanie wykopdw nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim
zageszczeniem;

102,5

126.

Montaz rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN355,0x8,0 na istniejagcym przewodzie DN200
wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopéw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem
nadmiaru gruntu, zasypanie wykopéw nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim
zageszczeniem;

117,35

127.

Montaz rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN219,0x6,3 na istniejagcym przewodzie DN100
wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopdw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem
nadmiaru gruntu, zasypanie wykopéw nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim
zageszczeniem;

116,5

D-03.03.00

2. SIEC WODOCIAGOWA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

128.

Wykonanie 1 mb sieci wodociggowej o $rednicy $400 z rur PE100 RC SDR11, PN16 wraz z
wykonaniem i odwodnieniem wykopéw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem nadmiaru
gruntu, doprowadzeniem podtoza do no$nosci, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw
naturalnych, montazem rury wraz z ksztattkami, blokami oporowymi, wykonaniem préby
szczelnosci, dezynfekciji i ptukania, oznakowaniem trasy tasma, zasypanie wykopow nowym
gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zageszczeniem;

48,2

129.

Wykonanie 1 mb sieci wodociggowej o $rednicy 315 z rur PE100 RC SDR11, PN16 wraz z
wykonaniem i odwodnieniem wykopéw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem nadmiaru
gruntu, doprowadzeniem podtoza do no$nosci, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw
naturalnych, montazem rury wraz z ksztattkami, blokami oporowymi, przepieciem istniejacych
przytaczy, wykonaniem préby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania, oznakowaniem trasy tasma,
zasypanie wykopow nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zageszczeniem;

128

130.

Wykonanie 1 mb przytaczy wodociggowych o $rednicy @32 z rur PE100 SDR11, PN16 wraz z
wykonaniem i odwodnieniem wykopéw, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem nadmiaru
gruntu, doprowadzeniem podtoza do no$nosci, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw
naturalnych, montazem rury wraz z ksztattkami, blokami oporowymi, wykonaniem préby
szczelnosci, dezynfekciji i ptukania, oznakowaniem trasy tasma, zasypanie wykopow nowym
gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zageszczeniem;

131.

Montaz w przygotowanym wykopie zasuwy kotnierzowej DN400 z migkkim uszczelnieniem klina,
przedtuzonym wrzecionem, tabliczkg oznaczeniowa, blokami oporowymi i skrzynka uliczna;

szt

132.

Montaz w przygotowanym wykopie zasuwy kotnierzowej DN300 z migkkim uszczelnieniem klina,
przedtuzonym wrzecionem, tabliczkg oznaczeniowa, blokami oporowymi i skrzynka uliczna;

szt

133.

Montaz w przygotowanym wykopie zasuwy kotnierzowej DN150 z migkkim uszczelnieniem klina,
przedtuzonym wrzecionem, tabliczkg oznaczeniowa, blokami oporowymi i skrzynka uliczna;

szt

134.

Montaz hydrantu p.poz. nadziemnego DN150 na kolanie stopowym z kréécem dwukotnierzowym
ze skrzynka, blokami oporowymi oraz tabliczkg oznaczeniowa;

szt

135.

Likwidacja istniejacych rurociagdw sieci wodociggowej poprzez usuniecie z ziemi wraz z
unieszkodliwieniem i zasypaniem wykopu

324
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»Budowa zachodniego obejscia drogowego miasta Chojnice”

3. REGULACJA WYSOKOSCIOWA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

10.11.2022

136.

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymiang niezbednych elementéw oraz
utylizacjg

szt

137.

Regulacja pionowa zasuw wodociggowych wraz z wymiang niezbednych elementéw oraz
utylizacja

szt
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10.11.2022

Nr poz

Numer ST

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

D-01.03.08

1.SIEC GAZOWA
(Kod CPV:45231220-3, 45111300-1)

138.

Wykonanie 1 mb gazociggu $redniego cisnienia

0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn63 SDR11, wraz z wykonaniem
wykopow, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu,
doprowadzeniem podtoza do nosnosci, wykonaniem podsypki i
obsypki z kruszyw naturalnych. Utozenie gazociggu z montazem rury i
ksztattek danej srednicy, wtaczeniem do istn. sieci, zapewnieniem
ciggtosci dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia,
wykonaniem proby szczelnosci. Oznakowanie tasma z tworzywa
sztucznego trasy przebiegu gazociggu utozonego w ziemi oraz
stupkiem i tabliczka na przejsciach przez droge. Zabezpieczenie
gazociggu rurociggiem ochronnym z rur PE100 dn 110 wraz z
zabezpieczeniem piankg poliuretanowg

61,3

139.

Wykonanie 1 mb gazociggu $redniego cisnienia

0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn110, SDR17, wraz z wykonaniem
wykopow, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu,
doprowadzeniem podtoza do nosnosci, wykonaniem podsypki i
obsypki z kruszyw naturalnych. Utozenie gazociggu z montazem rury i
ksztattek danej srednicy, wtaczeniem do istn. sieci, zapewnieniem
ciggtosci dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia,
wykonaniem proby szczelnosci. Oznakowanie tasma z tworzywa
sztucznego trasy przebiegu gazociggu utozonego w ziemi oraz
stupkiem i tabliczka na przejsciacg przez droge. Zabezpieczenie
gazociggu rurociggiem ochronnym z rur PE100 dn 180 wraz z
zabezpieczeniem piankg poliuretanowg

87,2

140.

Wykonanie 1 mb gazociggu $redniego cisnienia

0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn180, SDR17, wraz z wykonaniem
wykopow, umocnieniem $cian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu,
doprowadzeniem podtoza do nosnosci, wykonaniem podsypki i
obsypki z kruszyw naturalnych. Utozenie gazociggu z montazem rury i
ksztattek danej srednicy, wtaczeniem do istn. sieci, zapewnieniem
ciggtosci dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia,
wykonaniem proby szczelnosci. Oznakowanie tasma z tworzywa
sztucznego trasy przebiegu gazociggu utozonego w ziemi oraz
stupkiem i tabliczka na przejsciach przez droge. Zabezpieczenie
gazociggu rurociggiem ochronnym z rur PE100 dn 250 wraz z
zabezpieczeniem piankg poliuretanowg

61,3

141.

Demontaz istniejgcych sieci gazowych poprzez wykopanie,
przedmuchanie azotem, pociecie na odcinki, usuniecie z gruntu wraz z
zasypaniem gruntem i utylizacjg

174

D-10.01.01

2. REGULACJA WYSOKOSCIOWA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

142.

Wysokosciowa regulacja skrzynek gazowych wraz z wymiang na
nowe, oznakowaniem i utylizacjg zdemontowanych elementéw

szt
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Nr poz.

Numer ST

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

D-07.07.01

1.0swietlenie uliczne

143.

Montaz szafy oswietleniowej SO
zawierajgca: wykonanie wykopu pod fundament, ustawienie fundamentu w
wykopie, umocowanie szafki na gotowym fundamencie, podtgczenie kabli.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu
elektrycznego - oswietlenie

kpl

144,

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych parkowych H=4,0m

zawierajgca: wykonanie wykopu, wyréwnanie dna wykopu i utozenie
fundamentu betonowego, ustawienie stupa, czesciowe ubicie i uformowanie
ziemi, przygotowanie betonu i utozenie w wykopie, zasypanie podziemnej czesci
stupa, ubicie i wyréwnanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

145.

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stalowy ocynkowany, okragty
H=10m

zawierajgca: wykonanie wykopu, wyréwnanie dna wykopu i utozenie
fundamentu betonowego, ustawienie stupa, czesciowe ubicie i uformowanie
ziemi, przygotowanie betonu i utozenie w wykopie, zasypanie podziemnej czesci
stupa, ubicie i wyréwnanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

146.

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stalowy ocynkowany, okragty
H=9m

zawierajgca: wykonanie wykopu, wyréwnanie dna wykopu i utozenie
fundamentu betonowego, ustawienie stupa, czesciowe ubicie i uformowanie
ziemi, przygotowanie betonu i utozenie w wykopie, zasypanie podziemnej czesci
stupa, ubicie i wyréwnanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

110

147.

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stalowy ocynkowany, okragty
H=7m

zawierajgca: wykonanie wykopu, wyréwnanie dna wykopu i utozenie
fundamentu betonowego, ustawienie stupa, czesciowe ubicie i uformowanie
ziemi, przygotowanie betonu i utozenie w wykopie, zasypanie podziemnej czesci
stupa, ubicie i wyréwnanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

148.

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stalowy ocynkowany, okragty
H=6m

zawierajgca: wykonanie wykopu, wyréwnanie dna wykopu i utozenie
fundamentu betonowego, ustawienie stupa, czesciowe ubicie i uformowanie
ziemi, przygotowanie betonu i utozenie w wykopie, zasypanie podziemnej czesci
stupa, ubicie i wyréwnanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

32

149.

Montaz wysiegnikow 2-ramiennych o zasiegu 1,5m, kacie nachylenia 10°,
kat 180°

zawierajgca: zamocowanie konstrukcji mocujgcej, zamocowanie wysiegnika.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl
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150.

Montaz wysiegnikow 1-ramienny o zasiegu 1,5m, kacie nachylenia 10°

zawierajgca: zamocowanie konstrukcji mocujgcej, zamocowanie wysiegnika.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

10.11.2022

kpl

108

151.

Montaz wysiegnikow 1-ramienny o zasiegu 1,0m, kacie nachylenia 10°

zawierajgca: zamocowanie konstrukcji mocujgcej, zamocowanie wysiegnika.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

152.

Montaz wysiegnikow 1-ramienny o zasiegu 0,5m, kacie nachylenia 10°

zawierajgca: zamocowanie konstrukcji mocujgcej, zamocowanie wysiegnika.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

24

153.

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku montowanego na
stupie. Oprawa LED 104W

Zawierajaca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodow i ich
podtaczenie, zamocowanie pozostatego wyposazenia.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

98

154.

Montaz opraw stylizowanej oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku
montowanego na stupie. Oprawa LED 71W

Zawierajaca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodow i ich
podtaczenie, zamocowanie pozostatego wyposazenia.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

12

155.

Montaz opraw oswietlenia dla pieszych. Oprawa LED 50W
Zawierajgca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodoéw i ich
podtgczenie, zamocowanie pozostatego wyposazenia.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

23

156.

Montaz opraw oswietlenia dla pieszych. Oprawa LED 73W

Zawierajaca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodow i ich
podtaczenie, zamocowanie pozostatego wyposazenia.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

15

157.

Montaz opraw parkowych. Oprawa LED 20W
Zawierajgca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodoéw i ich
podtgczenie, zamocowanie pozostatego wyposazenia.

Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.

kpl

158.

Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych YDY 3x1,5mm2 w stupach
do 10m

zawierajgca: wcigganie przewodow w stupy i wysiegniki, podtaczenie
przewoddw do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej

kpl

159.

Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych YDY 3x1,5mm2 w stupach
do 9m

zawierajgca: wcigganie przewodow w stupy i wysiegniki, podtaczenie
przewoddw do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej

kpl

110

160.

Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych YDY 3x1,5mm2 w stupach
do 7m

zawierajgca: wcigganie przewodow w stupy i wysiegniki, podtaczenie
przewoddw do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej

kpl

38

161.

Uktadanie kabli YAKXS 4x50mm2 w rowach kablowych

zawierajgca: mechaniczne kopanie rowdw, nasypanie warstwy piasku na dnie,
reczne uktadanie kabli, przykrycie kabla folia, przymocowanie oznacznikow
kablowych, reczne zasypywanie rowéw, rozplantowanie nadmiaru gruntu,
zageszczenie nasypow ubijakami.

Podstawa wyliczen: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - o$wietlenie.

90
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Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych
zawierajgca: mechaniczne kopanie rowdw, nasypanie warstwy piasku na dnie,
reczne uktadanie kabli, przykrycie kabla folia, przymocowanie oznacznikow

162. kablowych, reczne zasypywanie rowéw, rozplantowanie nadmiaru gruntu, m 4451
zageszczenie nasypow ubijakami.
Podstawa wyliczen: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - o$wietlenie.
Uktadanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych
zawierajgca: mechaniczne kopanie rowéw, nasypanie warstwy piasku na dnie,
reczne uktadanie kabli, przykrycie kabla folia, przymocowanie oznacznikéw

163. kablowych, reczne zasypywanie rowdéw, rozplantowanie nadmiaru gruntu, m 3097
zageszczenie nasypow ubijakami.
Podstawa wyliczen: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oswietlenie.
Ukladanie kabli YAKXS 4x35mm2, YAKXS4x25mm2 w rurach ostonowych
zawierajgca: mechanczne kopanie rowdw, nasypanie warstwy piasku na dnie,

164 ukfadanie kabli w rurach ostonowych, reczne zasypywanie rowéw, zageszczenie m 300

' nasypow ubijakami, rozplantowanie nadmiaru gruntu, przymocowanie

oznacznikéw kablowych.
Podstawa wyliczen: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oswietlenie.
Utozenie rur ostonowych HDPE 110
zawierajgca: wyrownanie dna gotowego wykopu, utozenie rur ostonowych,

165. wykonanie potgczen elementéw, uszczelnienie potgczen i wylotow. m 300
Podstawa wyliczen: zgodnie z zestawieniem materiatéw oraz planéw
sytuacyjnych projektu elektrycznego - oswietlenie
Uktadanie bednarki Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych
zawierajgca: odmierzenie, uciecie i wyprostowanie bednarki, utozenie bednarki

166. w gotowym wykopie, montaz i demontaz spawarki, spawanie, oczyszczenie m 4054
spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elekirycznego - oswietlenie.
Badania i pomiary
zawierajgca: odtgczenie kabla, badanie ciggtosci zyt kabla, pomiar rezystancji
zyt kabla, podtgczenie kabla, pomiar skutecznosci ochrony od porazen, pomiar

167. natezenia os$wietlenia, pomiar luminancji, pomiar geodezyjny, opracowanie kpl 1
dokumentacji powykonawczej.
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw, plany sytuacyjne oraz schemat
sieci oswietleniowej projektu elektrycznego - oswietlenie.
Demontaz opraw oswietlenia ulicznego
zawierajgca: zdjecie ostony oprawy, odtgczenie przewoddw, zdemontowanie

168. oprawy. kpl 9
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw demontowanych, plany sytuacyjne
projektu elektrycznego - oswietlenie.
Demontaz stupa oswietleniowego

169. zawierajgca: odkopanie fundamentu stupa, wydobycie stupa za pomocg dzwigu. kpl 3
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatébw demontowanych, plany sytuacyjne
projektu elektrycznego - oswietlenie.
Wymiana stupa oswietleniowego - przestawienie w nhowg lokalizacje
zawierajgca: odkopanie podstawy stupa, podkopanie stupa i uwigzanie

170. zamocowan, wydobycie stupa z dotu za pomoca dzwigu, ponowny montaz stupa kpl 6
w nowej lokalizacji.
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatébw demontowanych, plany sytuacyjne
projektu elektrycznego - oswietlenie.

14z19



Przedmiar ,Budowa zachodniego obejscia drogowego miasta Chojnice” 10.11.2022

Przetozenie wysiegnikow w nowg lokalizacje
zawierajgca: odkrecenie $rub mocujgcych wysiegnik, zdjecie wysiegnika z

171. trzpienia lub uwolnienie z obejm lub hakéw, zatozenie wysiegnika i oprawy w kpl 6
nowej lokalziacji.
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatébw demontowanych, plany sytuacyjne
projektu elekirycznego - oswietlenie.
Demontaz linii kablowej

172. zawierajgca: reczne wykopanie rowu, demontaz kabla z ziemi m 200
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatébw demontowanych, plany sytuacyjne
projektu elekirycznego - oswietlenie.
Ukladanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych
zawierajgca: mechaniczne kopanie rowdw, nasypanie warstwy piasku na dnie,

172a reczne uktadanie kabli, przykrycie kabla folig, przymocowanie oznacznikéw m 38
kablowych, reczne zasypywanie rowéw, rozplantowanie nadmiaru gruntu,
zageszczenie nasypow ubijakami.
Uktadanie kabli YKY 5x10mm2

172b zawierajgca: nasypanie warstwy piasku na dnie, uktadanie kabli, m 87
przymocowanie oznacznikow kablowych.
Uktadanie bednarki Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych
zawierajgca: odmierzenie, uciecie i wyprostowanie bednarki, utozenie bednarki

172c w gotowym wykopie, montaz i demontaz spawarki, spawanie, oczyszczenie m 125
spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie
Badania i pomiary
zawierajgca: odtgczenie kabla, badanie ciggtosci zyt kabla, pomiar rezystancji

172d zyt kabla, podtgczenie kabla, pomiar skutecznosci ochrony od porazen, pomiar kpl 3
geodezyjny, opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
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Nr poz. Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. Usuniecie kolizji niskiego napiecia
D-01.03.02 |1.1. ROBOTY KABLOWE nN
173. Uktadanie na dnie wykopu rur ostonowych dwudzielnych HDPE 110 m 53
D-01.03.01 [1.3. ROBOTY SIECI NAPOWIETRZNYCH SN
174, l.\/lontgz i stayvignie stupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem prefabrykowanym o shup 1
zerdzi dlugosci 12.0 m
175. Demontaz i ponowny montaz przewodéw linii SN na nowym stupie SN m2 1
176. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 1
177. Wykonanie uziemienia stupa SN kpl. 1
178. Wytaczenie sieci SN na czas rob6t szt. 1
D-01.03.01 |1.2. ROBOTY SIECI NAPOWIETRZNYCH nN
179. Montaz i stawianie stupa linii nappwietrznej nn z zerdzi wirowanej - pojedynczy o dtugosci stup 1
do 10.5 m Stup E-10,5/10 z ustojem
180. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m2 5
181. Przewieszenie przewodéw linii napowietrznej po nowej trasie kpl.
182. Montaz osprzetu linii NN na stupie przelotowym nN szt 1
183. Wykonanie uziemienia stupa nN kpl. 1
D-01.03.01 |1.5. DEMONTAZ LINIl NAPOWIETRZNYCH SN, nN
184. Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojow szt 1
185. Demontaz mechaniczny stupéw SN szt. 1
186. Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych na odlegto$¢ do 20.0 km t 5
187. Transport wewnetrzny przewodéw,izolatoréw,osprzetu i drewna na odlegto$¢ do 20.0 km t 1
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Nr poz. Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5]
D-07.03.01 |1.SYGNALIZACJA SWIETLNA
[Montaz gniazda RS
zawierajgca: Wykopanie dotu, wykonanie w wykopie fundamentu, ustawienie gniazda RS, zasypanie fundamentu ziemig i ubicie
188. ziemi kpl 8
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietlna
|Budowa kanalizacji kablowej z dwéch rur HDPE w jednym ciagu
zawierajgca: wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, utozenie rur wzdtuz
wykopu, potaczenie rur przy uzyciu ztgczek,
189. m 117
przesypanie utozonych rur przesiang ziemig, zasypanie rowu, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietlna
Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat. il
zawierajgca: wykonanie wykopu, ustawienie w wykopie elementéw prefabrykowanych, osadzenie ramy i pokrywy, zageszczenie
190. nasyp6w ubijakami mechanicznymi, wywéz nadmiaru ziemi, wyréwnanie terenu. kpl 8
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietina
Uktadanie rur ochronnych HDPE o 75
191, zawierajgca: wyréwnanie dna wykopu, utozenie rur ochronnych, potaczenie rur ztagczami, uszczelnienie wylotéw i potgczen. m 27
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietina
Demontaz sterownika sygnalizacji swietlnej
192. zawierajgca: demontaz sterownika sygnalizacji $wietlnej, kpl 1
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietina
Demontaz wysokiego masztu sygnalizacji Swietinej
zawierajgca: demontaz ustoju pod maszt wysoki, demontaz masztu sygnalizacyjnego, demontaz wysiggnika do masztu
193. sygnalizacyjnego, demontaz osprzetu sygnalizacyjnego. kpl 2
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietina
Demontaz niskiego masztu sygnalizacji Swietinej
zawierajgca: demontaz fundamentu prefabrykowanego, demontaz masztu sygnalizacyjnego, demontaz osprzetu
194. sygnalizacyjnego, kpl 9
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietina
Demontaz kanalizacji kablowej z dwoch rur HDPE w jednym ciagu wraz z okablowaniem
zawierajgca: wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, demontaz kanalizacji kablowej, demontaz okablowania, zasypanie
195. rowu, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi. m 210
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietina
Demontaz studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat. lll
zawierajgca: wykonanie wykopu, demontaz studni kablowych,zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, wywéz
196. nadmiaru ziemi, wyréwnanie terenu, wywiezienie studni. kpl 18
Podstawa wyliczen: zestawienie materiatéw oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja $wietina
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Przedmiar

»,Budowa zachodniego obejscia drogowego miasta Chojnice”

10.11.2022
Nr Nr ST. Opis Jedn. llosé
1. Kanat technologiczny
1 2 3 4 5|
[P JUtozenie kanalizacji kablowej, rur ochronnych
01.03.04.01 ! ) Y
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
197. wcigganiem rur (kategoria gruntu III-1V), dtugos¢ do 10'm, rura HDPE 110°mm, naktady czesciowe liczone na m 80
1'm
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
198. . " . ; . S X m 3992
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie
|D- . .
01.03.04.02 |Montaz studni kablowych
199. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 46
200. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 11
201 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejacych studniach st 57
: kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka
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Przedmiar »,Budowa zachodniego obejscia drogowego miasta Chojnice” 10.11.2022
Nr Nr ST. Opis Jedn. llos¢é
2. Kolizje teletechniczne
1 2 3 4 5
lo1.03.04.01 Utozenie kanalizacji kablowej, rur ochronnych
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
202. L ) " . . R . m 54
machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
203. machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie - m 475
Analogia ( zabezpieczenie rura dwudzielng )
D- . .
01.03.04.02 |Montaz studni kablowych
204 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6, grunt kategorii IV oot 1
’ Analogia (_odsuniecie )
205 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III ot 5
) (Petrus)
D- .
lo1.03.04.03 Budowa rurociagu kablowego
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii I1I,
206. ) - : km 0,027
HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu (Petrus)
207 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii I1I, km 0.009
’ HDPE Fi*40'mm w zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w rurociggu (Petrus) !
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi*12'mm metodg pneumatyczng
208. ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2°'km - Analogia ( Wycigganie kabla - Petrus km 0,4
)
Wciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-32'mm metodg pneumatyczng
209. o . km 0,4
ttoczkowa, rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km ( Petrus )
D- . . .
01.03.04.04 Uktadanie kabli doziemnych
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
210. wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu III-1V, m3 120
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm Analogia ( odsuniecie istniejgcego kabla )
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu
211. y m3 120
V-V, _szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
D- . . .
lo1.03.04.05 Regulacja (wymiana ) ram studni kablowych
212, Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 szt 4
213. Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 szt 1
214, Podwyzszenie o 20 cm ramy studni 500x1000 szt 1
215. Podwyzszenie 0 20'cm ramy studni 600x1000 szt 3
216. Obnizenie o 20-cm ramy studni 600x1000 szt 1
01.03.04.06 Uktadanie kabli miedzianych w kanalizacji kablowej
Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z 1-kablem, kabel do
217. . m 32
Fi-30-mm
D- . A
01.03.04.07 [Montaz kabli miedzianych
218. Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego - Analogia ( Przestawienie stupla kablowego Petrus ) szt 1
219. Montaz ztaczy przelotowych kabli koncetrycznych utozonych w kanalizacji kablowej (Petrus) ztacze 4
Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden
220. . Y . zicze 1
spajany Swiattowod ( Petrus )
Montaz ztaczy koricowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za
221. . . o . ztacze 143
kazdy nastepny spajany Swiattowod ( Petrus )
D- . . Lo
Jo1.03.04.08 Pomiary koncowe kabli miedzianych
222, I Pomiary koricowe kabli koncentrycznych odcinek 3

19z19



