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Nr poz. Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5   

D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.00.00 1.1. Rozpoznanie saperskie

1 Oczyszczenie gruntu, wraz z rozpoznaniem saperskim km 3,08   

Rozpoznanie saperskie

D-01.01.01.00 1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w 
terenie równinnym; km 3,08   

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

D-01.02.01.10 1.3. Usunięcie drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej zieleni

3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów 
pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 15 cm; w warunkach utrudnionych wraz z 
wywiezeniem

szt 4,00   

4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni,  wraz z zasypaniem powstałych dołów 
pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 16-25 cm; w warunkach utrudnionych, wraz z 
wywiezeniem

szt 3,00   

5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów 
pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 26-35 cm; w warunkach utrudnionych wraz z 
wywiezeniem 

szt 1,00   

6 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów 
pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy  36-45 cm; w warunkach utrudnionych wraz z 
wywiezeniem

szt 3,00   

7 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów 
pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy  46-55 cm; w warunkach utrudnionych wraz z 
wywiezeniem

szt 1,00   

Usunięcie drzew

D-01.02.01.20 1.4. Karczowanie zagajników lub krzaków

8 Karczowanie krzewów i poszycia; ha 0,53   

Karczowanie zagajników lub krzaków

D-01.02.02 1.5. Zdjęcie warstwy humusu

9 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm wraz z 
wywiezieniem na odkład; m3 9 212,85   

10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm do ponownego 
wykorzystania; m3 4 731,39   

Zdjęcie warstwy humusu

D-01.02.04 1.6. Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń

11 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i wywiezieniem na skladowisko 
Inwestora
głębokość do 0,5m

m2 4 281,10   

12 Rozbiórka nawierzchni betonowych, nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową i 
wywiezieniem na skladowisko Inwestora
głębokość do 0,5m

m2 292,50   

13 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i wywiezieniem na skladowisko 
Inwestora;
głębokość do 0,5m

m2 2 672,10   

14 Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową i wywiezieniem na skladowisko 
Inwestora;
głębokość do 0,5m

m2 109,00   

15 Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową wraz z wywiezieniem na składowisko 
Inwestora; m 699,30   

16 Rozebranie krawężników kamiennych z ławą betonową wraz z wywiezieniem na składowisko 
Inwestora; m 124,90   

17 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem na 
składowisko Inwestora; m 893,00   

18 Rozbiórka ogrodzeń i unieszkodliwienie m 151,40   

19 Demontaż słupków drogowych z fundamentem wraz z wywiezieniem na składowisko 
Inwestora; szt. 23,00   

20 Demontaż tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na składowisko Inwestora;
szt. 33,00   

21 Rozebranie tablic reklamowych oraz kontrukcji wsporczych stalowych szt. 7,00   

22 Rozebranie tablic informacyjnych oraz konstrukcji wsporczych metalowych szt. 2,00   

23 Rozebranie murku m2 17,00   

24 Robiórka wygrodzenia segmentowego m 115,00   

25 Robiórka bariery drogowej - stalowej m. 65,00   
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26 Rozbiórka ścieku z prefabrykowanych korytek z podbudową wraz z wywiezieniem na 
składowisko Inwestora szt. 30,00   

27 Rozebranie przepustu pod drogą o śr. 1000mm wraz z umocnieniem wylotu narzutem 
kamiennym m 20,00   

28 Rozebranie przepustu o śr. 600mm pod zjazdem m 8,00   

Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopów

29 D-02.01.01.14 Mechaniczne wykonanie wykopów z transportem nadmiaru gruntu na odkład 
(unieszkodliwienie) m3 1 834,01   

30 D-02.01.01.14 Mechaniczne wykonanie wykopów z przeznaczeniem urobku do ponownego wbudowania 
oraz transportem urobku w miejsce wbudowania m3 16 506,03   

Wykonanie wykopów

D-02.01.01.SO 2.2 Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą Solidyfikacji

31 Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego słabonośnego metodą solidyfikacji do E2>=25 
Mpa m2 13 275,15   

Wzmocnienie podłoża metodą Solidyfikacji

D-02.01.01.PP 2.3. Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą pali przemieszczeniowych

32 Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego słabonośnego metodą pali 
przemieszczeniowych i CFA m2 9 569,05   

32a Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego materac z georusztem - wzmocnienie pod 
wodociągiem w km 1+460-1+790 

m2
470,73   

32b Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego materac z georusztem - wzmocnienie nad 
przepustem w km ok. 1+550

m2
344,97   

Wzmocnienie podłoża metodą pali przemieszczeniowych

D-02.03.01 2.4 Wykonanie nasypów

33 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu dowiezionego z dokopu m3 76 096,56   

34 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu dowiezionego z ukopu m3 16 506,03   

Wykonanie nasypów

ROBOTY ZIEMNE

D-04.00.00 3. PODBUDOWY

D-04.01.00 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

35 Wykonanie koryta na całej szerokości konstrukcji jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, 
opaski, ciągu pieszo-rowerowego, zatok, zjazdów, wysp, placów do zawracania wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 52 843,20   

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D-04.03.01 3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

36 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2 68 987,20   

37 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie m2 38 582,40   

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.07.01 3.3. Podbudowa z betonu asfaltowego

38 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, grub. warstwy po 
zagęszczeniu 7cm m2 18 195,84   

39 Wykonanie podbudowy zasadnicze z betonu asfaltowego AC22P, grub. warstwy po 
zagęszczeniu 10cm m2 12 208,94   

Podbudowa z betonu asfaltowego

D-04.06.01b 3.4. Podbudowa z betonu cementowego

40 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 1 439,70   

41 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubości po zagęszczeniu 25 cm
m2 223,57   

Podbudowa z betonu cementowego

D-04.04.02b 3.5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  niezwiązanego

42 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po    zagęszczeniu 15 cm
m2 13 118,80   

43 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po   zagęszczeniu 20 cm 
m2 39 131,00   

44 Wykonanie podbudowy  z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 40 cm
m2 11 786,60   

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
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D-04.05.01a 3.6. Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie

45 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości po 
zagęszczeniu 15cm wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą m2 35 900,60   

46 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości po 
zagęszczeniu 18cm wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą m2 12 010,20   

47 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości po 
zagęszczeniu 20cm wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą m2 601,20   

Podbudowa stabilizowana spoiwem

D-04.02.01.40 3.7. Wykonanie warstwy wyrównawczej z podpsypki cementowo-piaskowej

48 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubość warstwy 3 cm m2 13 667,40   

49 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubość warstwy 4 cm m2 1 657,50   

Wykonanie warstwy wyrównawczej z podpsypki cementowo-piaskowe

PODBUDOWY

D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE

D-05.03.13 4.1. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

50 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej SMA8S, grub. 
warstwy po zagęszczeniu 4cm m2 30 404,78   

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

D-05.03.04 4.2. Nawierzchnia z betonu cementowego - zatoki ITD.

51 Wykonanie warstwy ścieralnej z  betonu cementowego C35/45, grub. Warstwy 25cm 
m2 601,20   

Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05a 4.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

52 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5S koloru czerwonego, 
grub. warstwy po zagęszczeniu 3cm m2 7 576,50   

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg. PN-EN

D-05.03.04 4.4. Nawierzchnia z betonu nawierzchniowego - warstwa ścieralna

53 Wykonanie warstwy ścieralnej z  betonu nawierzchnioweo C37, grub. Warstwy 20cm 
m2 5,69   

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

D-05.03.05b 4.5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

54 Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy 
po zagęszczeniu 4cm m2 7 576,50   

55 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy po 
zagęszczeniu 5cm m2 18 195,84   

56 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy po 
zagęszczeniu 6cm m2 12 208,94   

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

D-05.03.05a 4.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa poślizgowa

57 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5S, grub. warstwy po 
zagęszczeniu 3cm m2 601,20   

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna

D-05.03.23 4.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników

58 Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej o wym. 10x20cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 o grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem;            podstawa 
wyliczeń - Zestawienie konstrukcji

m2 12 298,20   

59 Nawierzchnie z kostki betonowej o wym. 10x20cm czerwonej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 o grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem;            podstawa 
wyliczeń - Zestawienie konstrukcji

m2 701,00   

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i płyt

D-05.03.01 4.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej

60 Nawierzchnie z kostki kamiennej grub. 15/17 cm układane na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypełnione żywicą epoksydową wraz z pielęgnacją 
powierzchni 

m2 1 657,50   

Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.24 4.9. Nawierzchnia z płyt ażurowych

61 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych m2 668,20   

Nawierzchnia z płyt ażurowych
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NAWIERZCHNIE

D-06.00.00 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01.20 6.1. Humusowanie

62 Humusowanie skarp do 10 cm m2 11 260,75   

Humusowanie 

D-06.01.01.30 6.2 Darniowanie 

63 Darniowanie skarp na płask m2 673,16   

Darniowanie 

D-06.01.01.60 6.2 Umocnmienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi 

64 Umocnmienie dna rowów  elementami prefabrykowanymi korytkowymi gr.15 na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem m 115,00   

65 Umocnmienie dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi  o wym. 50x50x7 na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem m2 364,93   

Umocnmienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi 

D-06.01.01.80 6.3 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów

66 Uszczelnienie powierzchni skarp biodegradalną matą przeciwerozyjną (biomatą) m2 3 350,00   

Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-07.00.00 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.01.01 6.1. Oznakowanie Poziome

67 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą chemoutwardzalną białą odblaskową, 
linie segregacyjne, uzupełniające, ciągłe, i przerywane, malowanie mechaniczne; m2 1 160,83   

68 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą chemoutwardzalną, strukturalne, linie 
krawędziowe, malowanie mechaniczne; m2 187,87   

69 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną czerwoną w miejscach przejazdów 
rowerowych o szorstkości SRT>50, malowanie mechaniczne; m2 377,64   

70 Montaż azylu dla pieszych - sztuczna wyspa separacyjna z elementów prefabrykowanych, 
mocowanych do podłoża śrubami rozporowymi m2 19,05   

Oznakowanie Poziome

D-07.02.01 6.2. Oznakowanie Pionowe

71 Ustawienie słupów z rur o śr. 70mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i 
zasypaniem dołów z ubiciem warstwami; szt. 113,00   

72 Ustawienie słupów podwójnych z rur o śr. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem 
i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami; szt. 4,00   

72a Ustawienie słupów podwójnych z rur o śr. 70 mm dla znaków drogowych umieszczonych w 
gnieździe szybkiego montażu, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami; szt. 10,00   

72b Ustawienie konstrukcji kratowych podatnych dla znaków drogowych E-1, wraz z wykonaniem 
i zasypaniem dołów z ubieciem warstwami; szt. 11,00   

73 Ustawienie słupów z wysięgnikami z rur o śr. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z 
wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami szt. 5,00   

74 Przymocowanie znaków do elementów nośnych innych niż słupki dedykowane za pomocą 
obejm mocujących na podkładach gumowych szt. 27,00   

75 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ A, folia odblaskowa 
II generacji, znaki średni szt. 19,00   

76 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ B, folia odblaskowa 
II generacji, znaki średni szt. 10,00   

77 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ C, folia odblaskowa 
II generacji, znaki średnie; szt. 12,00   

77a Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ C, folia odblaskowa 
II generacji, znaki mini szt. 76,00   

78 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ D, folia odblaskowa 
II generacji, znaki średnie szt. 68,00   

79 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ E, folia odblaskowa 
II generacji, znaki średnie; szt. 22,00   

80 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ F, folia odblaskowa 
II generacji, znaki średnie; szt. 4,00   

81 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa 
II generacji, znak średnie; szt. 2,00   

Oznakowanie Pionowe

D-07.06.0 6.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

82 Ustawienie znaku U-3a umieszczonego w gnieździe szybkiego montażu,  wraz z wykopaniem 
i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, folia odblaskowa II generacji, znak średni; szt. 36,00   
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83 Ustawienie znaku U-5b umieszczonego w gnieździe szybkiego montażu  wraz z wykopaniem 
i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, folia odblaskowa II generacji, znak średni; szt. 35,00   

84 Ustawienie znaku U-20a z,  wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, 
folia odblaskowa II generacji, znak średni; (5,5+5,5) m 11,00   

85 Ustawienie znaku U-20b z,  wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, 
folia odblaskowa II generacji, znak średni; (5,5 + 4,5 + 2,75 + 2,75 + 7,75 + 6,25) m 29,50   

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-07.06.02 6.5. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

86 Ustawienie balustrady ochronnej na fundamencie U12a m 506,45   

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-08.00.00 7. ELEMENTY DRÓG I ULIC

D-08.01.01 7.1. Krawężniki betonowe

87 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30  wraz z wykonaniem ławy z oporem, z 
betonu C12/15 m 2 312,97   

88 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30  wraz z wykonaniem ławy z oporem, z 
betonu C12/15 m 4 699,13   

89 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 20x22  wraz z wykonaniem ławy z 
oporem, z betonu C12/15 m 483,25   

90 Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25  wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu 
C12/15 m 171,68   

Krawężniki betonowe

D-08.01.02 7.2. Krawężniki kamienne

91 Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30  wraz z wykonaniem ławy z oporem, z 
betonu C12/15 m 988,57   

92 Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x25  wraz z wykonaniem ławy z oporem, z 
betonu C12/15 m 943,42   

Krawężniki kamienne

D-08.03.01 7.3. Betonowe obrzeża chodnikowe

93 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem z betonu C12/15, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową m 19 035,76   

Betonowe obrzeża chodnikowe

D-08.02.01a 7.4. Płytki chodnikowe ostrzegawcze

94 Wykonanie pasów sygnalizacyjnych z płytek wskaźnikowych o wymiarach 30x30x8                                                                                                                                                                                                                                    
m2 81,72   

Płytki integracyjne

ELEMENTY DRÓG I ULIC

D-09.00.00 8. ZIELEŃ DROGOWA

D-09.01.01 8.1. Zieleń drogowa

95 Założenie trawników siewem mieszanką traw, z uprzednim humusowaniem ziemią urodzajną 
do 10 cm, m2 36 053,13   

95a. Sadzenie drzew - z zaprawą dołów  całkowitą, na terenie płaskim w gruntach kat.I-II, szer. I 
głęb. dołów 0,50m; drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1m: 12-14cm szt. 12,00   

95b. Sadzenie krzewów z zaprawą rowów całkowitą m2 5 300,00   

Zieleń drogowa

D-10.03.03 9. Przejścia dla zwierząt

D-10.03.03 9.1 Przejścia dla płazów

96 Wykonanie przejść dla płazów z rur PEHD o śr. 800mm szt. 2,00   

Przejścia dla płazów

D-10.00.00 10. ROBOTY INNE

D-10.01.00 10.1. Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych

97 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych; km 3,08   

ROBOTY INNE

D-00.00.00 11. WYMAGANIA OGÓLNE

97a Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
D.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacją tymczasowej organizacji ruchu*                                                                                                                                                
*wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% wartości oferty netto ryczałt 1,00   

5 z 19



Przedmiar „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” 10.11.2022

Nr poz. Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

98. Wytyczenie trasy ułożenia kanałów deszczowych m 3752,5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 
- 90% gruntu na odwóz;

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka 
kanału - 80% wykopy mechaniczne

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka 
kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne;

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV;

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości do 4 m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m

Pomosty dla pieszych nad wykopem

102.1
Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu 
dowiezionego m3 539,61

102.2 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 1000 mm łączone na uszczelkę m 410,4

102.3 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 900 mm łączone na uszczelkę m 149,8

102.4 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 600 mm łączone na uszczelkę m 772,4

102.5 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 500 mm łączone na uszczelkę m 904,9

102.6 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 450 mm łączone na uszczelkę m 214,5

102.7 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 400 mm łączone na uszczelkę m 478,7

102.8 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 315 mm łączone na uszczelkę m 821,8

102.10 Podłoża betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m3 32,28

102.11
Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i 
głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400

szt. 105

102.12
Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i 
głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400

szt. 54

102.13
Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1800 mm i 
głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400

szt. 5

102.14
Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i 
głębokości do 2.5 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400

szt. 1

102.15 Podłoża betonowe o gr. 15 cm - podbudowa pod osadniki i separatory z chudego betonu m3 2,94

102.16
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 40 cm - podsypka żwirowo-piaskowa 
pod osadniki i separatory m3 7,86

102.17
Osadnik betonowy Os1 i Os2 w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości do 3.5 
m

szt. 2

102.18
Separator lamelowy Sep1 i Sep2 w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości do 
3.5 m

szt. 2

102.19 Tuleja ochronna dla rurociągu PEHD fi 315 - 1000 mm szt. 340

102.20 Próba szczelności kanałów deszczowych fi 315-1000 mm m 3752,5

102.21  Inwentaryzacja geodezyjna kanałów deszczowych m 3 752,50

D-03.01.00

99. m3 12 798,97

100. m2 17 116,45

102.9 Zaślepka PEHD fi 400 mm szt. 2

101. kpl 99
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Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m 
w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik 
zagęszczenia Js=0.98)

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat. 
gruntu I-II - gruntem rodzimym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na 
odległość 10 km samochodem samowyładowczym - dowiezienie gruntu do zasypki z 
kosztem pozyskania

104. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl 63

105. Kontrola poprawności i jakości wykonania kanałów za pomocą inspekcji kamerą m 3 752,50

KANALIZACJA MELIORACYJNA

Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

106. Wytyczenie trasy ułożenia kanałów deszczowych melioracyjnych m 640,6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 
- 90% gruntu na odwóz

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka 
kanału - 80% wykopy mechaniczne

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka 
kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 

Pomosty dla pieszych nad wykopem.

109.1
Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka piaskowa z gruntu 
dowiezionego

m3 123,24

109.2 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 500 mm łączone na uszczelkę m 138,9

109.3 Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 400 mm łączone na uszczelkę m 501,7

109.4 Podłoża betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m3 7,38

109.5
Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i 
głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400

szt. 14

109.6
Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i 
głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400 + 
piaskownik poziomy o wym.2,00x1,00 m

szt. 6

109.7 Przejście przez ściany komór - kołnierz uszczelniający dla rury fi 500 mm szt. 14

109.8 Przejście przez ściany komór - kołnierz uszczelniający dla rury fi 400 mm szt. 26

Próba szczelności kanałów deszczowych melioracyjnych fi 500 mm

Próba szczelności kanałów deszczowych melioracyjnych fi 400 mm

Inwentaryzacja geodezyjna kanałów deszczowych melioracyjnych

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m 
w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik 
zagęszczenia Js=0.98)

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat. 
gruntu I-II - gruntem rodzimym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na 
odległość 10 km samochodem samowyładowczym - dowóz gruntu do zasypki z kosztem 
pozyskania

112. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl 10

113. Kontrola poprawności i jakości wykonania kanałów za pomocą inspekcji kamerą m 640,6

PODŁĄCZENIA WPUSTÓW DESZCZOWYCH

Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

114. Wytyczenie trasy ułożenia przyłączy wpustów deszczowych m 1625,6

Razem 98-105 (kanalizacja deszczowa)

D-03.01.00

103. m3 22 076,03

108. m2 3 078,95

107. m3 1978,74

110. m3 4 058,56

109.9 m 1 281,20

Razem 106-113 (kanalizacja melioracyjna)

D-03.01.00
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 
- 90% gruntu na odwóz

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka 
kanału - 80% wykopy mechaniczne

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka 
kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości do 4 m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 
m

117-1
Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu 
dowiezionego m3 162,56

117-2 Przykanaliki z rur polipropylenowych PP SN8 fi 200 mm łączone na uszczelkę m 1 625,60

117-3 Tuleja ochronna dla rurociągu PP fi 200 mm szt. 255

117-4 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - beton B-15 m3 24,48

117-5 Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratką ściekową żeliwną szt. 255

117-6
Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego 
na gorąco - pierwsza warstwa

m2 1 141,62

117-7
Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego 
na gorąco - każda następna warstwa m2 1 141,62

117-8 Próba szczelności przykanalików deszczowych fi 200 mm m 1 625,60

118 Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy wpustów deszczowych m 1 625,60

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m 
w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik 
zagęszczenia Js=0,98)

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat. 
gruntu I-II - gruntem rodzimym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na 
odległość 10 km samochodem samowyładowczym - dowiezienie gruntu do zasypki z 
kosztem pozyskania

114. m3 2 260,46

116. kpl. 39

115. m2 4 520,90

119 m3 4 381,51
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Nr 
poz.

Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

120.

Wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej o średnicy DN315 z rur PVC-U o sztywności obwodowej 
SN12 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem 
nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z 
kruszyw naturalnych, montażem rury, wykonaniem próby szczelności, zasypanie wykopów 
nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem;

m 74,76

121.

Wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 z rur PVC-U o sztywności obwodowej 
SN8 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem 
nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z 
kruszyw naturalnych, montażem rury, wykonaniem próby szczelności, zasypanie wykopów 
nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem;

m 19,4

122.
Montaż studni betonowych DN1200 , z włazem żeliwnym D400 wbudowanym w płytę betonową 
zbrojoną w gotowym wykopie; 

szt 5

123.
Likwidacja istniejących studni betonowych poprzez usunięcie z ziemi wraz z unieszkodliwieniem 
i zasypaniem wykopu

szt 4

124.
Likwidacja istniejących rurociągów kanalizacji sanitarnej poprzez usunięcie z ziemi wraz z 
unieszkodliwieniem i zasypaniem wykopu

m 77

125.

Montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN457,0x10,0 na istniejącym przewodzie DN300 
wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem 
nadmiaru gruntu, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim 
zagęszczeniem;

m 102,5

126.

Montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN355,0x8,0 na istniejącym przewodzie DN200 
wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem 
nadmiaru gruntu, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim 
zagęszczeniem;

m 117,35

127.

Montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN219,0x6,3 na istniejącym przewodzie DN100 
wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem 
nadmiaru gruntu, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim 
zagęszczeniem;

m 116,5

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

128.

Wykonanie 1 mb sieci wodociągowej o średnicy Ø400 z rur PE100 RC SDR11, PN16 wraz z 
wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru 
gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw 
naturalnych, montażem rury wraz z kształtkami, blokami oporowymi, wykonaniem próby 
szczelności, dezynfekcji i płukania, oznakowaniem trasy taśmą, zasypanie wykopów nowym 
gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem;

m 48,2

129.

Wykonanie 1 mb sieci wodociągowej o średnicy Ø315 z rur PE100 RC SDR11, PN16 wraz z 
wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru 
gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw 
naturalnych, montażem rury wraz z kształtkami, blokami oporowymi, przepięciem istniejących 
przyłączy, wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i płukania, oznakowaniem trasy taśmą, 
zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem;

m 128

130.

Wykonanie 1 mb przyłączy wodociągowych o średnicy Ø32 z rur PE100 SDR11, PN16 wraz z 
wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru 
gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw 
naturalnych, montażem rury wraz z kształtkami, blokami oporowymi, wykonaniem próby 
szczelności, dezynfekcji i płukania, oznakowaniem trasy taśmą, zasypanie wykopów nowym 
gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem;

m 8

131.
Montaż w przygotowanym wykopie zasuwy kołnierzowej DN400 z miękkim uszczelnieniem klina, 
przedłużonym wrzecionem, tabliczką oznaczeniową, blokami oporowymi i skrzynką uliczną; 

szt 2

132.
Montaż w przygotowanym wykopie zasuwy kołnierzowej DN300 z miękkim uszczelnieniem klina, 
przedłużonym wrzecionem, tabliczką oznaczeniową, blokami oporowymi i skrzynką uliczną; 

szt 1

133.
Montaż w przygotowanym wykopie zasuwy kołnierzowej DN150 z miękkim uszczelnieniem klina, 
przedłużonym wrzecionem, tabliczką oznaczeniową, blokami oporowymi i skrzynką uliczną; 

szt 1

134.
Montaż hydrantu p.poż. nadziemnego DN150 na kolanie stopowym z króćcem dwukołnierzowym 
ze skrzynką, blokami oporowymi oraz tabliczką oznaczeniową;

szt 1

135.
Likwidacja istniejących rurociągów sieci wodociągowej poprzez usunięcie z ziemi wraz z 
unieszkodliwieniem i zasypaniem wykopu

m 324

D-03.02.00

D-03.03.00
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3. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA

Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

136.
Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymianą niezbędnych elementów oraz 
utylizacją

szt 1

137.
Regulacja pionowa zasuw wodociągowych wraz z wymianą niezbędnych elementów oraz 
utylizacją

szt 7

D-10.01.01
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Nr poz Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1.SIEĆ GAZOWA

(Kod CPV:45231220-3, 45111300-1)

Wykonanie 1 mb gazociągu średniego ciśnienia

0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn63 SDR11, wraz z wykonaniem 
wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, 
doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i 
obsypki z kruszyw naturalnych. Ułożenie gazociągu z  montażem rury i 
kształtek danej średnicy, włączeniem do istn. sieci, zapewnieniem 
ciągłości dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia, 
wykonaniem próby szczelności.  Oznakowanie taśmą z tworzywa 
sztucznego trasy przebiegu gazociągu ułożonego w ziemi oraz 
słupkiem i tabliczką na przejściach przez drogę. Zabezpieczenie 
gazociągu rurociągiem ochronnym z rur PE100 dn 110 wraz z 
zabezpieczeniem pianką poliuretanową

Wykonanie 1 mb gazociągu średniego ciśnienia

0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn110, SDR17, wraz z wykonaniem 
wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, 
doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i 
obsypki z kruszyw naturalnych. Ułożenie gazociągu z  montażem rury i 
kształtek danej średnicy, włączeniem do istn. sieci, zapewnieniem 
ciągłości dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia, 
wykonaniem próby szczelności.  Oznakowanie taśmą z tworzywa 
sztucznego trasy przebiegu gazociągu ułożonego w ziemi oraz 
słupkiem i tabliczką na przejściacg przez drogę. Zabezpieczenie 
gazociągu rurociągiem ochronnym z rur PE100 dn 180 wraz z 
zabezpieczeniem pianką poliuretanową

Wykonanie 1 mb gazociągu średniego ciśnienia

0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn180, SDR17, wraz z wykonaniem 
wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, 
doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i 
obsypki z kruszyw naturalnych. Ułożenie gazociągu z  montażem rury i 
kształtek danej średnicy, włączeniem do istn. sieci, zapewnieniem 
ciągłości dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia, 
wykonaniem próby szczelności.  Oznakowanie taśmą z tworzywa 
sztucznego trasy przebiegu gazociągu ułożonego w ziemi oraz 
słupkiem i tabliczką na przejściach przez drogę. Zabezpieczenie 
gazociągu rurociągiem ochronnym z rur PE100 dn 250 wraz z 
zabezpieczeniem pianką poliuretanową

141.
Demontaż istniejących sieci gazowych poprzez wykopanie, 
przedmuchanie azotem, pocięcie na odcinki, usunięcie z gruntu wraz z 
zasypaniem gruntem i utylizacją

m 174

2. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA

Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1

142.
Wysokościowa regulacja skrzynek gazowych wraz z wymianą na 
nowe, oznakowaniem i utylizacją zdemontowanych elementów

szt 2

138. m 61,3

D-01.03.08

140. m 61,3

139. m 87,2

D-10.01.01

11 z 19
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Nr poz. Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-07.07.01 1.Oświetlenie uliczne

Montaż szafy oświetleniowej SO

zawierająca: wykonanie wykopu pod fundament, ustawienie fundamentu w 
wykopie, umocowanie szafki na gotowym fundamencie, podłączenie kabli.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu 
elektrycznego - oświetlenie

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych H=4,0m

zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie 
fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie 
ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części 
słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we 
wnęce słupa.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły 
H=10m

zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie 
fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie 
ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części 
słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we 
wnęce słupa.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły 
H=9m

zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie 
fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie 
ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części 
słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we 
wnęce słupa.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły 
H=7m

zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie 
fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie 
ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części 
słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we 
wnęce słupa.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły 
H=6m

zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie 
fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie 
ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części 
słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we 
wnęce słupa.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż wysięgników 2-ramiennych o zasięgu 1,5m, kącie nachylenia 10°, 
kąt 180°

zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

147.

146.

145. kpl

kpl

kpl

kpl

1

110

6

32

144.

143. kpl

kpl

3

6

148.

149. kpl 3
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Montaż wysięgników 1-ramienny o zasięgu 1,5m, kącie nachylenia 10°

zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż wysięgników 1-ramienny o zasięgu 1,0m, kącie nachylenia 10°

zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż wysięgników 1-ramienny o zasięgu 0,5m, kącie nachylenia 10°

zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku montowanego na 
słupie. Oprawa LED 104W
Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich 
podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
Montaż opraw stylizowanej oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 
montowanego na słupie. Oprawa LED 71W
Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich 
podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż opraw oświetlenia dla pieszych. Oprawa LED 50W

Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich 
podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż opraw oświetlenia dla pieszych. Oprawa LED 73W

Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich 
podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Montaż opraw parkowych. Oprawa LED 20W

Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich 
podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5mm2 w słupach 
do 10m
zawierająca: wciąganie przewodów w słupy i wysięgniki, podłaczenie 
przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5mm2 w słupach 
do 9m
zawierająca: wciąganie przewodów w słupy i wysięgniki, podłaczenie 
przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5mm2 w słupach 
do 7m
zawierająca: wciąganie przewodów w słupy i wysięgniki, podłaczenie 
przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej

Układanie kabli YAKXS 4x50mm2 w rowach kablowych

zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, 
ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników 
kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
zagęszczenie nasypów ubijakami.

Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.

23

8

24
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Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych

zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, 
ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników 
kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
zagęszczenie nasypów ubijakami.

Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.

Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych

zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, 
ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników 
kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
zagęszczenie nasypów ubijakami.

Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.

Układanie kabli YAKXS 4x35mm2, YAKXS4x25mm2 w rurach osłonowych

zawierająca: mechanczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, 
układanie kabli w rurach osłonowych, ręczne zasypywanie rowów, zagęszczenie 
nasypów ubijakami, rozplantowanie nadmiaru gruntu, przymocowanie 
oznaczników kablowych.

Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.

Ułożenie rur osłonowych HDPE 110

zawierająca: wyrównanie dna gotowego wykopu, ułożenie rur osłonowych, 
wykonanie połączeń elementów, uszczelnienie połączeń i wylotów.

Podstawa wyliczeń: zgodnie z zestawieniem materiałów oraz planów 
sytuacyjnych projektu elektrycznego - oświetlenie

Układanie bednarki Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych

zawierająca: odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki, ułożenie bednarki 
w gotowym wykopie, montaż i demontaż spawarki, spawanie, oczyszczenie 
spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Badania i pomiary

zawierająca: odłączenie kabla, badanie ciągłości żył kabla, pomiar rezystancji 
żył kabla, podłączenie kabla, pomiar skuteczności ochrony od porażeń, pomiar 
natężenia oświetlenia, pomiar luminancji, pomiar geodezyjny, opracowanie 
dokumentacji powykonawczej.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat 
sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.

Demontaż opraw oświetlenia ulicznego

zawierająca: zdjęcie osłony oprawy, odłączenie przewodów, zdemontowanie 
oprawy.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne 
projektu elektrycznego - oświetlenie.

Demontaż słupa oświetleniowego

zawierająca: odkopanie fundamentu słupa, wydobycie słupa za pomocą dźwigu.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne 
projektu elektrycznego - oświetlenie. 

Wymiana słupa oświetleniowego - przestawienie w nową lokalizację

zawierająca: odkopanie podstawy słupa, podkopanie słupa i uwiązanie 
zamocowań, wydobycie słupa z dołu za pomocą dźwigu, ponowny montaż słupa 
w nowej lokalizacji.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne 
projektu elektrycznego - oświetlenie. 

164.
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Przełożenie wysięgników w nową lokalizację 

zawierająca: odkręcenie śrub mocujących wysięgnik, zdjęcie wysięgnika z 
trzpienia lub uwolnienie z obejm lub haków, założenie wysięgnika i oprawy w 
nowej lokalziacji.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne 
projektu elektrycznego - oświetlenie.

Demontaż linii kablowej 

zawierająca: ręczne wykopanie rowu, demontaż kabla z ziemi

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne 
projektu elektrycznego - oświetlenie.

Układanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych

zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, 
ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników 
kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
zagęszczenie nasypów ubijakami.

Układanie kabli YKY 5x10mm2

zawierająca: nasypanie warstwy piasku na dnie, układanie kabli, 
przymocowanie oznaczników kablowych.

Układanie bednarki Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych

zawierająca: odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki, ułożenie bednarki 
w gotowym wykopie, montaż i demontaż spawarki, spawanie, oczyszczenie 
spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie

Badania i pomiary

zawierająca: odłączenie kabla, badanie ciągłości żył kabla, pomiar rezystancji 
żył kabla, podłączenie kabla, pomiar skuteczności ochrony od porażeń, pomiar 
geodezyjny, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

172.

171. kpl

m 200

6
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172c m 125

172d kpl 3
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Nr poz. Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. Usunięcie kolizji niskiego napięcia

D-01.03.02 1.1. ROBOTY KABLOWE nN

173. Układanie na dnie wykopu rur osłonowych dwudzielnych HDPE 110 m 53

D-01.03.01 1.3. ROBOTY SIECI NAPOWIETRZNYCH SN

174.
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o 
żerdzi długości 12.0 m

słup 1

175. Demontaż i ponowny montaż przewodów linii SN na nowym słupie SN m2 1

176. Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 1

177. Wykonanie uziemienia słupa SN kpl. 1

178. Wyłączenie sieci SN na czas robót szt. 1

D-01.03.01 1.2. ROBOTY SIECI NAPOWIETRZNYCH nN

179.
Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanej - pojedynczy o długości 
do 10.5 m  Słup E-10,5/10 z ustojem

słup 1

180. Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 5

181. Przewieszenie przewodów linii napowietrznej po nowej trasie kpl. 2

182. Montaż osprzętu linii NN na słupie przelotowym nN szt 1

183. Wykonanie uziemienia słupa nN kpl. 1

D-01.03.01 1.5. DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNYCH SN, nN

184. Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów szt 1

185. Demontaż mechaniczny słupów SN szt. 1

186. Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km t 5

187. Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km t 1
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Nr poz. Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-07.03.01 1.SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

Montaż gniazda RS

zawierająca: Wykopanie dołu, wykonanie w wykopie fundamentu, ustawienie gniazda RS, zasypanie fundamentu ziemią i ubicie 
ziemi

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z dwóch rur HDPE w jednym ciągu 

zawierająca: wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, ułożenie rur wzdłuż 
wykopu, połączenie rur przy użyciu złączek,

przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią, zasypanie rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat. III 

zawierająca: wykonanie wykopu, ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych, osadzenie ramy i pokrywy, zagęszczenie 
nasypów ubijakami mechanicznymi, wywóz nadmiaru ziemi, wyrównanie terenu.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Układanie rur ochronnych HDPE ø 75

zawierająca: wyrównanie dna wykopu, ułożenie rur ochronnych, połączenie rur złączami, uszczelnienie wylotów i połączeń.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej

zawierająca: demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej,

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Demontaż wysokiego masztu sygnalizacji świetlnej

zawierająca: demontaż ustoju pod maszt wysoki, demontaż masztu sygnalizacyjnego, demontaż wysięgnika do masztu 
sygnalizacyjnego, demontaż osprzetu sygnalizacyjnego.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Demontaż niskiego masztu sygnalizacji świetlnej

zawierająca: demontaż fundamentu prefabrykowanego, demontaż masztu sygnalizacyjnego, demontaż osprzetu 
sygnalizacyjnego,

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Demontaż kanalizacji kablowej z dwóch rur HDPE w jednym ciągu wraz z okablowaniem

zawierająca: wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, demontaż kanalizacji kablowej, demontaż okablowania, zasypanie 
rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

Demontaż studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat. III 

zawierająca: wykonanie wykopu, demontaż studni kablowych,zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, wywóz 
nadmiaru ziemi, wyrównanie terenu, wywiezienie studni.

Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna

189. m 117

188. kpl 8

191. m 27

190. kpl 8

193. kpl 2

192. kpl 1

195. m 210

194. kpl 9

196. kpl 18
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Przedmiar „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” 10.11.2022

Nr Nr ST. Opis Jedn. Ilość
1. Kanał technologiczny

1 2 3 4 5

D-
01.03.04.01

Ułożenie kanalizacji kablowej,  rur ochronnych 

197.

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym 

wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 

1·m

m 80

198.
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 

gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie
m 3992

D-
01.03.04.02

Montaż studni kablowych 

199. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 46

200. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 11

201.
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach 

kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka
szt 57
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Przedmiar „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” 10.11.2022

Nr Nr ST. Opis Jedn. Ilość
2. Kolizje teletechniczne

1 2 3 4 5

D-
01.03.04.01

Ułożenie kanalizacji kablowej ,  rur ochronnych 

202.
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie
m 54

203.

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - 

Analogia ( zabezpieczenie rurą dwudzielną )

m 475

D-
01.03.04.02

Montaż studni kablowych 

204.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6, grunt kategorii IV 

Analogia ( odsunięcie )
szt 1

205.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 

(Petrus)
szt 2

D-
01.03.04.03

Budowa rurociągu kablowego 

206.
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 

HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (Petrus)
km 0,027

207.
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 

HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (Petrus)
km 0,009

208.

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·12·mm metodą pneumatyczną 

tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Analogia ( Wyciąganie kabla - Petrus 

)

km 0,4

209.
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną 

tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km ( Petrus )
km 0,4

D-
01.03.04.04

Układanie kabli doziemnych 

210.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5·m Analogia ( odsunięcie istniejącego kabla )

m3 120

211.
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 

V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
m3 120

D-
01.03.04.05

Regulacja (wymiana ) ram studni kablowych 

212. Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 szt 4

213. Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 szt 1

214. Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 szt 1

215. Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 szt 3

216. Obniżenie o 20·cm ramy studni 600x1000 szt 1

D-
01.03.04.06

Układanie kabli miedzianych w kanalizacji kablowej

217.
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do 

Fi·30·mm
m 32

D-
01.03.04.07

Montaż kabli miedzianych 

218. Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego - Analogia ( Przestawienie słupla kablowego Petrus ) szt 1

219. Montaż złączy przelotowych kabli koncetrycznych ułożonych w kanalizacji kablowej (Petrus) złącze 4

220.
Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden 

spajany światłowód ( Petrus )
złącze 1

221.
Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 

każdy następny spajany światłowód ( Petrus )
złącze 143

D-
01.03.04.08

Pomiary końcowe kabli miedzianych 

222. Pomiary końcowe kabli koncentrycznych odcinek 3
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