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Program Funkcjonalno-użytkowy 

 
 

 
Kod CPV: 
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 
77340000-5 – Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 
77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45233293-9 – Instalowanie mebli ulicznych 
45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 
45233161-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45112711-2 –  Roboty w zakresie kształtowania parków 
45112710-5  –  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112713-6 - Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych 
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
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Część Opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „ Koncepcja 
budowy Parku w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną”. 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania terenu Parku 
w Działoszycach  o powierzchni  ok. 0,92 ha, zlokalizowanego na działkach nr 755, 756/2 obręb Działoszyce.  

1.2. Lokalizacja projektowanej inwestycji 

Teren objęty opracowaniem położony jest we wschodniej części Miasta Działoszyce.  Obszar ten od 
północnej strony przylega do ulicy  Chałupki , od południa granica biegnie wzdłuż istniejącego stawu 
i przylega do  niezagospodarowanego terenu stanowiącego głównie podmokłą łąkę, po wschodniej części 
znajdują się zadrzewienia, głównie samosiewy i pola rolnicze, natomiast od zachodu przy granicy terenu 
płynie niewielka rzeka Jakubówka.   W północno-wschodniej części w bliskim sąsiedztwie znajduje się 
jednorodzinny dom.  

 

 
Rys. 1. Mapy satelitarne z projektowanym obszarem 
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1.3. Stan istniejący przedmiotu zamówienia. 

Obszar przeznaczony na inwestycję jest niezagospodarowany. Centralną część terenu opracowania  
stanowią dwa płytkie stawy, porośnięte wokół roślinnością.  

 
Rys. 2. Istniejący staw porośnięty  pałką wodną Typha sp. 

 
Rys. 3. Istniejący staw porośnięty  pałką wodną Typha sp  
Po wschodniej stronie znajduje się wzniesienie porośnięte dużymi drzewami, a w podszycie  dominują siewki 

klona jesionolistnego.  
Teren objęty opracowaniem od zachodniej strony przylega do niewielkiego potoku.  Wzdłuż jego koryta 

pojawiają się wysokie drzewa takie jak; wierzba biała, topola balsamiczna i czarna, oraz klon jesionolistny. 
Drzewa te tworzą zieloną ścianę dla parku. Obszar płaski pomiędzy stawami i zadrzewieniem przy rzece 
stanowi podmokła łąka. 
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Rys. 4. Podmokła łąka z drzewami rosnącymi przy potoku Jakubówka 
Dla obszaru, w którym znajduje się teren objęty zamówieniem nie istnieje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

1.4. Cel opracowania 

Projekt ma na celu wykorzystać istniejące walory krajobrazu, zwiększyć zielony teren  rekreacyjny 
w mieście i podnosić świadomość społeczną w zakresie zmian klimatu. Zagospodarowanie zakłada tworzenie 
zielonego terenu w mieście, które z innymi tworzą korytarze zapobiegające fragmentacji miasta 
i poprawiających funkcję ekosystemów ,oraz zwiększają powierzchnię biologicznie czynną.  

Zaprojektowany teren ma posiadać przede wszystkim funkcje rekreacji zarówno czynnej jak i biernej oraz 
dekoracyjną zapewniając tym wypoczynek i rekreację mieszkańcom i turystom (tj. aktywność fizyczna, 
spacery, naświetlania słoneczne, kontemplacja, a także edukacyjne, obserwacyjne itp.) oraz miejsce spotkań 
towarzyskich i zabawy. Zagospodarowanie teren parku w Działoszycach przyczyni się do stworzenia miejsca 
umożliwiającego obserwacji przyrody; zieleni,  ptaków i owadów . 

Projekt parku w dużej mierze wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i korzysta już z istniejących 
walorów krajobrazowych, a nawet je podkreśla i akcentuje.  Wtapia się  w otoczenie, a zaprojektowane nowe 
funkcje, obiekty, wyposażenie i elementy małej architektury harmonijnie dopasowują się do kompozycji układu 
oraz zieleni, jednocześnie podnoszą wartość planowanej inwestycji poprzez zakładanie zielonych dachów 
i ścian. Planuje się oczyszczenie i zabezpieczenie istniejących stawów i wzbogacenie ich o roślinność wodną 
i wilgociolubną.  

Projektowane nawierzchnie są przepuszczalne, mineralne i wykonane z materiałów naturalnych takich jak 
kamień i drewno. Na planowanym placu zabaw zastosowane będą również materiały przyjazne środowisku 
tworząc zieloną infrastrukturę np.: tunele  z żywej wikliny, domki wiklinowe, równoważnia z drewna.  

Projektowana zieleń w głównej mierze wzbogaca istniejącą roślinność oraz uzupełnia projektowany układu 
kompozycyjny. Postawiono na roślinność, która ma przyciągać owady i ptaki oraz cieszyć oko spacerujących 
przez cały rok – również w zimie.  
Pojawią się także rodzime gatunki bylin, traw ozdobnych, krzewów  czy drzew oraz roślinność wodna 
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sadzona przy brzegach stawów. Zieleń musi być dostosowana do siedliska tak, żeby była jak najbardziej 
atrakcyjna i zachęcająca do wypoczynku.  

Przebudowa istniejącego terenu zielonego ma na celu łagodzenie ekstremalnych skutków zjawisk 
pogodowych oraz sprzyjać bioróżnorodności poprzez budowanie piętrowego układu roślinności, zróżnicowanie 
gatunkowe, wykorzystanie roślin stanowiących pokarm oraz schronienie dla zwierząt i owadów, 
wykorzystanie i pielęgnowanie istniejącego drzewostanu, zakładanie łąk kwietnych, wykorzystanie rodzimych 
gatunków roślin dostosowanych do siedlisk, wprowadzenie roślin pobierających metale ciężkie oraz 
powstrzymujące zanieczyszczenia przed przedostawaniem się do głębszych warstw gleby (np. turzca sina, 
turzyca pospolita, kosaciec żółty, kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita , niezapominajka błotna, skrzyp 
zimowy, mięta nadwodna, rdest wężowaty, narecznica samcza. Planuje się również wprowadzenie gatunków 
emitujących większą ilość CO2. (np. drzewa o dużych liściach np. Klony). Zieleń powiązana z drewnianymi 
elementami małej architektury nawiązywać będzie do koncepcji parku przyjaznego naturze, co stanowić będzie 
duży walor edukacyjny.  

Teren parku będzie swobodnie połączony z miastem za pomocą zielonych korytarzy, które jednocześnie 
będą stanowiły doskonałe przewietrzanie miasta.  

 
Rys 5. Koncepcja zagospodarowania terenu 
Koncepcja parku przewiduje zielony parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych. Układ jest tak 

rozplanowany, aby był dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy projekcie parku 
starano się nie projektować barier architektonicznych. 
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2. Zakres robót budowlanych i ogrodniczych 

Aby wybudować park w Działoszycach należy wykonać: 
Oczyszczenie i umocnienie brzegów stawów 
Wycinkę chorych drzew i drzew kolidujących z inwestycją, oraz oczyszczenie z samosiewów.  
Zabezpieczenie  istniejących drzew,  siedlisk roślin i zwierząt (jeżeli występują) 
Makro i mikro niwelacja terenu.  
Odwodnienie terenu 
Budowa nawierzchni parkowych 
Budowa zielonego dachu 
Budowa oświetlenia w parku 
Wykonanie i montaż elementów małej architektury (domki z wikliny, ) 
Wykonanie miejsc pod nasadzenia roślin 
Wymiana gruntów w miejscach wykonywanych nasadzeń ( jeśli jest taka konieczność ) 
Wykonanie trawników 
Wykonanie łąki kwietnej 

2.1. Oczyszczenie i umocnienie brzegów stawów 

Jako umocnienie brzegów stawu czyli zbiorników naturalnych jest zastosowane zostało faszynowanie.  
Polega ono na wbijaniu w odstępach 50-70 cm kołków i przeplatanie między nimi gałęzi wiklinowych. Dzięki 
takiemu zabiegowi tworzy się wtórne umocnienie roślinne dostatecznie chroniące brzeg przed rozmywaniem 
i osuwaniem się gruntu. Działanie takie jest bardzo ekologiczne i wygląda naturalnie bez użycia materiałów 
szczelnych. 

  
Ryc. 6. Zdjęcie referencyjne faszyny 
Po zakończeniu prac faszynowania należy od strony brzegu dobrze podsypać całość ziemią 

i zagospodarować roślinami bagiennymi, np. kosaćcami, tatarakiem i lubiącymi mokre podłoże itp. 
Rozbudowujący się system korzeniowy roślin dodatkowo wzmocni konstrukcję faszyny, a efekty 

estetyczne są oczywiste. 

2.2. Wycinka chorych drzew i kolidujących z inwestycją, oraz oczyszczenie z samosiewów. 

Gospodarka zielenią ma na celu kształtować i zapewniać ład czasowo-przestrzenny w drzewostanie, przy 
zachowaniu możliwie dużej bioróżnorodności. Zmienny stan poszczególnych drzew oraz zależności 
fitosocjologiczne, zmuszają do podejmowania jednoznacznych decyzji o losie konkretnych egzemplarzy. Do 
usunięcia zostały wyznaczone drzewa  wymagające zezwolenia na wycinkę. Liczba roślin planowanych do 
usunięcia wynika z dążenia do wyselekcjonowania okazów w najlepszym stanie, które jako szkielet nowej 
kompozycji, zostaną w procesie rewaloryzacji uzupełnione właściwymi nasadzeniami, stanowiącymi nie tylko 
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ekwiwalent przyrodniczy, ale przede wszystkim nowy element kompozycyjny, podnoszący wartość społeczną, 
przyrodniczą i estetyczną założenia. Dodatkowo pozwolą wzmocnić program funkcjonalny i bioróżnorodność 
przez lepsze dopasowanie do warunków miejsca. Drzewa do usunięcia ze w wzglądu na stan zdrowotny, lub 
należący do gatunków inwazyjnych są zaznaczone w tabeli w załączniku pt. Inwentaryzacja dendrologiczna. 
Dodatkowo ze względu na kolizję  z projektowaną ścieżką do usunięcia przeznaczono 5 drzew.  

Razem drzewa przeznaczone do usunięcia – 24szt. 

2.3. Zabezpieczenie drzew na placu budowy 

Podczas trwania prac budowlanych drzewa powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Zabezpieczenie drzew obejmuje różnorodne czynność, które należy zastosować. 

2.3.1. Zabezpieczenie pni drzew 

Dla drzew pozostających w bezpośrednim zasięgu prac budowlanych należy wykonać na-stępujące 
czynności: 
– wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego; 
– wytyczenie miejsc składowania materiałów; przejścia oraz miejsca składowania powinny być zlokalizowane 

poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości 1,5 m od obrysu koron. 
– należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 
– dla drzew zlokalizowanych w bezpośrednim zasięgu prac budowlanych konieczne jest zabezpieczenie pni 

drzew obudową z desek – z dystansem (np.. zwoje rur drenarskich) - do wysokości pierwszych gałęzi, 
czyli około 2m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 
konarów; 

– dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi); 
– jeżeli jest to niemożliwe np. z powodu nabiegów korzeniowych, to należy nabiegi obłożyć jutą i matą 

słomianą oraz/lub zwiększyć dystans pomiędzy pniem a deskami; 
– deskowanie należy połączyć np.: przy pomocy drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy 

stalowej ocynkowanej w rozstawie co 60-100cm, ale min. 3 linie w obrębie każdego deskowania; 
– stabilizacja deskowania do pnia powinna być wykonana przy pomocy sznurka lub taśmy kokosowej lub 

innej taśmy stosowanej do prac ogrodniczych, stosowanie w tym celu drutu jest niedopuszczalne 
i szkodliwe dla drzew. 

Zabezpieczenie grup drzew: 
– wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew (maks. Do 2m); 

deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co 
około 1,5m); 

– ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 
Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

– wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub grupy 
krzewów (maksymalnie do 2m) – deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych 
w grunt i rozmieszczonych co około 1,5m. 

Prace ziemne w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy na-leży obciąć na 
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy zabezpieczyć przed wysychaniem, poprzez 
owinięcie jutą i polewanie wodą. 

2.3.2. Zabezpieczenie systemu korzeniowego 

– Dla wybranych drzew (przy bezpośrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) należy wykonać ekrany 
korzeniowe, chroniące korzenie. Ekrany należy wykonać w odległości nie mniejszej niż pięć średnic pnia 
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mierzonych od kory w odziomku. Ekran korzeniowy powinien być wykonany najpóźniej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem budowy.  

– W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na głębokość 0,8 -1,5 m (w zależności od systemu 
korzeniowego), przy czym wykop ten nie może być wykonany przy użyciu cięż-kiego sprzętu. Odsłonięte 
korzenie należy o ile to możliwe zawijać ku dołowi tak by za-chować ich jak najwięcej. Gdy nie jest to 
możliwe należy je odcinać pod kątem prostym, tak by zminimalizować powierzchnię powstałej rany 
(niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukręcanie).  

– obłożyć jutą .  
– następnie należy wykonać szczelną ścianę w odległości ok. 0,5 m od krawędzi wykonanego wykopu 

i wyłożyć ją folią o grubości nim. 0,7 mm. Powstałą szczelinę należy uzupełnić żyzną ziemią lub 
specjalną mieszanką stymulującą wzrost nowych korzeni.  

– przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadzać do przesuszenia korzeni. Należy stosować podlewanie 
roślin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roślin. 

– ekranuje się połowę obwodu brył korzeniowych po stronie występującego zagrożenia.  
– W przypadku trwałego obniżenia terenu powstały ekran należy obudować odpowiednim murkiem lub 

odpowiednio ukształtować skarpy. 
– W szczególnych wypadkach należy wykonać fundament mostowy celem ochrony systemu korzeniowego. 

Wielkość (długość) fundamentu mostowego może zostać określona dopiero na placu budowy po 
wykonaniu wykopów. Wielkość tą należy ustalić w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 

Podczas prowadzenia prac w zasięgu korony drzew należy nie dopuścić do: 
– Poruszania się i parkowania pojazdów, ponieważ mogą one spowodować miażdżenie korzeni oraz obrywanie 

drobnych korzeni a więc tych, które dostarczają całej roślinie składniki pokarmowe oraz powodują 
wymianę gazową roślin. 

– Pod koronami drzew nie magazynować żadnych materiałów budowlanych 

2.4. Niwelacja terenu i profilowanie. 

Przed pracami budowlanymi geodeta musi wyznaczyć wysokości gruntów, oraz poziome i pochyłe 
powierzchnie. Ziemię pozyskaną z wykopów należy wykorzystać na terenie parku np. do budowy kopców przy 
placu zabaw. 

2.5. Odwodnienie terenu. 

Część zachodnią teren stanowią podmokłe łąki. Należy wykonać w projekcie wykonawczym odwodnienie 
każdej strefy funkcjonalnej, tak aby na  teren przeznaczonym do rekreacji i  w miejscach projektowanych 
trawników koszonych  nie tworzyły  się zastoiska wody. Trzeba również przewidzieć podłużne i poprzeczne 
spadki oraz zdrenowanie terenu i odprowadzenie nadmiaru wody w zakresie wynikającym z warunków wodno - 
gruntowych 

2.6. Wymiana gruntu w miejscach nasadzeń roślin. 

Przed wykonaniem nowych nasadzeń należy oczyścić teren z kamieni i nieczystości . Wykonawca we 
własnym zakresie usunie grunt poza plac budowy oraz pozyska odpowiedni grunt do danych gatunków roślin. 
Należy wymienić 30 cm gruntu pod nasadzenia krzewów na wymagany przez sadzone gatunki określone 
w projekcie wykonawczym. W miejscach przeznaczonych na trawniki i łąki kwietne , należy wymienić warstwę 
10cm warstwę gruntu na stosowną pod tego typu złożenia 

2.7. Budowa nawierzchni parkowych. 

W koncepcji parku zaprojektowane zostały nawierzchnie wykonane z materiałów  przyjaznych środowisku 
i przepuszczalnych. Główne ciągi piesze wykonane zostaną z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, 
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a uzupełniające z drewna z modrzewia syberyjskiego. Dodatkowo proponuje się zielony parking wykonany 
z betonowych płyt ażurowych. 

2.7.1. Budowa zielonego parkingu 

Płyty ażurowe pozwalają nawierzchni na trwałość  i wytrzymałość, ale również dbają o środowisko, 
zapewniając odpływ deszczówki do gleby.   

Nawierzchnię tą należy ułożyć na odpowiednio przygotowanym podłożu. Głębokość wykopu zależy od: 
specyfikacji warstw, grubości płyt oraz poziomu istniejącego gruntu. Teren profilujemy tak aby był minimalny 
spadek. Na rodzimy grunt należy położyć 5 cm warstwę podsypki piaskowej po utwardzeniu zaleca się 
położenie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o warstwie 30cm. Kolejną warstwą 
będzie  geowłóknina  jest to istotne ze względu na dużą przepuszczalność wody, co jest bardzo istotne. 
Następnie 5 cm warstwa podsypki piaskowej lub kruszywa o u uziarnieniu 0,5mm. Po utwardzeniu można 
położyć płyt ażurowe 60 x 40 x 8cm.  Otwory w płytach należy uzupełnić ziemią i obsiać trawą . Jako 
obrzeże parkingu  zaprojektowano krawężnik  betonowy grubości 8cm.  

Część parkingu przeznaczona zostanie na parking dla rowerów i przewidziane też jest jedno miejsce dla 
osób niepełnosprawnych.  

Ogólna powierzchnia płyt ażurowych wynosi: 120m2 

Obrzeże betonowe: 52mb 
Korytowanie i przygotowane podłoża 
Podbudowa 
Podsypka piaskowa 
Geowłóknina rozdzielająca podbudowę i podsypkę piaskową 
Podsypka piaskowa 
Ułożona kostka 
Otwory w kostce wypełnione ziemią i obsiane trawą. Dopiero wypełnioną kostkę ażurową można 

zagęszczać i użytkować. 
Fundament pod element obrzeżowy 
Krawężnik. 

 
Rys.7. Płyty ażurowe 
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Rys. 8. Przekrój zielony parking 

2.7.2. Budowa nawierzchni mineralnej 

Ścieżki piesze zaprojektowane zostały z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej typu. 
Kruszywa użyte do wykonania warstw podbudowy muszą spełniać warunki przepuszczalności dla wody 

oraz twardości celem przenoszenia obciążeń. Warstwę podbudowy należy wykonać o grubości 12 cm z 
kruszywa łamanego  o frakcji 0/31,5, a następnie ubić mechanicznie.   Pośrednią  warstwa o grubości 5 cm z 
hansemineral 0/16 mm  tak zwana warstwa dynamiczna , gdyż  musi być ubita dynamicznie. Wierzchnia  
warstwa o grubości 3cm , wykonana z hansegrand nawierzchnia mineralna 0/8mm, ubijana statycznie przy 
użyciu odpowiednio ciężkiego sprzętu . Jako obrzeże zaprojektowano kostkę granitową 8x10x10cm układaną 
na ławie betonowej C12/15 . Kolor nawierzchni jasno-szary.  

Ogólna powierzchnia : 515  m2 

Obrzeże z kostki granitowej : 583 mb 

 
Rys. Przykładowy przekrój nawierzchni mineralnej 
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Rys.10. Przykładowa realizacja nawierzchni mineralnej 

2.7.3. Budowa nawierzchni z drewna 

Dla ułatwienia komunikacji między stawami 
zaprojektowano ścieżkę z drewna ,  która poprzez 
swoje nieregularne krawędzie pozwala roślinom 
rosnącym przy stawach wrastać pomiędzy deski. 
Proponowanym drewnem do wykonania nawierzchni jest 
modrzew syberyjski. W najszerszym miejscu planowana 
ścieżka będzie miła 3m, a w najwęższym miejscu 2m. 
Konstrukcja powinna być stabilna, odizolowana, 
mocowana na materiałach zabezpieczonych od wody i 
nie może mieć styczności z rodzimym gruntem. W razie 
konieczności wykonać odwierty punktowe. Po 
dokładnym zbadaniu terenu należy  sporządzać 
projekt wykonawczy i dopasować konstrukcję do 
panujących warunków. 

Kładka poza funkcją spacerową, będzie stanowić 
dodatkowy element małej architektury podnoszący 
walory estetyczne założenia, a także w niektórych 
miejscach utworzy nieplanowane tarasy do siedzenia 
czy leżenia nad lustrem wody. Powierzchnia 
projektowanej nawierzchni wynosi: 338m2 

Na poniższym zdjęciu przykładowa realizacja. 
 
Rys.11. Przykładowa realizacja kładki z drewna. 
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2.7.4. Budowa przepuszczalnej nawierzchni z piasku na placu zabaw 

Na placu zabaw zaprojektowana została nawierzchnia z piasku . Wierzchnia warstwa z piasku 
kopalnianego z ziaren mineralnych, płukany fr. 0,2- 2,0mm  o gr. 30cm. Kolejna warstwa to geowłóknina 
separująca – wzmacniająca wodoprzepuszczalna.  Ze względu na podmokły charakter zaleca się zastosować 
15 cm podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Jako obrzeże proponuje się 
zaostrzone okrągłe palisady z drewna o średnicy 6cm .  

Kształt oraz lokalizacja nawierzchni zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  
Kolor zgodny ze zdjęciem załączonym poniżej: 
Suma tej nawierzchni wynosi: 115 m2 

Obrzeże z palisady drewnianej:  60 mb 

 
Rys. 12. Przykład koloru piasku 
 

 
Rys. 13.  Przekrój nawierzchni piaskowej 
 

2.8. Budowa zielonego dachu z siedziskami 

Projektowany  w centralnej części parku  zielony dach jest bardzo interesującym rozwiązaniem nie tylko 
pod względem estetycznym , ale również praktycznym. Dzięki zastosowaniu do jego budowy wielu warstw 
o odpowiednich właściwościach , posiada szereg zalet np.: retencję wód opadowych,  opóźnienie spływu wód 
opadowych, racjonalne zużycie energii z budynku  , ograniczenie efektu miejskiej „wyspy ciepła’, oraz 
obniżenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.  Dużym aspektem zastosowania żywego dachu jest 
zwiększenie bioróżnorodności i poprawa mikroklimatu w mieście.   
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Powierzchnia zielonego dachu wynosi 100m2 

Pod zielonym dachem zaprojektowano drewniane siedziska . Miejsce  w naturalny sposób eksponują 
otwarcie widokowe w stronę stawów. Siedziska powinny być wykonane z drewna z modrzewia syberyjski, nogi  
metal piaskowany i malowany proszkowo , kolor grafit.   

Przewidziano trzy rzędy  siedzisk o łącznej długości  33mb.  
Poniżej przykładowe realizacje.  
 

 
Ryc. 19. Przykładowe siedzisko  

2.9. Budowa oświetlenia w parku 

Na opracowanym terenie zaprojektowano trzy rodzaje oświetlenia. 

2.9.1. Lampa stojąca parkowa 

Przy głównych alejkach z nawierzchni mineralnej należy wykonać oświetlenie z lamp wysokich parkowych 
o następujących parametrach : Słup aluminiowe wys. 3-4m w kolorze  oliwkowym  lub inox na fundamencie 
prefabrykowanym F 100/200. Oprawy parkowe w kształcie jak na zdj. poniżej.  

Ilość szt. : 16 
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Rys. 15. Przykładowa lampa parkowa 

2.9.2. Lampa podświetlająca gruntowa 

Lampa gruntowa zastosowana do podświetlenia drzew,  małej architektury . 
Zasilanie lamp należy wykonać poprzez kable ziemne i przewidzieć zastosowanie rur ochronnych 

w zależności od potrzeb. Instalację oświetleniową zaplanować  z możliwością automatycznego sterowania 
w zależności od potrzeb i pór roku. Przewidzieć lampy z oraz lampy z czujnikiem ruchu.  

Ilość lamp oświetleniowych i ich rozmieszczenie należy dostosować do koncepcji  
zagospodarowania terenu. 
Ilość: 5 szt. 

  
Rys. 16. Przykładowa lampa gruntowa 
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2.9.3. Lampy podświetlające punktowo 

 
Ryc. 14. Przykładowe lampy 

2.10. Budowa schodów z siedziskiem 

Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu zaprojektowano schody terenowe z  wygodnymi 
siedziskami z drewna . Schody w naturalny sposób eksponują otwarcie widokowe w stronę stawów . Służyć 
będą do rekreacji biernej oraz do obserwacji ptaków , które dzięki  zaprojektowanym budkom oraz   
istniejącym drzewom i dosadzonym roślinom chętnie tam zamieszkają.   

 Projektowane schody wykonane są z naturalnych materiałów: podstopnica z belki drewnianej 15x15 
długość zależna od stopnia. Stopień wykonany częściowo z belki drewnianej oraz nawierzchni mineralnej. 
Niektóre stopnie przechodzą w siedziska wykonane w belki drewnianej o wysokości 45cm x 35 szeroko 
i długości 120cm . Przewidziano 10 sztuk siedzisk. Ilość stopni dostosować w projekcie  wykonawczym do 
ukształtowania terenu . 

Poniżej przykładowe realizacje.  
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Rys. 15. Przykładowa realizacja schodów 

 
Rys. 16. Przykładowe siedziska . 
 

2.11. Zakładanie niecki infiltrującej 

Planuje się wykorzystać istniejące ukształtowanie tereny na stworzenie niecki infiltrującej. Znajdować  się 
będzie ona w najniżej położonym punkcie terenu opracowania . W odpowiednio ukształtowanym terenie należy 
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wykopać dołek o średnicy około 6m i głębokości około 60cm.  Wypełnienie niecki stanowi mieszanka piasku 
(50-60%), torfu (20-30%) i gruntu rodzimego (20-30%). Tak przygotowanym podłożu można wsadzić rośliny 
kwitnące na niebiesko lub bez kwiatów np. „Irys Syberia. Wierzchnią warstwę wysypać drobnym żwirem, a dla 
lepszego efektu planuje się włożenie kilku głazów.  

Całkowita powierzchnia: 26m 2 

 
Rys. 17. Przykładowa realizacja  . 

 
Rys. 18. Przykładowa realizacja niecki infiltrującej 
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2.12. Wykonanie i montaż małej architektury 

2.12.1. Plac zabaw 

Plac zabaw zaprojektowano tak aby był spójny z otaczającą naturą . Planuje się proste formy zabaw 
takie jakie można spotkać w naturalnym środowisku ( grupa patyków – domek z wikliny, pnie pościnanych 
drzew – równoważnie  i oczywiście piasek , który dzieci uwielbiają ). Wszystkie elementy tworzące plac 
zabaw są zaprojektowane z naturalnych materiałów,  takich jak drewno , wiklina. Jako nawierzchnię 
asekurującą przed upadkiem zaplanowano 30cm warstwę piasku co dodatkowo może służyć jako piaskownica .  
Plac zabaw przeznaczony jest głównie dla dzieci  młodszych , ale również starsze też znajdą dla siebie coś 
ciekawego. Urządzenia powinny być bezpieczne i zgodne z normą PN-EN 1176.  

2.12.2. Domki z wikliny  

Materiał z którego planuje się wykonać domki jest naturalnym bogactwem polskich rzek. Forma rzeźb  ma 
zachęcać do wchodzenia do środka , przechodzenia między ścianami nie tylko dzieci, ale również dorosłych. 
Zaplanowano dwa domki o kulistej formie i średnicy około 2,5m i jeden mniejszy o średnicy 1,5m.  

 
Rys. 19. Przykładowa realizacja domków w parku 
 

2.12.3. Równoważnia 

Na placu planuje się proste formy zabaw , równoważnia z pni. Powinny być wykonane z odpowiedniego 
drewna odpornego na warunki atmosferyczne. Rozstaw pali powinien stanowić ciekawe, ale i bezpieczne 
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poruszanie się. Drewniane pale muszą być stabilne  o średnicy od 0,5m do 0,2 i nie powinny wyżej wystawać 
niż 0,8m. Montować tak aby zachować bezpieczną strefę.  

Ilość pali około  20szt.   

 
Rys. 20. Przykładowe  realizacja równoważni 
Dodatkowo planuje się  platformę z pali drewnianych o średnicy  10-20cm .  Może służyć jako początkowy 

etap równoważni lub dodatkowe miejsce do siedzenia. Forma kulista o średnicy 1,2m wystająca 40- 45cm nad 
ziemią . Mocowana do gruntu punktowo. 

Ilość : 1 szt. 

 
Rys. 21. Przykładowa forma platformy 
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2.12.4. Drewniany ślimak 

Poniżej przykładowa forma ślimaka , wykonanego z okorowanego drewna.  
Ilość : 1 szt. 

 
Rys. 22. Przykładowy ślimak 

2.12.5. Tunel z żywej wikliny 

Ciekawą propozycją na placu zabaw jest tunel z żywej wikliny , który ma kształt półkola.. Wykorzystując 
wspaniałe właściwości wierzby ( Salix alba), jej elastyczność , zdolność do adaptacji ,  ukorzeniania się, oraz 
ogromną siłę odroślową zaproponowaliśmy ciekawą trasę dla dzieci. Posadzone w ziemi gałęzie wierzby już 
po pierwszym sezonie ożywiają , wypuszczają liście i gałęzie tworzą zielony obiekt plenarny o ciekawej 
formie i fakturze. Ważną sprawą przy  planowaniu działań jest uwzględnienie odpowiedniego terminu 
realizacji żywych elementów z wierzby (w tym przypadku tunelu) przypadającego na okres bezlistny wikliny 
czyli od późnej jesieni do wczesnej wiosny - dający szansę na ukorzenienie się i przyjęcie sadzonej do ziemi 
wierzby.  Pod tunelem planuje się nawierzchnię z piasku 

Proponowana szer. 1,5m , a wysokość 1,5 m , długość tunelu około 12 m. 

 
Rys. 23. Przykładowy żywy tunel z wierzby 
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2.12.6. Przejście z wikliny 

Wejście i wyjście na  plac zabaw zaakcentowano przejściem wykonanym z wikliny. Ma ono zachęcać 
zwiedzających do przejścia , a także ramować piękne widoki.  Wysokość  planowanej formy powinna mieć 
około 2,5m , aby stanowić swobodne przejście. Dodatkowo przewiduje się posadzenie pnączy typu Clematis 
sp. , by wpisać rzeźbę z krajobrazem.  Przykładowa realizacja na poniższym zdjęciu.  

Łącznie 2 szt. 

 
Rys. 24 . Przykładowa forma rzeźby 

2.12.7. Ławka parkowa 

Projektowana ławka parkowa jest wykonana z jednego kawałka drewna tworząc położony 
prostopadłościan o wymiarach 40x40x 140cm. Prosta forma wpisuje się w otaczający krajobraz. Sugerowany 
gatunek drewna to modrzew syberyjski.  Rozstawienie ławek przewidziano w miejscach ciekawych 
i atrakcyjnych.  Ława musi być ustawiona na przepuszczalnym gruncie by uniknąć namoczenia 
i w konsekwencji uszkodzenia drewna. W miejscach sytuowania ławek zaleca się wykonanie podbudowy 15cm 
z kruszywa .  

Przykładowa ławka na poniższym zdjęciu.  
Ilość sztuk : 17 

 
Rys. 25. Przykładowa ławka 
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Rys. 26. Przykładowa ławka z metalowymi nogami. 

2.12.8. Kosz na śmieci 

Kosze drewniano stalowe na stałe zamontowane do podłoża. Kolorystyka naturalnego drewna tak jak 
ławki, metal oliwkowy. Lokalizacja powinna się zgadzać z dołączoną koncepcją .  

Parametry : 
Wysokość całkowita kosza - 63cm 
Pojemność – 40L 
Wysokość pojemnika kosza - 49cm  
Średnica wkładu-  26cm  
Element drewniany – Świerk 
Ilość koszy  planowanych w projekcie: 10szt 

 
Rys. 27.  Przykładowy kosz na śmieci 

2.12.9. Leżak parkowy 

W części otwartej przy placu zabaw zaprojektowane  zostały  leżaki. Nie są one przymocowane do 
podłoża, będzie można dostosować kierunek leżenia w zależności od potrzeb wypoczywających .  

 
Parametry : 
Długość : 200cm  
Wysokość: 79cm 
Szerokość:  60cm  
Materiał : drewno modrzew syberyjski.  
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Listwy  świerkowe wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna, o bardzo dużej odporności na 
zewnętrzne czynniki atmosferyczne. Listwy drewniane powinny być zabezpieczone tak aby wyglądały 
naturalnie , a jednocześnie były trwałe.  

W sumie planuje się 4 szt. leżaków. 
 

 
Rys.28. Przykładowy leżak parkowy 

2.12.10. Stojak na rowery 

Przewidziano jeden  stojak na rowery z miejscem dla pięciu rowerów . Wykonany z jednego kawałka 
drewna świerkowego o średnicy około 0,5m  dł. 2m . Stojak znajduje się na zielonym  parkingu  na trwale 
mocowany do podłoża.  

Ilość – 1szt.  

 
Ryc. 29.  Przykładowa realizacja stojaka na rowery. 
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2.12.11. Domki dla owadów 

Domek dla owadów jest doskonałym schronieniem dla zapylających owadów . Zaleca się stosowanie 
naturalnej kolorystyki materiałów. Drewno zaimpregnować od zewnętrznej stronie środkami bezpiecznymi dla 
owadów .  Zalecana lokalizacja domków przy łąkach kwietnych, ale nie w bliskim sąsiedztwie placu zabaw. 
Trwale mocowane do gruntu na fundamentach. 

Wysokość : 180cm 
Szerokość : 65cm  
Grubość : 45cm 

 
Rys. 30. Przykładowa realizacja domku dla owadów. 
Parametry domku na poniższym zdjęciu . 
Materiał: trzcina , bambus  lub inne rurkowate łodygi ( malina , forsycja, 

bez czarny), kawałki suchego drewna, drewniane deseczki , sucha słoma , glina, 
cegła dziurawka . 

Wymiary otworów wlotowych : 70x10mm 
Podstawa: 180x170 
Grubość desek : 15mm  
Wysokość całkowita: 150cm  
Szerokość całkowita 30x35cm  
Daszek 50x 40cm. 
Montaż kotwiczenie za pomocą impregnowanych słupów 8x8cm 
 
 
Rys. 31. Przykładowa realizacja domku dla owadów. 
 
Ilość domków 2szt.  duże i 4 szt. małe. 

2.12.12. Domki i budki dla ptaków 

Aby zachęcić ptaki do pozostania na stałe w parku, przewidziane zostały domki lęgowe dla ptaków. 
Proponowane są różne wielkość tak by mogły w nich zamieszkać różne gatunki ptaków. Budki powinny być 
rozstawione co 100m. Najlepszą lokalizacją będą drzewa istniejące. Budki muszą być wykonane z drzewa 
świerkowego lub sosnowego nie heblowanego. Zaleca się  stosowanie impregnatów bezpiecznych dla ptaków 
tylko po zewnętrznej stronie . Budki powinny posiadać zawieszkę do mocowania.  

Ilość : 10szt. 
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Rys. 32. Przykładowa realizacja domku dla ptaków 

2.12.13. Tablica edukacyjna 

W parku zostały zaprojektowane cztery tablice edukacyjne. Pierwsza pod tytułem „ Ptaki śpiewają” na 
niej powinny znaleźć się informację o ptakach,  które można spotkać na danym terenie . Druga „ Szumi las ‘ 
– ona  powinny zawierać  informację o podstawowych  gatunki drzew występujące w polskich lasach. Trzecia 
„ Przyjaciele wody” – Rośliny i zwierzęta a także owady , które można spotkać nad wodą . Czwarta „ Coś 
w trawie piszczy” -  Na tej tablicy powinny się 
znaleźć informację o gatunkach owadów, motyli  
, które chętnie odwiedzą projektowane łąki 
kwietne , i  być może zamieszkają w naszych 
domkach. .  

Tablicę  o Ptakach i Polskich gatunkach 
drzew należy ustawić przy drewnianej ścieżce 
znajdującej się obok  biegnącej wzdłuż 
południowej granicy parku. Informację 
o przyjaciołach wody powinna się znaleźć przy 
stawie, a tablica o owadach przy domkach 
projektowanych specjalnie dla nich.  

Tablice projektowane są z drewna 
świerkowego, odpowiednio zaimpregnowanego, 
tak aby zwiększyć jego odporność na warunki 
atmosferyczne.  Tablica montowana na 
fundamencie.  

Ilość : 4 szt.  
Parametry  
Wysokość całkowita : 2 m  
Długość  : 1,2 m  
Szerokość przy daszku 0,3 m 

Rys. 33. Przykładowa realizacja tablicy. 
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3. Nasadzenia roślin 

3.1. Nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i Rościn wodnych 

Projekt adaptuje wartościowe z punktu widzenia kompozycji parkowej układy drzew oraz pojedyncze 
drzewa i krzewy. Projektuje się nasadzenia stanowiące uzupełnienie układu kompozycyjnego, dostosowane do 
układu i siedliska .W projekcie wykorzystano gatunki i ich odmiany , występujące w lokalnym ekosystemie. 
Krajobraz  wzbogacony zostanie  przez piętrowe układy roślin, Przewidziano nasadzenia okazów większych, 
szczególnie roślin drzewiastych. Wykorzystano głównie gatunki liściaste, nie zimozielone. Drzewa i krzewy 
iglaste użyte zostały jedynie jako uzupełnienie kompozycji. Dodatkowo wprowadzone zostaną  rośliny 
pobierające metale ciężkie ,oraz powstrzymujące zanieczyszczenia przed  przedostaniem się do głębszych 
warstw ziemi gleby (np. turzyca sina , turzyca pospolita kosaciec żółty, kosaciec syberyjski, krwawnica 
pospolita, niezapominajka błotna , skrzyp zimowy, mięta nadwodna, rdest wężowaty, narecznica samcza. 
Planuje się również wprowadzenie gatunków emitujących większą ilość CO2. (np. drzewa o dużych liściach np. 
Klony). 

W trakcie prac projektowych założono, że projektowana zieleń będzie spełniać trzy podstawowe funkcje: 
bezpieczeństwa ,estetyki przez stworzenie piętrowego nasadzenia , ochrony środowiska. 

Na etapie projektu wykonawczego należy wykonać szczegółowy dobór gatunkowy roślin. Rośliny 
pożyteczne dla ptaków, stanowiące ich pokarm, należy wsadzić przy schodach z siedziskami tak aby była 
szansa obserwacji tych ptaków.  Rośliny kwitnące i stanowiące pokarm dla pszczół należy zlokalizować przy 
łąkach kwietnych , w pobliżu domków dla owadów.  

Zaprojektowane gatunki nowej roślinności powinny być dostosowane do istniejących warunków 
klimatycznych i glebowych. Należy wziąć pod uwagę wartościowe istniejące drzewa i krzewy na 
projektowanym terenie, którym należy wykonać fachową pielęgnację, jeżeli tego wymagają i poddać je 
niezbędnym zabiegom sanitarnym. Do projektu budowlanego i wykonawczego Parku należy wykonać 
szczegółową inwentaryzacje dendrologiczną oraz wykonać projekt gospodarki drzewostanem. 

 
Na etapie projektu wykonawczego należy wykonać szczegółowy dobór gatunków roślin. 
Lista proponowanych gatunków drzew i szacunkowe ilości.  

– Acer pseudoplatanus  
– Betula utilis ‘Doorenbos’ 
– Juglans regla 
– Tsuga canadensis  
– Sorbus acuparia  
– Catalpa bignionoides  
– Tilia cordata  
– Tilia tomentosa 
– Robinia pseudoacacia 
– Prunus avium 
– Amelanchier lamarcki  

Łącznie w projekcie przewidziano nasadzenia 50 szt. drzew.  
Lista proponowanych gatunków krzewów i szacunkowe powierzchnie 

– Amelanchier lamarcki 
– Salix purpurea ‘Nana’ 
– Sambucus nigra 
– Sambucus nigra ‘Ewa’ 
– Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ 
– Symphoricarpos x doorenbosii 
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– Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ 
– Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ 
– Hydrangea paniculata ‘Pinki Winky’ 
– Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ 
– Viburnum  lantana  
– Viburnum opulus 
– Viburnum rhytidophylum 
– Hyppophae rhaminoides 
– Spiraea japonica ‘ Grefscheim’  
– Hamamelis x intermedia  
– Cornus cousa  
– Euonymus alatus 
– Rosa rugosa‘ Hansa’ 
– Euonymus fortunei 
– Taxus x media ‘Densihormis ‘ 
– Taxus baccata ‘ Repandens’ 
– Tsuga canadensis ‘ Jedderloh’ 
– Clematis sp. 

Łącznie w projekcie przewidziano nasadzenia krzewów na powierzchni 780m2 

Lista proponowanych gatunków bylin, traw ozdobnych i szacunkowe powierzchnie 
– Penisetum aleopecuroides ‘ Hameln’ 
– Miscanthus sinnsis ‘ Gracilimus’ 
– Hakonechloa macra 
– Carex morowii ‘ Variegata’ 
– Verbena bonariensis 
– Latria spicata  
– Salvia nemorosa 
– Geranium Rozanne 
– Echinacea purpurea  
– Alchemilia molis 

Łącznie w projekcie przewidziano nasadzenia bylin i traw ozdobnych na powierzchni 320m2 

Lista proponowanych gatunków roślin wodnych i szacunkowa powierzchnia 
– Iris Syberia 
– Polygonum bistor ta 
– Nymphaea 
– Lythrium salicaria 
– Ligularia sibeirica 
– Impaerata cylindrica ‘ Red Baron’ 
– Carex muskingumensis  
– Typha latifolia 
– Hakonechloa macra 

Łącznie w projekcie przewidziano nasadzenia roślin wodnych i wilgociolubnych na powierzchni 940m2 

W miejsca wykonanych nasadzeń bylin i krzewów  należy wysypać drobną korę. Warstwa ta powinna 
wynosić nie mniej niż 5cm. Korowanie nie jest planowane  na skarpie. Rabaty z roślinami wodnymi po 
obsadzeniu należy obsypać drobnym żwirem.  

Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  
Wielkość powierzchni terenu wysypanego korą powinna wynosić co najmniej 320 m² 
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Wielkość powierzchni terenu wysypanego żwirem  powinna wynosić co najmniej 940 m² 

3.2. Urządzanie trawników    

W projekcie przewidziano założenie nowych powierzchni trawiastych. Wszystkie trawniki planuje się 
wykonać metodą z siewu.  

Gleba powinna być oczyszczona z wszystkich zanieczyszczeń i chwastów, powinna być przekopana bądź 
przeorana, należy wzbogacić ją w nawozy mineralne. W celu określenia pH gleby oraz określenia 
zapotrzebowania na makro i mikroelementy należy wykonać analizę chemiczną. Na podstawie wyników analizy 
należy określić program nawozowy. Po rozsianiu nawozy wymieszać z ziemią. 

Uwaga:  
W sąsiedztwie drzew należy wykonywać wszystkie czynności przygotowujące podłoże, ręcznie przy 

pomocy szpadla, co zapobiegnie poważniejszym uszkodzeniom korzeni. 
terminy siewu 
Na termin zakładania trawnika należy przewidzieć późne lato (przełom VIII/IX) lub na wczesną jesień, 

ewentualnie w drugim terminie, na wiosnę: od 15IV do 15V. 
W wyborze terminu należy kierować się temperaturą i wilgotnością. Korzystne warunki pod tym względem 

panują na wiosnę w kwietniu – maju. Za najlepszy okres uznaje się późne lato – wczesna jesień, gdyż 
sprzyjające warunki są wówczas bardziej długotrwałe. 

Siewu należy dokonywać w dni bezwietrzne.  
technika siewu  
Podłoże po przygotowaniu, wyrównujemy i zagęszczamy wałem o ile struktura nie jest zbyt zwięzła.  
W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować 

siewniki do nasion. Przed wysianiem należy teren wyrównać. Wysiane nasiona powinny być przykryte ziemią 
na głębokość 0,5-1cm. W tym celu należy płytko przemieszać powierzchniową warstwę ziemi. Następnie 
powierzchnię należy uwałować lekkim wałem. Zaleca się oba te zabiegi połączyć poprzez użycie walca z 
kolczatką.  

Należy przewidzieć normę wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar trawnika.  
Trawniki należy wykonać z mieszanki traw typu gazonowego lub sportowego, lub ich mieszanką. 

Ograniczyć zasięg trawnika pod koronami drzew na ile to jest możliwe. Pod koronami należy zastosować 
mieszankę traw do miejsc ocienionych np. z dodatkiem śmiałka darniowego. 

Wielkość powierzchni trawników  co najmniej 1030 m² 

3.3. Zakładanie łąki kwietnej 

Łąki kwietne którymi częściowo zastępujemy trawniki nie jest tylko atrakcyjne ze względów estetycznych 
, ale także praktycznych. Wymagają mniej nakładu pracy a również pozwalają dbać o środowisko i  żyjące w 
nich drobnych  organizmów 

W miejscach wyznaczonych pod łąki kwietne należy usunąć chwasty i zanieczyszczenia typu kamienie, gruz 
itp. Powinno się spulchnić warstwę gruntu o gr. ok. 20 cm ręcznie lub kultywatorem i ponownie oczyścić z 
zanieczyszczeń (kamienie, perz itp.). Następnie w zależności od potrzeb nasypać warstwę  żyznej nawiezionej 
gleby o  średniej grubości – 10 cm Przed wysianiem nasion najlepiej wymieszać z piaskiem , żeby 
równomiernie pokrywały powierzchnię Nie należy zasypywać ich ziemią, a jedynie wgnieść w podłoże, na 
przykład przy pomocy wału ogrodowego, ponieważ wiele gatunków do kiełkowania potrzebuje światła. W 
pierwszym okresie wzrostu łąki trzeba dopilnować by gleba nie przesychała, a była stale wilgotna. To 
ułatwi kiełkowa.  

 Ważne aby dobrać odpowiednie nasiona do panującego nasłonecznienia , warunków glebowych . Ze 
wzglądu na podmokły teren proponuje się dobrać gatunki wilgociolubne.  

Łączna powierzchnia łąki kwietnej wynosi : 960m2. 
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4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

Cechy obiektu: 
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Park wypoczynkowo spacerowy wraz infrastrukturą 

techniczną w Działoszycach”. Zamawiający wymaga aby użyte do budowy materiały były wysokiej jakości 
i przyjazne dla środowiska oraz narzuca w pkt I wymagania co do jakości , kształtu i wyglądu elementów 
wyposażenia parku. Zamawiający będzie przestrzegał, aby warunki zawarte w niniejszym programie zostały 
spełnione przez Wykonawcę.   

4.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 
A. Opracował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień, zgłosił 

zamiar wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres prac. 
B. Urządził teren zieleni w sposób zgodny z PFU, dokumentacją projektową, wymaganiami 

Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i sztuką ogrodniczą. 

4.1.1. Wymagania w stosunku do prac projektowych: 

Projekt opracować na podstawie niniejszego programu i załączonej koncepcji zagospodarowania terenu. 
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej, która będzie zawierała co najmniej: 
– Projekt wstępny – opracowany w ciągu 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 
– Dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami 

i decyzjami – w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 
– Projekt wykonawczy. 
– Do opracowania dokumentacji projektowej w szczególności należy uzyskać lub opracować następujące 

dokumenty: 
– Warunki od administratora oświetlenia ulicznego i dystrybutora energii elektrycznej na Budowę 

oświetlenia i włączenie do sieci energetycznej. 
– Wypisy z ewidencji gruntów i kopie mapy ewidencyjnej dla terenu objętego inwestycją. 
– Projekt gospodarki drzewostanem. 
– Projekt wstępny, zawierający uszczegółowienie zawartych w niniejszym programie założeń i wymagań oraz 

ich konfrontację z uwarunkowaniami wynikającymi z uzyskanych opinii i warunków, podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu projektu wstępnego Wykonawca może przystąpić do dalszego 
projektowania w tym sporządzenia projektu zagospodarowania terenu. 

– W celu modernizacji parku w Alwerni Wykonawca ma opracować również projekt wykonawczy w zależności 
od swoich potrzeb, na podstawie którego wykona zamówienie i który będzie podstawą odbioru 
poszczególnych robót przez inspektora nadzoru po jego zrealizowaniu. 

– Opracuje dokumentację budowy którą przekaże Zamawiającemu. 
Wykaz dokumentacji projektowej zawiera poniżej zamieszczona tabela: 
Lp. Rodzaj opracowania Ilość 

egz. 
Wersja 

elektroniczna 
Termin  

wykonania 
1. Projekt wstępny   1 1 Do uzgodnienia 

2. Projekt budowlany (dokumentacja do zgłoszenia budowy) 4 1 Do uzgodnienia 
3. Projekt wykonawczy roboty budowlane 4 1 Do uzgodnienia 
4. Projekt wykonawczy – zieleń 4 1 Do uzgodnienia 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 1 Do uzgodnienia 
6. Przedmiary 2 1 Do uzgodnienia 
7. Kosztorys inwestorski 2 1 Do uzgodnienia 
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W skład dokumentacji budowy, której przekazania będzie wymagał Zamawiający wchodzić będą co najmniej 
następujące dokumenty: 
– Dokumentacja powykonawcza oświetlenia, odwodnienia i alejek parkowych sporządzona na podstawie 

projektów tych branż, zawierająca uzgodniony w ZUDP projekt zagospodarowania terenu wraz 
z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, przyjętą do Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej miasta Alwernia. 

– Projekt zieleni, oraz gospodarkę drzewostanu. 
– Kosztorys powykonawczy wykonanych robót obejmujący cały zakres zadania (opracowany metodą 

uproszczoną).  
– Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w zakresie postępu prac projektowych zgodnie z harmonogramem 

przedłożonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. 
– Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 
– Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji w szczególności dotyczące jej spójności z przedstawioną 

koncepcją i wymaganiami zawartymi w niniejszym programie. 
– Kształt, kolor, parametry i rodzaj materiałów użytych do wyrobu projektowanego wyposażenia parku 

miejskiego. 
– Kształt, kolor i parametry nawierzchni. 
– Wybór małej architektury lub projekt małej architektury. 
– Stan i parametry roślin planowanych do wykonania nasadzeń. 
– Zachowanie terminów podanych w harmonogramie prac projektowych. 
– Do uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z opracowaniem projektu Wykonawca projektu otrzyma 

stosowne upoważnienie od Zamawiającego do występowania w jego imieniu. 

4.1.2. Wymagania w stosunku do prac budowlanych. 

1) W zakres zamówienia wchodzą wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia jak: dostawa 
materiałów i urządzeń, wywóz zanieczyszczeń takich jak istniejących elementów zagospodarowania, 
gruz, gałęzie, perz itp. które Wykonawca usunie poza plac budowy, we własnym zakresie z 
poszanowaniem przepisów ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21), obsługa geodezyjna, (wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów), 
koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uzgodnień i odbiorów, koszty montażu urządzeń wraz 
z przygotowaniem instrukcji (zasad) ich użytkowania oraz inne wynikające z przepisów i specyfiki 
robót. 

2) Wykonawca realizował będzie roboty objęte zamówieniem przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje za pomocą sprawnego sprzętu posiadającego odpowiednie świadectwa 
techniczne oraz przy użyciu materiałów budowlanych spełniających wymagania przepisów dotyczących 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3) Wykonawca w razie potrzeby zapewni sprzęt, urządzenia, robociznę i materiały potrzebne do 
wykonania badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy. Koszty 
wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi wykonawca. 

4) Wykonawca będzie dbał o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych lub ich odtworzenie po 
wykonaniu zadania. 

5) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy tj. 
organizacji placu budowy, ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 

6) W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
a) warunków bezpieczeństwa pracy,  
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b) ochrony środowiska, 
c) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
d) zabezpieczenia interesów osób trzecich – ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,  
7) Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie poszczególnych specjalności. 
8) Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić dokumentację budowy zgodnie z wymaganiami przepisów 

Prawa budowlanego (dziennik budowy, plan BIOZ itp.) oraz zapewnić organom nadzoru budowlanego, 
inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostęp do terenu budowy oraz 
wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych 
realizacją zamówienia. 

9) Dopuszcza się zlecenie robót podwykonawcom zgodnie z przepisami  ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

4.2. Warunki odbioru zamówienia. 

Zamawiający zakłada następujące rodzaje odbiorów: 

4.2.1. odbiór dokumentacji projektowej 

– Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem.  
– Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanego opracowania w terminie do 3 dni roboczych od daty 

przekazania (przyjęcie opracowania do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem dokumentacji 
projektowej i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury). 

– Po sprawdzeniu projektu przez Zamawiającego i braku uwag, Zamawiający potwierdzi odbiór opracowania 
na protokole zdawczo–odbiorczym, co upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonanie prac 
projektowych. 

– W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności opracowania 
z warunkami zamówienia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad i niezgodności 
występujących w opracowaniu. 

– Odbiór projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub 
niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

4.2.2. odbiór końcowy wykonania robót budowlanych, 

1) Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót przez 
Kierownika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz pisemnym 
zawiadomieniem Zamawiającego. 

Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót kierownik budowy przekazuje Inspektorowi nadzoru 
dokumentację budowy zawierającą: 

a) oświadczenie Kierownika budowy: 
–  o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego obiektu 

budowlanego objętego zamówieniem, dokonanego przez Komisję odbiorową w obecności 
Wykonawcy robót, zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami zgłoszenia oraz przepisami, 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
konieczności działek sąsiadujących z terenem budowy, 

b) oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do odbioru 
końcowego, 

c) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, 
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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d) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

e) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na użyte wyroby budowlane 
f) protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z SST, 
g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach, 
h) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych w ramach 

zamówienia urządzeń, przyłączy itp. 
i) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń. 

2) Inspektor nadzoru sprawdzi kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Kierownika budowy 
dokumentów określonych w podpunkcie 5 od 1) do 9) w terminie nie przekraczają-cym 5 dni od daty ich 
przekazania. 

3) Po dokonaniu wpisu przez Kierownika budowy, Inspektor nadzoru zwróci się do Zamawiającego o powołanie 
komisji odbiorowej. Komisja w terminie do 5-ciu dni od terminu zakończenia robót dokona przeglądu 
technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem. Z czynności przeglądu Komisja odbiorowa 
sporządzi protokół, w którym określi stwierdzone ewentualne usterki oraz wyznaczy termin na ich 
usunięcie. 

4) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 5 dni od daty pisemnego stwierdzenia inspektora nadzoru 
o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. 

5) Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do 
kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów określonych w pkt.5 od 1) do 9) w porozumieniu 
z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie 
odbioru końcowego. 

6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone to odmówi odbioru do czasu ich 
zakończenia. 

4.3. Zasady wypłaty wynagrodzenia  

1) Zamawiający zakłada rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury 
końcowej za wykonanie robót budowlanych. Zamawiający (dopuszcza) wystawienie faktur częściowych np. 
za wykonanie dokumentacji projektowej. 

Podstawą wystawienia faktur będzie: 
a) W przypadku faktury za dokumentację projektową – protokół odbioru dokumentacji przez 

Zamawiającego oraz potwierdzenie przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno–
Budowlanej Starostwa Powiatowego w Działoszycach  o braku sprzeciwu do dokumentacji załączonej 
do wniosku o pozwolenie na budowę. 

b) W przypadku faktury za wykonanie całości robót- protokół odbioru końcowego oraz dowody zapłaty 
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

4.4. Część informacyjna: 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów. 

– Decyzja o warunkach lokalizacji celu publicznego. 
– Koncepcja zagospodarowania Parku w Działoszycach. 
– Oświadczenie inwestora o prawie do posiadania nieruchomości 
– Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409 ). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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– technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.75.690). 
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462)) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013. 260). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska (tekst jednolity Dz.U.2013.1232 ). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (jednolity tekst Dz.U.2013.1129). 

Załączniki:  
1. Zał. nr 1 – opinia geotechniczna 
2. Zał. nr 2 – Inwentaryzacja dendrologiczna 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych, które nie będą się różnić od wskazanych 

kształtem i wyglądem oraz będą miały nie gorsze parametry techniczne od przedstawionych. 
 
 
 
 
 
 
Nowy Sącz, Sierpień 2020 r.                                                    Opracował: 
 


