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ST-01 –  ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  w ramach inwestycji  jaką
jest BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, część działki nr ew. gr. 1420,
gmina Bielsk Podlaski. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako Dokument Przetargowy i  Kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  Robót wymienionych w p.1.1.
Wymagań Ogólnych

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykonywania przedsięwzięcia budowlanego
wymienionego w punkcie 1.1.

2. MATERIAŁY.
Nie dotyczy.
3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania  i  przemieszczania gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki)  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, itp.),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Materiały z demontażu/rozbiórki wywieźć poza plac budowy, zutylizować. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii
odspajania i załadunku. Nie przewiduje się transportu gruntu poza teren budowy. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń.
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie wykopów

5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,
wynikających  z  nieprawidłowego ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw od  dokumentacji  projektowej  obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki  sposób,  aby grunty o różnym stopniu przydatności  do budowy nasypów były odspajane
oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  układem
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warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile
Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika
zagęszczenia (Is).
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w Tablicy 1.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest
mniejsza  niż  0,3  metra.  Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim  jedynie  ruch  maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę
robót ziemnych.

5.2. Wykonanie  nasypów

5.2.1.Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-98/S-02205.

5.2.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5
metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogęścić
podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli  wartości  wskaźnika zagęszczenia określone w Tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża,  to należy
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej.
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a). Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie
na całej szerokości. 
b). Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu użynanego do zagęszczania.
Przystąpienie  do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania
warstwy poprzedniej.
c). Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty
spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d). Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo. a warstwy' gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni
około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się
wody.
e). Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0.50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności
"k" nie mniejszym od 8 m/dobę.

5.3. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania
podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć
przez dodanie wody, Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 1 0% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób
mechaniczny lub  chemiczny,  ewentualnie  wykonać  drenaż  z  warstwy gruntu przepuszczalnego.  Sposób  osuszenia przewilgoconego gruntu
powinien być zaakceptowany przez Inspektora.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub
porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-02 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe
określenie  wskaźnika  zagęszczenia  Is,  według  BN-77/8931-12.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  w nasypach,  określony  według  normy BN-
77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania.
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Strefa nasypuMinimalna wartość Isruch ciężki i bardzo ciężkiobiekty kubaturoweGórna warstwa o grub. 20 cm1,001,00Niżej leżące warstwy nasypu do
głębokości od powierzchni robót ziemnych:2,0 m
0,98
0.9
Jeżeli  jako  kryterium  oceny  dobrego  zagęszczenia  gruntu  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić
grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego
zagęszczenia warstwy.

5.6. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm. 
Szerokość  korpusu nie  może różnić  się  od szerokości  projektowanej  o więcej  niż:   10 cm,  a  krawędzie  korony drogi  nie powinny mieć
wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie Jeżeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności; jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ
wód z wykopu. O ile w dokumentacji  projektowej nie zawarto innego wymagania,  spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w
przypadku gruntów spoistych i  nie  mniejszy  niż  2% w przypadku  gruntów niespoistych.  Należy uwzględnić  ewentualny wpływ kolejności  i
sposobu  odspajania  gruntów oraz  terminów wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Z uwagi na charakterystykę gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na możliwość  okresowego zawieszania się wód opadowych
na powierzchni gruntów słabiej  przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji  deszczowej poprzez
zastosowanie igłofiltrów z pompami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w
dokumentacji projektowej
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie 'wykopów w czasie 'wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie
spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) – wykonanych wykopów, wywiezionego i zutylizowanego gruzu budowlanego
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zgodnie z zapisami określonymi w umowie na wykonanie robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zapisami określonymi w umowie wykonania robót.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy rozliczać w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
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ST-02 –  ROBOTY BETONIARSKIE.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich, które zostaną

wykonane w związku z wykonaniem inwestycji, jaką jest  BUDOWA BUDYNKU  GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ

GRABOWIEC, Grabowiec, część działki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót
betoniarskich przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
betonowych,  wykonywanych  na  miejscu.  Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  nie  zbrojone,  betony
fundamentowe, podbudowy, wylewki.

1.3. Zakres robót objętych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót z użyciem betonu i podbetonu:

-elementów konstrukcyjnych (ławy, słupy, podciągi, nadproża, itp.)
-wylewek betonowych w warstwach posadzkowych

-wylewki pod elementy konstrukcyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące
podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w projektach technicznych branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

2. MATERIAŁY

Beton – szczegółowa specyfikacja wg projektu technicznego konstrukcji.

2.1. Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków
zgodne z WTWO

 2.2. Płyty deskowania:
Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5,

W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe,
 Łączenie  deskowań;  złącza  usuwalne  lub  na  zatrzaskach  metalowych  o  stałej  lub  zmiennej  długości,  nie  posiadające  elementów
pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie,
powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej
skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a)  Rodzaje cementu
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków  mineralnych  wg  normy  PN-B-30000:1990  o
następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20
b)  Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały
się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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c)  Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
*  oznaczenie
*  nazwa wytwórni i miejscowości
*  masa worka z cementem
*  data wysyłki
*  termin trwałości cementu
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie
zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań  cementowni  można  wykonać  tylko  badania
podstawowe.
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
g)  Magazynowanie i okres składowania
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
*  dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
*  dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki  stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
*   Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekaniem  wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
*  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do  betonu  należy stosować  kruszywo mineralne odpowiadające  wymaganiom  normy PN-B-0Ó712/A1:1997,  z  tym że  marka  kruszywa nie
powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.
-  nasiąkliwość nie większa jak 4%
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-  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl.  B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:
-  pospółka kruszona 0/40,
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm 3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i  zbrojarskich oraz szalowań pozostawia  się do uznania Wykonawcy,  po uzgodnieniu z

Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.2. Transport materiałów

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki  betonowej i  cementu luzem należy
stosować  specjalistyczne  pojazdy  do tego przystosowane.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów należy  przeprowadzić  zgodnie  z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu,  przetransportowany  przy  użyciu  samochodów  -
betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono

akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni  betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne
warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):

1) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki,
kruszywa i  woda spełniają  wszystkie  wyżej wymienione wymagania  oraz,  że stosowany  przez  niego projekt  mieszanki,  wykorzystujący  te
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do
wiadomości Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że
dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.

Skład mieszanki do betonowania fundamentów:

Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

Homologacja (atest)

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z
wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
Układanie mieszanki betonowej

Na  co  najmniej  2  dni  przed  przystąpieniem  do  układania  mieszanki  betonowej  należy  powiadomić  o  tym  Inspektora  nadzoru,  w  celu
sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów innych elementów mających się znajdować w betonie.

Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w  WTWO,  rozdz.  6,  a  także  zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,  nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz
rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z
aluminium.

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu.

Zagęszczenie betonu

Beton będzie zagęszczony przy użyciu  wibratorów wgłębnych i  powierzchniowych  pracujących z  minimalną  częstotliwością  8000 o/min,  i
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odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, rozdz.
6.  W celu zapewnienia odpowiedniej  jakości  zagęszczenia,  pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji  wibrowanego
betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne"

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami
Nadzoru Budowy. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

zbrojenia,  cementu i  kruszyw do betonu,  receptury betonu,  sposobu przygotowania  i  jakości  mieszanki  betonowej  przed wbudowaniem,
sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu.

6.2. Kontrola jakości betonu

Inspektor  nadzoru  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,  cementowni  oraz  urządzeń,  dostawców,

producentów,  podwykonawców  i  wykonawców  dostarczających  materiały  wykorzystywane  do  robót  objętych  niniejszym  działaniem.

Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji  kruszywa w granicach tolerancji  podanych w WTWC),

rozdział 6.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej  nawierzchni z betonu. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00

„ Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zgodnie z zapisami określonymi w umowie na wykonanie robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zapisami określonymi w umowie wykonania robót.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy rozliczać w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania

Rozdział 5 - Deskowania Rozdział 6 - Roboty Betonowe Rozdział 7 - Zbrojenia Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane.
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

PN-827B-02001       Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003      Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-0201I        Obciążenia wiatrem
PN-90/B-03200      Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264;2002   Konstrukcje betonowe,
żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe PN-83/B-02482    Fundamenty budowlane. Nośność pali i 
fundamentów palowych. PrPN-EN-12063   Ścianki szczelne. Wykonawstwo. PN-EN-1536     Pale wiercone. 
Wykonawstwo.
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ST-03 –  KONSTRUKCJE  STALOWE WRAZ Z  ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz
przeciwwodnych,  w  ramach  inwestycji, jaką  jest  BUDOWA  BUDYNKU  GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO  NA  TERENIE  SZKÓŁKI  LEŚNEJ
GRABOWIEC, Grabowiec, część działki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych poziomych i pionowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.4. Określenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna – warstwa izolacyjna wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody
do konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz
zaleceniami Inspektora.
Izolacja przeciwwilgociowa wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna:
zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,
zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią,
wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych  warstw  przewidzianą przez zastosowaną technologię.
2. MATERIAŁY
Dokładne wytyczne materiałowe – wg specyfikacji zawartej w technicznej dokumentacji projektowej:
- pozioma izolacja ścian 
- pionowa izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych 
- pionowa izolacja ścian fundamentowych wewnętrznych 
- pozioma izolacja pod posadzkami
-pionowa izolacja ścian w pomieszczeniach mokrych 
3. SPRZĘT
wałki ząbkowane,
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne elektryczne dmuchawy gorącego
powietrza,
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny –
zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28
dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC. 
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy
powietrza. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5 10 oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w temperaturze 20oC. 
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i materiałów. 
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3 C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5 C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być >0 C, a wilgotność względna
powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji
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z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w
szczególności:
powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania
wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa
powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z podłożem betonu, mleczka cementowego,
zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać 3 mm, przy czym krawędzie tych nierówności nie mogą być
ostre;
wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5cm.
Ewentualne wady wykończenia płyty pomostu należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem.
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:
ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu IBDiM Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych.
ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami żywicznymi na bazie żywic
epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.
lokalne  nierówności  podłoża  powodujące  powstawanie  zastoin  wody  należy  wypełnić  specjalną  bezskurczową  zaprawą  lub  masą  PC  po
uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas
szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m 2 w jednym
miejscu, większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć masą PC lub innym specjalnym
materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM

5.3. Oczyszczenie podłoża

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić  z luźnych frakcji,  pyłu i zatłuszczeń. Luźne frakcje i  pyły należy
usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podłoża

Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiału hydroizolacyjnego.
W  przypadku  konieczności  zagruntowania  wilgotnej  powierzchni  należy  użyć  roztworów  depresyjnych  szybkorozpadowych  np.  asfaltowej
emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady :
należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni, 
powierzchnię  przewidzianą  do  zaizolowania  należy  gruntować  tylko  jednokrotnie,  zużywając  tyle  środka  gruntującego,  ile  beton  zdoła
całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2

należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy
gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć
zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno
upłynąć więcej niż 24 godz.
środek  gruntujący  należy  nanosić  wałkami  malarskimi  lub  szczotkami  do  środków  gruntujących  (odpornych  na  działanie  agresywnych
rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych)
przed ułożeniem  izolacji  powierzchnia  zagruntowana  powinna  być  całkowicie  sucha.  Można  to  sprawdzić  przez  dotknięcie  zagruntowanej
powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący
jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników
i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy
narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej
powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace  przygotowawcze

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i następujące narzędzia:
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m ,
listwa drewniana,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania. 
Warunkiem  skutecznego  zgrzania  izolacji  z  podłożem  jest  wypływający  bitum,  który  gwarantuje  szczelne  połączenie.  Wytopiona  masa
bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji
powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę ochronną z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie
ma zanieczyszczeń.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3 C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5 C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 0 C ,a wilgotność względna
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powietrza <90%.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli jakości robót

Kontroli jakości wykonania podlega :
- wzrokowe sprawdzenie połączeń na stykach
-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacja świadczące o złym wykonaniu.

6.2.  BHP i ochrona środowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP dotyczące robót z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i
pneumatycznych urządzeń ciernych, urządzeń strumieniowo-ciernych, sprężonego powietrza, a ponadto :
powierzchnia, na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być ogrodzona i zakazane palenie papierosów oraz używanie otwartego
ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących,
środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym od słońca.
Pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  izolacyjnych  powinni  być  przeszkoleni  na  wypadek  wystąpienia  pożaru,  poparzenia  i  zatrucia
rozpuszczalnikami  organicznymi.  Pracujący  bezpośrednio  przy  wykonywaniu  hydroizolacji  z  materiałów  samoprzylepnych  powinni  być
wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. Przy
dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym
wodą.
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu:
- środki przeciwoparzeniowe,
- środki do zmywania asfaltu,
- krem natłuszczający do rąk,
- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, posiadające atesty.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych:
 - folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,
- folii paroszczelnej pod posadzkami.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zgodnie z zapisami określonymi w umowie na wykonanie robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zapisami określonymi w umowie wykonania robót.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy rozliczać w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".

10.2.Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-04 –  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE.
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z
wykonaniem  stropu  prefabrykowanego  z  płyt  kanałowych,  w  ramach  inwestycji  jaką  jest  BUDOWA  BUDYNKU  GOSPODARCZO-
GARAŻOWEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, część działki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski. 

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót objętych ST.
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
-stropów z prefabrykowanych płyt kanałowych sprzężonych

2. MATERIAŁY.
2.1. Prefabrykowane płyty stropowe.
Płyty– wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowej.
- stropy prefabrykowane (grubości 24cm) – płyty kanałowe prefabrykowane

3. SPRZĘT.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4 .TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiom i podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają
odbiorowi.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkami obmiaru są: 
- m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu

8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru określonym w zasadach ogólnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST-05 –  PŁYTY WARSTWOWE.
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ST-06 –  STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montażem stolarki budowlanej  w  ramach inwestycji,  jaką jest BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA TERENIE SZKÓŁKI
LEŚNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, część działki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót objętych ST.
w ramach robot związanych z montażem przewiduje się:
-montaż drzwi zewnętrznych
-montaż stolarki okiennej
-montaż stolarki wewnętrznej
-montaż stolarki dachowej – okna połaciowe (dachowe)

      Uwagi:
1. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  okien  i  drzwi  producent  zobowiązany  jest  do  wykonania  pomiarów  otworów  celem  wprowadzenia

ewentualnych korekt wymiarów okien i drzwi.
2. Przed rozpoczęciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziałów skonsultować z projektantem

2. MATERIAŁY.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunków stolarki – wg technicznej dokumentacji projektowej:

 Zewnętrzna
Projektowana stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z częścią rysunkową projektu (wykaz stolarki). Stolarka okienna w konstrukcji PVC w kolorze
ciemnym szarym (kolor RAL do ustalenia z zamawiającym i projektantem) – strona zewnętrzna, kolor biały od wewnątrz (zgodnie z wykazem
stolarki), przeszklenie potrójne bezbarwne. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całego zestawu okiennego maksymalnie U=0,9 [W/(m2K)].
Zestawy okienne powinny być wyposażone w nawiewniki higrosterowalne lub system mikrowentylacji (za wyjątkiem okien w pomieszczeniach z
instalacją rekuperacji). Projektowana stolarka drzwiowa w poziomie parteru w konstrukcji PVC (profile ocieplone w kolorze ogólnie przyjętym
dla stolarki zewnętrznej) z przeszkleniem bezbarwnym trójwarstwowym. Maksymalny współczynnik dla całego zestawu to U=1,3 [W/(m2K)].
Zestaw tych witryn powinien być w wykonaniu RC2, a szklenie powinno być ze szkła bezpiecznego min. P4A. Drzwi zewnętrzne, wyposażone w
systemowe samozamykacze hydrauliczne.
Uwaga:
Przed realizacją stolarki okiennej i drzwiowej podane wymiary sprawdzić w naturze. Minimalne wymagania dla stolarki okiennej w konstrukcji
PVC: - U min. 0,9 W/m2K
 Wewnętrzna.
Stolarka wewnętrzna drewniana (drzwi płytowe, systemowe, przylgowe). Skrzydła pełne w okleinie CPL HQ w kolorze jasny dąb. Zestawy z
ościeżnicami regulowanym – ościeżnice dobrać do grubości ściany przy danym otworze drzwiowym. Dodatkowo, w wybranych pomieszczeniach
zaprojektowano drzwi  stalowe,  techniczne, zgodnie  z  kolorystyką  i  opisem w części  rysunkowej.  Drzwi  wyposażone w ościeżnice stalowe,
regulowane.  Wybrany  system  ościeżnic  powinien  uwzględniać  nadrzędną  zasadę  iż  szerokość  i  wysokość  w świetle  przejścia  dla  jednego
skrzydła powinien wynosić min. 90x200cm.
W  przypadku  braku  możliwości  zachowania  w/w  wymiarów  istniejący  lub  projektowany  otwór  drzwiowy  należy  powiększyć.  Drzwi  w
pomieszczeniach  sanitarnych,  z  głównej  komunikacji  do  pomieszczeń  sanitarnych,  do  Sali,  do  pomieszczenia  garażu  wyposażone  w
samozamykacze  hydrauliczne.  Drzwi  wyposażyć  w  odbojniki  mocowane  na  ścianę  lub  posadzkę  w  porozumieniu  z  projektantem  i
zamawiającym. Zamki w drzwiach typowe, zawiasy typowe, klamki we wszystkich rodzajach drzwi o kształcie uniemożliwiającym zaczepienie się
lub nadzianie. Okucia wykonać o podwyższonej wytrzymałości - tzw. heavy duty. Stosownie do wykazu w projekcie instalacji niskoprądowych,
przewidzieć  dodatkowe  wyposażenie  poszczególnych  skrzydeł  drzwiowych  (np.  elektrozamki,  elementy  kontroli  dostępu,  samozamykacze,
zwory, itp.). Wyposażenie i osprzęt drzwiowy oraz sposób mocowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.  Drzwi otwierane w kierunku przejść
ewakuacyjnych wykonać jako odkładane na ścianę.
Okna połaciowe (dachowe).
Okno połaciowe w konstrukcji drewnianej; otwierane górą; współczynnik dla całego zestawu Umin. 0,9 [W/(m2K)]. Kolorystyka: antracyt/biała.
3. SPRZĘT.
Zgodnie  z  technologią  założoną w dokumentacji  projektowej,  do wykonania  prac należy użyć narzędzi  i  sprzętu zapewniającego  właściwy
montaż stolarki drzwiowej i okuć.  poziomica, 6  pion, przymiar, poziomica,  młotki ręczne,  wiertarki,  wkrętaki,  kliny,  ściągi       

4. TRANSPORT.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który  pozwoli  uniknąć  uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych
materiałów.  Do  transportu  stolarki  należy  stosować  samochody  skrzyniowe  wyposażone  w  stojaki  z  pasami  mocującymi  i  listwami
dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na
czas  montażu.  Dla  uniknięcia  zwichrowań  należy  stosować  ramiaki  usztywniające  na  czas  transportu.  Stolarkę  należy  zgromadzić  w
pomieszczeniach  suchych,  ustawiając  ją  na  prowizorycznie  wykonanych  stojakach.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i
transportować  w odrębnych  opakowaniach.  Rodzaj  i  liczba  środków  transportu,  musi  gwarantować  ciągłość  montażu  stolarki  drzwiowej.
Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu
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powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
 nazwę i adres producenta, 
 oznaczenie ( nazwę handlową), 
 wymiary,  nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  znak
budowlany. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
Sposób mocowania wg wytycznych producenta - szczegółowe zestawienie drzwi i okien zewnętrznych, wg oddzielnego opracowania.
ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ I WRÓT
-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległości między punktami mocowania
ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy
nie większe niż 30 cm .
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej.
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki  drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w szczególności stosować
zalecane kotwy i środki uszczelniające.
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową,  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi w instrukcji  montażu producenta
stolarki.  Drzwi  należy  osadzić  w  ościeżach  ściany  i  przymocować  za  pomocą  kotew,  które  powinny  przenieść  wymagane  obciążenia.  Po
obsadzeniu  ościeżnicy  drzwiowej  wypełnić  wolną  przestrzeń pomiędzy  murami,  a  ościeżnicą  materiałem izolacyjnym.  Ustawić  ostatecznie
stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej
należy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi
być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte
skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
Fasada oraz drzwi ppoż. - montaż systemu fasadowego oraz drzwi ppoż. powinien być pzreprowadzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Producenta materiałów, przez wykwalifikowane ekipy posiadające do tego odpowiednie uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego montażu.
Kontrola międzyoperacyjna.
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
 montażu ościeżnic, 
 montażu skrzydeł drzwiowych, 
 montażu okuć i osprzętu. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości  drzwi,  nie więcej niż  3 mm. Różnice wymiarów po
przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola  dostarczonych  na  budowę  zestawów  wyrobów  oraz  wyrobów  budowlanych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów
dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami  odniesienia.  Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość
oznakowania poszczególnych wyrobów (o znakowanie znakiem B i znakiem CE). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 
1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności. 
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i uwzględniać wszystkie elementy zestawu stolarki.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w
oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. 
7. JEDNOSTKA OBIARU.
Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót zgodnie z zapisami określonymi w umowie na wykonanie robót. 
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości kotew, 
 dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem. Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy
zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zapisami określonymi w umowie wykonania robót.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy rozliczać w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
 PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
 PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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ST-07– POKRYCIA DACHOWE.

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego w ramach
inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, część działki nr ew.
gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego przedmiotowego 
obiektu.

1.4.  Określenia podstawowe

Pokrycie dachowe – zewnętrzna warstwa dachu, narażona na działanie czynników atmosferycznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,
2. MATERIAŁY

Szczegółowa specyfikacja  – wg  projektu technicznego:

- pokrycie dachu to blacha stalowa płaska na rąbek stojący, w kolorze ciemno grafitowym mocowana na łatach drewnianych 4x5cm i 
kontrłatach drewnianych 2,5x5cm. Kąt nachylenia połaci dachu wynosi 30 stopni.

3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt dekarski 
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki dotyczące podkładu .

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 wykonania podłoża.

6.   KONTROLA JAKOŚCI

6.1.  Odbiory międzyoperacyjne

Odbiór podkładu :
Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowej
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni  nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie 
większy niż 10 cm w kierunku równoległym do pochylenia połaci
Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi  stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością 
di 1 mm.
Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za pomocą poziomicy oraz łaty kontrolnej o długości 3 m.
Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a następnie w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania 
łaty od krokwi.
Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm.
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za 
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych
W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami 
technicznymi.
W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunków technicznych należy ustalić czy 
niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie  lub wykonać poprawki, które doprowadzą do 
zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.
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Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, 
a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia 
kierownika budowy.
Odbiór robót pokrywczych
Wymagania ogólne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla 
tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/   dokumentację techniczną
b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy:
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/  czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia 
- z papy termozgrzewalnej
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zgodnie z zapisami określonymi w umowie na wykonanie robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zapisami określonymi w umowie wykonania robót.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy rozliczać w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-76/0642-34  Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
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ST-08– ORYNNOWANIE I  OBRÓBKI  BLACHARSKIE.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich w ramach inwestycji,   jaką jest  BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, część działki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2. Zakres robót objętych ST.
W ramach robót objętych ST przewiduje się wykonanie:
-rynny i rury spustowe
-obróbki blacharskie zewnętrzne

2. MATERIAŁY.
Wykaz i specyfikacja materiałów - Wg technicznej dokumentacji projektowej:
Obróbki blacharskie oraz orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej fabrycznie, grubości min. 0,55mm. Uskoki ścienne, styki różnych
materiałów  elewacyjnych  zabezpieczone  obróbkami  systemowymi  (listwy  startowe,  narożniki,  bonie,  listwy  wykończeniowe  wyposażone  w
kapinosy). Rury spustowe rynny stalowe, ocynkowane powlekane, zgodnie z kolorystyką elewacji (przewidzieć połączenia kompensujące wydłużanie i
skracanie).
Montaż podokienników z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej:
Każdy parapet trzeba przykleić do podłoża (płyty OSB 4 gr. 22mm) za pomocą kleju do blach, wsuwając go pod krawędź ościeżnicy okna. Parapet
powinien być tak wsunięty, aby jego  krawędź znalazła się we wrębie ościeżnicy. Niedopuszczalne jest przybijanie gwoździami czy przykręcanie
wkrętami parapetu do ościeżnicy. Wszystkie krawędzie parapetu (stykające się ze ścianą - uszczelnić dwustronnie za pomocą taśmy rozprężnej o
grubości min. 6mm – styk blachy z murem i styk blachy ze styropianem). Narożniki podgięć doszczelnić poprzez dolutowanie dodatkowych
nakładek. Podokiennik wysunięty 4-5 cm poza lico ściany, a jego płaszczyzna powinna być nachylona pod kątem przynajmniej pięciu stopni na
zewnątrz z wyprofilowaniem krawędzi zewnętrznej, kapinosu.
Wszystkie połączenia parapetu z ościeżnicą okna i ścianami otworu okiennego muszą być szczelne
3. SPRZĘT. 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny.

4. TRANSPORT.
Samochodowy i ręczny

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich
-  Obróbki blacharskie wykonane z  blachy  powlekanej powinny być dostosowane do  rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej.
-  Ścianki ogniowe  i ich styk z pokryciem papowym powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja
obwodowa.
-  Dylatacje  konstrukcyjne  dachu powinny  być zabezpieczone w sposób umożliwiający  przemieszczenie  ruchów  dachu w taki  sposób,  aby
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
- Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi .
Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący  i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci
można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki  kominów mogą  być z wydrą i bez wydry. Okna  połaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarską.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Polega  na  sprawdzeniu  szczelności  pokrycia,  prawidłowości  wykonania  elementów,  poziomów  i  pionów,  estetyki  wykonania,  zachowania
szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien.
-  Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.
-  Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla
tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
-   Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
-   Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/   dokumentację techniczną
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych    warstw lub fragmentów pokrycia
c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
- Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów  w dzienniku budowy:
a/  czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/  czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami  technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
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Jednostką obmiaru jest 1 m2  dla obróbek blacharskich.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót zgodnie z zapisami określonymi w umowie na wykonanie robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zapisami określonymi w umowie wykonania robót.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy rozliczać w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 607:1999„Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”
PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania
PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST- 09 –  NAWIERZCHNIE UTWARDZONE .

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  nawierzchni
utwardzonych w ramach inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ GRABOWIEC, Grabowiec,
część działki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna (ST)  stanowi  podstawę  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót związanych z  wykonaniem
nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych pieszych i jednych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  utwardzonych  w  ramach
zagospodarowania terenu wokół przedmiotowego budynku. 

2. MATERIAŁY.
Szczegółowa specyfikacja materiałów- wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane: 
-ręcznie (zwłaszcza na małych powierzchniach)  
- mechanicznie.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki
należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
4. TRANSPORT.

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
na ściskanie  co najmniej 15 MPa.  Kostki  w trakcie  transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i  uszkodzeniem. Jako
środki  transportu  wewnątrzzakładowego  kostek  na  środki  transportu  zewnętrznego  mogą  służyć  wózki  widłowe,  którymi  można  dokonać
załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny
być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest,
aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. Krawężniki i
obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja  nawierzchni  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową.  Konstrukcja  nawierzchni  obejmuje  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z
betonowej kostki betonowej na podsypce piaskowej oraz podbudowie, Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki piaskowej i spoinowania piaskiem, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 

4. ułożenie kostek z ubiciem,  

5. wypełnienie szczelin piaskiem 

6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

Układanie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować
kostki  dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  Układanie kostki  można
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety,  ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek
położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów  itp.)  powinna  trwale  wystawać  od  3  mm  do  5  mm  powyżej
powierzchni  tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej  korytek ściekowych (ścieków).  Do uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie
równe  i  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą,
przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,  szlifierkami  z  tarczą  itp.).  Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na
podsypce cementowo-piaskowej  zaleca się  zakończyć  prowizorycznie  około  półmetrowym pasem nawierzchni  na  podsypce piaskowej  w celu
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wytworzenia oporu dla ubicia kostki  ułożonej na stałe.  Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno  używać  walca.  Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość  spoin  pomiędzy  betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna  wynosić  od  3  mm  do  5  mm.  Wypełnienie  spoin  piaskiem  polega  na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi.  Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem  można  oddać  do  użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: − uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), − wykonać
badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, − sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z
tworzyw i prefabrykowanych. 
Badania w czasie robót:
-sprawdzenie podłoża i koryta
-sprawdzenie podbudowy
-sprawdzenie obramowania nawierzchni
-sprawdzenie podsypki
-sprawdzenie rzędnych wysokościowych
-sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych
-sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki chodnikowej.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót zgodnie z zapisami określonymi w umowie na wykonanie robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zapisami określonymi w umowie wykonania robót.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy rozliczać w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-06714-12 - Kruszywa     mineralne.     Badania.     Oznaczanie     zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
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