PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SPIS TRESCI:
l. Opis techniczny

Il. Informacja BIOZ
[l Czesc rysunkowa



l. Opis techniczny.

1. Inwestor:

Inwestorem jest POWIAT TARNOGORSKI, ul. Kartuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Gory.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoty i sali gimnastycznej Zespotu
Szkét Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Gérach.

3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest termomodernizacja budynku szkoty i sali gimnastycznej Zespotu Szkot
Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Gérach, polegajaca na:

1. BUDYNEK SZKOLY:

o ociepleniu przegréd budowlanych w tym $cian piwnic i fundamentowych, $cian
zewnetrznych, stropodachu oraz wykonanie robdt dodatkowych wynikajacych z tego zakresu,
wymianie okien i drzwi zewnetrznych,

wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych

wymianie balustrad na schodach zewnetrznych,

wymianie rynien oraz rur spustowych,

wymianie obrébek blacharskich,

o remoncie pomieszczen w budynku, ktére beda tego wymagaty ze wzgledu na wymiane
instalacji,

o remoncie i ociepleniu komindw,

demontazu zadaszenia nad wejsciem od strony pétnocnej i montazu nowego,
remoncie zadaszenia nad wejsciami od strony wschodniej i zachodniej,

demontazu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkta antywtamaniowego,
utozeniu ptytek gresowych na schodach od strony pétnocnej,

wymianie drabiny na dach budynku szkoty,

demontazu luksferéw na elewacji i zamurowaniu otworu,

likwidacji okna na elewacji zachodniej i zamurowaniu otworu,

wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podtgczeniem do wezta ciepfa,
wymianie instalacji odgromowej,

wymianie oswietlenia zewnetrznego na budynku wraz z instalacjg,

demontazu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montazu jednostek
zewnetrznych klimatyzacji, kamer do monitoringu itp,

o wymianie opraw o$wietleniowych na energooszczedne LED,
o wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentéw budynkow,
o wykonaniu wentylacji grawitacyjnej.

2. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ:

o ociepleniu przegrdd budowlanych w tym scian piwnic i fundamentowych, $cian
zewnetrznych, stropodachdw oraz wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych z tego zakresu,
o wymianie okien i drzwi zewnetrznych w czesci zaplecza,

o wymianie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych w czesci zaplecza,



o wymianie parapetow zewnetrznych w niewymienianych oknach sali gimnastyczne ze
wzgledu na wykonane docieplenie,

o wymianie rynien oraz rur spustowych,

° wymianie obrdbek blacharskich,

o remoncie pomieszczen w budynku, ktére beda tego wymagaty ze wzgledu na wymiane
instalacji,

o remoncie i ociepleniu komindéw,

demontazu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkta antywtamaniowego,
utozeniu ptytek gresowych na schodach,

montazu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza,

wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podtgczeniem do wezta ciepfa,

wymianie instalacji odgromowej,

montazu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza,

demontazu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montazu elementéw instalacji
na elewacji,

o wymianie opraw o$wietleniowych na energooszczedne LED,

o wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentéw budynkow.

3. ZAGOSPODAROWANIE

o wykonanie roboét dodatkowych wynikajgcych z ociepleniem $cian fundamentowych,

o wykonanie opaski zwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidtowych spadkéw
terenu wokaét budynkoéw,

o rozbidrce garazu zlokalizowanego przy Scianie budynku sali gimnastycznej,

° remoncie nawierzchni przy budynkach,

o wykonaniu fragmentu ogrodzenia,

o wykonaniu zmiany profilu skarpy,

o wymianie fragmentéw zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

4. Podstawa opracowania:

Podstawag niniejszego opracowania s3:

° Umowa z Zamawiajgcym;

o Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Piotra Steca, Lednica Gérna 217,
32-020 Wieliczka;

° Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego;

° Obowigzujgce normy i przepisy;

o Inwentaryzacja kominiarska;

o Mapa do celéw projektowych;

5. Opis stanu istniejgcego

Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowig dziatki potozone w Tarnowskich Gérach o nr
ewid. 5393/132, 5396/177, 5399/136. Dziatka od strony potnocy sgsiaduje z dziatkg drogowg nr
ew. 5395/132 oraz od wschodu z dziatkg drogowg nr ew. 4015/174.

Dziatka jest uzbrojona, wystepuja na niej sieci i instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, cieptownicza.

Gtéwne wejscie do budynku szkoty znajduje sie od strony wschodniej. Budynek posiada
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, jest podpiwniczony. Komunikacje pomiedzy pietrami



zapewniajg 2 klatki schodowe. Jedna gtowna klatka schodowa komunikujgca wszytskie
kondygnacje i druga — boczna pozwalajgca na komunikuje fragmentu piwnicy. Bryta budynku
prosta, oparta na rzucie zblizonym do prostokata.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia sal lekcyjnych, sekretariat szkoty oraz pomieszczenia
pomocnicze.

Budynek sali gimnastycznej posiada jedng kondygnacje nadziemng, nie jest podpiwniczony. Sktada
sie z czeSci wyzszej - hali sportowej oraz czesci nizszej - zaplecza szatniowo - sanitarnego.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.1. Stan istniejacy konstrukcji:

Budynek szkoty - elementy konstrukcyjne:
- fundamenty - beton wylewany,

- §ciany - elementy prefabrykowane,

- stropy - kanatowe prefabrykowane,

- schody - zelbetowe wylewane,

- dach - stropodach wentylowany

Budynek sali gimnastycznej - elementy konstrukcyjne:

- fundamenty - zelbetowe monolityczne,

- konstrukcja- stupy stalowe, wigzary kratowe oraz rygle,

- §ciany - murowane z bloczkéw,

- dach sali gimnastycznej - ptyty prefabrykowane z betonu komérkowego,
- dach czesci szathiowo - socjalnej - ptyty otworowe typu Zeran

5.2. Stan istniejacy elementdw wykonczeniowych:

Elementy wykorniczeniowe:

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne

Oktadziny $cian pomieszczen sanitarnych z ptytek ceramicznych
Posadzki z ptytek gresowych, , linoleum,

Stolarka okienna — PCV i drewniana

Stolarka drzwiowa zewnetrzna —drewniana, PCV

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptytowe

5.3. Stan istniejacy instalacji wewnetrznych:

Budynek szkoty wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodna,

- kanalizacyjna,

- odgromowa,

- elektryczna,

- gazowa,

-C.0,

- telefoniczna

Budynek sali gimnastycznej wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodna,
- kanalizacyjna,



- odgromowa
- elektryczna,
-C.0,

- telefoniczna

6. Opis stanu projektowanego

6.1 Program funkcjonalny

Przeznaczenie i program uzytkowy budynkéw nie ulegajg zmianie. Przewiduje sie rozbiérke garazu
przy sali gimnastycznej. W pomieszczeniach na planuje sie zmian funkcji, ich rozplanowania, ani
nowych podziatéw wewnetrznych.

6.2. Zagospodarowanie terenu

W zwigzku z przewidywanym dociepleniem scian fundamentowych planuje sie wykonanie rozkopu
wzdtuz Scian zewnetrznych budynku.

W miejscach gdzie obecnie wystepuje opaska z ptyt betonowych / trylinki a takze istniejgce
warstwy podbudowy nalezy rozebrac. Po dociepleniu i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé nowa
opaske zwirowg wokét budynku o szerokosci 0,5m z zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Brzeg
opaski zwirowej od strony zewnetrznej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym.

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kostki na zachodniej elewacji, a nastepnie
remont poprzez utozenie w jak najwiekszym zakresie kostki otrzymanej z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni.Przed ponownym utozeniem nadajgcej sie do ponownego uzycia kostki nalezy ja
oczyscic. Naley przewidzie¢ 10 % wymiane materiatu kostkowego. Uzupetniony materiat powinien
by¢ tego samego koloru i gatunku co istniejgca koska.

Przewiduje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni z trylinki na pétnocnej elewacji, a nastepnie
remont poprzez utozenie kostki brukowe;.

Nalezy zachowac istniejgce poziomy terenu po stronie pdtnocnej, wschodniej i potudniowej. Po
stronie zachodniej projektuje sie zmiane profilu skarpy.

Dojazdy, dojscia, sieci zewnetrzne uzbrojenia terenu, nie sg przedmiotem tego projektu i
pozostajg bez zmian.

Przewiduje sie zwiekszenie powierzchni zabudowy, wynikajgce z wykonania docieplenia na
budynku.

Przewiduje sie rozbidrke garazu przy budynku sali gimnastycznej. W ramach prac projektowych na

miejscu rozebranego garazu przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z obowigzujgcym na terenie planem
miejscowym : Uchwata Nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Srédmiescie-

Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Gérach.

Na dziatce nrewid. 5393/132,5396/177,5399/136 przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:



o wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych z ociepleniem scian fundamentowych,

o wykonanie opaski zwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidtowych spadkow
terenu wokot budynkoéw,
o rozbidérce garazu zlokalizowanego przy $cianie budynku sali gimnastycznej,

° remoncie nawierzchni przy budynkach,

o wykonaniu fragmentu ogrodzenia,

o wykonaniu zmiany profilu skarpy,

o wymianie fragmentdéw zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

6.3. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostosowanie budynkdw do potrzeb oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania.

6.4. Konstrukcja

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne w projekcie konstrukcyjnym Tom Il Czes$¢ 2. Konstrukcja

6.5. Wody opadowe

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu poprzez system rynien i rur spustowych. Przewiduje sie
wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych.

Nowe rynny i rury stalowe z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Nowe rury spustowe o $rednicy 150
mm, rynny 180 mm. Rury spustowe z osadnikami zeliwnymi.

Nowe rury spustowe nalezy podtgczyc¢ do istniejgcego systemu kanalizacji.

7. Charakterystyczne parametry techniczne

Wymiary zewnetrzne budynkéw ulegng zmianie w wyniku utozenia zewnetrznej warstwy
docieplenia grubosci 15 cm. Szerokosc i dtugos¢ budynkéw zwiekszg sie o ok. 30 cm. W zwigzku
z dociepleniem stropodachu, wysoko$é budynku zwiekszy sie o ok. 20 cm.

7.1. Zestawienie powierzchni

BUDYNEK SZKOLY
Powierzchnia zabudowy przed dociepleniem 506,35m?
Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 522,76 m?
Wysokos¢ budynku przed dociepleniem 9,51 m
Wysokos¢ budynku po dociepleniu 9,69 m
Projektowana kubatura budynku 5662,40 m3

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Powierzchnia zabudowy przed dociepleniem 509,17 m?
Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 523,10 m?
Wysokos¢ budynku przed dociepleniem 9,65 m
Wysokos¢ budynku po dociepleniu 9,83 m
Projektowana kubatura budynku 3342,33m3




GARAZ

Powierzchnia zabudowy do wyburzenia 28,09 m?
7.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku:
BUDYNEK SZKOLtY:

SUTERENA BUDYNKU SZKOLY
-A.01 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 48,00
-A.02 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 46,69
-A.03 MAGAZYN PLYTKI 5,23
-A.04 GABINET PEDAGOGA - 14,58
-A.05 SALA LEKCYJNA PANELE 30,69
-A.06 WYMIENNIKOWNIA CIEPLA - 6,20
-A.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | - 25,16
-A.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | - 6,26
-A.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | - 9,17
-A.10 KOMUNIKACIA - 17,38
-A11 MAGAZYN - 6,82
-A.12 BIBLIOTEKA PLYTKI 30,89
-A.13 MAGAZYN PANELE 9,98
-A.14 SZATNIA PLYTKI 20,07
-A.15 SZATNIA PLYTKI 21,00
-A.16 GABINET PIELEGNIARKI PLYTKI 20,43
-A.17 ARCHIWUM - 7,45
-A.18 SALA LEKCYJNA PANELE 12,82
-A.19 KORYTARZ LINOLEUM 48,54

SUMA 477,55

PARTER BUDYNKU SZKOLY
A0.01 WIATROLAP LASTRYKO 5,34
A0.02 KORYTARZ LASTRYKO 78,21
A0.03 POKOJ NAUCZYCIELSKI LINOLEUM 27,96
A0.04 SALA LEKCYJNA PLYTKI 33,51
A0.05 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 50,92
A0.06 POKOJ DYREKTORA LINOLEUM 15,68
A0.07 SEKRETARIAT LINOLEUM 16,61
A0.08 POMIESZCZENIE BIUROWE LINOLEUM 16,42
A0.09 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 49,27
A0.10 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 33,60
A0.11 KORYTARZ PLYTKI 5,09
A0.12 SERWEROWNIA PLYTKI 12,06
A0.13 SALA KOMPUTEROWA LINOLEUM 28,58
A0.14 ZAPLECZE LINOLEUM 10,97
A0.15 PRZEDSIONEK PLYTKI 5,40




A0.16 WC PLYTKI 3,93
A0.17 WC PLYTKI 9,70
A0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | LINOLEUM 11,78
SUMA 415,03
| PIETRO BUDYNKU SZKOtY
Al1.01 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 50,73
A1.02 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 49,71
A1.03 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 48,92
A1.04 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 68,57
A1.05 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ LASTRYKO 16,37
A1.06 POMIESZCZENIE SOCJALNE - 15,57
A1.07 WC MESKIE PLYTKI tAZIENKOWE 14,40
A1.08 KORYTARZ LASTRYKO 119,03
A1.09 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 32,70
SUMA 416,05
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ:
PARTER BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE)J
B0.01 WIATROLAP LASTRYKO 3,09
B0.02 KORYTARZ LASTRYKO 19,62
B0.03 SALA GIMNASTYCZNA PARKIET 274,09
B0.04 WIATROLAP NR 2 | ZAPLECZE LASTRYKO 37,39
B0.05 POMIESZCZENIE NR 1 WYLEWKA 43,20
B0.06 SZATNIA + WC ZYWICA EPOKSYDOWA 14,20
B0.07 wWcC LASTRYKO 1,11
B0.08 WC MESKIE LASTRYKO 14,78
B0.09 SZATNIA MESKA LINOLEUM 15,37
B0.10 GABINET NAUCZYCIELA WF LINOLEUM 14,77
BO.11 WYMIENNIKOWNIA LINOLEUM 1,96
SUMA 439,57
8. Opis rozwigzan technicznych i materiatowych

8.1. Roboty demontazowe

Nalezy wykona¢ demontaz wymienianych istniejgcych drzwi zewnetrznych i okien, istniejgcego
pokrycia stropodachéw oraz ocieplenia na stropodachu dachu sali gimnastycznej, krat w oknach,
rur i rynien spustowych, obrdébek blacharskich, balustrad zewnetrznych, daszku nad wejsciem od
strony pétnocnej, drabin na dach, istniejgce obudowy grzejnikéw, luksfery na klatce schodowe;.
Nalezy wykona¢ demontaz parapetdw zewnetrznych w niewymienianych oknach sali
gimnastycznej ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania nowych parapetow i obrébek blacharskich
dostosowanych do projektowanego docieplenie Scian zewnetrznych.

Nalezy wykona¢ demontaz i (po wykonaniu prac dociepleniowych) ponowny montaz takich
elementdw jak zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne, wentylatory scienne, kamery monitoringu,



uchwyty na flagi, skrzynki instalacji itp. Przed ponownym montazem nalezy przewidzie¢
przedtuzenie uchwytéw ze wzgledu na wykonanie docieplenia.

8.2. Wyburzeniai przebicia otworéw

Nalezy wyburzy¢ istniejgcy garaz przy sali gimnastycznej - szczegdty w projekcie zagospodarowania
terenu - TOM | niniejszego opracowania.

Planuje sie przebicia otworéw w stropach w miejscach murowania nowych komindw z pustakéw
wentylacyjnych.

8.3. Zamurowania

W zwigzku z prawidtowym wykonaniem docieplenia scian nalezy zmniejszy¢ niektére otwory
okienne poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi.

Nalezy zamurowac bloczkami betonowymi istniejacy otwdr w scianie zewnetrznej w ktérym
znajdujg sie obecnie luksfery.

Likwidacja okna na elewacji zachodniej. Nalezy zamurowac bloczkami betonowymi otwér powstaty
w wyniku likwidacji.

8.4. Ocieplenie $cian piwnicznych i fundamentowych:

Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ ptytami XPS gr. 15 cm o wsp. przewodzenia ciepta nie
gorszym niz A = 0,031 W/mK. Warstwe docieplenia sprowadzi¢ do poziomu faw fundamentowych.
Nalezy wypetnic¢ ubytki, pekniecia i wykruszone spoiny, wyréwna¢ powierzchnie sciany zaprawa
cementowg. Catg s$ciane zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym do zewnetrznych $cian
fundamentowych o nastepujgcych parametrach:

- wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

- odpornos$é na deszcz po ok 2 godzinach

- odpornos$¢ na temperature -20°C do +80°C

Natozy¢ dwuskfadnikowg bitumiczng izolacje grubowarstwowg - grubosé¢ 4 mm. Mase nalezy
nanosi¢ w 2 warstwach, w pierwszej warstwie nalezy zatopic siatke z wtékna szklanego. Parametry
izolacji:

- bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem polistyrenowym

- wodoszczelnosé =2 0,5 MPa

- mostkowanie rys > 2 mm, przy powtoce gr. > 3 mm po wyschnieciu

- odpornos$é na deszcz po ok 4 godzinach

Izolacje ponizej poziomu terenu nalezy ostonié folig kubetkowa, utozong wypustkami w strone
budynku.

Cokét nalezy wykonczy¢ ptytkami z klinkiera naturalnego. Ptytki prostokatne o wymiarach 24 cm x
7 cm, grubos¢ 0,9 cm, mrozoodporne, o gtadkiej powierzchni, matowe w kolorze RAL 7004 lub
zblizony. Po przyklejeniu ptytek nalezy wykonaé fugowanie z zaprawy do fugowania w kolorze
szarym RAL 7004 lub zblizonym.

Cokot wysunietego poza lico budynku wiatrotapu oraz schodéw gtéwnych prowadzacych na parter
budynku szkoty nalezy ociepli¢ 2 cm warstwg styropianu XPS. A nastepnie wykonczyé ptytkami
klinkierowymi.

Dtuzszy cokot schoddw bocznych nalezy ociepli¢ warstwg styropianu XPS o grubosci 2 cm, a krétszy
cokot styropianem XPS o grubosci 15 cm. Nastepnie wykonczy¢ cokot ptytkami klinkierowymi.



8.5. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty:

Sciany zewnetrzne naleiy ociepli¢ ptytami ze styropianu grubosci 15 cm i wspoétczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym niz A = 0,033 W/mK.

Podtoze odpowiednio przygotowac do prac: usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe.
Powierzchnie wyczysci¢, osuszyc¢ i zagruntowaé odpowiednimi preparatami. Przed przystgpieniem
do wykonywania ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ préby na wyrywanie zastosowanych tgcznikow
oraz przeprowadzenie préby przyczepnosci klejonych ptyt XPS oraz ptyt styropianowych / z wetny
mineralnej.

Ptyty izolacyjne nalezy uktadac od dotu do goéry obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé réwniez na
naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu
krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Po minimum 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych, a
szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami
materiatu izolacyjnego.Minimalna gltebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie nosnej powinna
wynosi¢ co najmniej 5 cm dla sciany zelbetowej lub z cegiet petnych, a 8 cm - dla $ciany z betonu
komdrkowego, pustakdw ceramicznych lub silikatéw. Kotkowanie nalezy wykonaé wg. zalecen firm
oferujgcych systemy ocieplenia, niemniej jednak ilos¢ na 1 m? powinna wynosi¢ minimum 4 sztuk
i - dwa kotki w naroznikach co 25 cm. Ptyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, przy temperaturze powietrza 5-25 °C.
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8.6. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej:

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej o grubosci 15 cm i wspétczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym niz A = 0,033 W/mK.

Podtoze odpowiednio przygotowac do prac: usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe.
Powierzchnie wyczysci¢, osuszyc¢ i zagruntowaé odpowiednimi preparatami. Przed przystgpieniem
do wykonywania ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ préby na wyrywanie zastosowanych tacznikow
oraz przeprowadzenie préby przyczepnosci klejonych ptyt XPS oraz ptyt styropianowych / z wetny
mineralnej.

Ptyty izolacyjne nalezy uktadac od dotu do géry obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé réwniez na
naroznikach Scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu
krawedzi otwordow okiennych lub drzwiowych. Po minimum 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych, a
szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami
materiatu izolacyjnego. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie nos$nej powinna
wynosi¢ co najmniej 5 cm dla sciany zelbetowej lub z cegiet petnych, a 8 cm - dla $ciany z betonu
komodrkowego, pustakdw ceramicznych lub silikatéw. Kotkowanie nalezy wykonac wg. zalecen firm
oferujgcych systemy ocieplenia, niemniej jednak ilo$¢ na 1 m? powinna wynosi¢ minimum 6 sztuk.
Strefy naroznikowe budynkéw powinny by¢ zawsze dodatkowo wzmacniane fgcznikami.

Ptyty izolacji termicznej nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturze
powietrza 5-25 °C.
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8.7. Ocieplenie stropodachu:

Przed wykonaniem docieplenia z powierzchni stropodachéw nalezy usunac istniejgce warstwy
pokrycia. Ze stropodachu na sali gimnastycznej nalezy zdja¢ istniejagcg warstwe ocieplenia. W
przypadku gdy warstwa spadkowa dachu jest mniejsza niz 2 stopnie nalezy nadla¢ warstwe
zaprawy cementowej, aby wyksztatci¢ taki spadek i nastepnie dociepli¢ stropodach.

Stropodach wentylowany budynku szkoty, stropodach nad salg gimnastyczng oraz nad zapleczem
sali nalezy dociepli¢ styropapg - grubos¢ warstwy 18 cm, wsp. A = 0,031 W/mK lub lepszy. Ptyty
styropapy klei¢ do podtoza klejem do styropianu. Pod styropape zastosowaé pape paroizolacyjng
termozgrzewalng po uprzednim zagruntowaniu podtoza.

Na styropape nalezy zastosowac pape podktadowag modyfikowang SBS gr. min. 4,0 mm, gramatura
ostony witdknina poliestrowa wzmocniona lub tkanina szklana min. 150 g/m2, gietkos¢ w niskiej
temperaturze min. —15stopni C, odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: broof (t1).

Jako warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. 5.2 mm,
gramatura ostony wtdknina poliestrowa wzmocniona lub tkanina szklana min. 200 g/m2, gietkos¢
w niskiej temperaturze min. —20stopni C, odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: broof (t1).

W budynku szkoty oraz budynku Sali Gimnastycznej ze wzgledu na docieplenie stropodachu nalezy
nadmurowacd attyke z bloczkdw betonowych i wykona¢ nowa obrébke blacharskg. W budynku
szkoty powiekszenie attyki o

Wszystkie elementy projektowanego przekrycia dachu powinny miec¢ klase NRO.
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8.8. Wymiana okien:

Projekt zaktada wymiane okien zgodnie z rysunkami zestawczymi. W zwigzku z koniecznoscia
wykonania prawidtowego docieplenia scian zewnetrznych czes$é istniejgcych otwordéw okiennych
w budynku nalezy zmniejszy¢ poprzez zamurowanie z bloczkdw betonowych. Nowe okna PCV klasa
A, profil niezlicowany (zewnetrzne powierzchnie skrzydta i oscieznicy sg ptaskie, przesuniete
wzgledem siebie (niezlicowane), kolor biaty. Okna o profilu typ A — min. 82mm, profil
bezotowiowy, okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi (1 punkt
antywywazeniowy dla kazdego skrzydta), wzmocnienia stalowe profilu skrzydta, blokada btednego
ustawienia klamki w skrzydtach uchylno-rozwieranych, mechanizm wielostopniowego uchytu
kwater uchylnych, profil — 6 — komorowy.

Sumaryczny wspotczynnik Umax =0,9 W/m2K. Montowane z zastosowaniem trzech warstw izolacji
(tasmy paroszczelne, izolator termiczny, tasma przepuszczalna) — ciepty montaz.Zewnetrzna
warstwa to tasma paroprzepuszczalna, zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci do wewnatrz,
chroni przed wiatrem i promieniowaniem UV. Warstwa Srodkowa (piana PUR) - izolator termiczny
i akustyczny. Ostatnia warstwa to uszczelnienie wewnetrzne, ktore blokuje przenikanie do warstwy
srodkowej pary wodnej i wilgoci z wnetrza.



Nalezy uzupetni¢ tynk w osciezach wewnetrznych i pomalowac je na kolor $cian w pomieszczeniu.

Okna w toaletach w budynku szkoty wyposazone w nawiewniki. Nawiewniki montowane w
elastycznym kanale przelotowym pomiedzy gdrng czescig okna , a nadprozem w luzie
montazowym o szerokosci min. 30 mm. Ciche sterowanie automatyczne rdznicg cisnien i
manualne, kolor biaty, wysoka odpornosé na przemarzanie.

Na szybe w dolnych kwaterach okna w pomieszczeniu A0.17 nalezy nakleié folie nieprzezroczysta.
Nalezy zastosowac szkto antywtamaniowe w szybach w oknach w budynku szkoty 02, 05, 07, 08,
09, 010, 011, 012, 013, 014, 015 oraz w oknach w budynku sali gimnastycznej 0S1, OS2 i OS3,
zgodnie z rysunkami zestawczymi.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

8.9. Wymiana drzwi zewnetrznych:

Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne w budynku szkoty i budynku sali gimnastycznej zgodnie z
rysunkami zestawczymi drzwi. Nowe drzwi aluminiowe. Montowane z zastosowaniem trzech
warstw izolacji (tasmy paroszczelne, izolator termiczny, tasma przepuszczalna) — ciepty montaz.
Nalezy wymieni¢ drzwi techniczne przy schodach bocznych budynku szkoty. Nowe drzwi D2
stalowe.

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

8.10. Wymiana parapetow:

Nalezy zdemontowac wszystkie parapety zewnetrzne i wewnetrzne z wyjatkiem parapetéw
wewnetrznych w sali gimnastycznej. Przewiduje sie wymiane parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych.

Nowe parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej MDF gr. w kolorze biatym. Przed zamdwieniem
parapetéw nalezy dokfadnie zmierzyé szerokos¢ i gteboko$é wneki okiennej. Parapet powinien by¢
po bokach wpuszczony w $ciany na gteboko$é 3-4 cm (w razie potrzeby wykonaé niezbedne
wykucia). Parapet powinien by¢ wpuszczony pod okno na 0,5 - 1,5 cm raz wystawaé przed lico
$ciany na 3 - 5 cm. Montaz parapetu rozpoczgé nalezy od wyrdwnania podtoza poprzez usuniecie
wszelkich pozostatos$ci materiatdbw montazowych oraz w razie potrzeby naniesienie zaprawy
wyrownujace;j.

Podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odttuszczenie i odpylenie. Nastepnie nanie$¢ klej montazowy na
powierzchnie podokiennika oraz na spéd parapetu. W kolejnym kroku utozyé parapet na
podokienniku. Pomiedzy $ciang, a parapetem nalezy pozostawié niewielkie szczeliny za pomoca
klockéw dystansowych ulokowanych od spodu parapetu oraz pomiedzy jego bokami a podkuciami
we wnece. Parapet nalezy mocno docisngé, wypoziomowac i pozostawi¢ do wyschniecia kleju.
Szczeliny miedzy parapetem a $cianami wypetni¢ piankag montazowa. Po wyschnieciu usungé jej
nadmiar ostrym nozem. Szczeliny i ubytki zamaskowaé szpachlg gipsowg, po wyschnieciu



przeszlifowac, a nastepnie pomalowac sciane. Styk parapetu z ramg okienng wypetnic silikonem,
natomiast styk parapetu ze Sciang wypetnic¢ akrylem.
W pomieszczeniach tazienek nie przewiduje sie montazu parapetéw wewnetrznych.

Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7004 lub zblizonym.
Parapety powinny by¢ montowane w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm. Ptaszczyzna parapetu powinna miec spadek
5°w kierunku od okna. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.
Miedzy kraicami parapetu, a $cianami otworu okiennego nalezy pozostawic szczeline dylatacyjng,
ktérg nalezy wypetni¢ masg uszczelniajgca.

8.11. Wykonanie tynkéw zewnetrznych:

Tynki zewnetrzne w budynku szkoty wykonac¢ jako cienkowarstwowe, silikonowe, typu ,baranek”,
uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony w masie. Tynk wykona¢ na standardowej masie szpachlowej
wykonanej na ptytach styropianu.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach styropianu mozna przystgpi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykona¢ dwie warstwy klejowo-szpachlowe
w odstepie min. 3 dni z wtopieniem siatki zbrojgcej w drugiej warstwie. W przygotowang warstwe
zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg i réwno
zaszpachlowad. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan, a oczka
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé¢ na zakfad,
co najmniej 10 cm.

Przy narozach otwordéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy naklei¢ pod katem
45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys
i pekniec¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu scian budynku, a takze przy otworach nalezy wzmocnic przez zastosowanie
profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na kleju.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$é szczotka lub watkiem na
wykonane suche podfoze jedng warstwe podktadu tynkarskiego. Po wyschnieciu podktadu tj. po
ok. 24 h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o
grubosci wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebraé na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng
uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Tynk nalezy
naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rwnomiernie i bez przerw.

Tynki zewnetrzne w budynku sali gimnastycznej wykonac¢ jako cienkowarstwowe, hybrydowe,
silikonowe, wzmocnione wtdknem weglowym, typu , baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony
w masie. Tynk wykonaé na wyprawie zbrojonej dwoma warstwami siatki systemowej z wtékna
szklanego zatopionej w jednoskfadnikowej, dyspersyjnej masie szpachlowej wzmocnionej
widknem weglowym. Masa szpachlowa wykonana na ptytach z wetny mineralne;j.

8.12. Elewacje

Elewacje nalezy wykonaé wg. dokumentacji rysunkowe;.



o Budynek szkoty

Gtéwnym materiatem wykonczeniowym elewacje jest tynk cienkowarstwowy, silikonowy, typu
,baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony w masie. Wystepujg 3 kolory tynku: jasnoszary kolor
RAL 9016 lub zblizony, szary kolor RAL7004 lub zblizony oraz ceglany kolor RAL 8029 lub zblizony.
Cokdt budynku szkoty wykonczony ptytkami z klinkiera naturalnego. Ptytki prostokatne o
wymiarach 24 cm x 7 cm, grubos¢ 0,9 cm, mrozoodporne, o gtadkiej powierzchni, matowe w
kolorze RAL 7004 lub zblizony. Po przyklejeniu ptytek nalezy wykonaé fugowanie z zaprawy do
fugowania w kolorze szarym RAL 7004 lub zblizonym.

Na elewacji frontowej projektuje sie widoczne logo Zespotu Szkét Budowlano-Architektonicznych.
o Budynek Sali Gimnastycznej

Gtdwnym materiatem wykonczeniowym elewacje jest tynk cienkowarstwowy, hybrydowy,
silikonowy, wzmocniony wiéknem weglowym, typu , baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony
w masie. Wystepujg 3 kolory tynku: jasnoszary kolor RAL 9016 lub zblizony, szary kolor RAL7004
lub zblizony oraz ceglany kolor RAL 8029 lub zblizony. Cokdt budynku sali gimnastycznej
wykonczony ptytkami z klinkiera naturalnego. Ptytki prostokatne o wymiarach 24 cm x 7 cm,
grubos$¢ 0,9 cm, mrozoodporne, o gtadkiej powierzchni, matowe w kolorze RAL 7004 lub zblizony.
Po przeklejeniu ptytek nalezy wykona¢ fugowanie z zaprawy do fugowania w kolorze szarym RAL
7004 lub zblizonym.

Na scianie zachodniej i fragmencie potudniowe] elewacji nalezy wykona¢ jednosktadnikowa
powtoke antygraffiti, odporng na dziatanie UV, bezbarwng, o wykonczeniu matowym. Powtoke
nalezy wykona¢ na wysokos¢ 3 m powyzej terenu wg. dokumentacji rysunkowej. Zwraca sie uwage,
iz najlepszym rozwigzaniem jest zastosowanie powtoki o takiej samej lub lepszej elastycznosci co
tynk i masa szpachlowa z wtéknem weglowym.

8.13. Logo Zespotu Szkdét Budowlano-Architektonicznych

Projektuje wykonanie loga szkoty umieszczonego na elewacji frontowej. Logo wykonane z PCV,
stosowane na zewnatrz budynku. Logo mocowane na dystansach.

8.14. Przewody wentylacyjne

Istniejgce przewody wentylacyjne zostang wykorzystane zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Lokalizacja przewoddow na rzutach rys. A.OA, A.02, A.03. W razie potrzeby istniejace przewody
nalezy udroznié.

Projekt zaktada wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych w pomieszczeniach ktére nie
posiadajg sprawnej wentylacji grawitacyjnej. W tym celu nalezy wymurowacé przewody z zostaty
ksztattek kominowych o wymiarach wewnetrznych przewodu 10 x 16 cm. W miejscu, gdzie szacht
wentylacyjny przechodzi przez strop i dach nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng (3 — 4 cm)
i wypetni¢ jg niepalnym materiatem izolacyjnym. Nalezy naprawié wszystkie rozkute posadzki w
miejscach przebié przez strop.

Wewnatrz pomieszczen przewody wentylacyjne wykonczy¢ na 3 sposoby;

o Otynkowac w pomieszczeniach A1.08, A0.18

o Obtozy¢ oktadzing z ptyt g-k i pomalowaé farbg w kolorze pomieszczenia w ktérym sie
znajdujg (w pomieszczeniach A0.04, A0.06, A0.03, A0.02, A0.09, A1.09, A1.02, A1.03)

o Obtozy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach A0.17 i A1.07)



Projektuje sie kratki wentylacyjne Scienne z zaluzjg i okrggtym kotnierzem, kolor biaty, wymiary
15,4 cm x 15,4 cm przystosowana do montazu do otwordw w kanatach wentylacyjnych o srednicy
100 mm.

Projektuje sie kratki wentylacyjne sufitowe, kolor biaty, okragta, przystosowana do montazu do
otwordéw w kanatach wentylacyjnych o srednicy 100 mm.

Toalety zostaty wyposazone w wentylatory wyciggowe.

Kominy wymurowaé na wysokos¢ 60 cm ponad kalenice dachu. Kominy na dachu nalezy ociepli¢
ptytami styropianu o grubosci 3 cm przyklejonymi na zaprawe klejowa, a nastepnie wykonczyc
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

Istniejgce kominy nalezy nadmurowac tak aby gérna powierzchnia znajdowata sie min. 60 cm
powyzej kalenicy. Wszystkie istniejgce kominy nalezy ociepli¢ ptytami styropianu o grubosci 3cm
przyklejonymi na zaprawe klejowg, a nastepnie wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym w kolorze szarym RAL 7004 lub zblizonym.

Na nowych kominach oraz istniejgcych kominach w sali gimnastycznej nalezy wykonaé betonowe
czapy betonowe, pomalowadé farbg do betonu i wykonczy¢ od géry obrdbka blacharska.

Na styku kominéw ze stropodachem wykonac obrdébki blacharskie.

8.15. Wymiana rynien i rur spustowych:

Przewiduje sie wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych.

Nowe rynny i rury stalowe z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Nowe rury spustowe o $rednicy 150
mm, rynny 180 mm. Rury spustowe z osadnikami zeliwnymi.

Nowe rury spustowe nalezy podtgczy¢ do istniejgcego systemu kanalizacji.

8.16. Remont zelbetowych daszkéw nad wejsciami.

Z zelbetowych daszkéw nad wejsciami od strony wschodniej i zachodniej nalezy zdjgé obrdbki
blacharskie. Daszki nalezy ociepli¢ ptytami ze styropianu o grubosci 5 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym niz A = 0,033 W/mK. Na daszkach nalezy utozy¢ pape i wykonaé
nowe obrébki blacharskie.

8.17. Wymiana daszku nad wejsciem bocznym — szklane zadaszenie

Projektuje sie wymiane daszku na elewacji pétnocnej przy schodach bocznych. Nowe zadaszenie
nad wejsciem wykonane z jednej tafli szkta przeziernego mocowanego do stalowych belek
wspornikowch 10 cm x 5 cm od dotu. Mocowania typu solo, punktowe. Wystepujg 3 wsporniki.
Szkto hartowane, bezpieczne mocowane osiowo.

8.18. Remont pomieszczen

Przewiduje sie jedynie remont pomieszczen, ktére bedg tego wymagaty ze wzgledu na wymiane
instalacji wewnetrznych. Nalezy wykonac konieczne naprawy, wypetnié ubytki, wykona¢ oktadziny
Scienne, pomalowac Sciany i wykonaé inne prace wynikajagce ze zniszczen spowodowanych
montazem instalacji.

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach wykonczy¢ na 3 sposoby:



o Otynkowa¢ w pomieszczeniach (A1.08, A0.18);

o Obtozy¢ oktadzing z ptyt g-k i pomalowaé farbg w kolorze pomieszczenia w ktérym sie
znajdujg (w pomieszczeniach A0.04, A0.06, A0.03, A0.02, A0.09, A1.09, A1.02, A1.03);

o Obtozy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach A0.17 i A1.07).

Nalezy wykona¢ malowanie sufitdw na kolor biaty ze wzgledu na wykonanie instalacji
elektryczne;.

8.19. Remont schoddw zewnetrznych

Na schodach zewnetrznych od strony pétnocnej nalezy utozy¢ ptytki gresowe mrozoodporne,
zewnetrzne, antyposlizgowe, stopnice ryflowane. Ptytki uktadane na elastycznym kleju do ptytek.
Ptytki w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004.

Nalezy wykonaé remont schoddow po potudniowej stronie budynku sali gimnastycznej polegajacy
na utozeniu ptytek gresowych mrozoodpornych, zewnetrznych, antyposlizgowe, stopnice
ryflowane. Ptytki uktadane na kleju do ptytek. Ptytki w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004.
Nalezy wykona¢ powiekszenie poprzez nadlanie stopnia do sali gimnastycznej na elewacji
wschodniej budynku, nadlenie do szerokosci 35 cm, beton zakotwi¢ do istniejgcej konstrukcji
schodéw nawiercanymi pretami stalowymi. Nalezy wykona¢ fundament pod nadlewany stopien o
gtebokosci 1m. Wykonczenie za pomocg utozenia ptytek gresowych mrozoodpornych,
zewnetrznych, antyposlizgowych, stopnice ryflowane ukfadane na elastycznym kleju do ptytek.
Ptytki w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004.

8.20. Obudowy grzejnikow

W celu wykonania wymiany grzejnikdw nalezy zdemontowac istniejgce obudowy grzejnikéw.
Nalezy zamontowa¢ nowe obudowy grzejnikdbw w pomieszczeniu sali gimnastycznej. Nowe
obudowy grzejnikdw wykonane z ptyty MDF, lakierowanej na dowolny kolor z palety RAL pasujgcy
do istniejgcego wykonczenia, wzér perforacji kwadraty 6 cm x 6 cm. Obudowe wykona¢ na
podkonstrukcji systemowej. Wysokos¢ projektowanej obudowy 160 cm na catg dtugosc
pomieszczenia, w odlegtosci 30 cm od S$ciany pozwalajagcej na montaz i prawidlowe
funkcjonowanie grzejnikéw.Krawedzie i rogi ostony zaokraglone tak aby zachowaé bezpieczenstwo
uzytkownikdw.

8.21. Montaz balustrady na schodach zewnetrznych

Na schodach zewnetrznych budynku szkoty nalezy zdemontowac istniejgce balustrady stalowe.
Projektuje sie nowe balustrady ze stali nierdzewnej, szlifowanej o wysokosci uzytkowej 110cm.
Balustrada sktada sie z stupkéw przelotowych o wymiarach 40 cm x 40 cm, 7 rurek poprzecznych
w odlegtosci nie wiekszej niz 12 cm od siebie. Po montazu stupkdw nalezy przewierci¢ porecz,
otwory nagwintowac i przykreci¢. Zaslepki do poreczy i wypetnienia nalezy wklei¢. Stupki
balustrady z mocowaniem dolnym do wykonczenia schodéw.

8.22. Drabinki elewacyjne

BUDYNEK SZKOLY

1) Projektuje sie drabinke elewacyjng z koszem ochronnym wykonang ze stali cynkowanej
ogniowo, szerokos$¢ szczebla 50 cm, rozstaw szczebli 28 cm, szczeble z powierzchnig
antyposlizgowa; rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm, rozstaw pretéw pionowych kosza 30
cm, przekrdj szczebla 28 mm, srednica kosza ochronnego 70cm. Nalezy zamontowaé przejscie



przez attyke o dtugosci 77 cm, materiat: stal ocynkowana. Drabinka mocowana za systemowych
uchwytow o dtugosci 60 cm ze stali ocynkowanej. Nalezy zabezpieczyc drabine przed wejscie przy
pomocy blokady zamykanej na ktddke wykonanej ze stali ocynkowanej

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE)J

BUDYNEK SZKOtY

1) DRABINKA NA DASZEK ZAPLECZA

Projektuje sie drabinke elewacyjng z koszem ochronnym wykonang ze stali cynkowanej ogniowo,
szerokosc¢ szczebla 50 cm, rozstaw szczebli 29 cm, szczeble z powierzchnig antyposlizgowa; rozstaw
obreczy kosza ochronnego 80 cm, rozstaw pretéw pionowych kosza 30 cm, przekréj szczebla 28
mm, $rednica kosza ochronnego 70 cm. Nalezy zamontowac przejscie przez attyke o dtugosci 102
cm, materiat: stal ocynkowana. Drabinka mocowana za systemowych uchwytéw o dtugosci 30 cm
ze stali ocynkowanej. Nalezy zabezpieczyc drabine przed wejscie przy pomocy blokady zamykanej
na ktddke wykonanej ze stali ocynkowanej

2) DRABINKA NA DASZEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Projektuje sie drabinke elewacyjng z koszem ochronnym wykonang ze stali cynkowanej ogniowo,
szerokosc¢ szczebla 50 cm, rozstaw szczebli 28 cm, szczeble z powierzchnig antyposlizgowa; rozstaw
obreczy kosza ochronnego 80 cm, rozstaw pretéw pionowych kosza 30 cm, przekréj szczebla 28
mm, $rednica kosza ochronnego 70 cm. Nalezy zamontowac przejscie przez attyke o dtugosci 102
cm, materiat: stal ocynkowana. Drabinka mocowana za systemowych uchwytéw o dtugosci 30 cm
ze stali ocynkowane;.

9. Instalacje wewnetrzne budynku

Przewiduje sie zmiany w nastepujgcych instalacjach wewnetrznych budynku:
° wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie wentylacji grawitacyjnej,

o wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne - LED.
o wymiana instalacji odgromowej
o wymiana oswietlenia zewnetrznego na budynku

10. Warunki sanitarne

Pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Rozwigzania zawarte w projekcie wptyna
na polepszenie stanu istniejgcego.

11. Bezpieczenstwo, higiena oraz ergonomia pracy

Poprawa bezpieczenistwa i higieny oraz ergonomia pracy nie stanowig przedmiotu opracowania,
jednak wykonanie zakresu prac przewidzianego projektem wptynie pozytywnie na warunki pracy
poprzez podniesienie temperatury w pomieszczeniach i ustabilizowanie jej dobowych wahan.

12. Bezpieczenstwo pozarowe i ochrona przeciwpozarowa

Bezpieczenstwo pozarowe i ochrona przeciwpozarowa nie stanowig przedmiotu opracowania.
Wszelkie materiaty i systemy uzyte w celu wykonania prac objetych projektem muszg posiadac
wiasciwe certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Materiaty uzyte do docieplenia budynku musza



posiadac parametry co najmniej NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia i niekapigce a w przypadku
materiatow uzytych do docieplenia powyzej 25 metra wysokosci budynku — niepalne.

13. Wystepowanie siedlisk ptakow i nietoperzy w docieplanych budynkach

W budynkach nie stwierdzono obecnosci nietoperzy, ptakéw lub ich gniazd. Nie jest wymagana
ochrona ptakdw, nietoperzy przed zagrozeniami zwigzanymi z prowadzeniem prac remontowych
lub budowlanych.

14. Charakterystyka ekologiczna

14.1. Wymagania zapotrzebowania i jakosci wody

Catkowite sredniodobowe zapotrzebowanie na wode utrzymuje sie na niezmienionym poziomie.
llos¢ 0séb przebywajgcych w budynku oraz sposéb uzytkowania budynku pozostajg bez zmian.

14.2. llosé, jakosc i sposdb odprowadzenia Sciekdw

Scieki sanitarne bytowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, tak jak dotychczas. llos¢
Sciekdw bytowych nie ulegnie zmianie - ilos¢ oséb przebywajacych w budynku oraz sposéb
uzytkowania budynku pozostajg bez zmian.

14.3. Rodzaj, ilos¢ emitowanych zanieczyszczen

Nie przewiduje sie zmian w rodzaju i ilo$ci zanieczyszczen.

14.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania jonizujgcego.

Pozostajg bez zmian.

14.5. Odpady komunalne

Sposdb gromadzenia i wywozu odpaddw pozostaje bez zmian.

14.6. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wywiera wptywu na powyzsze.

15. Uwagi koricowe

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okre$leniu wtasciwosci i wymogdw technicznych, zatozonych
w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne,
rownowazne, pod warunkiem spetfnienia nie gorszych parametréw technicznych niz przyjete
w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze
instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcow systemow, producentdw materiatéw i
urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takie zastosowanych materiatéw nalezy uzyskaé pisemna
akceptacje projektanta. Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé przed zakryciem prac,
a ich wyniki dokumentowac¢ w Dzienniku Budowy.



Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robdét oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca wymienionego zakresu t, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentac;ji:

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢é traktowane tak, jakby byly ujete w obu
opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych
Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu
z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.

W czasie wykonywania robét okresSlonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowac¢ dokumentacje projektowa. Po zakonczeniu robdét nalezy wykonaé¢ dokumentacje
powykonawecza.

Podczas wykonywania robdt budowlanych stosowac sie do przepisow zawartych w:

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
. »Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét”

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia
23.02.2003).
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PODSTAWA: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. Zakres Robdt i Kolejnosé Wykonywania Robot.

Zakres robét okresla projekt pt. termomodernizacja budynku szkoty i sali gimnastycznej Zespotu
Szkét Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Gérach, polegajaca na:

1. BUDYNEK SZKOLY:

o ociepleniu przegréd budowlanych w tym scian piwnic i fundamentowych, $cian
zewnetrznych, stropodachu oraz wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych z tego zakresu,
wymianie okien i drzwi zewnetrznych,

wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych

wymianie balustrad na schodach zewnetrznych,

wymianie rynien oraz rur spustowych,

wymianie obrébek blacharskich,

o remoncie pomieszczen w budynku, ktére beda tego wymagaty ze wzgledu na wymiane
instalacji,

o remoncie i ociepleniu komindéw,

demontazu zadaszenia nad wejsciem od strony pétnocnej i montazu nowego,
remoncie zadaszenia nad wejsciami od strony wschodniej i zachodniej,

demontazu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkta antywtamaniowego,
utozeniu ptytek gresowych na schodach od strony pétnocnej,

wymianie drabiny na dach budynku szkoty,

demontazu luksferéw na elewacji i zamurowaniu otworu,

likwidacji okna na elewacji zachodniej i zamurowaniu otworu,

wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podtgczeniem do wezta ciepfa,
wymianie instalacji odgromowej,

wymianie oswietlenia zewnetrznego na budynku wraz z instalacjg,

demontazu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montazu jednostek
zewnetrznych klimatyzacji, kamer do monitoringu itp,

° wymianie opraw oswietleniowych na energooszczedne LED,
o wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentéw budynkow,
° wykonaniu wentylacji grawitacyjnej.

2. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ:

o ociepleniu przegrdod budowlanych w tym scian piwnic i fundamentowych, $cian
zewnetrznych, stropodachdéw oraz wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych z tego zakresu,
o wymianie okien i drzwi zewnetrznych w czesci zaplecza,

o wymianie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych w czesci zaplecza,

o wymianie parapetow zewnetrznych w niewymienianych oknach sali gimnastyczne ze
wzgledu na wykonane docieplenie,

° wymianie rynien oraz rur spustowych,

o wymianie obrébek blacharskich,

o remoncie pomieszczen w budynku, ktére bedg tego wymagaty ze wzgledu na wymiane



instalacji,

o remoncie i ociepleniu komindw,

demontazu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkta antywtamaniowego,
utozeniu ptytek gresowych na schodach,

montazu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza,

wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podtgczeniem do wezta ciepfta,

wymianie instalacji odgromowej,

montazu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza,

demontazu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montazu elementéw instalacji
na elewacji,

o wymianie opraw o$wietleniowych na energooszczedne LED,

o wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentéw budynkow.

3. ZAGOSPODAROWANIE

o wykonanie roboét dodatkowych wynikajgcych z ociepleniem $cian fundamentowych,

o wykonanie opaski zwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidtowych spadkéw
terenu wokét budynkéw,

o rozbidérce garazu zlokalizowanego przy $cianie budynku sali gimnastycznej,

° remoncie nawierzchni przy budynkach,

° wykonaniu fragmentu ogrodzenia,

o wykonaniu zmiany profilu skarpy,

o wymianie fragmentéw zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

N

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce budowlanej nr ewid. 5393/132, 5396/177, 5399/136, obreb 0004 w Tarnowskich
Goérach znajdujg sie bedgce przedmiotem opracowania budynki szkoty i Sali gimnastycznej Zespotu
Szkét Budowlano — Architektonicznych.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym czynnikiem zagrozenia bedzie sgsiedztwo prowadzenia prac na réznych wysokosciach.
Kolejne zagrozenie to prowadzenie robdt w ciggltym ruchu pieszym i samochodowym bedgcego
wynikiem dowozenia materiatu budowlanego oraz wywozenia zuzytego materiatu budowlanego,
transportu pionowego i poziomego sprzetu zmechanizowanego i sprzetu pomocniczego,
budowlanego, pionowych i poziomych rusztowan, roboczych pomostéw komunikacyjnych.
Koordynacja tych dziatan to gtéwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramy budowy
i majgcy wptyw na bezpieczenistwo oraz ochrone zdrowia pracownikéw.

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, skala i rodzaj zagrozen.

W trakcie realizacji robot wystepujg nastepujace zagrozenia:
o zwigzane z urzgdzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez caty
czas i na catym obszarze budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci porazenia pragdem



elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikdéw bezposrednio obstugujgcych te urzadzenia lub
narzedzia

o zwigzane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oswietleniem lub brakiem zabezpieczenia
i oswietlenia, podestéw, rusztowan itp. Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez
caly czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajacych na terenie budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas przemieszczania sie po terenie
budowy na skutek upadku, przewrdcenia sie uderzenia.

o zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa osobistego
(np. noszenie kaskdw ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty
czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajagcych na terenie budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia.

o zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegdlnych stanowiskach
roboczych (np. praca na pile tarczowej).

o zwigzane z pracq na wysokosci.

Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy wszystkich
pracujgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas
obstugi urzagdzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcja obstugi.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

o Instruktaz wstepny - instruktaz dla pracownikdw, ktérzy podejmujg prace na budowie po raz
pierwszy, a obejmujgcy ogdlne zasady BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem specyficznego
charakteru roboét budowlanych.

o Instruktaz stanowiskowy.

o Instruktaz dla pracownikdow przystepujacych do nowego rodzaju robdét budowlanych,
obejmujacy szkolenie bardziej szczegdétowe zwigzane ze specyfikg podejmowanego rodzaju robét,
okre$lonym miejscem pracy i urzgdzeniami technicznymi.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

° udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.



Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Znakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych - nalezy bezwzglednie wyznaczyc.
zabezpieczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne na terenie placu budowy.
Odpowiednia organizacja robdt budowlanych.

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Witasciwe oswietlenie terenu budowy.

Wiasciwe zabezpieczenie podestow i drég transportowych.

Wiasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych.

e 6 6 o o o o o O

Whtasciwa eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. wskazane wyzej zagrozenia winny
miec swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane
srodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnego komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny
wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych. Kierownictwo roboét
winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.



V. Czesé rysunkowa

Nr rysunku | Nazwa Skala
A.01 RZUT SUTERENY BUDYNKU SZKOLY 1:100
A.02 RZUT PARTERU BUDYNKU SZKOLY 1:100
A.03 RZUT I PIETRA BUDYNKU SZKOtY 1:100
A.04 WIDOK DACHU BUDYNKU SZKOLY 1:100
A.05 PRZEKROJ A-A PRZEZ BUDYNEK SZKOLY 1:100
A.06 ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU SZKOLY 1:100
A.07 ELEWACJA POENOCNA BUDYNKU SZKOtY 1:100
A.08 ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU SZKOLY 1:100
A.09 ELEWACJA POLUDNIOWA BUDYNKU SZKOtLY 1:100
A.10 ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNKU SZKOtY 1:100
A.ll RZUT PARTERU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA POZIOMIE 1:100
+0.5m
A.12 RZUT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA WYSOKOSCI +6.00m 1:100
A.13 WIDOK DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE)J 1:100
A.14 PRZEKROJ B-B PRZEZ BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE)J 1:100
A.15 ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100
A.16 ELEWACJA POLNOCNA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE)J 1:100
A.17 ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100
A.18 ELEWACJA POLUDNIOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE) 1:100
A.19 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEIJ BUDYNKU SALI 1:100
GIMNASTYCZNEJ
A.20 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEIJ BUDYNKU SALI 1:100
GIMNASTYCZNEJ
A.21 DETAL GZYMSU , DETAL COKOtU 1:10
A.22 DETAL MONTAZU OKNA 1:10
DETAL MONTAZU STALOWEGO ZADASZENIA
DETAL MONTAZU PARAPETU
DETAL MONTAZU OKNA
A.23 DETAL GZYMSU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:10
DETAL ATTYKI BUDYNKU SZKOLY




