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I. Opis techniczny. 

1. Inwestor:  

Inwestorem jest POWIAT TARNOGÓRSKI, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry. 

 

2. Przedmiot opracowania:  

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach. 
 

3. Zakres opracowania 

W zakresie opracowania jest termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, polegająca na: 

 

1. BUDYNEK SZKOŁY: 
● ociepleniu przegród budowlanych w tym ścian piwnic i fundamentowych, ścian 

zewnętrznych, stropodachu oraz wykonanie robót dodatkowych wynikających z tego zakresu, 
● wymianie okien i drzwi zewnętrznych, 
● wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
● wymianie balustrad na schodach zewnętrznych, 
● wymianie rynien oraz rur spustowych, 
● wymianie obróbek blacharskich, 
● remoncie pomieszczeń w budynku, które będą tego wymagały ze względu na wymianę 

instalacji, 
● remoncie i ociepleniu kominów, 
● demontażu zadaszenia nad wejściem od strony północnej i montażu nowego, 
● remoncie zadaszenia nad wejściami od strony wschodniej i zachodniej, 
● demontażu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkła antywłamaniowego, 
● ułożeniu płytek gresowych na schodach od strony północnej, 
● wymianie drabiny na dach budynku szkoły, 
● demontażu luksferów na elewacji i zamurowaniu otworu, 
● likwidacji okna na elewacji zachodniej i zamurowaniu otworu, 
● wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła ciepła, 
● wymianie instalacji odgromowej, 
● wymianie oświetlenia zewnętrznego na budynku wraz z instalacją, 
● demontażu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montażu jednostek 

zewnętrznych klimatyzacji,  kamer do monitoringu itp, 
● wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, 
● wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów budynków, 
● wykonaniu wentylacji grawitacyjnej. 

 
2. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ: 
● ociepleniu przegród budowlanych w tym ścian piwnic i fundamentowych, ścian 

zewnętrznych, stropodachów oraz wykonanie robót dodatkowych wynikających z tego zakresu, 
● wymianie okien i drzwi zewnętrznych w części zaplecza, 
● wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w części zaplecza, 



 

 

 

● wymianie parapetów zewnętrznych w niewymienianych oknach sali gimnastyczne ze 

względu na wykonane docieplenie, 
● wymianie rynien oraz rur spustowych, 
● wymianie obróbek blacharskich, 
● remoncie pomieszczeń w budynku, które będą tego wymagały ze względu na wymianę 

instalacji, 
● remoncie i ociepleniu kominów, 
● demontażu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkła antywłamaniowego, 
● ułożeniu płytek gresowych na schodach, 
● montażu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza, 
● wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła ciepła, 
● wymianie instalacji odgromowej, 
● montażu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza, 
● demontażu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montażu elementów instalacji 

na elewacji, 
● wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, 
● wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów budynków. 

 
3. ZAGOSPODAROWANIE 
● wykonanie robót dodatkowych wynikających z ociepleniem ścian fundamentowych, 
● wykonanie opaski żwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidłowych spadków 

terenu wokół budynków, 
● rozbiórce garażu zlokalizowanego przy ścianie budynku sali gimnastycznej, 
● remoncie nawierzchni przy budynkach, 
● wykonaniu fragmentu ogrodzenia, 
● wykonaniu zmiany profilu skarpy, 
● wymianie fragmentów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

 

4. Podstawa opracowania: 

Podstawą niniejszego opracowania są: 
● Umowa z Zamawiającym; 
● Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inż. Piotra Steca, Lednica Górna 217, 

32-020 Wieliczka; 
● Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego; 
● Obowiązujące normy i przepisy; 
● Inwentaryzacja kominiarska; 
● Mapa do celów projektowych; 

 

5. Opis stanu istniejącego 

Teren będący przedmiotem opracowania stanowią działki położone w Tarnowskich Górach o nr 

ewid. 5393/132, 5396/177, 5399/136. Działka od strony północy sąsiaduje z działką drogową nr 

ew. 5395/132 oraz od wschodu z działką drogową nr ew. 4015/174. 

Działka jest uzbrojona, występują na niej sieci i instalacje: wodna, kanalizacyjna, 

elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza. 

 Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od strony wschodniej. Budynek posiada 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, jest podpiwniczony. Komunikację pomiędzy piętrami 



 

 

 

zapewniają 2 klatki schodowe. Jedna główna klatka schodowa komunikująca wszytskie 

kondygnacje i druga – boczna pozwalająca na komunikuję fragmentu piwnicy. Bryła budynku 

prosta, oparta na rzucie zbliżonym do prostokąta. 

W budynku znajdują się pomieszczenia sal lekcyjnych, sekretariat szkoły oraz pomieszczenia 

pomocnicze.  

Budynek sali gimnastycznej posiada jedną kondygnację nadziemną, nie jest podpiwniczony. Składa 

się z części wyższej - hali sportowej oraz części niższej - zaplecza szatniowo - sanitarnego. 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

  

5.1.  Stan istniejący konstrukcji: 

Budynek szkoły - elementy konstrukcyjne: 

- fundamenty - beton wylewany, 

- ściany - elementy prefabrykowane, 

- stropy - kanałowe prefabrykowane, 

- schody - żelbetowe wylewane, 

- dach - stropodach wentylowany 

 

Budynek sali gimnastycznej - elementy konstrukcyjne: 

- fundamenty - żelbetowe monolityczne, 

- konstrukcja- słupy stalowe, wiązary kratowe oraz rygle, 

- ściany - murowane z bloczków, 

- dach sali gimnastycznej - płyty prefabrykowane z betonu komórkowego, 

- dach części szatniowo - socjalnej - płyty otworowe typu Żerań 

 

5.2. Stan istniejący elementów wykończeniowych: 

Elementy wykończeniowe: 
● Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne 
● Okładziny ścian pomieszczeń sanitarnych z płytek ceramicznych 
● Posadzki z płytek gresowych, , linoleum,  
● Stolarka okienna – PCV i drewniana 
● Stolarka drzwiowa zewnętrzna –drewniana, PCV 
● Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi płytowe 

 

5.3. Stan istniejący instalacji wewnętrznych: 

Budynek szkoły wyposażony jest w następujące instalacje: 

- wodna, 

- kanalizacyjna, 

- odgromowa, 

- elektryczna, 

- gazowa, 

- C.O., 

- telefoniczna 

 

Budynek sali gimnastycznej wyposażony jest w następujące instalacje: 

- wodna, 

- kanalizacyjna, 



 

 

 

- odgromowa 

- elektryczna, 

- C.O., 

- telefoniczna 
 

6. Opis stanu projektowanego 

 

6.1 Program funkcjonalny 

Przeznaczenie i program użytkowy budynków nie ulegają zmianie. Przewiduje się rozbiórkę garażu 

przy sali gimnastycznej. W pomieszczeniach na planuje się zmian funkcji, ich rozplanowania, ani 

nowych podziałów wewnętrznych. 

 

6.2. Zagospodarowanie terenu 

W związku z przewidywanym dociepleniem ścian fundamentowych planuje się wykonanie rozkopu 

wzdłuż ścian zewnętrznych budynku.  

W miejscach gdzie obecnie występuje opaska z płyt betonowych / trylinki a także istniejące 

warstwy podbudowy należy rozebrać. Po dociepleniu i zasypaniu wykopów należy wykonać nową 

opaskę żwirową wokół budynku o szerokości 0,5m z zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Brzeg 

opaski żwirowej od strony zewnętrznej należy ograniczyć obrzeżem betonowym. 

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki na zachodniej elewacji, a następnie 

remont poprzez ułożenie w jak największym zakresie kostki otrzymanej z rozbiórki istniejącej 

nawierzchni.Przed ponownym ułożeniem nadającej się do ponownego użycia kostki należy ją 

oczyścić. Naley przewidzieć 10 % wymianę materiału kostkowego. Uzupełniony materiał powinien 

być tego samego koloru i gatunku co istniejąca koska.  

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki na północnej elewacji, a następnie 

remont poprzez ułożenie kostki brukowej. 

Należy zachować istniejące poziomy terenu po stronie północnej, wschodniej i południowej. Po 

stronie zachodniej projektuje się zmianę profilu skarpy. 

Dojazdy, dojścia, sieci zewnętrzne uzbrojenia terenu, nie są przedmiotem tego projektu                         i 

pozostają bez zmian.  

Przewiduje się zwiększenie powierzchni zabudowy, wynikające z wykonania docieplenia na 

budynku. 

Przewiduje się rozbiórkę garażu przy budynku sali gimnastycznej.  W ramach prac projektowych na 

miejscu rozebranego garażu  przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z obowiązującym na terenie planem 

miejscowym : Uchwała Nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 

2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście- 

Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach. 

 

Na działce nr ewid. 5393/132, 5396/177, 5399/136 przewiduje się wykonanie następujących robót: 



 

 

 

● wykonanie robót dodatkowych wynikających z ociepleniem ścian fundamentowych, 
● wykonanie opaski żwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidłowych spadków 

terenu wokół budynków, 
● rozbiórce garażu zlokalizowanego przy ścianie budynku sali gimnastycznej, 
● remoncie nawierzchni przy budynkach, 
● wykonaniu fragmentu ogrodzenia, 
● wykonaniu zmiany profilu skarpy, 
● wymianie fragmentów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

 

6.3. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania. 

 

6.4. Konstrukcja 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne w projekcie konstrukcyjnym Tom II Część 2. Konstrukcja 

 

6.5. Wody opadowe 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez system rynien i rur spustowych. Przewiduje się 

wymianę istniejących rynien i rur spustowych.  

Nowe rynny i rury stalowe z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Nowe rury spustowe o średnicy 150 

mm, rynny 180 mm. Rury spustowe z osadnikami żeliwnymi.  

Nowe rury spustowe należy podłączyć do istniejącego systemu kanalizacji. 

 

7. Charakterystyczne parametry techniczne  

Wymiary zewnętrzne budynków ulegną zmianie w wyniku ułożenia zewnętrznej warstwy 

docieplenia grubości 15 cm.  Szerokość i długość budynków zwiększą się o ok. 30 cm. W związku 

z dociepleniem stropodachu, wysokość budynku zwiększy się o ok. 20 cm.  

 

7.1. Zestawienie powierzchni  

BUDYNEK SZKOŁY 

 

Powierzchnia zabudowy przed dociepleniem 506,35m2 

Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 522,76 m2 

Wysokość budynku przed dociepleniem 9,51 m 

Wysokość budynku po dociepleniu 9,69 m 

Projektowana kubatura budynku 5662,40 m3 

 

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

Powierzchnia zabudowy przed dociepleniem 509,17 m2 

Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 523,10 m2 

Wysokość budynku przed dociepleniem 9,65 m 

Wysokość budynku po dociepleniu 9,83 m 

Projektowana kubatura budynku 3342, 33 m3 

 



 

 

 

GARAŻ 

 

Powierzchnia zabudowy do wyburzenia 28,09 m2 

 

7.2. Zestawienie powierzchni użytkowej budynku: 

 

BUDYNEK SZKOŁY: 

 

SUTERENA BUDYNKU SZKOŁY 

-A.01 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 48,00 

-A.02 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 46,69 

-A.03 MAGAZYN PŁYTKI 5,23 

-A.04 GABINET PEDAGOGA - 14,58 

-A.05 SALA LEKCYJNA PANELE 30,69 

-A.06 WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA - 6,20 

-A.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - 25,16 

-A.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - 6,26 

-A.09  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - 9,17 

-A.10 KOMUNIKACJA - 17,38 

-A.11 MAGAZYN - 6,82 

-A.12 BIBLIOTEKA PŁYTKI 30,89 

-A.13 MAGAZYN PANELE 9,98 

-A.14 SZATNIA PŁYTKI 20,07 

-A.15 SZATNIA PŁYTKI 21,00 

-A.16 GABINET PIELĘGNIARKI PŁYTKI 20,43 

-A.17 ARCHIWUM - 7,45 

-A.18 SALA LEKCYJNA PANELE 12,82 

-A.19 KORYTARZ LINOLEUM 48,54 

SUMA 477,55 

 

PARTER BUDYNKU SZKOŁY 

A0.01 WIATROŁAP LASTRYKO 5,34 

A0.02 KORYTARZ LASTRYKO 78,21 

A0.03 POKÓJ NAUCZYCIELSKI LINOLEUM 27,96 

A0.04 SALA LEKCYJNA PŁYTKI 33,51 

A0.05 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 50,92 

A0.06 POKÓJ DYREKTORA LINOLEUM 15,68 

A0.07 SEKRETARIAT LINOLEUM 16,61 

A0.08 POMIESZCZENIE BIUROWE LINOLEUM 16,42 

A0.09 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 49,27 

A0.10 SALA LEKCYJNA LINOLEUM 33,60 

A0.11 KORYTARZ PŁYTKI 5,09 

A0.12 SERWEROWNIA PŁYTKI 12,06 

A0.13 SALA KOMPUTEROWA LINOLEUM 28,58 

A0.14 ZAPLECZE LINOLEUM 10,97 

A0.15 PRZEDSIONEK PŁYTKI 5,40 



 

 

 

A0.16 WC PŁYTKI 3,93 

A0.17 WC PŁYTKI 9,70 

A0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE LINOLEUM 11,78 

SUMA 415,03 

 

I PIĘTRO BUDYNKU SZKOŁY 

A1.01 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 50,73 

A1.02 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 49,71 

A1.03 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 48,92 

A1.04 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 68,57 

A1.05 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ LASTRYKO 16,37 

A1.06 POMIESZCZENIE SOCJALNE - 15,57 

A1.07 WC MĘSKIE PŁYTKI ŁAZIENKOWE 14,40 

A1.08 KORYTARZ LASTRYKO 119,03 

A1.09 SALA LEKCYJNA LASTRYKO 32,70 

SUMA 416,05 

 

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ: 

 

PARTER BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 

B0.01 WIATROŁAP LASTRYKO 3,09 

B0.02 KORYTARZ LASTRYKO 19,62 

B0.03 SALA GIMNASTYCZNA PARKIET 274,09 

B0.04 WIATROŁAP NR 2 I ZAPLECZE LASTRYKO 37,39 

B0.05 POMIESZCZENIE NR 1 WYLEWKA  43,20 

B0.06 SZATNIA + WC ŻYWICA EPOKSYDOWA 14,20 

B0.07 WC LASTRYKO 1,11 

B0.08 WC MĘSKIE LASTRYKO 14,78 

B0.09 SZATNIA MĘSKA LINOLEUM 15,37 

B0.10 GABINET NAUCZYCIELA WF LINOLEUM 14,77 

B0.11 WYMIENNIKOWNIA LINOLEUM 1,96 

SUMA 439,57 

 

8. Opis rozwiązań technicznych i materiałowych 

8.1. Roboty demontażowe 

Należy wykonać demontaż wymienianych istniejących drzwi zewnętrznych i okien,  istniejącego 

pokrycia stropodachów oraz  ocieplenia na stropodachu dachu sali gimnastycznej, krat w oknach, 

rur i rynien spustowych, obróbek blacharskich, balustrad zewnętrznych, daszku nad wejściem od 

strony północnej, drabin na dach, istniejące obudowy grzejników, luksfery na klatce schodowej.  

Należy wykonać demontaż parapetów zewnętrznych w niewymienianych oknach sali 

gimnastycznej ze względu na konieczność wykonania nowych parapetów i obróbek blacharskich 

dostosowanych do  projektowanego docieplenie ścian zewnętrznych. 

Należy wykonać demontaż i (po wykonaniu prac dociepleniowych) ponowny montaż takich 

elementów jak zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne, wentylatory ścienne, kamery monitoringu, 



 

 

 

uchwyty na flagi, skrzynki instalacji itp. Przed ponownym montażem należy przewidzieć 

przedłużenie uchwytów ze względu na wykonanie docieplenia. 

 

8.2. Wyburzenia i przebicia otworów  

Należy wyburzyć istniejący garaż przy sali gimnastycznej - szczegóły w projekcie zagospodarowania 

terenu - TOM I niniejszego opracowania. 

Planuje się przebicia otworów w stropach w miejscach murowania nowych kominów z pustaków 

wentylacyjnych. 

 

8.3.  Zamurowania 

W związku z prawidłowym wykonaniem docieplenia ścian należy zmniejszyć niektóre otwory 

okienne poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi. 

Należy zamurować bloczkami betonowymi istniejący otwór w ścianie zewnętrznej w którym 

znajdują się obecnie luksfery.   

Likwidacja okna na elewacji zachodniej. Należy zamurować bloczkami betonowymi otwór powstały 

w wyniku likwidacji. 

 

8.4. Ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych: 

 

Ściany fundamentowe należy ocieplić płytami XPS gr. 15 cm o wsp. przewodzenia ciepła nie 

gorszym niż λ = 0,031 W/mK. Warstwę docieplenia sprowadzić do poziomu ław fundamentowych. 

Należy wypełnić ubytki, pęknięcia i wykruszone spoiny, wyrównać powierzchnię ściany zaprawą 

cementową. Całą ścianę zagruntować preparatem gruntującym do zewnętrznych ścian 

fundamentowych o następujących parametrach: 

- wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 

- odporność na deszcz po ok 2 godzinach 

- odporność na temperaturę -20oC do +80oC 

Nałożyć dwuskładnikową bitumiczną izolację grubowarstwową - grubość 4 mm. Masę należy 

nanosić w 2 warstwach, w pierwszej warstwie należy zatopić siatkę z włókna szklanego. Parametry 

izolacji: 

- bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym 

- wodoszczelność  ≥ 0,5 MPa 

- mostkowanie rys ≥ 2 mm, przy powłoce gr. ≥ 3 mm po wyschnięciu 

- odporność na deszcz po ok 4 godzinach 

Izolację poniżej poziomu terenu należy osłonić folią kubełkową, ułożoną wypustkami w stronę 

budynku.  

Cokół należy wykończyć płytkami z klinkiera naturalnego. Płytki prostokątne o wymiarach 24 cm x 

7 cm, grubość 0,9 cm, mrozoodporne, o gładkiej powierzchni, matowe w kolorze RAL 7004 lub 

zbliżony. Po przyklejeniu płytek należy wykonać fugowanie z zaprawy do fugowania w kolorze 

szarym RAL 7004 lub zbliżonym.  

Cokół wysuniętego poza lico budynku wiatrołapu oraz schodów głównych prowadzących na parter 

budynku szkoły należy ocieplić 2 cm warstwą styropianu XPS. A następnie wykończyć płytkami 

klinkierowymi.  

Dłuższy cokół schodów bocznych należy ocieplić warstwą styropianu XPS o grubości 2 cm, a krótszy 

cokół styropianem XPS o grubości 15 cm. Następnie wykończyć cokół płytkami klinkierowymi.  

 



 

 

 

8.5. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły: 

 

Ściany zewnętrzne należy ocieplić płytami ze styropianu grubości 15 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła nie gorszym niż λ = 0,033 W/mK. 

Podłoże odpowiednio przygotować do prac: usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe. 

Powierzchnię wyczyścić, osuszyć i zagruntować odpowiednimi preparatami. Przed przystąpieniem 

do wykonywania ocieplenia należy przeprowadzić próby na wyrywanie zastosowanych łączników 

oraz przeprowadzenie próby przyczepności klejonych płyt XPS oraz płyt styropianowych / z wełny 

mineralnej. 

Płyty izolacyjne należy układać od dołu do góry obiektu w układzie poziomym dłuższych krawędzi 

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na 

narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu 

krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Po minimum 24 godzinach od przyklejenia płyt 

izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych, a 

szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami 

materiału izolacyjnego.Minimalna głębokość zakotwienia kołków  w warstwie nośnej powinna 

wynosić co najmniej 5 cm dla ściany żelbetowej lub z cegieł pełnych, a 8 cm - dla ściany z betonu 

komórkowego, pustaków ceramicznych lub silikatów. Kołkowanie należy wykonać wg. zaleceń firm 

oferujących systemy ocieplenia, niemniej jednak ilość na 1 m2 powinna wynosić minimum 4 sztuk 

i - dwa kołki w narożnikach co 25 cm. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać przy pogodzie 

bezdeszczowej, przy temperaturze powietrza  5-25 oC. 

 

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU I PRZEKRYCIA DACHU POWINNY POSIADAĆ 

ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO - NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA I NIEKAPIĄCY. 

 

8.6. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej: 

 

Ściany zewnętrzne należy ocieplić płytami z wełny mineralnej o grubości 15 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła nie gorszym niż λ = 0,033 W/mK. 

Podłoże odpowiednio przygotować do prac: usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe. 

Powierzchnię wyczyścić, osuszyć i zagruntować odpowiednimi preparatami. Przed przystąpieniem 

do wykonywania ocieplenia należy przeprowadzić próby na wyrywanie zastosowanych łączników 

oraz przeprowadzenie próby przyczepności klejonych płyt XPS oraz płyt styropianowych / z wełny 

mineralnej. 

Płyty izolacyjne należy układać od dołu do góry obiektu w układzie poziomym dłuższych krawędzi 

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na 

narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu 

krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Po minimum 24 godzinach od przyklejenia płyt 

izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych, a 

szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami 

materiału izolacyjnego. Minimalna głębokość zakotwienia kołków  w warstwie nośnej powinna 

wynosić co najmniej 5 cm dla ściany żelbetowej lub z cegieł pełnych, a 8 cm - dla ściany z betonu 

komórkowego, pustaków ceramicznych lub silikatów. Kołkowanie należy wykonać wg. zaleceń firm 

oferujących systemy ocieplenia, niemniej jednak ilość na 1 m2 powinna wynosić minimum 6 sztuk. 

Strefy narożnikowe budynków powinny być zawsze dodatkowo wzmacniane łącznikami. 

Płyty izolacji termicznej należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturze 

powietrza  5-25 oC. 



 

 

 

 

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU I PRZEKRYCIA DACHU POWINNY POSIADAĆ 

ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO - NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA I NIEKAPIĄCY. 

 

8.7. Ocieplenie stropodachu: 

 

Przed wykonaniem docieplenia z powierzchni stropodachów należy usunąć istniejące warstwy 

pokrycia. Ze stropodachu na sali gimnastycznej należy zdjąć istniejącą warstwę ocieplenia. W 

przypadku gdy warstwa spadkowa dachu jest mniejsza niż 2 stopnie należy nadlać warstwę 

zaprawy cementowej, aby wykształcić taki spadek i następnie docieplić stropodach. 

Stropodach wentylowany budynku szkoły, stropodach nad salą gimnastyczną oraz nad zapleczem 

sali należy docieplić styropapą - grubość warstwy 18 cm, wsp. λ = 0,031 W/mK lub lepszy.  Płyty 

styropapy kleić do podłoża klejem do styropianu. Pod styropapę zastosować papę paroizolacyjną 

termozgrzewalną po uprzednim zagruntowaniu podłoża.  

Na styropapę należy zastosować papę podkładową modyfikowaną SBS gr. min. 4,0 mm, gramatura 

osłony włóknina poliestrowa wzmocniona lub tkanina szklana min. 150 g/m2, giętkość w niskiej 

temperaturze min. –15stopni C, odporność na działanie ognia zewnętrznego: broof (t1). 

Jako warstwę pokrycia należy zastosować papę wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. 5.2 mm, 

gramatura osłony włóknina poliestrowa wzmocniona lub tkanina szklana min. 200 g/m2, giętkość 

w niskiej temperaturze min. –20stopni C, odporność na działanie ognia zewnętrznego: broof (t1). 

 

W budynku szkoły oraz budynku Sali Gimnastycznej ze względu na docieplenie stropodachu należy 

nadmurować attykę z bloczków betonowych i wykonać nową obróbkę blacharską. W budynku 

szkoły powiększenie attyki o 

Wszystkie elementy projektowanego przekrycia dachu powinny mieć klasę NRO. 

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU I PRZEKRYCIA DACHU POWINNY POSIADAĆ 

ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO - NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA I NIEKAPIĄCY. 

 

8.8. Wymiana okien: 

 

Projekt zakłada wymianę okien zgodnie z rysunkami zestawczymi. W związku z koniecznością 

wykonania prawidłowego docieplenia ścian zewnętrznych część istniejących otworów okiennych 

w budynku należy zmniejszyć poprzez zamurowanie z bloczków betonowych. Nowe okna PCV klasa 

A, profil niezlicowany (zewnętrzne powierzchnie skrzydła i ościeżnicy są płaskie, przesunięte 

względem siebie  (niezlicowane), kolor biały. Okna o profilu typ A – min. 82mm, profil 

bezołowiowy, okucie obwiedniowe z narożnikami antywyważeniowymi (1 punkt 

antywyważeniowy dla każdego skrzydła), wzmocnienia stalowe profilu skrzydła, blokada błędnego 

ustawienia klamki w skrzydłach uchylno-rozwieranych, mechanizm wielostopniowego uchyłu 

kwater uchylnych, profil – 6 – komorowy. 

Sumaryczny współczynnik Umax =0,9 W/m2K. Montowane z zastosowaniem trzech warstw izolacji 

(taśmy paroszczelne, izolator termiczny, taśma przepuszczalna) – ciepły montaż.Zewnętrzna 

warstwa to taśma paroprzepuszczalna, zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci do wewnątrz, 

chroni przed wiatrem i promieniowaniem UV. Warstwa środkowa (piana PUR) - izolator termiczny 

i akustyczny. Ostatnia warstwa to uszczelnienie wewnętrzne, które blokuje przenikanie do warstwy 

środkowej pary wodnej i wilgoci z wnętrza.  



 

 

 

Należy uzupełnić tynk w ościeżach wewnętrznych i pomalować je na kolor ścian w pomieszczeniu. 

 

Okna w toaletach w budynku szkoły wyposażone w nawiewniki. Nawiewniki montowane w 

elastycznym kanale przelotowym pomiędzy górną częścią okna , a nadprożem w luzie 

montażowym o szerokości min. 30 mm. Ciche sterowanie automatyczne różnicą ciśnień i 

manualne, kolor biały, wysoka odporność na przemarzanie.  

Na szybę w dolnych kwaterach okna w pomieszczeniu A0.17 należy nakleić folię nieprzeźroczystą. 

Należy zastosować szkło antywłamaniowe w szybach w oknach w budynku szkoły O2, O5, O7, O8, 

O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15 oraz w oknach w budynku sali gimnastycznej OS1, OS2 i OS3, 

zgodnie z rysunkami zestawczymi. 

 

UWAGA: 

 

WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 

 

8.9. Wymiana drzwi zewnętrznych: 

 

Należy wymienić drzwi zewnętrzne w budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej zgodnie z 

rysunkami zestawczymi drzwi. Nowe drzwi aluminiowe. Montowane z zastosowaniem trzech 

warstw izolacji (taśmy paroszczelne, izolator termiczny, taśma przepuszczalna) – ciepły montaż. 

Należy wymienić drzwi techniczne przy schodach bocznych budynku szkoły. Nowe drzwi D2 

stalowe.  

 

UWAGA!  

 

WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 

 

8.10. Wymiana parapetów: 

 

Należy zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne i wewnętrzne z wyjątkiem parapetów 

wewnętrznych w sali gimnastycznej. Przewiduje się wymianę parapetów zewnętrznych i 

wewnętrznych.  

 

Nowe parapety wewnętrzne z płyty laminowanej MDF gr. w kolorze białym. Przed zamówieniem 

parapetów należy dokładnie zmierzyć szerokość i głębokość wnęki okiennej. Parapet powinien być 

po bokach wpuszczony w ściany na głębokość 3-4 cm (w razie potrzeby wykonać niezbędne 

wykucia). Parapet powinien być wpuszczony pod okno na 0,5 - 1,5 cm raz wystawać przed lico 

ściany na 3 - 5 cm. Montaż parapetu rozpocząć należy od wyrównania podłoża poprzez usunięcie 

wszelkich pozostałości materiałów montażowych oraz w razie potrzeby naniesienie zaprawy 

wyrównującej. 

Podłoże należy oczyścić poprzez odtłuszczenie i odpylenie. Następnie nanieść klej montażowy na 

powierzchnię podokiennika oraz na spód parapetu. W kolejnym kroku ułożyć parapet na 

podokienniku. Pomiędzy ścianą, a parapetem należy pozostawić niewielkie szczeliny za pomocą 

klocków dystansowych ulokowanych od spodu parapetu oraz pomiędzy jego bokami a podkuciami 

we wnęce. Parapet należy mocno docisnąć, wypoziomować i pozostawić do wyschnięcia kleju. 

Szczeliny między parapetem a ścianami wypełnić pianką montażową. Po wyschnięciu usunąć jej 

nadmiar ostrym nożem. Szczeliny i ubytki zamaskować szpachlą gipsową, po wyschnięciu 



 

 

 

przeszlifować, a następnie pomalować ścianę. Styk parapetu z ramą okienną wypełnić silikonem, 

natomiast styk parapetu ze ścianą wypełnić akrylem. 

W pomieszczeniach łazienek nie przewiduje się montażu parapetów wewnętrznych. 

 

Nowe parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7004 lub zbliżonym. 

Parapety powinny być montowane w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od 

docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm.  Płaszczyzna parapetu powinna mieć spadek 

5ow kierunku od okna. Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy 

spowodowane wiatrem i naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 

Między krańcami parapetu, a ścianami otworu okiennego należy pozostawić szczelinę dylatacyjną, 

którą należy wypełnić masą uszczelniającą.  

 

8.11. Wykonanie tynków zewnętrznych: 

 

Tynki zewnętrzne w budynku szkoły wykonać jako cienkowarstwowe, silikonowe, typu „baranek”, 

uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony w masie. Tynk wykonać na standardowej masie szpachlowej 

wykonanej na płytach styropianu. 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach styropianu można przystąpić nie 

później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykonać dwie warstwy klejowo-szpachlowe 

w odstępie min. 3 dni z wtopieniem siatki zbrojącej w drugiej warstwie. W przygotowaną warstwę 

zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo 

zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań, a oczka 

siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą 

tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład, 

co najmniej 10 cm. 

Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych należy nakleić pod kątem 

45o dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys 

i pęknięć na elewacji budynku. 

Naroża przy zbiegu ścian budynku, a także przy otworach należy wzmocnić przez zastosowanie 

profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na 

wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu tynkarskiego. Po wyschnięciu podkładu tj. po 

ok. 24 h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o 

grubości wynikającej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. 

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną 

uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Tynk należy 

nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw.  

 

Tynki zewnętrzne w budynku sali gimnastycznej wykonać jako cienkowarstwowe, hybrydowe, 

silikonowe, wzmocnione włóknem węglowym, typu „baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony 

w masie. Tynk wykonać na wyprawie zbrojonej dwoma warstwami siatki systemowej z włókna 

szklanego zatopionej w jednoskładnikowej, dyspersyjnej masie szpachlowej wzmocnionej 

włóknem węglowym. Masa szpachlowa wykonana na płytach z wełny mineralnej. 

 

8.12. Elewacje 

Elewacje należy wykonać wg. dokumentacji rysunkowej. 



 

 

 

● Budynek szkoły 

Głównym materiałem wykończeniowym elewacje jest tynk cienkowarstwowy, silikonowy, typu 

„baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony w masie. Występują 3 kolory tynku: jasnoszary kolor 

RAL 9016 lub zbliżony, szary kolor RAL7004 lub zbliżony oraz ceglany kolor RAL 8029 lub zbliżony. 

Cokół budynku szkoły wykończony płytkami z klinkiera naturalnego. Płytki prostokątne o 

wymiarach 24 cm x 7 cm, grubość 0,9 cm, mrozoodporne, o gładkiej powierzchni, matowe w 

kolorze RAL 7004 lub zbliżony. Po przyklejeniu płytek należy wykonać fugowanie z zaprawy do 

fugowania w kolorze szarym RAL 7004 lub zbliżonym. 

Na elewacji frontowej projektuje się widoczne logo Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych. 
● Budynek Sali Gimnastycznej 

Głównym materiałem wykończeniowym elewacje jest tynk cienkowarstwowy, hybrydowy, 

silikonowy, wzmocniony włóknem węglowym, typu „baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony 

w masie. Występują 3 kolory tynku: jasnoszary kolor RAL 9016 lub zbliżony, szary kolor RAL7004 

lub zbliżony oraz ceglany kolor RAL 8029 lub zbliżony. Cokół budynku sali gimnastycznej 

wykończony płytkami z klinkiera naturalnego. Płytki prostokątne o wymiarach 24 cm x 7 cm, 

grubość 0,9 cm, mrozoodporne, o gładkiej powierzchni, matowe w kolorze RAL 7004 lub zbliżony. 

Po przeklejeniu płytek należy wykonać fugowanie z zaprawy do fugowania w kolorze szarym RAL 

7004 lub zbliżonym.  

Na ścianie zachodniej i fragmencie południowej elewacji należy wykonać jednoskładnikową 

powłokę antygraffiti, odporną na działanie UV, bezbarwną, o wykończeniu matowym. Powłokę 

należy wykonać na wysokość 3 m powyżej terenu wg. dokumentacji rysunkowej. Zwraca się uwagę, 

iż najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie powłoki o takiej samej lub lepszej elastyczności co 

tynk i masa szpachlowa z włóknem węglowym. 

 

 

8.13. Logo Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych 

 

Projektuje wykonanie loga szkoły umieszczonego na elewacji frontowej. Logo wykonane z PCV, 

stosowane na zewnątrz budynku. Logo mocowane na dystansach. 

 

8.14. Przewody wentylacyjne 

 

Istniejące przewody wentylacyjne zostaną wykorzystane zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Lokalizacja przewodów na rzutach rys. A.0A, A.02, A.03. W razie potrzeby istniejące przewody 

należy udrożnić. 

Projekt zakłada wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach które nie 

posiadają sprawnej wentylacji grawitacyjnej. W tym celu należy wymurować przewody z zostały 

kształtek kominowych o wymiarach wewnętrznych przewodu 10 x 16 cm. W miejscu, gdzie szacht 

wentylacyjny przechodzi przez strop i dach należy pozostawić szczelinę dylatacyjną (3 – 4 cm) 

i wypełnić ją niepalnym materiałem izolacyjnym.  Należy naprawić wszystkie rozkute posadzki w 

miejscach przebić przez strop. 

Wewnątrz pomieszczeń przewody wentylacyjne wykończyć na 3 sposoby; 
● Otynkować w pomieszczeniach A1.08, A0.18 
● Obłożyć okładziną z płyt g-k i pomalować farbą w kolorze pomieszczenia w którym się 

znajdują (w pomieszczeniach A0.04, A0.06, A0.03, A0.02, A0.09, A1.09, A1.02, A1.03) 
● Obłożyć okładziną z płytek ceramicznych w pomieszczeniach A0.17 i A1.07) 

 



 

 

 

Projektuje się kratki wentylacyjne ścienne z żaluzją i okrągłym kołnierzem, kolor biały, wymiary 

15,4 cm x 15,4 cm przystosowana do montażu do otworów w kanałach wentylacyjnych o średnicy 

100 mm. 

Projektuje się kratki wentylacyjne sufitowe, kolor biały, okrągła, przystosowana do montażu do 

otworów w kanałach wentylacyjnych o średnicy 100 mm. 

Toalety zostały wyposażone w wentylatory wyciągowe. 

 

Kominy wymurować na wysokość 60 cm ponad kalenicę dachu. Kominy na dachu należy ocieplić 

płytami styropianu o grubości 3 cm przyklejonymi na zaprawę klejową, a następnie wykończyć 

tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. 

Istniejące kominy należy nadmurować tak aby górna powierzchnia znajdowała się min. 60 cm 

powyżej kalenicy. Wszystkie istniejące kominy należy ocieplić płytami styropianu o grubości 3cm 

przyklejonymi na zaprawę klejową, a następnie wykończyć tynkiem cienkowarstwowym 

silikonowym w kolorze szarym RAL 7004 lub zbliżonym. 

Na nowych kominach oraz istniejących kominach w sali gimnastycznej należy wykonać betonowe 

czapy betonowe, pomalować farbą do betonu i wykończyć od góry obróbką blacharską.  

Na styku kominów ze stropodachem wykonać obróbki blacharskie. 

 

8.15. Wymiana rynien i rur spustowych: 

 

Przewiduje się wymianę istniejących rynien i rur spustowych.  

Nowe rynny i rury stalowe z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Nowe rury spustowe o średnicy 150 

mm, rynny 180 mm. Rury spustowe z osadnikami żeliwnymi.  

Nowe rury spustowe należy podłączyć do istniejącego systemu kanalizacji. 

 

 

8.16. Remont żelbetowych daszków nad wejściami. 

 

Z żelbetowych daszków nad wejściami od strony wschodniej i zachodniej należy zdjąć obróbki 

blacharskie. Daszki należy ocieplić płytami ze styropianu o grubości 5 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła nie gorszym niż λ = 0,033 W/mK. Na daszkach należy ułożyć papę i wykonać 

nowe obróbki blacharskie. 

 

8.17. Wymiana daszku nad wejściem bocznym – szklane zadaszenie 

 

Projektuje się wymianę daszku na elewacji północnej przy schodach bocznych. Nowe zadaszenie 

nad wejściem wykonane z jednej tafli szkła przeziernego mocowanego do stalowych belek 

wspornikowch 10 cm x 5 cm od dołu. Mocowania typu solo, punktowe. Występują 3 wsporniki.  

Szkło hartowane, bezpieczne mocowane osiowo. 

 

8.18. Remont pomieszczeń 

Przewiduje się jedynie remont pomieszczeń, które będą tego wymagały ze względu na wymianę 

instalacji wewnętrznych. Należy wykonać konieczne naprawy, wypełnić ubytki, wykonać okładziny 

ścienne, pomalować ściany i wykonać inne prace wynikające ze zniszczeń spowodowanych 

montażem instalacji. 

 

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach wykończyć na 3 sposoby: 



 

 

 

● Otynkować w pomieszczeniach (A1.08, A0.18);  
● Obłożyć okładziną z płyt g-k i pomalować farbą w kolorze pomieszczenia w którym się 

znajdują (w pomieszczeniach A0.04, A0.06, A0.03, A0.02, A0.09, A1.09, A1.02, A1.03); 
● Obłożyć okładziną z płytek ceramicznych w pomieszczeniach A0.17 i A1.07). 

Należy wykonać malowanie sufitów na kolor biały ze względu na wykonanie instalacji 

elektrycznej. 

 

8.19. Remont schodów zewnętrznych 

Na schodach zewnętrznych od strony północnej należy ułożyć płytki gresowe mrozoodporne, 

zewnętrzne, antypoślizgowe, stopnice ryflowane. Płytki układane na elastycznym kleju do płytek. 

Płytki w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7004. 

Należy wykonać remont schodów po południowej stronie budynku sali gimnastycznej polegający 

na ułożeniu płytek gresowych mrozoodpornych, zewnętrznych, antypoślizgowe, stopnice 

ryflowane. Płytki układane na kleju do płytek. Płytki w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7004. 

Należy wykonać powiększenie poprzez nadlanie stopnia do sali gimnastycznej na elewacji 

wschodniej budynku, nadlenie do szerokości 35 cm, beton zakotwić do istniejącej konstrukcji 

schodów nawiercanymi prętami stalowymi. Należy wykonać fundament pod nadlewany stopień o 

głębokości 1m. Wykończenie za pomocą ułożenia płytek gresowych mrozoodpornych, 

zewnętrznych, antypoślizgowych, stopnice ryflowane układane na elastycznym kleju do płytek. 

Płytki w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7004. 

 

8.20. Obudowy grzejników 

W celu wykonania wymiany grzejników należy zdemontować istniejące obudowy grzejników. 

Należy zamontować nowe obudowy grzejników w pomieszczeniu sali gimnastycznej. Nowe 

obudowy grzejników wykonane z płyty MDF, lakierowanej na dowolny kolor z palety RAL pasujący 

do istniejącego wykończenia, wzór perforacji kwadraty 6 cm x 6 cm. Obudowę wykonać na 

podkonstrukcji systemowej. Wysokość projektowanej obudowy 160 cm na całą długość 

pomieszczenia, w odległości 30 cm od ściany pozwalającej na montaż i prawidłowe 

funkcjonowanie grzejników.Krawędzie i rogi osłony zaokrąglone tak aby zachować bezpieczeństwo 

użytkowników.  

8.21. Montaż balustrady na schodach zewnętrznych 

 

Na schodach zewnętrznych budynku szkoły należy zdemontować istniejące balustrady stalowe. 

Projektuje się nowe balustrady ze stali nierdzewnej, szlifowanej o wysokości użytkowej 110cm. 

Balustrada składa się z słupków przelotowych o wymiarach 40 cm x 40 cm, 7 rurek poprzecznych 

w odległości nie większej niż 12 cm od siebie. Po montażu słupków należy przewiercić poręcz, 

otwory nagwintować i przykręcić. Zaślepki do poręczy i wypełnienia należy wkleić. Słupki 

balustrady z mocowaniem dolnym do wykończenia schodów. 

 

8.22. Drabinki elewacyjne 

BUDYNEK SZKOŁY 

1) Projektuje się drabinkę elewacyjną z koszem ochronnym wykonaną ze stali cynkowanej 

ogniowo, szerokość szczebla 50 cm, rozstaw szczebli 28 cm, szczeble z powierzchnią 

antypoślizgową; rozstaw obręczy kosza ochronnego 80 cm, rozstaw prętów pionowych kosza 30 

cm, przekrój szczebla 28 mm, średnica kosza ochronnego 70cm. Należy zamontować przejście 



 

 

 

przez attykę o długości 77 cm, materiał: stal ocynkowana. Drabinka mocowana za systemowych 

uchwytów o długości 60 cm ze stali ocynkowanej. Należy zabezpieczyc drabinę przed wejście przy 

pomocy blokady zamykanej na kłódkę wykonanej ze stali ocynkowanej 

 

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ  

BUDYNEK SZKOŁY 

1) DRABINKA NA DASZEK ZAPLECZA 

Projektuje się drabinkę elewacyjną z koszem ochronnym wykonaną ze stali cynkowanej ogniowo, 

szerokość szczebla 50 cm, rozstaw szczebli 29 cm, szczeble z powierzchnią antypoślizgową; rozstaw 

obręczy kosza ochronnego 80 cm, rozstaw prętów pionowych kosza 30 cm, przekrój szczebla 28 

mm, średnica kosza ochronnego 70 cm. Należy zamontować przejście przez attykę o długości 102 

cm, materiał: stal ocynkowana. Drabinka mocowana za systemowych uchwytów o długości 30 cm 

ze stali ocynkowanej. Należy zabezpieczyc drabinę przed wejście przy pomocy blokady zamykanej 

na kłódkę wykonanej ze stali ocynkowanej 

 

2) DRABINKA NA DASZEK SALI GIMNASTYCZNEJ 

Projektuje się drabinkę elewacyjną z koszem ochronnym wykonaną ze stali cynkowanej ogniowo, 

szerokość szczebla 50 cm, rozstaw szczebli 28 cm, szczeble z powierzchnią antypoślizgową; rozstaw 

obręczy kosza ochronnego 80 cm, rozstaw prętów pionowych kosza 30 cm, przekrój szczebla 28 

mm, średnica kosza ochronnego 70 cm. Należy zamontować przejście przez attykę o długości 102 

cm, materiał: stal ocynkowana. Drabinka mocowana za systemowych uchwytów o długości 30 cm 

ze stali ocynkowanej. 

 

9. Instalacje wewnętrzne budynku  

Przewiduje się zmiany w następujących instalacjach wewnętrznych budynku: 
● wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
● wykonanie wentylacji grawitacyjnej, 
● wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - LED. 
● wymiana instalacji odgromowej 
● wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku 

 

10.  Warunki sanitarne 

Pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Rozwiązania zawarte w projekcie wpłyną 

na polepszenie stanu istniejącego. 

 

11.   Bezpieczeństwo, higiena oraz ergonomia pracy 

Poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomia pracy nie stanowią przedmiotu opracowania, 

jednak wykonanie zakresu prac przewidzianego projektem wpłynie pozytywnie na warunki pracy 

poprzez podniesienie temperatury w pomieszczeniach i ustabilizowanie jej dobowych wahań.  

 

12.   Bezpieczeństwo pożarowe i ochrona przeciwpożarowa 

Bezpieczeństwo pożarowe i ochrona przeciwpożarowa nie stanowią przedmiotu opracowania.  

Wszelkie materiały i systemy użyte w celu wykonania prac objętych projektem muszą posiadać 

właściwe certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Materiały użyte do docieplenia budynku muszą 



 

 

 

posiadać parametry co najmniej NRO - nierozprzestrzeniające ognia i niekapiące a w przypadku 

materiałów użytych do docieplenia powyżej 25 metra wysokości budynku – niepalne. 

 

13.   Występowanie siedlisk ptaków i nietoperzy w docieplanych budynkach 

W budynkach nie stwierdzono obecności nietoperzy, ptaków lub ich gniazd. Nie jest wymagana 

ochrona ptaków, nietoperzy przed zagrożeniami związanymi z prowadzeniem prac remontowych 

lub budowlanych. 

 

14.   Charakterystyka ekologiczna 

14.1. Wymagania zapotrzebowania i jakości wody 

Całkowite średniodobowe zapotrzebowanie na wodę utrzymuje się na niezmienionym poziomie. 

Ilość osób przebywających w budynku oraz sposób użytkowania budynku pozostają bez zmian. 

 

14.2.   Ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków 

Ścieki sanitarne bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, tak jak dotychczas. Ilość 

ścieków bytowych nie ulegnie zmianie - ilość osób przebywających w budynku oraz sposób 

użytkowania budynku pozostają bez zmian. 

14.3. Rodzaj, ilość emitowanych zanieczyszczeń 

Nie przewiduje się zmian w rodzaju i ilości zanieczyszczeń.  

 
14.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania jonizującego. 

Pozostają bez zmian. 

 

14.5. Odpady komunalne 

Sposób gromadzenia i wywozu odpadów pozostaje bez zmian. 

 

14.6. Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

Inwestycja nie wywiera wpływu na powyższe. 

 

15.    Uwagi końcowe 

Wszelkie nazwy własne produktów, przywołane w projekcie, służą jedynie określeniu pożądanego 

standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów technicznych, założonych 

w dokumentacji projektowej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się rozwiązania zamienne, 

równoważne, pod warunkiem spełnienia nie gorszych parametrów technicznych niż przyjęte 

w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora. 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami i przepisami, a także 

instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawców systemów, producentów materiałów i 

urządzeń. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie w 

rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.  

Na wszelkie zmiany rozwiązań, a także zastosowanych materiałów należy uzyskać pisemną 

akceptację projektanta. Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać przed zakryciem prac, 

a ich wyniki dokumentować w Dzienniku Budowy. 



 

 

 

Wszystkie roboty prowadzić należy z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorów Robót oraz obowiązującymi normami i 

przepisami w tym zakresie.  

Wykonawca wymienionego zakresu t, powinien zapoznać się z całością dokumentacji: 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  

• Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte 

na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu 

opracowaniach.  

Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane przy użyciu materiałów odpowiadających 

Polskiej Normie i posiadających aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej możliwe są jedynie po uzgodnieniu 

z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.  

W czasie wykonywania robót określonych w niniejszym opracowaniu, należy na bieżąco 

aktualizować dokumentację projektową. Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentację 

powykonawczą. 

Podczas wykonywania robót budowlanych stosować się do przepisów zawartych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 

• „Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” 

 

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia 

23.02.2003).



 

 

 

III. BIOZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
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PODSTAWA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 

1. Zakres Robót i Kolejność Wykonywania Robót. 

 

Zakres robót określa projekt pt. termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, polegająca na: 

 

1. BUDYNEK SZKOŁY: 
● ociepleniu przegród budowlanych w tym ścian piwnic i fundamentowych, ścian 

zewnętrznych, stropodachu oraz wykonanie robót dodatkowych wynikających z tego zakresu, 
● wymianie okien i drzwi zewnętrznych, 
● wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
● wymianie balustrad na schodach zewnętrznych, 
● wymianie rynien oraz rur spustowych, 
● wymianie obróbek blacharskich, 
● remoncie pomieszczeń w budynku, które będą tego wymagały ze względu na wymianę 

instalacji, 
● remoncie i ociepleniu kominów, 
● demontażu zadaszenia nad wejściem od strony północnej i montażu nowego, 
● remoncie zadaszenia nad wejściami od strony wschodniej i zachodniej, 
● demontażu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkła antywłamaniowego, 
● ułożeniu płytek gresowych na schodach od strony północnej, 
● wymianie drabiny na dach budynku szkoły, 
● demontażu luksferów na elewacji i zamurowaniu otworu, 
● likwidacji okna na elewacji zachodniej i zamurowaniu otworu, 
● wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła ciepła, 
● wymianie instalacji odgromowej, 
● wymianie oświetlenia zewnętrznego na budynku wraz z instalacją, 
● demontażu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montażu jednostek 

zewnętrznych klimatyzacji,  kamer do monitoringu itp, 
● wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, 
● wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów budynków, 
● wykonaniu wentylacji grawitacyjnej. 

 

2. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ: 
● ociepleniu przegród budowlanych w tym ścian piwnic i fundamentowych, ścian 

zewnętrznych, stropodachów oraz wykonanie robót dodatkowych wynikających z tego zakresu, 
● wymianie okien i drzwi zewnętrznych w części zaplecza, 
● wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w części zaplecza, 
● wymianie parapetów zewnętrznych w niewymienianych oknach sali gimnastyczne ze 

względu na wykonane docieplenie, 
● wymianie rynien oraz rur spustowych, 
● wymianie obróbek blacharskich, 
● remoncie pomieszczeń w budynku, które będą tego wymagały ze względu na wymianę 



 

 

 

instalacji, 
● remoncie i ociepleniu kominów, 
● demontażu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkła antywłamaniowego, 
● ułożeniu płytek gresowych na schodach, 
● montażu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza, 
● wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła ciepła, 
● wymianie instalacji odgromowej, 
● montażu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza, 
● demontażu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montażu elementów instalacji 

na elewacji, 
● wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, 
● wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów budynków. 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE 
● wykonanie robót dodatkowych wynikających z ociepleniem ścian fundamentowych, 
● wykonanie opaski żwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidłowych spadków 

terenu wokół budynków, 
● rozbiórce garażu zlokalizowanego przy ścianie budynku sali gimnastycznej, 
● remoncie nawierzchni przy budynkach, 
● wykonaniu fragmentu ogrodzenia, 
● wykonaniu zmiany profilu skarpy, 
● wymianie fragmentów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na działce budowlanej nr ewid. 5393/132, 5396/177, 5399/136, obręb 0004 w Tarnowskich 

Górach znajdują się będące przedmiotem opracowania budynki szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Budowlano – Architektonicznych. 

 

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym czynnikiem zagrożenia będzie sąsiedztwo prowadzenia prac na różnych wysokościach. 

Kolejne zagrożenie to prowadzenie robót w ciągłym ruchu pieszym i samochodowym będącego 

wynikiem dowożenia materiału budowlanego oraz wywożenia zużytego materiału budowlanego, 

transportu pionowego i poziomego sprzętu zmechanizowanego i sprzętu pomocniczego, 

budowlanego, pionowych i poziomych rusztowań, roboczych pomostów komunikacyjnych. 

Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramy budowy 

i mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, skala i rodzaj zagrożeń.  

W trakcie realizacji robót występują następujące zagrożenia: 

● związane z urządzeniami lub narzędziami elektrycznymi. Zagrożenie występuje przez cały 

czas i na całym obszarze budowy. Niebezpieczeństwo polega na możliwości porażenia prądem 



 

 

 

elektrycznym, a dotyczy głównie pracowników bezpośrednio obsługujących te urządzenia lub 

narzędzia 

● związane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oświetleniem lub brakiem zabezpieczenia 

i oświetlenia, podestów, rusztowań itp. Zagrożenie występuje na obszarze całego obiektu i przez 

cały czas budowy. Zagrożenie dotyczy wszystkich przebywających na terenie budowy. 

Niebezpieczeństwo polega na możliwości wypadku podczas przemieszczania się po terenie 

budowy na skutek upadku, przewrócenia się uderzenia. 

● związane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa osobistego 

(np. noszenie kasków ochronnych).Zagrożenie występuje na obszarze całego obiektu i przez cały 

czas budowy. Zagrożenie dotyczy wszystkich przebywających na terenie budowy. 

Niebezpieczeństwo polega na możliwości urazu w głowę na skutek upadku lub uderzenia.  

● związane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczególnych stanowiskach 

roboczych (np. praca na pile tarczowej). 

● związane z pracą na wysokości. 

Zagrożenie występuje na obszarze całego obiektu i przez cały czas budowy, dotyczy wszystkich 

pracujących na terenie budowy. Niebezpieczeństwo polega na możliwości wypadku podczas 

obsługi urządzeń przez osoby nieuprawnione bądź niezgodnie z instrukcją obsługi. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

● Instruktaż wstępny - instruktaż dla pracowników, którzy podejmują pracę na budowie po raz 

pierwszy, a obejmujący ogólne zasady BHP ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego 

charakteru robót budowlanych. 

● Instruktaż stanowiskowy. 

● Instruktaż dla pracowników przystępujących do nowego rodzaju robót budowlanych, 

obejmujący szkolenie bardziej szczegółowe związane ze specyfiką podejmowanego rodzaju robót, 

określonym miejscem pracy i urządzeniami technicznymi. 

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

● wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników 

● obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

● postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

● udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 



 

 

 

 

6. Środki Techniczne i Organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

● Znakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych - należy bezwzględnie wyznaczyć. 

● zabezpieczyć i oznakować strefy niebezpieczne na terenie placu budowy.  

● Odpowiednia organizacja robót budowlanych. 

● Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

● Właściwe oświetlenie terenu budowy. 

● Właściwe zabezpieczenie podestów i dróg transportowych. 

● Właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych. 

● Właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych. 

 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 

budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. wskazane wyżej zagrożenia winny 

mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane 

środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnego komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego winny 

wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. Kierownictwo robót 

winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 



 

 

 

V. Część rysunkowa 

 

 

Nr rysunku Nazwa Skala 

A.01 RZUT SUTERENY BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.02 RZUT PARTERU BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.03 RZUT I PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.04 WIDOK DACHU BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.05 PRZEKRÓJ A-A PRZEZ BUDYNEK SZKOŁY 1:100 

A.06 ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.07 ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.08 ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.09 ELEWACJA POŁUDNIOWA BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.10 ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNKU SZKOŁY 1:100 

A.11 RZUT PARTERU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA POZIOMIE 

+0.5 m 

1:100 

A.12 RZUT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA WYSOKOŚCI +6.00m 1:100 

A.13 WIDOK DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100 

A.14 PRZEKRÓJ B-B PRZEZ BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100 

A.15 ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100 

A.16 ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100 

A.17 ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100 

A.18 ELEWACJA POŁUDNIOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100 

A.19 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

1:100 

A.20 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

1:100 

A.21 DETAL GZYMSU , DETAL COKOŁU  1:10 

A.22 DETAL MONTAŻU OKNA  

DETAL MONTAŻU STALOWEGO ZADASZENIA 

DETAL MONTAŻU PARAPETU  

DETAL MONTAŻU OKNA 

1:10 

A.23 DETAL GZYMSU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ  

DETAL ATTYKI BUDYNKU SZKOŁY  

1:10 

 

 


