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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robét budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania
infrastruktury Warminsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiekszenia mozliwosci
udzielania swiadczen onkologicznych w sytuacjach kryzysowych

l.  Zamawiajacy
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
z Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228
Olsztyn.

Il. Kody CPV ( w szczegdlnosci):
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie projektéw budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
24111500-0 Gazy medyczne

lll.  Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujgce
dostosowanie dwdch oddziatdw oraz infrastruktury wewnetrznej, w tym przebudowa pionéw
kanalizacji sanitarnej, budynkdow E i F kompleksu szpitala, jak rowniez dostosowanie infrastruktury
zewnetrznej, w tym zasilajgcej gazy medyczne, w celu zachowania ciggtosci, jakosci oraz
bezpieczenstwa udzielania $wiadczen zdrowotnych chorym onkologicznie w kontekscie zagrozenia
wynikajgcego z pandemii COVID-19 i innych sytuacji kryzysowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje:

Opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej (dalej Dokumentacja
Projektowa ,React-eu”) wraz z wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, w
nastepujacym zakresie:
1. Przebudowy czesci pomieszczen wraz z pracami remontowymi w oddziatach:
A. Klinika Onkologii i Immunologii (Il pietro) — budynek E, (dalej Klinika Onkologii i
Immunoonkologii — b. E),
B. Oddziat Kliniczny Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem Chordéb Piersi (V pietro) — budynek F,
(dalej Oddz. Chirurgii Ogdlnej),
2. Przebudowy infrastruktury wewnetrznej budynkéw E i F w zakresie:
A. Niezbednym dla obstugi oddziatow tj.: wymienionych w pkt. 1., tj:
a) przebudowy wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ),
b) przebudowy wewnetrznych rurociggdw zasilajgcych oraz piondéw instalacji gazéw
medycznych,
c) rozbudowy punktow dystrybucyjnych sieci LAN dla dodatkowej instalacji komputerowej,



B. Przebudowy piondw kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy pionéw wody zimnej i cieplej (z
cyrkulacjg), w budynku E i F w petnym zakresie;
3. Przebudowy infrastruktury zewnetrznej w zakresie:
A. Modernizacji i rozbudowy Zrddet zasilania gazéw medycznych oraz wykonania sieci
zewnetrznych zasilajgcych wewnetrzne instalacje gazow medycznych,
B. Przebudowy rozdzielnic elektrycznych gtdwnych niskiego napiecia budynku E i F.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia znajduje sie w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym — zatgcznik nr 2 do SWZ
2) Szczegdétowym opisie przedmiotu zamdwienia — zatgcznik nr 1 do OPZ.

IV. Finansowanie przedmiotu zamodwienia:
Przedmiot zamodwienia okreslony w rozdziale Il jest realizowany w ramach projektu pn.
,Dostosowanie infrastruktury Warmirisko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiekszenia
mozliwosci udzielania swiadczeri onkologicznych w sytuacjach kryzysowych” dofinansowanym ze

srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Dziatania 11.3 Wspieranie
naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia (umowa nr POIS.11.03.00-00-0140/22-0).

V. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:
1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w_zakresie niezbednym dla zgtoszenia robdt

budowlanych lub ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowe, w tym przygotowanie

prawidtowych wnioskow w terminie 40 dni od daty podpisania umowy

2. Termin realizacji w zakresie rzeczowym opisanym w rozdziale Il z wytgczeniem punktu 2. lit. B
do dnia 28.12.2023 r.

3. Termin realizacji w zakresie rzeczowym opisanym w rozdziale Ill punkt 2. lit. B do dnia 28 marca
2024r.

Przedmiot zamoéwienia w zakresie okreslonym w rozdziale Ill bedzie realizowany przy wytgczonych

z uzytku oddziatach, jednak w czynnym obiekcie, majagc na uwadze zapewnienie ciggtosci pracy

pozostatych oddziatéw szpitalnych, jak i pozostatej czesci szpitala.

VI. Obowigzki Wykonawcy w ramach prac projektowych
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zakresu robdt

budowlanych okreslonych w rozdziale lll, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych oraz zapewnienia prawidtowej

organizacji i toku prowadzenia robét budowlanych w czynnym obiekcie, w szczegdlnosci:

1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranzowej,

2) Konsultowania z Zamawiajgcym na biezgco rozwigzan funkcjonalnych oraz materiatowych na
kazdym etapie prac projektowych,

3) Opracowania kompletnych dokumentacji projektowych, niezbednych do realizacji robdt
budowlanych, ich prawidtowej organizacji i toku ich prowadzenia w czynnym obiekcie, w
nastepujgcym zakresie:

A. projekt technologiczny —w ilosci 2 egz.

B. projekt budowlany - w ilosci 4 egz. (wraz z oswiadczeniem potwierdzajgcym, ze dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami oraz ze zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢)



4)

C. projekt wykonawczy, obejmujgcy wszelkg niezbedng dla prawidtowego funkcjonowania
infrastrukture techniczng przewidziang do wykonania - w ilosci po 3 egz. kazdej branzy;

D. przedmiary robét wykonanych dla kazdej branzy oddzielnie - w ilosci po 2 egz.; (przedmiary
rowniez w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej zapewniajgcej odczytanie w
programie NORMA-expert),

E. kosztorysy inwestorskie wykonane dla kazdej branzy oddzielnie - w ilosci po 2 egz.,
(Kosztorysy rowniez w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej - program
NORMA);

F. wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej na ptycie CD lub DVD zapisane
w formacie: PDF i DWG, wraz z o$wiadczeniem potwierdzajagcym, ze przekazana wersja
elektroniczna dokumentacji jest tozsama z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg w
wersji papierowej.

Uzyskania od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich warunkéw technicznych i

wytycznych do projektowania wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,

opracowaniami, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., rzeczoznawcg ds.
sanitarno-higienicznych, oraz wykonania wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw

i uzgodnien niezbednych do wtasciwego opracowania dokumentacji, jak réwniez

przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kserokopii wszelkich uzyskanych warunkow,

uzgodnien i opinii, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego. Oryginaty uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ pierwszym
egzemplarzem dokumentacji.

Uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i/lub z

pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia,

Przestrzeganie praw patentowych i bycie w petni odpowiedzialnym za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych wobec znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w

odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych oraz zwigzanych z

wykonaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i

wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez

Wykonawce pokryje Wykonawca,

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty czas realizacji inwestycji, na potrzeby ktérej

opracowana bedzie dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy, az do

dnia odbioru koncowego robdt budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu
niniejszej umowy. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego
jest zobowigzany w szczegdlnosci:

A. Stwierdza¢ w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos¢ ich realizacji
z dokumentacjg projektowa,

B. Usuwac wady i/lub braki w dokumentacji projektowej, ujawnione w trakcie realizacji robét
budowlanych, a takie wykonaé opracowania zamienne lub uzupetniajgce na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych btedéw i/lub brakéw w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego,

C. Udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczgcych przedmiotu umowy,

D. Ocenia¢ wyniki szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

E. Wykonywa¢ opracowania projektowe, stanowigce odstgpienie nieistotne od
zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, niezbedne
do prawidtowej realizacji robdt budowlanych, w zakresie, w sposéb i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

F. Dokonywac stosownych zapisdw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji
projektowe]j oraz sporzadza¢ dodatkowe szkice objasniajgce rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja bedzie tego wymagata,

G. Zapewnia¢ udziat przedstawicieli poszczegdlnych branz w sprawowaniu nadzoru
autorskiego,



8)

H. Zapewni¢ udziat przedstawicieli projektantow poszczegdlnych branz w naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz w tygodniu;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
VIl. Obowigzki Wykonawcy w ramach realizacji rob6t budowlanych:

1. W trakcie realizacji robét budowlanych obowigzkiem Wykonawcy jest:

1)

2)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonanie robét zgodnie z warunkami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzy technicznej,

Skierowanie do realizacji przedmiotu zamdwienia odpowiednich zasobdéw technicznych oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamédwienia,

Ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw robdt oraz zapewnienie ich statej obecnosci
(lub oséb upowaznionych) w trakcie wykonywania prac dla zapewnienia prawidtowej i
bezpiecznej realizacji przedmiotu umowy,

Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do robdt realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw, ktérym powierzyt wykonanie cze$ci zamdwienia,

Udziat w naradach koordynacyjnych zwotywanych nie rzadziej niz raz w tygodniu z udziatem
Zamawiajgcego lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
Sporzadzenia planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

Wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcdw, jak rdwniez personelu Zamawiajgcego
i pacjentéw,

Wykonanie, urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecza socjalnego dla swoich
pracownikéw i Podwykonawcow oraz ich rozbiérki po zakorczeniu budowy,

Zakupu i dostawy niezbednych urzadzen i materiatéw budowlanych i instalacyjnych. Materiaty
budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych winny posiada¢ wymagane deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie
RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B,
z wyjatkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
Przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego proponowanych materiatéw wykonczeniowych
oraz osprzetu sanitarnego, elektrycznego i urzadzen. Urzadzenia dostarczane w ramach
przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami prawa i zapewnia¢ min.
5 letnig gwarancje,

Okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie
wymogoéw wynikajgcych z przepiséw, do ktdrych odwotuje sie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane, w tym w szczegdlnosci potwierdzajace spetnienie wymogow
wynikajgcych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz aktow
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy jak réwniez wymogdéw wynikajgcych z
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dokumenty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, powinny by¢ przechowywane na budowie,

Usuniecia odpaddéw powstatych w wyniku wykonywania robdt, w tym w szczegdlnosci gruzu
oraz ztomu, oraz zapewnienia przez Wykonawce ich zagospodarowania w sposéb zgodny z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) i przedstawi
dokumenty z utylizacji odpadéw,

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznos$ciach skutkujgcych zmiang
przyjetego harmonogramu robét oraz aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zgtoszenia na piSmie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw czesSciowych i odbioru
koncowego,

Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego oraz kompletowanie w trakcie realizacji robot
wszelkiej dokumentacji potwierdzajacej ich prawidtowe wykonanie zgodnie z wymaganiami
przepisOw prawa.

Wykonania na witasny koszt niezbednych badan, uzgodnien, pomiardw, sprawdzen,
wymaganych do prawidtowego uzytkowania w zakresie wykonanych robot oraz dostarczenie


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701

18)
19)

20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)

niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw dotyczacych przepiséw p.poz. W zakresie zainstalowanego w
ramach przedmiotowego zamodwienia systemu rurociggowego do gazéow medycznych
wymagane sg dokumenty - Deklaracja zgodnosci CE lub Certyfikat zgodnosci CE, ktéry bedzie
potwierdzat spetnianie przez oferowany produkt wymogdéw okreslonych w Ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych — odpowiednio do klasy wyrobu medycznego Ilb (reguta
2,9,11, 12) (Dz. U. 2020 poz. 186),

Posiadania przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej;
Biezgce zabezpieczanie wykonywanych prac stanowigcych przedmiot umowy w sposéb
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw,

Utrzymywanie porzadku miejsca realizacji przedmiotu umowy,

Zapewnienia dozoru terenu robét,

Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonaniu przedmiotu
zamowienia,

Utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do terenu budowy oraz naprawy drég,
chodnikéw oraz terendw zielonych wraz z nasadzeniami uszkodzonych podczas prac
budowlanych,

Ponoszenie optat za energie elektryczng, zuzytg przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz
wykonanie we wtasnym zakresie i na swdj koszt montazu podlicznikéw. Rozliczenie za zuzyte
media odbywaé sie bedzie na podstawie odczytéw wskazan licznikdow wg. stawek
obowigzujgcych dla Zamawiajgcego w okresie ich zuzycia;

Wykonanie wszelkich prac naprawczych po wykonanych robotach instalacyjnych objetych
dokumentacjg projektowg oraz tych nie objetych wprost, a koniecznych do realizacji
przedmiotu zamodwienia, w obrebie istniejacej infrastruktury szpitala.

Przedstawianie Zamawiajgcemu listy oséb uprawnionych do przebywania na terenie budowy
aktualizowanie jej w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Zakresem rzeczowym sg prace budowlane na wytgczonych oddziatach opisanych rozdziale llI

natomiast w obrebie funkcjonujgcych, czynnych pozostatych oddziatach szpitalnych, w zwigzku z

powyzszym Wykonawca winien uwzgledni¢ w okresie wykonywania prac, koniecznos¢

wspotdziatania (dostosowania i organizacji prac) w zakresie zabezpieczenia pacjentdw i personelu w

sposéb umozliwiajgcy bezkolizyjne funkcjonowanie pozostatych czesci szpitala.

Dostosowanie i organizacja prac budowlanych w sposdb zapewniajacy ciggtosé funkcjonowania i

pracy szpitala, a takze bezpieczenstwo pacjentdéw i personelu, w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

Wykonywania robot generujacych hatas i drgania, tj.: robdt rozbiérkowych posadzek i $cianek,
wykonywania otworéw drzwiowych, w tym wykonywania nadprozy, wykonywania otworéw w
stropach, w godzinach od 11 do 17 w kazdy dzierh roboczy, z 30 minutowymi przerwami co
godzine w/w prac;

Transport gruzu i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie za pomocg zewnetrznych
zsypOw gruzu oraz windy przysciennej zamontowanej na elewacji budynku (proponowane
lokalizacje w zataczniku nr 3 do OPZ;

Zapewnienie ciggtosci dostaw wody i energii elektrycznej dla catego budynku E i F oraz
pozostatych obiektéw;

Zasilanie w energie elektryczng nalezy przewidzie¢ za pomocg rozdzielnic budowlanych
(wyposazonych w podliczniki). Rozdzielnice budowlane mozna podtgczy¢é do istniejgcych
rozdzielni szpitalnych w budynku E i F (zatagcznik nr 4 do OPZ).

W przypadku sprzetu o wiekszej mocy np. dmuchaw, nagrzewnic nalezy przewidzieé
podtgczenie do rozdzielni gtéwnej znajdujgcej sie w piwnicy budynku F (przewdd zasilajgcy
mozna poprowadzi¢ w szachcie technicznym;



5)

Podtaczenie windy przysciennej do zasilania w energie elektryczng jest mozliwe takze w
rozdzielni gtéwnej w budynku F zgodnie z zatgcznikiem 4 do OPZ. Rozdzielnice budowlane wraz
z instalacjg elektryczng muszg odpowiada¢ aktualnym normom i przepisom BHP, z
zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi, przeciwzwarciowymi oraz przeciwprzepieciowym.
W trakcie planowanych wytgczen pradu - zabezpieczenie agregatow pradotwérczych;

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie réwniez wszelkich prac naprawczych po wykonanych
robotach instalacyjnych objetych dokumentacjg projektowg oraz tych nie objetych wprost, a
koniecznych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w obrebie istniejgcej infrastruktury
szpitala;

Uzgodnienia z Zamawiajgcym o planowanych koniecznych przerwach w dostawach mediéw
przynajmniej na trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem;

Zapewnienie catodobowego dozoru terenu budowy;

Wprowadzenie bezwzglednego zakazu palenia papierosow, picia alkoholu oraz zazywania
Srodkéw odurzajgcych na placu budowy oraz na catym terenie szpitala;

Zapewnienie bezpieczeristwa pacjentéw i personelu poprzez:

A. Szczelne zabezpieczenie czes$ci uzytkowanej szpitala, gtéwnie przeznaczonej dla pacjentow,

w celu umozliwienia prawidtowego funkcjonowania szpitala i bezkolizyjnej komunikacji.

B. Uzgadnianie z Zamawiajgcym terminu prac zwigzanych z ingerencjg w uzytkowane przez

Zamawiajgcego pomieszczenia.

C. Uzgodnienie z Zamawiajgcym:

a. planu zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy;

b. termindw wykonywania robdt budowlanych ingerujagcych w cze$é uzytkowang przez
pacjentéw; W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac naprawczych po
prowadzonych robotach instalacyjnych oraz w zakresie wtgczania sie do istniejgcych
sieci;

c. termindw dostaw materiatéw, urzadzen wymagajgcych koniecznosci wjazdu na teren
szpitala pojazdéw wielkogabarytowych zaktécajgcych prawidtowe funkcjonowanie
parkingu, drogi dojazdowej itp.);

VIIl.  Przepisy prawa

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowana przez Wykonawce oraz roboty budowlane

winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa w tym w

szczegdblnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156 poz.1118 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczq (z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz.133 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.124 poz.1030),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.109
poz.719.),



9) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U.
Nr 121, poz. 1137),

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz .1126),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zataczniki:

Nr. 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia,

Nr 2 — Plan sytuacyjny,

Nr 3 — Lokalizacja rozdzielni elektrycznych w budynku E i F,

Nr 4 — Projekt instalacji gazow medycznych doprowadzonych do VI pietra,
Nr 5 — Proponowana lokalizacja punktéw dystrybucyjnych,

Nr 6 — Pogladowy rzut piondw instalacji kanalizacji Budynek E

Nr 6a — Poglgdowy rzut pionéw instalacji kanalizacji Budynek F

Opracowata: Jolanta Grabirska, sierpiert 2023 r.



