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Wymagania ogólne 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Wspólny słownik zamówień CPV. 

− CPV 44112310-4 – Ścianki działowe, 

− CPV 45000000-7 – Roboty budowlane, 

− CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 

− CPV 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu, 

− CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne, 

− CPV 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne, 

− CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 

− CPV 45320000-6 – Roboty izolacyjne, 

− CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

− CPV 45432130-4 – Pokrywanie podłóg, 

− CPV 45442100-8 – Roboty malarskie, 

− CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

− CPV 45452000-0 – Zewnętrzne czyszczenie budynków, 

− CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne. 

1.4. Zakres robót objętych ST. 

Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: remont budynku szatni Klubu 

sportowego „Leśnik”, działka nr ewid. 1179/14, obręb 0012 Płazów obejmować będzie 

swoim zakresem niezbędne prace budowlane, remontowe i izolacyjne, konieczne do 

uzyskania zamierzonego efektu.  

Zakres robót obejmuje: 

− montaż i demontaż rusztowń, 
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− roboty rozbiórkowe, 

− przedłużenie okapów, wykonanie nowej podbitki, okuć i montaż rynien oraz rur 
spustowych, 

− roboty izolacyjne przy fundamentach, 

− docieplenie budynku oraz wykonanie nowych elewacji, 

− remont schodów zewnętrznych, 

− remont wnętrza szatni, 

− wyposażenie łazienki. 
Szczegółowy zakres robót podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.6. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 

protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

Specyfikacji Technicznej. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 

przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, 

dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją 

fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. 

Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po 

wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić 

stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.  

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

− ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-
wodnego, 

− odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich 
do najbliższej oczyszczalni, 
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− oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni,  
a po zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 

konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 

zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy 

Zamawiającemu informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.12. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.14. Równoważność norm i zbiorów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

1.15. Dokumentacja projektowa. 

1.15.1. Zakres dokumentacji projektowej. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną  

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

dostarczoną przez Zamawiającego: 

− Projekt do prac remontowych, dotyczący „Remontu budynku szatni Klubu Sportowego 
„Leśnik””, 

− Przedmiar robót, 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

1.15.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne  

z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.15.3. Określenia podstawowe (definicje pojęć). 

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz  

z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 



 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym; 

Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi 

działań administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu 

utrzymania go w stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane. 

Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku 

lub innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona 

ekosystemu w przyrodzie. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do 

ich odrębnego rozliczania. 

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza; budowlanych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania  

i przekazania do eksploatacji. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem 

dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna 

wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub 

wykonawczym. 

Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie  

i finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia; 

Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, 

wyroby, elementy oraz inne przedmioty; 

Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która 

nie jest producentem lub wytwórcą; 

Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług 

związanych z pewnymi aspektami przedsięwzięcia. 

Dokumentacja budowy – projekt do prac remontowych, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne  

i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu; 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami).  

Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 

składa, się w szczególności: 

− planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 
rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej 
lokalizacji ich wykonywania. 

− przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

− projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania. 

Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten 

sam sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być 

traktowana jako jednorodna lub identyczna. 

Seria – określona liczba jednostek wyrobu. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu  

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art.  

5 „Prawa budowlanego”. 

Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako 

zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby 

mogły zostać włączone w obiektach budowlanych. 

Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od 

nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego 

usunięcia wyrobu. 

Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji  

w zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego 

do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez 

obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów 

wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności. 
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Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie 

dokumenty oceny. 

Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów 

normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie 

wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy. 

Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów 

wydawania europejskich ocen technicznych. 

Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym 

europejskim dokumentem oceny. 

Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 

użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie  

z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez 

obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez 

projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje  

i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 

techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 

oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski 

Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej 

zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. 

Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień 

publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej,  

a wprowadzony został rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego  

i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  

i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 

213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej 

„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania 

robót wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców  

i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót. 

Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej 

umowie. 

Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem 

jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą  

z niedotrzymania warunków umowy. 

Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie 

kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast 

wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową. 
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Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu 

umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług. 

Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne 

koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia. 

Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego 

rozliczenia wykonanych robót lub usług. 

Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 

Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za 

wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień. 

Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 

Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do 

kwoty wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień. 

Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, 

ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych 

do poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów  

i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 

przedmiarową robót podstawowych. 

Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych  

z podaniem ich ilości. 

Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez 

przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej 

a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności. 

Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu 

budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do 

wykonania. 

Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu 

budowlanego. 

Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu 

budowlanego z zastrzeżeniem lub bez. 

Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze 

robót i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez 

zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, 

potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad. 

Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, 

wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli. 

Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania 

obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji 

obiektu; 

Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 

użytkowania instalacji lub urządzeń. 
Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, 

przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub 

lokal użytkowy w budynku. 

Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem 

a dachem. 

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się 

główne wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu. 

Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów 

budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic. 

Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów 

budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic. 
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Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników 

2. Wymagania dotyczące materiałów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji robót objętych Umową podano w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne  

z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego oraz z przepisami Prawa 

Budowlanego, a w szczególności: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682), 

− Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213), 

− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz.U.2002 nr 241, 
poz. 2077), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873), 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230), 

− Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania, roboty i odbiór prac winny 
spełniać wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji projektu "Wytycznych 
do projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan". 
Materiały muszą posiadać: 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 

− kartę katalogową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, 

przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem 

materiałów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa 

Budowlanego (Art. 10 - Dz. U. 2024 poz. 725) świadectwa dopuszczenia do obrotu  

i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez zamawiającego 

materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Zamawiającego dopuszczone 

do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz 

kompletować certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 

wymagania specyfikacji technicznej. 
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2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek. 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących  

w trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie ze specyfikacją techniczną 

przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych.  

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy 

płatności właściwych specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie postępował zgodnie 

z zapisami właściwych szczegółowych specyfikacji technicznych i w zgodności  

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587). 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem  

i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

wskazanych przez  Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 

robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie 
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zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  

i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

opisanych wyżej warunków, lub inny. 

4. Wymagania dotyczące transportu. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych 

wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie.  

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do 

wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu 

lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt  

w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy (na zlecenie Inwestora) oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 

Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
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− utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

− obwieści publicznie realizację inwestycji przed rozpoczęciem Robót przez 
umieszczenie tablic informacyjnych. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy poza pozycjami 

wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w Umowie. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

W przypadku rozbieżności ważniejszy jest opis wymiarów od odczytu bezpośredniego 

ze skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

5.3. Polecenia Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.4. Ochrona środowiska i ograniczenia uciążliwości dla otoczenia. 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej  

i w raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach 

zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca powinien: 

− Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych, 

− Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót 
budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie 
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach 
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować, 

− Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace 
maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

− Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić 
w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu 
do środowiska, 

− Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi 
poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
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zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót; 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami  
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne; 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaji częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  

i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  

w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
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nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane 

przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie 

Zamawiającego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu 

Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie Zamawiającego, powtórne  

i dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań  

i pobrania próbek poniesione zostaną przez Zamawiającego. 

6.7. Dokumenty budowy. 

6.7.1. Dziennik budowy. 

Dla przedmiotowej inwestycji Dziennik budowy nie jest wymagany, jednak może 

zostać sporządzony na zlecenie Inwestora. 

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu 

osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 

budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im 

funkcji. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
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− inwestor, 

− inspektor nadzoru inwestorskiego, 

− projektant, 

− kierownik budowy, 

− kierownik robot budowlanych, 

− osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

− pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych. 
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest 

dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie 

na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego/Zamawiającego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy 

terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, a ponadto: 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

6.7.2. Książka (rejestr) obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie. 
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6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 

następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót,  

− protokoły z narad i ustaleń, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (specyfikacji technicznej) i przyjętych 

odpowiednio w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów (rejestru obmiarów). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

− Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, 

− Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

− Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji, 

− Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru. 

− Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 

− Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 

− Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy 
w robotach; 
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− Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny; 

− Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze 
obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. Sposób odbioru robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

− odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, z uwzględnieniem tolerancji co nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). Podstawowym dokumentem jest 

protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne); 

− Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

− Protokoły odbiorów częściowych; 

− Recepty i ustalenia technologiczne; 

− Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

− Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do 
obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, 
zgodnie z właściwymi przepisami; 

− Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
materiałów (wyrobów); 

− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;  

− Wykaz przekazywanych kluczy; 

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót 

będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 

9. Podstawa rozliczenia robót. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego  w dokumentach umownych  

i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę przyjęta przez Zamawiającego  w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, 
narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach 
wolnych od pracy itp.), 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy, 

− koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu 
robót), 

− wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych, 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu  
i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące 
bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

− koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 

− stosowanie się do PZJ, 

− inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, 

− koszty pobierania i badań próbek, 

− przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

− wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych 
linii/sieci przez właścicieli sieci, 

− koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 

− koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

− wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 

− przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznej, 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów 
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 
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9.2. Koszty ogólne. 

Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania 

sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym robotami może zaistnieć 

konieczność wykonania tymczasowych połączeń tych sieci i instalacji tymczasowych  

w uzgodnieniu z użytkownikami sieci.  

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci  

z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć 

w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych. 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1. Ustawy. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 
poz. 1605), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023 poz. 
215), 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 
2057), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 
2556). 

10.2. Rozporządzenia. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

− Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

− Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), 

− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmiany CPV, 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami lub dokumentami, wytycznymi, równoważnymi z normami – będącymi  

w obiegu technicznym w kraju. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003, 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, 
Warszawa 2015r. 
 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm  

i rozporządzeń. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

UWAGA! 

Wykonawca ma prawo zastosować materiały, urządzenia, itp. równoważne innego 

producenta, jednakże o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane  

w dokumentacji. 
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Rusztowania 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym  

w umowie przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robót, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót 

i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 

jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 

bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
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ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

− atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.1. Dobór materiałów. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną 

wydaną przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.  

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego 

systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. Parametry 

rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 

rusztowania to:  

− wysokość rusztowania,  

− wysokość przęsła,  

− długość przęsła,  

− szerokość przęsła.  
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  

− stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy 
drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami 
pionowymi, klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),  

− stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne 
połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane 
jako wzmocnienie poziome),  

− słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy 
ostatniej kondygnacji rusztowania),  

− stężenie wsporników (rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby),  

− węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,  

− stężenie wzdłużne,  
stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,  

− odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  

− pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami,  

− wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji 
nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków 
ochronnych,  
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− podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą 
powierzchnię),  

− fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 

− rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w 
pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,  

− rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami,  

− kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu,  

− osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych,  

− poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie 
boczne,  

− podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

3. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Kierownika Robót. 
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5.1. Wykonanie robót. 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją 

montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga 

wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, 

czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta  

w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 

nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-

złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 

technicznego.  

Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż  

i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, 

dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego 

wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję 

montażu i eksploatacji danego rusztowania.  

Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór 

techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub 

przeglądu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. 

Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.  

Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko 

rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, 

dokonując wpisu w dzienniku budowy. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji 

rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga 

posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy  

i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.  

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  

− w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  

− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,  

− podczas burzy i silnego wiatru,  

− w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od 
skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 
10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są 
spełnione linię energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć napięcie).  
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 

obciążeniu pomostów.  

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć 

wykonane daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni  

w kierunku źródła zagrożenia. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac oraz 

sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− opracować szczegółową lokalizację i sposób montażu elementów. Jeśli będzie 
konieczne, opracować dokumentację wykonawczą i przedstawić Kierownikowi Robót do 
akceptacji, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− m2 – dla rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 10m. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 
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8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 
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Prace rozbiórkowe 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− rozebranie schodów drewnianych – rozebranie podestu drewnianego i płyt 
betonowych zlokalizowanych przed schodami, 

− ręczne odkopanie fundamentów dookoła budynku, 

− rozebranie podbitki i części pokrycia dachowego, 

− roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, w tym: demontaż opraw oświetleniowych, 
gniazd wtyczkowych  i łączników instalacyjnych, demontaż drzwi, armatury, 
rozebranie boazerii, usunięcie starej powłoki malarskiej, rozebranie posadzek  
i ścian z płytek, ręczne czyszczenie ścian i odgrzybianie oraz rozebranie warstw 
podłogowych, 

− wywóz gruzu i odpadów drewnianych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis programowy wykonania robót, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 
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jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 

bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały pochodzące z wyburzenia, rozbiórki. 

Materiały pochodzące z wyburzenia podlegają segregacji (osobno gruz ceglany  

i betonowy, metale, szkło, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne). 

Nie przewiduje się odzysku materiałów, czysty gruz budowlany wykonawca winien 

zagospodarować we własnym zakresie. Uprzątnięcie materiału porozbiórkowego 

spoczywa na obowiązku Wykonawcy. 

3. Sprzęt. 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być użyty dowolny lekki 

sprzęt (elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. Zabrania się używania urządzeń 

pneumatycznych mogących uszkodzić elementy budynku. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

− rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

− przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),  

− transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

− rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, taczki, piły do 
metalu i drewna, żurawie samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne),  

− rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, piły do ciecia betonu). 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Na każdym etapie robót przestrzegać zasady stemplowania wszystkich elementów 

(ścian i stropów) współpracujących lub mogących mieć wpływ na pracę tego elementu 

konstrukcji, który na danym etapie robót podlega pracom budowlanym. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując użycie sprzętu generującego 

duże drgania (młoty udarowe). Wskazane byłoby użycie w jak największym stopniu 

narzędzi wiercących i pił mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu o maksymalną 

ochronę istniejących konstrukcji przed drganiami. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: budownictwo ogólne”, 

obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów oraz zasadami sztuki 

budowlanej. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć 

strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające 

przed awariami budowlanymi. 

Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych 

przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów 

informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy 

teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia 

lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera 

on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 

prowadzenie robót, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne 

części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 

przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 

zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia 

i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia 

ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia 

lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po 

uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia.  
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Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 

rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 

podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to 

informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót 

rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci wodociągowej, 

cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.   

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery 

telefonów alarmowych. 

5.2. Oczyszczenie terenu. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren przewidywanych 

robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. Usuwanie kamieni  

i głazów zalegających na terenie robót powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu niebezpieczeństwo robót. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać 

usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy 

zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez 

Inżyniera). 

5.3. Prace rozbiórkowe. 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, przy zachowaniu dużej ostrożności. Należy 

uważać, aby nie uszkodzić pozostałych elementów. Należy rozebrać tylko tyle, ile 

jest niezbędne, aby wykonać poprawnie pozostałe roboty.  

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Gromadzenie gruzu na konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.  

Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy wstrzymać. Materiały 

pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Segregowanie, sortowanie i układanie materiałów urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów obiektu itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego jest zabronione.  

Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być 

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do 

części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie. 

5.4. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych. 

Do rozbiórki urządzeń i sieci można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te 

zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. 

Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pracowników 

odpowiednich specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu 

armatury, wanien, umywalek, zlewów itp. urządzeń wyposażenia budynku, równocześnie 

należy wykonać rozbiórkę trzonów kominowych i pieców. 

Po demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci 

instalacji. Materiały, elementy i urządzenia nadające się do dalszego 

wykorzystania powinno się posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

5.5. Rozbiórka okien i drzwi. 

W pierwszej kolejności zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice. 

5.6. Rozebranie ścianek działowych. 

Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop. 

Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały 

rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku. 
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5.7. Rozbiórka dachu. 

Niezależnie od typu dachu, rozbiórkę jego rozpoczyna się od elementów nad 

powierzchnią, jak: elementy ozdobne, itp. oraz od zdemontowania obróbek 

blacharskich itp. usuwając je na poziom terenu. 

5.8. Przepisy BHP. 

Przy pracach remontowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  

i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

5.9. Proces technologiczny. 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót remontowych. 

5.10. Nakład robocizny. 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót 

i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  
w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z remontu 
elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp.  
w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych  
z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy remontu. 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 
Wszystkie odpady powstały w trakcie robót rozbiórkowych należy segregować  

i utylizować oddzielnie. W miarę możliwości odpady należy wywozić na bieżąco  

w trakcie postępu prac, bez składowania na terenie rozbiórki. 

6. Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:  

− Zgodności wykonania robót rozbiórkowych z dokumentacją projektową,  

− Zgodności wykonania robót rozbiórkowych z obowiązującymi przepisami i normami,  

− Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną 
wykonania i obmiaru robót budowlanych, 

− Zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.  

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− m3 – dla ręcznego odkopania fundamentów dookoła budynku, wywozu gruzu i odpadów 
drewnianych, 

− m2 – dla rozebrania drewnianego podestu, rozebrania płyt betonowych, rozebrania 
podbitek drewnianych, rozebrania pokrycia dachowego z blachy, rozebrania 
boazerii, usunięcia starej powłoki malarskiej, rozebrania posadzek i ścian  
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z płytek, czyszczenia ręcznego powierzchni pionowych, odgrzybiania, zerwania 
posadzki cementowej, rozbiórki izolacji z papy, rozebrania ręcznie podbudowy 
grubości 15 cm, 

− szt. – dla demontażu opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, łączników 
instalacyjnych, armatury, dla zdjęcia skrzydła drzwiowego i wykucia z muru 
ościeżnic drewnianych. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 
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Dach i podbitka 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytkowania, 

− wzmocnienie obustronne krokwi skrajnych deskami,  

− ołacenie połaci łatami, 

− pokrycie blachą trapezową, 

− wykonanie obróbek blacharskich, 

− wykonanie nowych podbitek, 

− montaż rynien i rur spustowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis programowy wykonania robót, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 

jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 
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bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

− atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.1. Drewno na więźbę dachową. 

Nowe elementy konstrukcyjne należy wykonać na wzór istneijących – o tych samych 

długościach i przekrojach. 

Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy C24 

zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzenia lub 

natryskową. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż 11%. 

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione 

przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie 

części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające 

się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 

materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 

wchłanianiem wilgoci tych materiałów i elementów za pomocą izolacji 

przeciwwilgociowej. 

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed 

wilgocią elementów konstrukcyjnych powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, 

użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich 

konstrukcja będzie eksploatowana. Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji 

lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym,  

a w przypadku ich braku powinny być dopuszczone do stosowania przez Instytut 

Techniki Budowlanej. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów  

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować 

zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
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Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki 

Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych 

konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej 

uzgodnionej z właściwą instytucja naukowo - badawczą. 

Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna 

oraz materiałów drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie przez upoważnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczenia 

pomieszczeń związkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

− odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: - w długości: do + 50 
mm lub do -20 mm dla 20% ilości - w szerokości: do +3 mm lub do -1mm -  
w grubości: do +1 mm lub do -1 mm  

− odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe: -  
w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości - w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% 
ilości 

− odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i -2 mm.  
Krzywizna podłużna 

− płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 10 mm - dla grubości do 75 mm 

− boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości.  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu.  

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.  

Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna  

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa. 

Dopuszczalne wady tarcicy: niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie. 

Łączniki należy stosować: 

− gwoździe: okrągłe 

− śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm, 

− śruby z łbem sześciokątnym, 

− śruby z łbem kwadratowym, 

− nakrętki sześciokątne i nakrętki kwadratowe, 

− podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe, 

− wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym, 

− wkręty do drewna z łbem stożkowym, 

− wkręty do drewna z łbem kulistym, 

− łączniki kątowe do gwoździowania. 

2.2. Blacha na dach. 

Nową część pokrycia dachowego wykonać z blachy trapezowej o tych samych 

parametrach co blacha istniejąca. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.3. Folia dachowa. 

Folia dachowa - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem  

z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić 

maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na 

rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie  

z rolki. 
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Biorąc pod uwagę wszystkie podstawowe funkcje, jakie powinny spełniać membrany 

dachowe, ich najważniejszymi cechami są: wysoka paroprzepuszczalność, wysoka 

gramatura (od niej zależy trwałość), odporność na UV. 

Paroprzepuszczalność - decyduje o skuteczności działania membran dachowych. 

Jedną z podstawowych funkcji membran dachowych jest ochrona termoizolacji przed 

zawilgoceniem. Przez zawilgocony dach ucieka dużo ciepła; membrana o dużej 

paroprzepuszczalności powoduje mniejsze ubytki ciepła i w konsekwencji ogranicza 

zużycie energii potrzebnej do ogrzewania domu. Aby membrana działała skutecznie, 

bilans przepływu pary wodnej przez przegrodę (dach) musi być zrównoważony; ilość 

pary wodnej opuszczającej dach musi być co najmniej taka sama, jak ilość 

wchodząca. 

2.4. Podbitka. 

Podbitkę dachową należy wykonać z desek profilowanych, zaimpregnowanych środkiem 

grzybobójczym. 

2.5. Rynny i rury spustowe. 

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 

posiadać deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.  

Rynny z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 100mm, rury spustowe z blachy 

ocynkowanej o średnicy 100mm, uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych  

z blachy ocynkowanej. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 
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5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Kierownika Robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć 

strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.2. Oczyszczenie terenu. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren przewidywanych 

robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. Usuwanie kamieni  

i głazów zalegających na terenie robót powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu niebezpieczeństwo robót. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać 

usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy 

zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez 

Inżyniera). 

5.3. Przepisy BHP. 

Przy pracach remontowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  

i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

5.4. Proces technologiczny. 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót remontowych. 

5.5. Nakład robocizny. 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót 

i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  
w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających  
i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z remontu 
elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp.  
w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych  
z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy remontu. 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 

5.6. Więźba dachowa i przykrycie blachą 

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny zostać 

odwzorowane na podstawie istniejących elementów. W przypadku braku szczegółowych 

rozwiązań wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez 

Kierownika Budowy/Projektanta. 
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W trakcie montażu więźby należy zwrócić uwagę na zachowanie geometrii dachu oraz 

zachowanie właściwych spadków. Zaleca się wykonanie wstępnych połączeń montażowych 

celem możliwości dokonania korekt. 

Mocowanie folii dachowej do podłoża wstępne - mechaniczne za pomocą zszywek lub 

gwoździ, docelowo mocowane kontrłatami. Łączenie pasów na zakład min. 15cm, 

łączenie folii za pomocą taśmy samoprzylepnej do PE. 

Krycie blachą płaską ocynkowaną tradycyjnie felcowaną na sucho może być 

wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

Blacha powinna być ułożona na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na 

drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu 

nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do 

gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych 

gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony 

zewnętrznej. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac oraz 

sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− opracować szczegółową lokalizację i sposób montażu elementów. Jeśli będzie 
konieczne, opracować dokumentację wykonawczą i przedstawić Kierownikowi Robót do 
akceptacji, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− m2 – dla przygotowania blachy z rozbiórki do dalszego użytkowania, ołacenia 
połaci łatami, uzupełnienia pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, podsufitek 
drewnianych, 

− m – dla wzmocnienia krokwi, dla rynien i rur spustowych. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 
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Fundamenty 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy KMB, dwuwarstwowo, 

− wykonanie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm, 

− ułożenie folii kubełkowej gr. 1cm, 

− ręczne zasypanie wykopów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis programowy wykonania robót, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 

jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 

bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  
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i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

− atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.1. Izolacja ścian fundamentowych. 

Do izolacji ścian należy użyć: 

− izolacja przeciwwilgociowa z masy KMB, 

− izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm, zabezpieczona folią 
kubełkową gr. 1cm, 

− do zasypania wykopu użyć wykopanego wcześniej gruntu. 

2.1.1. Masa KMB. 

Masa KMB do izolacji fundamentów: elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie 

emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana tworzywami sztucznymi (polimerami), do 

wykonywania powłok wodochronnych. Może zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna. 

Właściwości masy KMB: 

− odporna na warunki atmosferyczne,  

− bezrozpuszczalnikowa, 

− elastyczna, mostkująca rysy do 3 mm,  

− na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne,  

− nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk,  

− odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon,  

− szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem. 
Parametry techniczne: 

− gęstość gotowej masy – 1,15 g/cm3  

− proporcje mieszania – 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego  

− czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza  

− temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 5 0 C  

− czas schnięcia powłoki – 1÷2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza  

− przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa  

− absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5  

− wodoszczelność > 0,4 MPa  
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− mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa – określona przyczepnością 
do podłoża ≥ 1,5 MPa. 

2.1.2. Polistyren ekstrudowany. 

− grubość 10cm, 

− współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036 

− zdolność samo gaśnięcia - samogasnący  

− wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa  

− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T) ≤ 0,7%  

− odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 
FTCD1 ≤ 1%  

− odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] - DLT(2)5 
≤5%. 

2.2. Folia kubełkowa. 

− waga - 1000 g/m2, 

− grubość materiału – 1 mm,  

− wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2,  

− wysokość wytłoczeń – 20 mm,  

− wysokość wytłoczeń – 20 mm,  

− ilość wytłoczeń - 400 na m2,  

− średnica otworów w perforacji – 5 mm,  

− przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2,  

− odporność temperaturowa - -40 do +80°C,  

− kolor – czarny. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  
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w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć 

strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.2. Oczyszczenie terenu. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren przewidywanych 

robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. Usuwanie kamieni  

i głazów zalegających na terenie robót powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu niebezpieczeństwo robót. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać 

usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy 

zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez 

Inżyniera). 

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe. 

Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych Do wykonywania robót 

hydroizolacyjnych w części można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne  

a także kontroli materiałów. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje.  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży: 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 

− betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

− murowanych z cegły ceramicznej budowlanej pełnej, lub z bloczków betonowych 

z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. Podłoża pod 

hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

− powinny być nośne i nieodkształcalne, 

− powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy 

usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy  

o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

− połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 

fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 

45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 

powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej 

lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

− podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych  

w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

− odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych  

w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować 

roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 

Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 

wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła)  

i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. Wymagania szczegółowe dotyczące 

podłoży betonowych i żelbetowych Podłoża betonowe i żelbetowe,  
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w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być wykonane 

co najmniej z następujących klas betonu: C12/15 przy izolacji z folii 

z tworzyw sztucznych; C16/20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, 

powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do 

izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 

stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 

zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez 

wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie 

zagruntowanie powierzchni. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych Roboty 

hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano  

w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych  w robotach. 

Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny 

być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia 

i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu 

rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi 

przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 

nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 

konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność 

powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 

powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko 

na osłoniętej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków 

znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości 

nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop 

należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych 

mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania 

zależy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej 

poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej o ile 

występuje do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do 

wykonania warstwy hydroizolacji. 

Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania 

robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część  

C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe  

i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe  

i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 

wymagania ogólne: 

− stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 

pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 

zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

− ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

− izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację 

pionową, 

− rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 

każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-

wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 

posadowienia, 

− przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 

nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. 

aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony  

(o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
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− izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 

okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych 

pod izolację, 

− niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

− miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 

konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do 

wnętrza budynku w tym rejonie, 

− w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 

wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego 

materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). Zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt  

5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych są następujące: 

− izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów  

i ścian fundamentowych liczba układanych warstw powinna być zgodna  

z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw 

powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

− przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 

osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

− izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 

przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, 

skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano 

uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją 

poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można 

traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

5.4. Izolacja termiczna. 

Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, 

aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym 

sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy 

rząd płyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią 

PCV. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to 

znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co 

najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 

8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy równolegle 

stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty  

o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, natomiast przy płytach 

frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. Kołki powinny być zakotwione na głębokość min.  

9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju 

użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt 

styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy 

narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu 

ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby 

w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi 

rzędami. 

5.5. Folia kubełkowa. 

Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym 

przymocowaniem kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub 

sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, 
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gdy folia układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy 

folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni spełniała swoje 

zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. Folię kubełkową 

należy wywinąć na końcach odcinków zewnętrznych, aby możliwym było wykonanie 

zakładów foli. 

5.6. Przepisy BHP. 

Przy pracach remontowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  

i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

5.7. Proces technologiczny. 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót remontowych. 

5.8. Nakład robocizny. 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót 

i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  
w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z remontu 
elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp.  
w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych  
z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy remontu. 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac oraz 

sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać 

zgodnie  z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji 

zgodności oraz wiedzy budowlanej. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− m2 – dla izolacji przeciwwilgociowych z masy KMB, dla izolacji cieplnych  
z polistyrenu ekstrudowanego, ułożenia folii kubełkowej, 

− m3 – dla ręcznego zasypania wykopów. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

 

8. Odbiór robót. 
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Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 
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Elewacje 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− osłony okien i drzwi folią polietylenową, 

− przygotowanie podłoża pod docieplenie, 

− ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 

− przyklejenie warstwy siatki do styropianu, 

− nałożenie farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe, 

− wykonanie cienkowarstwowego tynku silikatowego, 

− wykonanie cokołu z tynku mozaikowego, 

− wykonanie parapetów z blachy ocynkowanej, 

− dostawa i montaż napisu elewacyjnego. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis programowy wykonania robót, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 
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jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 

bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

− atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.1.1. Polistyren ekspandowany. 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm oraz 

posiadać certyfikat zachowania właściwości użytkowych. 

Styropian EPS:  

− grubość 18cm, 

− deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤0,031 W/mK  

− wytrzymałość na zginanie BS125 (≥125 kPa)  

− naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥80 kPa  

− wytrzymałość na zginanie: BS≥125 kPa. 

2.1.2. Tynk silikatowy i farba podkładowa. 

Farba podkładowa o następujących parametrach: 

− gęstość objętościowa - ok. 1,61 kg/dm³,  

− czas wysychania: max. 4 godz., 

− temperatura stosowania: od +5°C do +30°C. 

Na ściany budynku przewidziano tynk silikatowy o parametrach: 

− gęstość - ok. 1,84 kg/dm³,  

− czas wysychania: max 24 godz., 

− temperatura stosowania: od +5°C do +30°C, 

− przepuszczalność pary wodnej: V2, 

− absorpcja wody W2, 

− struktura – baranek,, 
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− kolor – biały/w kolorze farby elewacyjnej – ostateczny wybór należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

2.1.3. Napis elewacyjny/logo klubu. 

Na elewacji południowej należy zamontować napis elewacyjny/logo klubu uzgodnione 

z Zamawiającym. 

2.2. Parapety. 

Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze dopasowanym do 

kolorystyki pokrycia dachowego i obróbek blacharskich – w odcieniach brązu. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć 

strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.2. Oczyszczenie terenu. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren przewidywanych 

robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. Usuwanie kamieni  

i głazów zalegających na terenie robót powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu niebezpieczeństwo robót. 
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Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać 

usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy 

zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez 

Inżyniera). 

5.3. Docieplenie ścian. 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze 

specyfikacją producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm  

i posiadać certyfikaty zachowania właściwości użytkowych. Wszystkie elementy 

wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury 

spustowe, obróbki blacharskie, kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne, 

uchwyty flagowe, itp. powinny zostać zdemontowane, a następnie w zależności od ich 

stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dłuższych uchwytach, bądź 

wymienione na nowe.  

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże  

z kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, 

zatłuczeń, zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień 

nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się 

osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość.  

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, 

nośne i równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, 

defekty i ubytki należy skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże 

powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność 

przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej 

(zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, 

odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. 

Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt 

izolacji termicznej. Próbki płyt dociepleniowych należy przyklejać w różnych 

miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi  

w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli 

próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji cieplnej 

zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże 

się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne. 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej  

w dolnej części. Listwa startowa z materiału niekorodującego powinna mieć 

szerokość 3 mm większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie  

i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy 

bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, 

a w narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej należy 

przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne  

z przyjętym dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą 

punktowokrawędziową, ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni (jeśli 

podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% 

powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Przestrzegać 

zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych 

budynków producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy 

każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. 

Boczne krawędzie płyt izolacji termicznej powinny do siebie szczelnie przylegać,  

a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy 

płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie 

unikać). Płyty należy układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na 

narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach 

podłoża wynosić do 25÷30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
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powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez 

użycie w wymagających tego miejscach płyt izolacji termicznej o różnej grubości.  

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem 

tworzywowym dla płyt ze styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej 

części ściany i 8÷10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. 

Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie 

do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej 

niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu 

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe 

mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość 

zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 8 cm. 

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od 

przyklejenia płyt izolacji termicznej. Warstwę zbrojoną na powierzchni docieplenia 

wykonać należy jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym 

zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca 

z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 

10÷30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego 

należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak 

naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 

cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami izolacji 

termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet 

miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania 

podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 

mechaniczne (ściany do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione 

dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 

min. 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich 

narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi i okien należy 

wkleić aluminiowe systemowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy 

zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza  

w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narażonych na 

bezpośrednią operację słońca i wiatru.  

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

5.4. Tynki zewnętrzne silikatowe. 

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej ścianę 

należy zagruntować podkładem wg zaleceń producenta. Podłoże musi być suche, nie 

zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. Tynk winien być 

mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie należy mieszać masy z innymi 

produktami. Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości 

ziarna i zacierać. Faktura tynku – baranek. Tynk cienkowarstwowy silikatowy 

malowany farbą elewacyjną silikatową.  

Tynku nie można układać:  

− w temperaturze poniżej + 8 °C, 

− w temperaturach powyżej + 25 °C,  

− przy dużym nasłonecznieniu,  

− podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia, 

− przy silnym wietrze. 

5.5. Przepisy BHP. 

Przy pracach remontowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  

i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
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5.6. Proces technologiczny. 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót remontowych. 

5.7. Nakład robocizny. 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót 

i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  
w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z remontu 
elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp.  
w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych  
z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy remontu. 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac oraz 

sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać 

zgodnie  z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji 

zgodności oraz wiedzy budowlanej. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− m2 – dla osłon okien i drzwi folią polietylenową, przygotowania podłoża pod 
docieplenie, ocieplenia ścian budynku styropianem, przyklejenia warstwy siatki 
na styropian, nałożenia farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe, wykonania 
cienkowarstwowego tynku silikatowego, wykonania cokołu z tynku mozaikowego, 
wykonania parapetu z blachy ocynkowanej, 

− kpl – dla dostawy i montażu napisu elewacyjnego/logo klubu. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
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10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 
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Schody zewnętrzne 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− usunięcie warstwy humusu, 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, 

− wykonanie podbudowy żwirowo-piaskowej gr. 15cm, 

− wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej gr. 4cm, 

− wykonanie palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej dookoła schodów, 

− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis programowy wykonania robót, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 

jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 
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bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

− atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.1. Kostka betonowa. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  

− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,  

− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

Standardowe wymiary - grubości: − 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie 

przeznaczonych do ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

− na długości ± 3 mm,  

− na szerokości ± 3 mm,  

− na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 

powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  

i wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu Odporność kostek betonowych na działanie mrozu 

powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu 

po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:  

− próbka nie wykazuje pęknięć,  

− strata masy nie przekracza 5%,  
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− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni. 

Zgodnie z dokumentacją należy stosować następujące materiały: 

− na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię − mieszankę cementu i piasku  

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-

19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-

32250),  

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej − zaprawę 

cementowo-piaskową 1:4, 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym  

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem  

i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być 

zgodne z BN-88/6731-08. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 
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5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć 

strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.2. Oczyszczenie terenu. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren przewidywanych 

robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. Usuwanie kamieni  

i głazów zalegających na terenie robót powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu niebezpieczeństwo robót. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać 

usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy 

zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez 

Inżyniera). 

5.3. Podsypka. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: − współczynnika 

wodnocementowego od 0,25 do 0,35, − wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 

R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej 

zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą  

w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki  

z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 

itp.).  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone  

w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 

koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 

powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce 

ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 

mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 

producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek  

i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 

drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 

zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 

łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 

można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 

mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 

kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 

przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami 

z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni 

na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 

stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać  

i usunąć wraz z podsypką.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 

walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku 

jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 

do 5 mm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°,  

a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny 

do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 

wypełnić:  

− piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

− zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go  

w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej 

szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie 

zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 

być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny 

i tworzyć monolit z kostkami.  

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 

deseniami układania. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 

grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 

upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) 

do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 

oddać do użytku. 

5.5. Przepisy BHP. 

Przy pracach remontowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  

i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
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5.6. Proces technologiczny. 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót remontowych. 

5.7. Nakład robocizny. 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót 

i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  
w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z remontu 
elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp.  
w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych  
z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy remontu. 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac oraz 

sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać 

zgodnie  z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji 

zgodności oraz wiedzy budowlanej. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− m2 – dla usunięcia warstwy humusu, warstw odsączających z piasku, podbudowy  
z kruszyw, warstwy podsypkowej, dla nawierzchni z kostki brukowej, 

− m3 – dla wykopów, 

− m – dla palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
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10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 
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Prace remontowe wewnątrz budynku szatni 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− osłony okien i drzwi folią polietylenową, 

− wykonanie warstw podłogowych: podsypka piaskowa gr. 20cm, zagęszczenie podsypki, 
warstwa chudego betonu, izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej, izolacja 
termiczna z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm, izolacja z folii budowlanej, 
wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona przeciwskurczowo siatką prętów, wyrównanie 
podkładów pod płytki ceramiczne, 

− wykonanie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwodnej w miejscach gdzie znajdują 
się prysznice – na podłodze i na ścianie, 

− ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach, 

− gruntowanie podłoży, 

− wykonanie tynków wewnętrznych, 

− wykonanie nowej ścianki działowej na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną 
mineralną gr. 5cm i obłożone płytami gipsowo-kartonowymi, 

− dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, 

− gruntowanie podłoży i malowanie farbą lateksową, 

− ocieplenie stropu nad parterem wełną mineralną gr. 25cm i izolacja folią 
paroizolacyjną, 

− wykonanie sufitów podwieszanych z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi, 

− dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratów, 

− montaż nowych opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych naściennych i łączników 
instalacyjnych. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis programowy wykonania robót, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 

jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 

bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

− atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.1. Tynk cementowo-wapienny - wewnętrzny. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
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tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe. 

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm o wymiarach 1200x2600mm, np. Rigips PRO  

typ A oraz przeznaczone dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza – 

odporne na wilgoć 85% -  gr. 12,5mm o wymiarach 1200x2600mm, np. RIGIPS PRO Hydro 

typ H2. 

Wymagania 
GKB  

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 

GKBI  
wodo i 

ognioodporna 

Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

Przyczepność 
kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 

odklejenia się od rdzenia 

Wymiary  
i tolerancje [mm] 

grubość: 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5’ ≥18±0,5 
szerokość: 1200 (+0; -5) 

długość: 2000-3000 (+0; -6) 
prostopadłość: rożnica w długości przekątnych S5 

Wilgotność [%] ≤ 10,0 

Trwałość 
struktury przy 
opalaniu [min] 

- >20 - <20 

Nasiąkliwość [%} - - <10 <10 

 

Grubość 
nominalna 

płyty 
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór 
[mm] 

Próba zginania 

Obciązenia niszczące [N] Ugięcia [mm] 

Prostopadle 
do keirunku 

włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 

włokien 
kartonu 

Prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

18,0 720 500 - - - 

2.3. Metalowa konstrukcja nośna. 

− profil główny, 

− profile poprzeczne, 

− wieszaki regulowane, 

− kątowniki przyścienne, 

− listwy przyścienne, 

− dyble, 

− wkręty, 

− łączniki krzyzowe i wzdłużne, 

− kołki rozporowe plastikowe i metalowe, 

− kołki szybkiego montazu, 

− kołki wstrzelinowe. 
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Wszystkie akcesoria powinny być wykonaane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak 

dla kształtowników stalowych. 

2.4. Inne akcesoria. 

Inne akcesoria stosowane do wykonanaia sufitu podwieszanego z płyt g-k: 

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 

perforowana papierowa – do wzmacniaania spoin między płytami g-k oraz spin 

narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3,4 mm, filcowe 5mm, z wełny 

mineralnej do 10mm – do uszczelniaani połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 

bocznymi. 

2.5. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy. 

Do wykonania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych  

i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 

spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 

przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 

szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

2.6. Stolarka okienna. 

Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych na nowe drewniane. 

2.7. Parapety. 

Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu, powinny cechować się trwałością, 

łatwością utrzymania w czystości oraz odpornością na wilgoć, zarysowania i utratę 

koloru. 

Kolor dobrać przed zamówieniem, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.8. Materiały do montażu drzwi i okien. 

Do montażu nowych drzwi i okien należy używać materiałów deklarowanych przez 

producenta.  

2.9. Materiały do malowania ścian. 

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące wyrobami budowlanymi 

mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają 

się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 

ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich 

właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 

podstawowych wymagań. 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach malarskich powinny być 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi 

przepisami, a więc posiadać: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub  

z europejską oceną techniczną, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których 

nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 

wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano 

za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

− legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby 

budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
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zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa  

w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe 

umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 

zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 

budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 

właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym 

wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 

obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie 

ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

− dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji okresu przydatności do użytkowania). 

Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów:  

− Farby lateksowe na ściany:  

− odporność na szorowanie ( wg ISO 11996 ) klasa min. 4,  

− odporność na zmywanie ( wg ISO 11998) - min. 1500,  

− stopień połysku – półmat/mat, 

− kolor: biały, lecz ostateczny wybór należy uzgodnić  

z Zamawiającym, 

− Materiały gruntujące , 

− Środki czyszczące i odtłuszczające,  

− Gips szpachlowy, 

− Preparaty i płyny myjące – okna , posadzki. 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

− środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta wyrobów malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów 

odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, bądź aprobat technicznych). 

3. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć 

strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.2. Oczyszczenie terenu. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren przewidywanych 

robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. Usuwanie kamieni  

i głazów zalegających na terenie robót powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu niebezpieczeństwo robót. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać 

usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy 

zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez 

Inżyniera). 

5.3. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 

Przed przystąpieniem do uzupełniania tynków powinny zamurowane wszelkie 

przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice 

drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane tak, aby zapewnić najlepszą 

przyczepność tynku. Badanie podłoża następuje na podstawie normy PN-70/B-10100 

oraz na podstawie oględzin bezpośrednich. Powierzchnie pod tynk powinny być równe, 

mocne i nośne, stabilne i jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, 

suche i wolne od zanieczyszczeń, wykwitów, niezamarznięte o temperaturze ponad 

+5KC. Podłoże w razie potrzeby należy oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji 

tłustych. Przed przystąpieniem do nakładania warstw tynku właściwego należy 

wykonać obrzutkę wstępną w celu zwiększenia przyczepności podłoża. Przed 

wykonaniem właściwego tynku należy skuć wszelkie występy i wyrównać ubytki.  

Stosowane zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych. Tynk 

powinien na całej powierzchni być związany z podłożem. Przyczepność podłoża 

powinna wynosić 0,025 Mpa, co zapewni takie przyleganie i zespolenie tynku  

z podłożem, że nie wystąpią żadne odparzenia i pęcherze. Tynki powinny być 

wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5KC i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0KC. Tynków nie wolno wykonywać z zapraw 

zamarzniętych. Nie należy dopuścić do zamarznięcia świeżego tynku przed 

osiągnięciem przynajmniej 60% jego wytrzymałości 28- dniowej. Tynki cementowo-

wapienne wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być w ciągu 1 tygodnia 

od wykonania zwilżane wodą. Grubość tynku jest zależna od kategorii oraz rodzaju 

podłoża i podkładu. Związane są z tym dopuszczalne odchyłki w grubości tynku, 

zgodne z wymogami normatywnymi.  
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Wygląd powierzchni otynkowanych należy ocenić według normy PN-70/B-10100. 

Niedopuszczalne są miejscowe nierówności powierzchni wynikające z techniki 

wykonywania tynków. Niedopuszczalne są wypryski i spęcznienia na powierzchni 

tynków wynikające z obecności w zaprawie niezlasowanego wapna i gliny. 

Niedopuszczalne są także pęknięcia, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się zarysowanie skurczowe. Niedopuszczalne są wykwity na powierzchni 

tynku, w postaci nalotu wykrystalizowanych roztworów soli oraz wykwity pleśni. 

Niedopuszczalne są także wszelkiego rodzaju zacieki i wyplamienia.  

5.4. Płytki ceramiczne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 

zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 

np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

 Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 

stanu surowego.  

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu 

chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

Podłoża – pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na 

ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości 

podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

− podkłady związane z podłożem - 25 mm 

− podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm  

− podkłady „pływające” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć  

i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne 

są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych 

pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 

m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 

pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. 

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 

spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 

być podane w dokumentacji projektowej.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca 

się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 

wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie 

bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) 

samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
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według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 

powoduje jednak oszczędność kleju.  

Układanie posadzek z płytek: 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 

spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie  

a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji 

wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie  

z instrukcją producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika  

w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na 

podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 

klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek  

i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

płytek: 

− 50 x 50 mm - 3 mm  

− 100 x 100 mm - 4 mm  

− 150 x 150 mm - 6 mm 

− 200 x 200 mm - 6 mm  

− 250 x 250 mm - 8 mm 

− 300 x 300 mm - 10 mm 

− 400 x 400 mm - 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 

lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 

podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 

przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 

pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 

warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

− do 100 mm około - 2 mm 

− od 100 do 200 mm około - 3 mm 

− od 200 do 600 mm około - 4 mm 

− powyżej 600 mm około - 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 

jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne  

i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 

określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 

jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta  

w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je mokrym pędzlem (wodą).  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 

po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć  

w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 

płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 

zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą  

z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura  

i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych  

i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.5. Sufit podwieszany. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone  

z gruzu i odpadów.  

Sufity podwieszane z płyt gipsowych i płyt z wełny mineralnej należy wykonywać  

w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 

do 80%.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 

w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze". 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 

pamiętać o paru podstawowych zasadach: 

− styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  

z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

− przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 

elementach,  

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 

płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 

odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy 

jej długości), 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 

względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
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− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 

dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 

pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, 

wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' 

kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 

obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 

kwotę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych  

w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie 

imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe 

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 

rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie 

elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 

antykorozyjne. 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 

lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty  

o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowo-

kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami.  

− Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

− do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

− do profili stalowych blachowkrętami. 

5.6. Drzwi wewnętrzne. 

Pierwszym etapem prac jest sprawdzenie właściwego przygotowania otworu. Jego 

wymiary powinny odpowiadać wymiarom ramy okiennej, z zachowaniem 

kilkumilimetrowych luzów dylatacyjnych. Umożliwiają one właściwe wypełnienie taśmą 

rozprężną lub pianą montażową miejsca pomiędzy ościeżnicą a ościeżem oraz 

zapewniają przestrzeń niezbędną do kompensaty naprężeń powstających na skutek 

zmian temperatury. Otwór musi być wolny od zanieczyszczeń (np. kawałków tynku czy 

cegieł, kurzu i pyłu) i zagruntowany właściwym preparatem gruntującym. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 

ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. Skrzydła drzwiowe powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją 

projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic  

w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

5.7. Malowanie ścian. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

− przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 

malarskich zewnętrznych), 

− w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

− w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 

powierzchnie świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
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Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach 

metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 

80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 

iskrzenie 

i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 

powinna zawierać: 

− informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 

stosować, 

− sposób przygotowania farby do malowania, 

− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 

agregaty malarskie), 

− krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

zalecenia w zakresie bhp. 

5.8. Proces technologiczny. 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót remontowych. 

5.9. Nakład robocizny. 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót 

i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  
w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z remontu 
elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp.  
w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych  
z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy remontu. 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac oraz 

sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać 

zgodnie  z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji 

zgodności oraz wiedzy budowlanej. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe. 

Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo- kartonowych powinna być zgodna 

z PNB-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych”. W szczególności powinna być 

oceniona:  

− równość powierzchni płyt,  

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

− wymiary płyt (zgodność z tolerancją),  

− wilgotność i nasiąkliwość,  

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Badania w czasie robót. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów 

podwieszanych z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego 

fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 

prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 

robót oraz robót „zanikających”. W przypadku sufitów podwieszanych szczególną 

uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu i rozmieszczenie rusztów stalowych 

lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg wytycznych projektów 

branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Badania w czasie odbioru robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 

wszystkich wymagań dotyczących wykonanych prac związanych z montażem sufitów 

podwieszanych , a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 

systemu), 

− jakości (wyglądu) powierzchni sufitów,  

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  

i dylatacji. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów 

podwieszanych powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt 

sufitowych; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i porównać  

z wymaganiami projektu technicznego; Wyniki kontroli powinny być opisane  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 

(Zamawiającego) i Wykonawcy. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− m2 – dla osłon okien i drzwi folią polietylenową, izolacji przeciwwilgociowej  
z papy zgrzewalnej, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, 
izolacji z folii budowlanej, wylewki cementowej gr. 7cm zbrojonej siatką prętów 
przeciwskurczowo, wyrównania i wygładzenia podkładów podłogowych, wykonania 
izolacji przeciwwodnej pod płytkami ściennymi i podłogowymi w miejscu 
lokalizacji pryszniców, posadzki z płytek ceramicznych, gruntowania podłoży, 
tynków zwykłych wewnętrznych, ścianki działowej gipsowo-kartonowej na ruszcie 
metalowym, malowania farbami emulsyjnymi, licowania ścian płytkami na klej, 
sufitów podwieszanych, folii paroizolacyjnej, izolacji cieplnych z wełny 
mineralnej,   

− m3 – dla podsypki piaskowej i zagęszczenia piasku, warstwy chudego betonu, 
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− m – dla podokienników z konglomeratu, 

− kpl – dla opraw oświetleniowych, 

− szt. – dla gniazd wtyczkowych i łączników instalacyjnych. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 
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Wyposażenie łazienki 
 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne 

dla poszczególnych wymagań technicznych dla prac związanych z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego „Leśnik”, 

działka nr ewid. nr 1179/14, obręb 0012 Płazów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 

cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 

wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 

i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 

Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę  

w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach Zamówienia należy 

wykonać poniższe roboty budowlane z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji robót: 

− dostawa i montaż umywalki, 

− dostawa i montaż ustępu z płuczkami, 

− dostawa i montaż baterii z natryskiem, 

− dostawa i montaż odpływów liniowych prysznicowych, 

− dostawa i montaż uchwytów i zasłon prysznicowych, 

− dostawa i montaż pralki oraz suszarki na ubrania, 

− dostawa i montaż wieszaków ściennych, 

− dostawa i montaż lustra. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i technologie 

ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną.  

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis programowy wykonania robót, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robót i jeden komplet ST.  

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: Opis 

programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca zobowiązany 

jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan 
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bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów 

pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

− atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy 

(wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
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transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach  

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć 

strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.2. Oczyszczenie terenu. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren przewidywanych 

robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. Usuwanie kamieni  

i głazów zalegających na terenie robót powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu niebezpieczeństwo robót. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać 

usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy 

zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez 

Inżyniera). 

5.3. Nakład robocizny. 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót 

i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  
w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z remontu 
elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp.  
w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

− obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych  
z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

− utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy remontu. 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac oraz 

sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać 

zgodnie  z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji 

zgodności oraz wiedzy budowlanej. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 
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7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− szt. – dla dostawy i montażu baterii natryskowej, odpływu liniowego,  

− kpl – dla umywalki pojedynczej, dostawy i montażu ustępu, dostawy i montażu 
uchwytu i zasłony prysznicowej, dostawy i montażu pralki oraz suszarki na 
ubrania, dla dostawy i montażu wieszaków ściennych oraz lustra. 
Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, 

który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie 

roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nieobjęte 

przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca robót. 

8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości  

i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

9. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związane. 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót podano w Wymaganiach Ogólnych 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We wszystkich 

miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta 

lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: 

taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych 

materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest 

przedstawienie standardów jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez 

Zamawiającego. 

 

 


