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GÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST - 01 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych związanych 

z wykonaniem przyłączy związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową 

budynku szatniowego w Narolu. 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przyłączy 

stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji, kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.  

*SST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy  

w krajowych warunkach wykonawstwa robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują 

wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi 

specyfikacjami:  

• S.00.00.00 − warunki ogólne,  

• S.01.00.00 − kanalizacja sanitarna, 

• S.02.00.00 − wodociąg. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  

i dwa komplety ST. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, 

przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 

wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów  

i rozwiązań konstrukcyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 
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1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

− Zamawiającego,  

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, 

powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym 

nieprzerwany tok wykonawstwa.  

b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 

każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika 

budowy,  

c) w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również 

potwierdzane przez autora projektu.  

d) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych przyłączy, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów  

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

e) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 

skali rysunków 
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1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę. 

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
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szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim 

normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. 

powinien być:  

• oznakowany CE, co oznacz, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszar Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny 

odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 

upoważnione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 – M.P. 2004 nr 50 poz. 858).  

2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz  

i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją 

lub uszkodzeniami. Rury należy na budowie składować na oddzielnych 

regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas  

w oddzielnych stosach.  

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez 

widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z 
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polichlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym 

powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, 

zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. Podłoże, 

na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była 

podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 

1,0m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur 

dostarczonych w zwojach powinny być podane przez producenta. 

4. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy:  

a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne 

uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem 

podejrzane miejsca przemyć naftą, 

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione,  

c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub 

zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie,  

d) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do 

położenia zamknięcia,  

e) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.  

5. Uszczelki, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych,  

w skrzyniach lub pojemnikach. 

6. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów  

z porowatych tworzyw sztucznych powinny być zgodne z podanymi  

w świadectwie dopuszczenia do stosowania.  

7. Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy  

w pomieszczeniach krytych i suchych.  

8. Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji 

obowiązany jest sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów.  

Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na 

przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej 

partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny 

czyste i nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej 

w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych. 

2.2. Źródło uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
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które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 

partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki:  

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy w miejscu legalnego składowania. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  

i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
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umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  

i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną nie 

dopuszczone do ich stosowania. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
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przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− bhp,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  

i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, − sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 

utratą ich właściwości w czasie transportu,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  
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6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

6.4. Raport z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez 

wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora.  

6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 

uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają:  

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych.  

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  

i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokument budowy  

6.7.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
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budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy  

w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  

z warunkami klimatycznymi,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu 

inwestycyjnego.  

6.7.2. Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie  

i wpisuje do rejestru obmiarów.  
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6.7.3. Deklaracje zgodności  

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-

(3) następujące dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie.  

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych  

w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2 . Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST.  
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

1. W przypadku robót. tzw. "zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony 

w ziemi lub w kanale nie przełazowym), które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór 

częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu 

właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności 

urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi  

w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST.  

2. Na żądanie Inspektora Nadzoru może być przeprowadzone badanie 

prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać 

losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku 

stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera 

się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej 

partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji 

powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 

odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego 

urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót 

(elementów). 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne),  

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST, i ew. PZJ, 

• protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

• protokoły wykonanych prób i badań, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury 

odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie, 

• instrukcje obsługi, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

• inne dokumenty zgodnie z umową i ustawą Prawo Budowlane.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 

„Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
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kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – koszty wykonawcy 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 

z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

Wykaz norm, normatywów i wytycznych:  

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej 
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PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne 

wymagania i badania.  

PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające  

i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym 

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią - 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć 

zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-EN 124:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - 

Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, wymagania funkcjonalne  

i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar 

PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała 

ludzkiego. Część 1 :Zasady określania wymiarów 

otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do 

maszyny. 

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki 

stali odpornych na korozję. 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej Polietylen (PE). Cześć 2: Rury 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  

i badania. 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć 

zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 

PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
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PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN 

(wymiaru nominalnego). 

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 

PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne. 

PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Metoda ustalania 

wielkości elementu napędowego. 

PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne 

stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa. Długość zabudowy 

armatury metalowej prostej i kątowej do 

rurociągów kołnierzowych. Armatura  

z oznaczeniem PN i klasy 

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 

na przewodach wodociągowych. 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe  

i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 

ogólne. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI 

INSTAL, 2003 r. 

• Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociągowych -

COBRIT INSTAL, 2001r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych,  

• Aprobaty techniczne, 

• Atesty higieniczne, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 2020 poz. 1333, 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 2017, poz.1566. 
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PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ ST - 02 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych związanych 

z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej związanych przebudową, 

rozbudową i nadbudową budynku szatniowego w Narolu. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przyłącza 

kanalizacji sanitarnej stanowią zbiór wymagań technicznych  

i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. 

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 

eksploatacyjnych budowli. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem 

ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość 

wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to 

możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał  

z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. Rury kanalizacyjne 

Przyłącz kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC litych 

klasy nie niższej niż SN8.  

Charakterystyka rur PVC- U SN8 i kształtek: Rury PVC-U lite  

o jednorodnej ściance z wydłużonym kielichem formowanym na gorąco wokół 

konturów uszczelki olejoodpornej z pierścieniem wzmacniającym z PP  

z włóknem szklanym, która stanowi integralną część kielicha, tworząc 

nierozerwalne połączenie. Wydłużony kielich ze zintegrowaną olejoodporną 

uszczelką wargową z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60,  

z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym  

o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-2 WH.  

2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy 

Na przyłączu kanalizacyjnym wykonać należy studnie DN400 z kinetą 

przelotową, rurą karbowaną oraz zwieńczeniem typu 400 połączone z rurą 

poprzez 3 zatrzaski oraz 3 gniazda, zamykane za pomocą 2-ch śrub. 
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2.4. Kruszywo na podsypkę  

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

2.5. Składowanie materiałów na budowie  

Rury przewodowe – należy przechowywać w położeniu poziomym na 

płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 

uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby 

stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na 

gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 

m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać 30ͦC. 

Elementy studzienek - studzienki kanalizacyjne oraz kształtki z PVC 

należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych. Włazy należy 

składować w pozycji wbudowania. Włazy kanałowe powinny być składowane  

z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 

posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  

i odwodniona. Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5m. 

Kruszywo – składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak 

najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być 

równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 

przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone 

materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 

dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inspektora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 01 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych,  

• koparek podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
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• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów,  

• samochody samowyładowcze, 

• narzędzia i elektronarzędzia ręczne 

• inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien 

dysponować następującymi środkami transportu: 

• samochód skrzyniowy,  

• przyczepa dłużycowa,  

• samochód samowyładowczy,  

• samochód dostawczy. 

4.2. Transport materiału i elementów 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej  

powinien wykazać się możliwością korzystania ze środków transportu 

określonych przez producenta urządzenia. Przewożone materiały i elementy 

powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się na środkach transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja 

Projektowa i Prawna:  

− Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie służby 

geodezyjne wykonawcy. 

− Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów. 

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
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− Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 

wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 

geodezyjne Wykonawcy. 

− W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 

należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo 

oznaczyć światłami. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać mechanicznie o ścianach ze 

skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10736 oraz dokumentacją.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wymaganym  

w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie l0cm głębokości wykopu, a w gruntach 

nawodnionych - 20cm, wybrać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów. 

Do umocnień stosować pale szalunkowe „wypraski”, ewentualnie „szalunek 

skrzynkowy” z atestami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa. Wydobywaną 

ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m 

od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 

powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 

celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 

oraz kontrolę rzędnych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 

trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle  

z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po 

drabinie z (do) wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 

20,0m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  

w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Podsypka 

Pod kanały należy wykonać podsypkę z piasku, pospółki lub ze żwiru 

grubości 10cm z podbiciem pachwin. Podsypkę należy zagęścić ubijakami 

mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych należy 

wykonać w dnie wykopu podsypkę filtracyjną ze żwiru lub tłucznia. Wodę ze 

studzienek zbiorczych odpompować poza obszar robót. 

5.5. Roboty montażowe 

• technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 

zgodnie z dokumentacją projektową,  

• budowę kanału należy prowadzić od odbiornika,  

• po przygotowaniu wykopu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do 

układania rur,  

• przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno  

w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Właściwe położenie ułożonej 

rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,  

a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym 

• należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed 

przystąpieniem do montażu rur. 
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5.5.1. Układanie rur 

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu 

z placu budowy na miejsce montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub 

izolacji. Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnogów z 

wielokrążkiem wyposażonych w zawiesia z lin konopnych. Przy układaniu rur 

należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy 

punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 

budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, 

centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed 

przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury 

w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z dobrze 

ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury 

przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Połączenie rur wykonać 

zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia roboczego należy 

zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową. Po ułożeniu 

kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę rur do 

wysokości co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 

średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę pachwin, 

specjalnie produkowanych złączek. 

5.5.2. Studzienka kanalizacyjna 

Studzienki należy wykonać z polipropylenu PP o średnicy 425mm. 

Podstawę studni stanowi kineta przelotowa wykonana z formowanego wtryskowo 

PP-B. Przejścia szczelne przez ściany studzienek wykonać w postaci 

uszczelki zintegrowanej. Studzienka zbudowana z rury karbowanej PP SN8 

stanowiącej trzon studzienki, stożka żelbetowego i pokrywy żelbetowej 

stanowiących zwieńczenie studzienki (w terenie zielonym), rury teleskopowej 

i włazu żeliwnego D400. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) 

powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony 

pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 

zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 

stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

5.5.3. Zasyp wykopu 

Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, 

inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki kanału można przystąpić do 

zasypania wykopu. Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest 

specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. Przystępując 

do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. 

Wypełnienie i zasypanie wykopu powinno następować warstwami o grubości 

zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej 

zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Zasypywanie rur w wykopie 

należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Warstwa przykrywająca, która 

występuje od 0,3-1,0m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za 

pomocą średniej zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6kN) 

lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0kN). Średnie 

lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu 

powyżej 1,0m. Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń 
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kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Do zasypu należy używać 

gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu, gliny i pozostałości 

materiałów budowlanych. Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, 

aby nie uszkodzić izolacji. Studzienki i inne obiekty na sieci należy 

obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem. Zasypywanie wykopów podczas 

mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały 

nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce legalnego składowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu określenie stanu 

terenu: 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- ustalenie metod wykonywania wykopów,  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania 

budowy.  

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany 

do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i  

z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej 

warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,  

− badanie odchylenia osi kolektora,  

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

i studzienek,  

− badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,  

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 

osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5cm,  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  
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• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm,  

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm,  

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi 

ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych 

nie powinna przekraczać  5mm,  

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie 

nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

•  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach 

na długości 100 m nie powinien wynosić mniej określono w projekcie,  

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie ST – 01.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej są:  

− 1 m kanału każdej średnicy i rodzaju,  

− 1 szt. studzienek każdego rodzaju i każdej średnicy,  

− 1 szt. włazów kanałowych klasy B-125 lub D-400,  

− 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,  

− 1 m3 wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01.8 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych,  

− wykonane studzienki kanalizacyjne,  

− zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 
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mniejsza od 50 m. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty:  

− aktualną Dokumentację Projektową powykonawczą,  

− geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

− protokoły z dokonanych pomiarów,  

− protokół odbioru robót. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z 

jednostkami wymienionymi w poz.7. Płatność za jednostkę obmiarową należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

− roboty przygotowawcze,  

− dostarczenie materiałów,  

− wykonanie i umocnienie ścian wykopu,  

− przygotowanie podłoża,  

− ułożenie rur kanalizacyjnych,  

− montaż studzienek inspekcyjnych,  

− zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,  

− wywóz nadmiaru ziemi,  

− opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 
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PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY ST – 03 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych związanych 

z wykonaniem instalacji wodociągowej doziemnej związanych przebudową, 

rozbudową i nadbudową budynku szatniowego w Narolu. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji 

wodociągowej doziemnej stanowią zbiór wymagań technicznych  

i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. 

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 

eksploatacyjnych budowli.  

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji doziemnej 

wodociągowej, powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, 

posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz 

IBDiM). Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

• Rury ciśnieniowe z polietylenu (PE-HD) o ciśnieniu 1,0MPa wg PN-EN 

12201-2+A1 2013-12 - łączone przez zgrzewanie czołowe 

• Mufy elektrooporowe 

• Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci 

wodociągowych  

• Piasek na podsypkę rur Piasek na podsypkę rur powinien spełniać 

wymagania normy PN-EN 13043:2004.  

• Studzienka wodomierzowa – studzienka wodomierzowa o średnicy 500mm 

teleskopowa z włazem o nacisku do 1,5t, ocieplona poliuretanem bez 

dna, hermetycznie zamknięta. 

2.1. Składowanie materiałów na placu budowy  

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym  

z możliwością odprowadzenia wód opadowych.  

• Rury PE - Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 

atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać +30oC. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na 

płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. Rury  

o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  

• Kształtki i armatura - Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy 

przechowywać w suchym, zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  
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• Kruszywo - Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak 

najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno 

być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

2.2. Odbiór materiałów na budowie  

− Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, 

aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

− Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

− Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 

Nadzoru robót.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01.3  

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska  

i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

- koparką jednonaczyniową,  

- wciągarką ręczną,  

- wciągarką mechaniczną,  

- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki 

spalinowe, walce wibracyjne,  

- zgrzewarką,  

- zewnętrznym źródłem prądu,  

- szalunki klatkowe atestowane,  

- sprzęt ręczny  

– inny niezbędny do wykonania zadania.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 

 i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 

wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01.4  

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:  

− samochód skrzyniowy,  

mailto:krzysiekopec@gmail.com


inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

 

− przyczepa dłużycowa,  

− samochód samowyładowczy,  

− samochód dostawczy.  

Transport rur Przy transporcie rur PE należy zachować następujące 

wymagania:  

− przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy 

temperaturze powietrza od - 5ͦC do +30ͦC,  

− ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle  

z zastosowaniem przekładek z tektury falistej dla ochrony przed 

zarysowaniem,  

− przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność  

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa.  

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna 

przewyższać ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy 

zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Na czas transportu rury 

należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki 

boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury w czasie 

transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Dla usztywnienia przewożonych elementów 

armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i 

innych materiałów. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a 

szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 

sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Stosować urządzenia 

podnoszące o odpowiednim udźwigu. Manewrować powoli, unikać przechyłów. 

Unikać uderzeń lub otarć w trakcie transportu samochodem i przy układaniu 

na stojakach. Unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich 

upadku. Stosować zawiesia tekstylne. Wiązki opasać od dołu.  

Transport armatury przemysłowej  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 

Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

Transport skrzynek ulicznych  

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczenie  

i uszkodzeniem.  

Transport kruszywa  

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi 

środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej 

ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Prace wstępne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 

będą wykonywane roboty związane z budową wodociągu.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

− Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa  

i Prawna. 

− Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby 

geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań.  

− Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 

wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne.  

− W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 

należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo 

oznaczyć światłami.  

5.3. Roboty ziemne - wykopy  

Wykop pod wodociąg należy wykonywać mechanicznie ze skarpami zgodnie 

z PN-B-10736. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w Dokumentacji Projektowej. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż 

krawędzi wykopu w odległości co najmniej 1,0m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 

oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W trakcie prowadzenia wykopów konieczna 

jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

5.4. Podsypka  

Dla wodociągu budowanego należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego  

o grubości 10cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.  

5.5. Roboty montażowe  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997.  

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, 

układa się i montuje przewód wodociągowy z rur PE łączonych przez 

zgrzewanie doczołowe lub na złączki zaciskowe. Przy układaniu wodociągu 

należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak  

i pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w 

odstępach co 30m na prostej lub w punktach załamania, służące do 

odtworzenia osi wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na określonej 

rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z wykonaną Dokumentacją 

Projektową. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed 

przystąpieniem do montażu rur.  

5.6. Przygotowanie rur do układania  

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie 

powstały uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce 

montażu.  

mailto:krzysiekopec@gmail.com


inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

 

5.7. Układanie rur  

Spadki i głębokości posadowienia przewodów wodociągowych winny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Przy układaniu rur należy posługiwać się 

celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej 

rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. 

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna 

przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy 

zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy 

nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować 

podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest 

wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 

kamienia. Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, 

centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury. W miejscach załamania 

trasy wodociągu należy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie połączenia 

powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu 

próbnym oraz roboczym.  

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:  

− zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,  

− rury były ustawione współosiowo, 

− końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,  

− temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-

220°C (PE), 

− czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był 

możliwie krótki ze − względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),  

− siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była 

utrzymana na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze 

powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym 

chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 

przyspieszenia.  

Inne parametry takie jak: 

− siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,  

− czas rozgrzewania, 

− czas dogrzewania, 

− czas zgrzewania i chłodzenie, powinny być ściśle przestrzegane wg 

instrukcji producenta.  

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia 

zgrzewającego, należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na 

pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu 

wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 

odchyleń określonych przez danego producenta. Przed ukończeniem dnia 

roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą 

deszczową. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin.  

W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania 

sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby. 
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5.8. Zasyp wykopu  

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur i armatury można przystąpić do 

zasypania wykopu. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej – 

30cm ponad wierzch rury Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od 

równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, warstwami 

grubości l0-20cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ręcznie ubijakami  

o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5kg. Zasypywanie należy wykonać 

ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie 

mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Zasypanie wodociągu do poziomu terenu Pozostały wykop należy zasypać 

warstwami ziemi o grubości 20-30cm, z zagęszczaniem mechanicznym. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego 

rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci  

Wodociąg z PE należy oznakować układając 0,40m nad rurą taśmę 

sygnalizacyjno-ostrzegawczą z przewodem metalowym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725: 1997 

przy ciśnieniu próbnym 1,0MPa i ciśnieniu roboczym 0,6MPa. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01.7  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociągu są:  

− 1 m rurociągu każdej średnicy i rodzaju, 

− 1 szt. armatury każdego rodzaju i każdej średnicy, 

− 1 m3 wykopu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01.88  

Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rurociągów,  

− wykonanie ułożenia taśmy ostrzegawczej,  

mailto:krzysiekopec@gmail.com


inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

 

− zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 

mniejsza od 50m. Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów 

wybudowanej instalacji wodociągowej każdej średnicy i materiału rur. Cena 

wykonania robót obejmuje:  

− roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie rur wodociągowych, 

− oznakowanie trasy rurociągu, 

− oznakowanie uzbrojenia, 

− wykonanie próby szczelności wodociągu, 

− podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 

− zasypanie wykopu, 

− odwóz nadmiaru ziemi, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krzysiekopec@gmail.com


inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

 

NAWODNIENIE BOISKA ST – 04 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych związanych 

z wykonaniem nawodnienia płyty boiska w Narolu. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania nawodnienia 

boiska stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 

procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której 

spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.  

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte do budowy nawodnienia, powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie 

certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz IBDiM). Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

• Rury ciśnieniowe z polietylenu (PE-HD) o ciśnieniu 1,0MPa wg PN-EN 

12201-2+A1 2013-12 - łączone przez zgrzewanie czołowe, 

• Zraszacze, 

• Elektrozawory, 

• Piasek na podsypkę rur Piasek na podsypkę rur powinien spełniać 

wymagania normy PN-EN 13043:2004.  

• Zbiornik retencyjny, 

• Układ sterowania. 

2.1. Składowanie materiałów na placu budowy  

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym  

z możliwością odprowadzenia wód opadowych.  

• Rury PE - Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 

atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać +30°C. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na 

płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. Rury  

o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  

• Zraszacze, elektrozawory - należy przechowywać w suchym, zamkniętym 

magazynie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 

powodującymi korozję.  

• Kruszywo - Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak 

najbliżej wykonywanego odcinka systemu nawodnienia. Podłoże 

składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
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odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem  

w czasie jego składowania i poboru.  

2.2. Odbiór materiałów na budowie  

− Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, 

aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

− Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

− Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 

Nadzoru robót.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01.3  

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska  

i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

- koparką jednonaczyniową,  

- wciągarką ręczną,  

- wciągarką mechaniczną,  

- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki 

spalinowe, walce wibracyjne,  

- zgrzewarką,  

- zewnętrznym źródłem prądu,  

- szalunki klatkowe atestowane,  

- sprzęt ręczny  

– inny niezbędny do wykonania zadania.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 

 i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 

wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01.4  

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:  

− samochód skrzyniowy,  

− przyczepa dłużycowa,  
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− samochód samowyładowczy,  

− samochód dostawczy.  

Transport rur Przy transporcie rur PE należy zachować następujące 

wymagania:  

− przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy 

temperaturze powietrza od - 5ͦC do +30ͦC,  

− ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle  

z zastosowaniem przekładek z tektury falistej dla ochrony przed 

zarysowaniem,  

− przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność  

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa.  

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna 

przewyższać ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy 

zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Na czas transportu rury 

należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki 

boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury w czasie 

transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Dla usztywnienia przewożonych elementów 

armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, z gumy  

i innych materiałów. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,  

a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 

sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Stosować urządzenia 

podnoszące o odpowiednim udźwigu. Manewrować powoli, unikać przechyłów. 

Unikać uderzeń lub otarć w trakcie transportu samochodem i przy układaniu 

na stojakach. Unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich 

upadku. Stosować zawiesia tekstylne. Wiązki opasać od dołu.  

Transport armatury  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 

Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

Transport kruszywa  

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi 

środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej 

ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Prace wstępne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 

będą wykonywane roboty związane z budową systemu nawodnienia.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

− Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa  

i Prawna. 
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− Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby 

geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań.  

− Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 

wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne.  

− W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 

należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo 

oznaczyć światłami.  

5.3. Roboty ziemne - wykopy  

Wykop pod system nawodnienia należy wykonywać mechanicznie ze 

skarpami zgodnie z PN-B-10736. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywaną ziemię należy 

składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości co najmniej 1,0m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 

stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W trakcie prowadzenia wykopów 

konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych.  

5.4. Podsypka  

Dla wodociągu budowanego należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego  

o grubości 10cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.  

5.5. Roboty montażowe  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997.  

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, 

układa się i montuje przewód wodociągowy z rur PE łączonych przez 

zgrzewanie doczołowe lub na złączki zaciskowe. Przy układaniu wodociągu 

należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak  

i pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w 

odstępach co 30m na prostej lub w punktach załamania, służące do 

odtworzenia osi wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na określonej 

rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z wykonaną Dokumentacją 

Projektową. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed 

przystąpieniem do montażu rur.  

5.6. Przygotowanie rur do układania  

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie 

powstały uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce 

montażu.  

5.7. Układanie rur  

Spadki i głębokości posadowienia przewodów wodociągowych winny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Przy układaniu rur należy posługiwać się 

celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej 

rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. 

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna 

przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy 

zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy 

nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować 
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podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest 

wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 

kamienia. Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, 

centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury. W miejscach załamania 

trasy wodociągu należy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie połączenia 

powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu 

próbnym oraz roboczym.  

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:  

− zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,  

− rury były ustawione współosiowo, 

− końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,  

− temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-

220°C (PE), 

− czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był 

możliwie krótki ze − względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),  

− siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była 

utrzymana na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze 

powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym 

chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 

przyspieszenia.  

Inne parametry takie jak: 

− siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,  

− czas rozgrzewania, 

− czas dogrzewania, 

− czas zgrzewania i chłodzenie, powinny być ściśle przestrzegane wg 

instrukcji producenta.  

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia 

zgrzewającego, należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na 

pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu 

wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 

odchyleń określonych przez danego producenta. Przed ukończeniem dnia 

roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą 

deszczową. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin.  

W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania 

sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby. 

5.8. Zasyp wykopu  

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur i armatury można przystąpić do 

zasypania wykopu. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej – 

30cm ponad wierzch rury Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od 

równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, warstwami 

grubości l0-20cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ręcznie ubijakami  

o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5kg. Zasypywanie należy wykonać 

ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie 

mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej. 
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Zasypanie wodociągu do poziomu terenu Pozostały wykop należy zasypać 

warstwami ziemi o grubości 20-30cm, z zagęszczaniem mechanicznym. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego 

rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725: 1997 

przy ciśnieniu próbnym 1,0MPa i ciśnieniu roboczym 0,6MPa. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01.7  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociągu są:  

− 1 m rurociągu każdej średnicy i rodzaju, 

− 1 szt. armatury każdego rodzaju i każdej średnicy, 

− 1 m3 wykopu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01.88  

Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rurociągów,  

− wykonanie ułożenia taśmy ostrzegawczej,  

− zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 

mniejsza od 50m. Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01.9.  

mailto:krzysiekopec@gmail.com


inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów 

wybudowanej instalacji wodociągowej każdej średnicy i materiału rur. Cena 

wykonania robót obejmuje:  

− roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie rur wodociągowych, 

− oznakowanie trasy rurociągu, 

− oznakowanie uzbrojenia, 

− wykonanie próby szczelności wodociągu, 

− podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 

− zasypanie wykopu, 

− odwóz nadmiaru ziemi, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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