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Wymagania ogdlne

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Plazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie  Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZe podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Wspélny stownik zaméwien CPV.

— CPV 44112310-4 Scianki dziatowe,

— CPV 45000000-7 Roboty budowlane,

— CPV 45111300-1 - Roboty rozbidérkowe,

— CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu,

— CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty
ziemne,
— CPV 45260000-7 - Roboty w =zakresie wykonywania pokry¢ konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne,
— CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan,
— CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne,
— CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
— CPV 45432130-4 - Pokrywanie podidg,
— CPV 45442100-8 - Roboty malarskie,
— CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
— CPV 45452000-0 - Zewnetrzne czyszczenie budynkodw,
— CPV 45453000-7 - Roboty remontowe 1 renowacyjne.

1.4. Zakres robdét objetych ST.

Wykonanie robdét budowlanych w ramach inwestycji: remont budynku szatni Klubu
sportowego ,Led$nik”, dziatka nr ewid. 1179/14, obreb 0012 Ptazdédw obejmowalé bedzie
swoim zakresem niezbedne prace budowlane, remontowe 1 1izolacyjne, konieczne do
uzyskania zamierzonego efektu.

Zakres robdét obejmuje:

— montaz i demontaz rusztown,
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— roboty rozbidrkowe,

— przedituzenie okapdw, wykonanie nowej podbitki, okué i montaz rynien oraz rur
spustowych,

— roboty izolacyjne przy fundamentach,

— docieplenie budynku oraz wykonanie nowych elewacji,

— remont schoddéw zewnetrznych,

— remont wnetrza szatni,

— wyposazenie tazienki.
Szczegbltowy zakres robdt podano w Szczegdiowej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokdlarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje 1 wspdirzedne punktdw gidédwnych obiektu oraz
reperdéw, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety
Specyfikacji Technicznej.

Przed przekazaniem terenu Dbudowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzié¢ Jjego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci,
drég, chodnikdéw itp., na ktdére realizacja robdt moze w Jakikolwiek sposodb
oddziatywa¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia 1 inne wazne szczegbdiy nalezy
zidentyfikowacg, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacja
fotograficzna winien stanowi¢ zatacznik do protokoiu przekazania terenu budowy.
Wszelkie uszkodzenia 1lub wady niezanotowane, ale zauwazone ©podczas lub po
wykonaniu robdét beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrbdcicé
stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywad¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcdw 1 podejmie wszelkie inne $Srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spoteczno$éci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze Jjest wlaczony w cene umowng.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i1 wokdl terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla osobb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, haltasu lub innych przyczyn powstaitych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

— ulokowanie 1 zabezpieczenie baz sprzetu 1 sktadowisk materiatédw w sposdb
uniemozliwiajacy przedostanie sie szkodliwych zwiagazkdéw do Srodowiska gruntowo-
wodnego,

— odprowadzanie $ciekdéw socjalno-bytowych z obiektdw =zaplecza budowy 1 Dbaz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdédw i wywozenie ich
do najblizsze]j oczyszczalni,
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— oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie Jjego powierzchni,
a po zakonczeniu prac przywrbdcenie do poprzedniego stanu.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi  przepisami, na terenie Dbaz produkcyijnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdét albo przez personel wykonawcy.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego wuszkodzenia tych instalacji Wykonawca Dbezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowanych uzytkownikdéw oraz Dbedzie =z nimi
wspbipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisdéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel bez techniczne]
koniecznos$ci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni 1 Dbedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony =zycia 1 zdrowia osbb
zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym 2z warunkédw kontraktu, Wykonawca opracuje 1 dostarczy
Zamawiajacemu informacje dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (,BIOZ”)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11206).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane 2z wypeinieniem wymagan okres$lonych
powyzej nie podlegaja odrebne]j zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca  zobowigazany  jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pahstwowej i samorzadowe]j, ktdére sgq w Jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegalé praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowaé¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.14. Réwnowaznosé norm i zbiordéw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoilane sa konkretne normy i przepisy,
ktbébre speiniaé maja materiatly, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powoianych norm i przepisdéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powoltane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdédwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedilozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.15. Dokumentacja projektowa.
1.15.1. Zakres dokumentacji projektowej.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierad opis, czesé graficzng
i  dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdbdlowych warunkach umowy,
dostarczona przez Zamawiajacego:

Projekt do prac remontowych, dotyczacy ,Remontu budynku szatni Klubu Sportowego
,Leénik””,

— Przedmiar robdt,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
1.15.2. Zgodnosé robdét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegbdlnych dokumentdw obowiazuje
kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywadé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatly maja by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa i specyfikacja techniczna.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i1 w Specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreélonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiaidéw 1 elementdw budowli musza byé jednorodne 1 wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga  przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sa zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna 1 maja wpiyw na
niezadowalajaca Jjakos¢ elementu budowli, to takie materiaily zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.15.3. Okreslenia podstawowe (definicje pojeé).

Obiekt budowlany - Dbudynek, Dbudowla badZz obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ wuzytkowania obiektu =zgodnie =z Jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw budowlanych.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry Jest trwale zwigzany 2z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Urzadzenia budowlane - wurzadzenia techniczne zwiazane =z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie =z Jjego przeznaczeniem, Jjak
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przytacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w 1istniejacym obiekcie Dbudowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezace]j

konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdédw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwiazanych =z nimi
dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu
utrzymania go w stanie, w ktdérym moze on speinia¢ funkcje od niego zadane.

Konserwacja - utrzymanie majace na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku
lub 1innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze =zabytkowym, a takze ochrona
ekosystemu w przyrodzie.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilos$ci 1 wymogdédw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robdt.

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robdét podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajacemu 1 usuwane po wykonaniu
robdét podstawowych, z wytaczeniem przypadkdw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do
ich odrebnego rozliczania.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
niezaliczane do robdét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza; budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdédrej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Czes¢é obiektu 1lub etap wykonania - <cze$¢ obiektu budowlanego =zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddédw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem
dokumentacji projektowej do peinienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia 1 nazwiska Jjako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym.

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre$slona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznhaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdédt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie
i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktoéra
nie jest producentem lub wytwdrca;

Konsultant - osoba 1lub organizacja udzielajaca okres$lonych porad 1lub usitug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia.

Dokumentacja budowy - projekt do prac remontowych, w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajacego: dziennik Dbudowy, protokoty odbiordédw czesSciowych 1 koncowych,

w miare potrzeby, rysunki 1 opisy siuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektdé4w metoda montazu - takze
dziennik montazu;
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414
z pbdzniejszymi zmianami) .

Dokumentacja projektowa - =zestaw opracowan situzacy do opisu przedmiotu
zambdwienia na wykonanie robdét budowlanych.

Dla robdét, w przypadku ktdérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
sktada, sie w szczegdlnosci:

— plandéw, rysunkdédw lub innych dokumentdw umozliwiajacych jednoznaczne okres$lenie
rodzaju 1 zakresu robdét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan 1 doktadnej
lokalizacji ich wykonywania.

— przedmiaru robdét, w zakresie o ktdérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbitowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru
robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— projektdéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowania
zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okres$lenia
standardu i Jjakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidlowoé$ci wykonania
poszczegdlnych robobt.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdiowym opisem 1lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdiowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych, =z wyliczeniem
i zestawieniem ilos$ci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowiazujgacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdéw przebiegu robdédt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznoséci =zachodzacych w czasie wykonywania robdét i1 majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowoséci ich wykonania.

Partia - i1lo5¢ materialu lub Jjednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten
sam sposdb, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktdéra moze by¢
traktowana jako jednorodna lub identyczna.

Seria - okres$lona liczba jednostek wyrobu.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdéwniez rdzne tworzywa
i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacja projektowag

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wyrdéb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych 1lub ich czes$ciach, ktérego
wtasciwosci wpitywaja na witasciwosci uzytkowe obiektdé4w budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektédw budowlanych o ktérych mowa w art.
5 ,Prawa budowlanego”.

Zestaw - wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwdédch odrebnych sktadnikéw, ktdére musza zosta¢ potaczone, aby
mogty zosta¢ witaczone w obiektach budowlanych.

Cykl zycia - kolejne powiazane ze soba etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub Jjego pozyskania =z zasobdéw naturalnych do ostatecznego
usuniecia wyrobu.

Wtasciwosci uzytkowe - zdolno$é wyrobu do speinienia zadanych  funkcji
w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od speinienia wymogdw podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany. - dotyczy dokumentdw
wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznoéci.
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Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane 1 europejskie
dokumenty oceny.

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez Jjeden z europejskich organdéw
normalizacyjnych wymienionych w zalaczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy.

Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celdw
wydawania europejskich ocen technicznych.

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasciwos$ci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnos$nym
europejskim dokumentem oceny.

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci
uzytkowych tych =zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktdére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na speinienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktdérych wyrdb bedzie zastosowany.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez
projektanta 1lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje
i  kolejnos$¢ 1lub wspdizalezno$é czynnos$ci  obsitugi, przegladéw 1 zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest roéwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdédw interesu wspdlnego, jakie maja speitniaé¢ roboty budowlane.

Odpowiednia zgodnosé - zgodno$é wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
a Jjes$li granice tolerancji nie =zostaty okre$lone - 2z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” 1lub

,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, =zgodnie 2z ogbdlnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Wspélny Siownik Zaméwien - wspdlny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej
zespdlt koddédw z systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, (ang.
Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony na potrzeby zambdwien
publicznych, ktory obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskieij,

a wprowadzony zostail rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Sitownika Zamdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur udzielania
zambédwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okres$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, =z pdbdbzZn. zm.), zwanym dale]
,Wspdlnym Stownikiem Zambdbwien”.

Harmonogram wykonania robét - dokument okres$lajacy catkowity czas wykonania

robét wraz 2z terminami rozpoczecia 1 =zakonhczenia robdét kazdego =z wykonawcdw
i terminami realizacji poszczegbdlnych rodzajdéw lub etapdw robodt.

Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy 2z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie.
Roszczenie - Zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem

jest, =zgodnie =z umowg, upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajaca
z niedotrzymania warunkdédw umowy.

Potracenia - sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robdt, przez zmniejszenie
kwoty umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje Jje zamiast
wykonania poprawek robdét wykonanych niezgodnie z umowa.

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD A

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne I
V]

0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 o



Zaliczka - kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu
umowy, ale przed rozpoczeciem robdét, dostaw lub $Swiadczeniem usitug.

Faktura koncowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne
koszty wykonania robdét lub usitug i ostateczna kwote wynagrodzenia.

Protokétr odbioru koncowego - dokument stanowiacy podstawe ostatecznego
rozliczenia wykonanych robdét lub usitug.

Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokétr odbioru czesciowego - dokument, ktdéry stanowi podstawe platnosci za
wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiai1dé4w na okreslony dzien.

Wynagrodzenie czesciowe - wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnos$nie do
kwoty wynagrodzenia za cato$é¢ robdét lub usitug wykonanych na okres$lony dzien.

Kosztorys - dokument okres$lajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robdét z podaniem cen szczegdiowych odniesionych
do poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa - —cena wustalona na Jjednostke <rzeczowg wykonania robdt
budowlanych, dostaw lub usiug; suma kosztdw bezposredniej robocizny, materiaidw
i pracy sprzetu oraz kosztdédw posdrednich i zysku, wyliczona na Jjednostke
przedmiarowa robdét podstawowych.

Obmiar robét - szczegdiowy opis robdt wykonywanych 1lub Jjuz zakonczonych

z podaniem ich ilosci.

Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez
przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy rdznice miedzy kwota faktury koncowej
a suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnoéci.

Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowos$ci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze cze$é robdét nieistotnych moze pozostawaé Jeszcze do
wykonania.

Protokéil odbioru obiektu - dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu
budowlanego.

Odbiér koncowy - ©proces przekazywania zamawiajacemu =zakonczonego obiektu
budowlanego z zastrzezeniem lub bez.

Rekojmia - zobowigzanie, z ktdérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze

robéot 1 ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady 1 usterki wskazane przez
zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

Protokét wusuniecia wad - dokument wydany po zakohczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad.
Okres rekojmi - okres od =zakonczenia robdt, podczas ktdérego wykonawca Jest

zobowigzany do usuniecia wad 1 usterek w materiatach 1 wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli.

Warunki techniczne uzytkowania - dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania
obiektu, przeprowadzania okresowych przegladdéw 1 zalecenia dotyczace konserwacji
obiektu;

Instrukcja uzytkowania - dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzadzen.

Czes¢é budynku - zespdtr pomieszczen w budynku o Jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub
lokal uzytkowy w budynku.

Kondygnacja - przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem
a dachem.
Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) - kondygnacja, na ktdérej znajduje sie

gtdéwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu.

Wymiar w $Swietle - wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $Swietle ich oscieznic.

Wymiar w Swietle - wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich os$cieznic.
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Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa situzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a podbudowa,

zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa sScieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposérednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw

2. Wymagania dotyczace materiatéw.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.

Charakterystyczne parametry, wtasdciwosci 1 wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji robdét objetych Umowa podano w Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny byc¢ zgodne
z postanowieniami Umowy 1 poleceniami Zamawiajacego oraz 2z przepisami Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213),
— Rozporzadzeniem Rady Ministréw =z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu

nadawania i wykorzystywania znaku zgodnos$ci z Polska Norma. (Dz.U.2002 nr 241,
poz. 2077),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230),

— Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania, roboty i odbiér prac winny
spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji projektu "Wytycznych
do projektowania 1 wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektdéw wod.-kan".

Materiaty musza posiadac:

— deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikat zgodnos$ci 2z Polska Norma lub aprobate
techniczna w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

— karte katalogowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za speitnienie wymagan ilos$ciowych

i Jjakos$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz =za ich wtasciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacija Projektowa.

2.2. Zrbédta uzyskiwania materiaiéw do elementédw konstrukcyjnych.

Zrédta uzyskania wszystkich materialédw powinny byé wybrane przez Wykonawce,
przed rozpoczeciem robdét. Nie pbdzZzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem
materiatdéw Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu szczegdiowe informacje dotyczace
proponowanego zrdédita =zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa
Budowlanego (Art. 10 - Dz. U. 2024 poz. 725) Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez zamawiajacego
materiatu ze wskazanego zrddita, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego
material z innego zrddita. Zatwierdzenie partii materiaidé4w z danego zrddia nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrdédia beda przez Zamawiajacego dopuszczone
do wbudowania. Wykonawca zobowigzany Jjest prowadzi¢ na biezaco badania oraz
kompletowa¢ certyfikaty, atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane =z dopuszczonego zrdédita w sposdb ciagity beda speiniaty
wymagania specyfikacji technicznej.

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD A

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne I
U

0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 o



2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoénych witadz na
pozyskanie materiatdédw z Jakichkolwiek =z16z miejscowych, wiaczajac w to zZrddia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé¢ Zamawiajacemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zitoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za speitnienie wymagan ilos$ciowych
i jakoséciowych materiatédw z jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatédw do robdt, chyba ze
postanowienia ogbdlne lub szczegbdbitowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane 2z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Eksploatacja zrdédel materiardéw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek.

Materiatly  pochodzace z rozbidérek poszczegdlnych elementdw wystepujacych
w trakcie budowy zostana zagospodarowane zgodnie ze specyfikacja techniczna
przypisanymi poszczegdlnym elementom robdét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiaid4w opisane sa w pkt. 9 podstawy
ptatnosci witasciwych specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie postepowal zgodnie
z zapisami wtas$ciwych szczegbiowych specyfikacji technicznych i w zgodnosci
z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosSciowym.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym =zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozZzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdédrych znajduja sie niezbadane 1 niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiaiéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, =zachowaty swoja
jakos¢ 1 wtasciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdé4w beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jes$li dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania roéznych rodzajdédw materiatd4w do wykonywania poszczegbdblnych elementdw
robéot Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze byé¢ pdzZniej
zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos¢é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie
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zapewnienia jakos$ci (PZJ) 1lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznej
i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet Dbedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Sprzet ten powinien speiniac
normy ochrony $rodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru 1 wuzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pbdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace =zachowania
opisanych wyzej warunkdédw, lub inny.

4. Wymagania dotyczace transportu.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca Jjest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkdéw transportu,
ktére nie wpiyna niekorzystnie na Jjakos¢é wykonywanych robdét 1 wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych
wyze] warunkow, lub innych warunkdédw  umowy, zostana przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziaitu w wykonywaniu robdt.

Liczba $rodkdédw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreélonymi w dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznej 1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie wuszkodzenia spowodowane ©przez =zastosowane do
wykonania robdét $Srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu
lub wody gruntowe]j, wykonawca jest zobowiazany do rekultywacji na wtasny koszt
w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢é wymagania dotyczace
przepisd4w ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasdciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo 1 gabarytowo 21adunkdédw i Dbedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezZzaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy (na zlecenie Inwestora) oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca Jjest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonhczenia i odbioru koncowego Robdét, a w szczegdlnosci:
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— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnosci zwiazane
z budowa 1 nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych,

— obwieéci publicznie realizacje inwestycji przed rozpoczeciem Robdét przez
umieszczenie tablic informacyjnych.
Koszt =zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robdét poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Umowy poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robdét.

5.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowia cze$é Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w Umowie.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdé4w obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznos$ci wazniejszy Jjest opis wymiardw od odczytu bezposredniego
ze skali rysunkoéw.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane =za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziaitu
tolerancji. Cechy materiaitdéw 1 elementdw budowli musza byé¢ jednorodne 1 wykazywacd
bliska zgodnos¢ =z okre$Slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziaiu tolerancji.

5.3. Polecenia Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego rozumiane Jest Jjako wszelkie ©polecenia przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozba zatrzymania robdt.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.4. Ochrona srodowiska i ograniczenia uciazliwosci dla otoczenia.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogdéw zawartych w decyzji Srodowiskowe]

i w raporcie oddziatlywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach

zawartych w Dokumentacji Projektowe].
Wykonawca powinien:

— Organizowa¢ roboty w taki sposdb, aby zminimalizowaé¢ ilos$é¢ powstajacych odpaddw
budowlanych,

— Unika¢ =zanieczyszczen odpadami statymi 1 $Sciekami miejsc prowadzenia robdt
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstaite selektywnie
magazynowaé¢ w przystosowanych do tego pojemnikach 1lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozié¢ lub zagospodarowac,

— Unikac¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace
maszyn i urzadzehn na biegu jaltowym,

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzié
w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposdéb powodujacy najmniejsza emisje hatasu
do $rodowiska,

— Zapobiega¢ wtdérnej emisji pyiu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktdrymi
porusza¢ sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania
przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on
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zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdét zgodnie =z dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczna.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdét w terminie umownym i sposdb prowadzenia robdt;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

— wykaz o0sbéb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt;

— system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania JakosScia
wykonywanych roboét;

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdéw pomiardw,
a takze wyciaganych wnioskdédw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie wraz =z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku/roztadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposbb 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaji czestotliwo$é, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot
i stosowanych materiatdédw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prdébek i badan materiatdédw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdé4w oraz robdt
z czestotliwoéciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwoé$ci sa okres$lone
w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone
Zamawiajacy ustali Jjaki zakres kontroli Jjest konieczny, aby =zapewni¢ wykonanie
robdét zgodnie z umowa. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Zamawiajacy Dbedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o Jjakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, zZze moga wpiyna¢ ujemnie na wyniki Dbadan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostana usuniete 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiaidw.

Wszystkie koszty =zwiazane =z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiaidw
i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania proébek, opartych na =zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy Dbedzie mieé¢ zapewniona mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu prdébek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe Dbadania tych
materiatdéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
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nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wltasnej woli. Koszty tych
dodatkowych Dbadan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane
przez Zamawiajacego. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja Jjakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiardédw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdédw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdbdzZniej jednak niz w terminie okred$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki Dbadan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celdw kontroli i =zatwierdzenia Jjakosci Zamawiajacy uprawniony Jest do
dokonywania kontroli, pobierania prdébek i Dbadania materiaidédw u Zrddia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatédw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatdéw 1 robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
moze pobieraé¢ prdébki materiatdéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swbdj koszt. Jezeli wyniki tych Dbadan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdét =z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna. W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie
Zamawiajacego, powtdrne 1 dodatkowe badania potwierdza niewiarygodno$¢é raportu
Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania proébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie Zamawiajacego, powtdrne
i dodatkowe badania wykaza prawidlowo$é raportu Wykonawcy catkowite koszty badan
i pobrania prébek poniesione zostana przez Zamawiajacego.
6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.

Dla przedmiotowej inwestycji Dziennik budowy nie Jjest wymagany, jednak moze
zostaé¢ sporzadzony na zlecenie Inwestora.

Zgodnie =z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robdét 1 jest wydawany odpltatnie przez witasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu
osbb, ktdérym zostato powierzone kierownictwo, nadzdér i kontrola techniczna robdt
budowlanych. Osoby te sa obowiazane potwierdzié¢ podpisem przyjecie powierzonych im
funkcji.

Do dokonywania wpisédw w dzienniku budowy upowaznieni sa:
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— inwestor,

— inspektor nadzoru inwestorskiego,

— projektant,

— kierownik budowy,

— kierownik robot budowlanych,

— o0soby wykonujace czynnoé$ci geodezyjne na terenie budowy,

— pracownicy organdédw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidérki i Jjest

dostepny dla osdéb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, Jjego stan oraz wltasciwe przechowywanie
na terenie budowy Jjest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu
robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoity i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowe],
uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia Jakosci
i harmonogramdéw robdt, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegbdlnych elementdw robodt,

— przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,

— uwagl 1 polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

— zgltoszenia 1 daty odbiordédw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordéw robodt,

— wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdé4w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzatl,

— wyniki préb poszczegdlnych elementd4w budowli z podaniem kto je przeprowadzatl,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje =z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

6.7.2. Ksigzka (rejestr) obmiaréw.

Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
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6.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdé4w budowy =zalicza sie, oprédcz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:
— protokotly przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdé4w budowy spowoduje Jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych, =zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng, w Jjednostkach ustalonych
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (specyfikacji technicznej) i przyjetych
odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiardédw (rejestru obmiardw) .

Jakikolwiek Dbiad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w 1losci robdét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku ukoniczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostanag poprawione
wg ustalen Zamawiajacego na pidmie.

Obmiar wykonanych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwos$cig wymagana do celu
miesiecznej pltatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zakres robdét oraz iloéci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowac¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiaiédw.

Zasady okres$lania ilos$ci robdét podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakladowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

— Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelnag
skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar,

— Wszystkie wurzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy =zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne 3Swiadectwa legalizacji,

— Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru.

— Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
— Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

— Obmiaru robdét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu diuzszej przerwy
w robotach;
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— Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumiatly i jednoznaczny;

— Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni 1lub bryle beda wuzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiardéw (rejestrze
obmiardéw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiazki obmiardw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. Sposéb odbioru roboét.
8.1. Rodzaje odbiordéw robodt.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czes$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi po upiywie okresu rekojmi,
— odbiorowi po upiywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonanych robdét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Dbedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdédt. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czedci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 Jjednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgacego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilos$¢é robdét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i Jakosci wykonanych czes$ci robodt.
Odbioru czeséciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Zamawiajacego i1 Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbiér robdét ostateczny (korncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robdt.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych robét.

Catkowite =zakonczenie robdét oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego Dbedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét 1 przyjecia
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnoéci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$sci wykonania robdét =z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja =zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiordédw czesSciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych i robodt
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeitniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jjakos$¢ wykonywanych  robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowa 1 specyfikacja techniczna, 2z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$é wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie =zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace Dbeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego). Podstawowym dokumentem Jjest
protokdétr odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje Dbudowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupeilniajace lub zamienne);

— Protokoty odbiordéw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych;

— Protokoty odbioréw czesdciowych;

— Recepty 1 ustalenia technologiczne;

— Dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (rejestr obmiaru);

— Wyniki pomiardédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

— Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdédw i wyrobdw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtasciwymi przepisami;

— Karty techniczne 1lub instrukcje producenté4w odnoszace sie do zastosowanych
materiai1déw (wyrobdw) ;

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obsiugi;

— Wykaz przekazywanych kluczy;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie
1inii telefonicznej, energetycznej, gazowe]j, oswietlenia itp.) oraz protokoily
odbioru i przekazania tych robdét witascicielom urzadzen;

— Oé$wiadczenia o0sdéb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie Dbeda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdr powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikdéw badan,
— wykaz wad i1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdét z zamdwieniem.
Protokdétr odbioru kohcowego Jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt
bedacych przedmiotem zamdéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
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Odbidér po upitywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego Jjest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej Jjakosci
robét. Przed upitywem okresu gwarancyjnego =zamawiajacy powinien zgtosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. Podstawa rozliczenia robét.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa piatnosci Jjest cena Jjednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
1 przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana
przez Wykonawce przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena Jjednostkowa pozycji kosztorysowej 1lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 Dbadania sktadajace sie na Jjej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe]j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robdét beda obejmowac:

— robocizne bezpos$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami pos$rednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.),

— warto$¢ zuzytych materialdédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkédw i transportu na teren budowy,

— koszty zmniejszenia wartos$ci robdét rozbidrkowych =z tytuilu odzysku materiaidw
rozbidérkowych przechodzacych na witasnos$é Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatdéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $Srodowiska;

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu
robdét),

— wykonanie wszystkich roboét tymczasowych niezbednych do wykonania  robdt
podstawowych,

— koszty pos$rednie, w skitad ktérych wchodza koszty takie jak: place personelu
i kierownictwa Dbudowy, pracownikdédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace
bhp; wustugi obce na rzecz budowy; opltaty =za dzierzawe placédw i Dbocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zastosowanie materiai1déw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robdt
lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drdg technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ,

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi,

— koszty pobierania i badan probek,

— przygotowanie i dostarczenie szczegdblowych rysunkdw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny =zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy =z tytuiu innych
wydatké4w mogacych wystapié¢ w okresie realizacji robdét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wtascicieli sieci,

— koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci,

— koszty wytaczen i1 przelaczen oraz niedostarczenia medidw,

— wykonanie uktaddéw przejsciowych na czas budowy,

— przeprowadzenie pomiardw, badan i odbiordw zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét 1 wywiezienie zbednych materiatodw
Wykonawcy na skitadowisko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku
VAT.
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9.2. Koszty ogélne.

Dla wykonania robdét zamdéwionych przy zabezpieczeniu ciagtosci funkcjonowania
sieci uzbrojenia terenu 1 instalacji na terenie objetym robotami moze zaistniec
konieczno$¢ wykonania tymczasowych polaczen tych sieci 1 instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci
z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidziecé
w cenie jednostkowej wykonania sieci 1 instalacji docelowych.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Ustawy.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725)
— Ustawa z dnia 11 wrzed$nia 2019 r. - Prawo zambdwien publicznych (Dz. U. z 2023
poz. 1605),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2023 poz.
215),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz.
2057),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz.
2556) .

10.2. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii =z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegbditowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju =z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sSprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii =z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogiloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdé4w technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady =z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Sitownika Zambdéwien (CPV),

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie
Wspdlnego Siownika Zambdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zambéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV,

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. wustanawiajace =zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami lub dokumentami, wytycznymi, rdéwnowaznymi =z normami - bedacymi
w obiegu technicznym w kraju.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika Dbudowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2015r.

Nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisdw, norm
i rozporzadzen.

Nie wymienienie tytuilu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdédw okreslonych prawem polskim.

UWAGA'!

Wykonawca ma prawo zastosowaé materiaty, urzadzenia, itp. rdéwnowazne innego
producenta, Jjednakze o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane
w dokumentacji.
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Rusztowania

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Ptazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZe podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zamdéwienia nalezy
wykona¢ ponizZzsze roboty budowlane 2z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okreslonym
w umowle przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania robdét, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt
i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierac: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdt, ST. Wykonawca zobowiazany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - ©przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakohczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene umowna (objety narzutem kosztow
posrednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzega¢ ©przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robdt.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

2.1. Dobér materialdw.

Do wykonania robdét nalezy uzy¢é materialtdw posiadajacych Aprobate Techniczna
wydang przez ITB i1 zgodnych z instrukcjami technicznymi.

Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko =z materiatdéw wchodzacych w skiad danego
systemu rusztowania, stanowigcych integralna czes$¢ catego rusztowania. Parametry
rusztowania, ktdére winny by¢é okreslone w projekcie technicznym 1 dokumentacji
rusztowania to:

- wysoko$¢ rusztowania,
— wysoko$¢ przesta,
— dlugos¢ przesta,
— szerokos$é¢ przesta.
Elementami rusztowania wchodzacymi w sklad danego kompletu rusztowania sa:

— stezenie pilaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe =z wiazami, sztywne ©potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

— stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, piyty ramowe, klamry stezen 1 sztywne
polaczenia pomiedzy poprzecznicami 1 podiuznicami oraz 1inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

— siupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

— stezenie wsporniké4w (rura z lacznikami, stuzaca do podparcia wspornikoéw
rozszerzajacych rusztowanie, w razie potrzeby),

— wezel - miejsce rozlacznego poltaczenia 2-6ch lub wiece]j elementdw rurowych,

— Stezenie wzdluzne,
stojaki, poprzecznice, podituznice, podituznice wzmacniajace,

— odciag-element 1aczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

— pomosty robocze - ©podesty, ktdére tworzag miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

— wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukciji
no$nej, stuzacy do ukltadania dodatkowych pomosté4w roboczych 1lub daszkéw
ochronnych,
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— podstawki (sztywna piyta, stuzaca do rozlozenia nacisku na wiekszag

powierzchnie),

— fundament rusztowania, dZwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciagzenie),

— rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziome]j, sktadajacy sie z dwdch podituznic potaczonych poprzeczkami,

— rama pionowa - gildéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z dwdch stojakdw potaczonych poprzeczkami,

— kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

— osiatkowanie -siatki ochronne, =zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem =z
wysokos$ci przedmiotdéd4w i1 materiatdw budowlanych,

— porecz gtdédwna, porecz posSrednia, kraweznik =zabezpieczajacy, =zabezpieczenie
boczne,

— podstawki $rubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rdéwnolegte, wzdiuzne itp.).
3. Sprzet.

Wykonawca zobowiagzany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw
i ilos$ci wskazaniom =zawartym w ST, PzZJ lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktdre
nie wptyna niekorzystnie na Jjakos$¢é wykonywanych robdét 1 witasdciwosci przewozonych
materiatdédw. Liczba $Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyilki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie =zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢é¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych, =zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdbéwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1Im od czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

Konstrukcja 1 sposdb wykonania poszczegdlnych elementdw powinny byé =zgodne
z dokumentacja projektowa. W przypadku braku szczegbtowych rozwigzan Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ witasne do akceptacji przez Kierownika Robot.
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5.1. Wykonanie robét.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe Jjest montowane zgodnie =z instrukcja
montazu 1 eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym 1 nie wymaga
wykonania dodatkowej dokumentacji projektowe]j. Wszystkie pozostate rusztowania,
czyli rusztowania systemowe, ktdére sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta
w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami
nietypowymi 1 wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
ztaczkowe nie Jjest rusztowaniem systemowym 1 wymaga opracowania projektu
technicznego.

Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktbérego montaz, demontaz
i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie =z Instrukcja montazu 1 eksploatacii,
dostarczona z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego 1 poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje
montazu 1 eksploatacji danego rusztowania.

Najwazniejszym dziataniem w budowie 1 eksploatacji rusztowania jest odbidr
techniczny rusztowania oraz Jjego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru 1lub
przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji.
Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko
rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Po zakohczeniu robdét (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu,
dokonujac wpisu w dzienniku budowy. Podczas montazu, demontazu 1 eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzegalé przepisdé4w bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracowniké4w badan lekarskich zgodnych z  Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
— w czasie zmroku, jezelili nie zapewniono $wiatita dajacego dobra widoczno$é,

— w czasie gestej mgily, opaddéw deszczu, S$niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru,

— w sasiedztwie czynnych 1linii elektroenergetycznych, Jjes$li odlegto$é liczac od
skrajnych przewoddéw jest mniejsza niz 2 m dla 1linii NN, 5 m dla linii do 15 kv,
10 m dla 1linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sa
speitnione linie energetyczna nalezy zdemontowac¢ lub wylaczy¢ napiecie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym
obciazeniu pomostdow.

W miejscach wejs$¢, przejsé, przejazddw 1 przy drogach rusztowania winny mieé
wykonane daszki ochronne na wysokos$ci 2,4 m od terenu 1 ze spadkiem 45 stopni
w kierunku Zrdédita zagrozenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

— opracowa¢ szczegdiowag lokalizacje 1 sposdb montazu elementdw. Jesli bedzie
konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza i przedstawié¢ Kierownikowi Robdét do
akceptacji,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiaidw.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? - dla rusztowania zewnetrznego rurowego o wysokosci do 10m.

Zakres robdét oraz iloéci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowaé¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca roboét.
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8. Odbiér robbt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakosci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie

finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogbdlne przepisy zwiagazane z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywaé w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wilasng materiaitdw, produktdw lub urzadzen nalezy to interpretowac¢ jako:
taki sam lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw wiasnych
materiatdéw, produktdédw lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jest
przedstawienie standarddéw Jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Prace rozbidérkowe

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Plazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiagazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdédt 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZe podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zamdéwienia nalezy
wykona¢ ponizZzsze roboty budowlane 2z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— rozebranie schoddéw drewnianych - rozebranie podestu drewnianego 1 piyt
betonowych zlokalizowanych przed schodami,

— reczne odkopanie fundamentdédw dookota budynku,

— rozebranie podbitki i czes$ci pokrycia dachowego,

— roboty rozbibrkowe wewnatrz budynku, w tym: demontaz opraw os$wietleniowych,
gniazd wtyczkowych i *acznikéw instalacyjnych, demontaz drzwi, armatury,
rozebranie boazerii, usuniecie starej powioki malarskie]j, rozebranie posadzek
i Scian z pitytek, reczne czyszczenie Scian i odgrzybianie oraz rozebranie warstw
podiogowych,

— wywdz gruzu i odpaddédw drewnianych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres 1 technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okredlonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis programowy wykonania robdt,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca zobowigzany
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jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe vurzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene umowna (objety narzutem kosztow
posrednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzega¢ przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne
beda skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robdt.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidrki wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty pochodzace z wyburzenia, rozbidérki.

Materialy pochodzace =z wyburzenia podlegaja segregacji (osobno gruz ceglany
i betonowy, metale, szklo, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne).

Nie przewiduje sie odzysku materiatdw, czysty gruz budowlany wykonawca winien
zagospodarowa¢é we wiasnym zakresie. Uprzatniecie materialu porozbidrkowego
spoczywa na obowigzku Wykonawcy.

3. Sprzet.

Do wykonania robdét rozbidérkowych 1 demontazowych moze by¢ uzyty dowolny lekki
sprzet (elektronarzedzia) 1lub narzedzia reczne. Zabrania sie uzywania urzadzen
pneumatycznych mogacych uszkodzié¢ elementy budynku.

Wykonawca zobowiazany Jest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos¢é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw
i iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZJ 1lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét rozbidrkowych obiektdédw kubaturowych
powinien wykaza¢ sie mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— rozbidrek ( mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— przemieszczania gruzu ( przenod$niki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tas$mociagi itp.),

— rozbidrek recznych (tomy kilofy, oskardy, iopaty, szufle wiadra, taczki, pity do
metalu 1 drewna, zurawie samojezdne, wciagarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne),

— rozbidrek mechanicznych (mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu).

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktodre

nie wpityna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych
materiatdédw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
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z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte ©przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezZzaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢é przewozone dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub wutrata statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych, =zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz =za =zgodnos$é
z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

Na kazdym etapie robdét przestrzegac¢ =zasady stemplowania wszystkich elementédw
($cian i stropdw) wspdipracujacych lub mogacych mieé¢ wpiyw na prace tego elementu
konstrukcji, ktéry na danym etapie robdt podlega pracom budowlanym.

Prace rozbibérkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujac uzycie sprzetu generujacego
duze drgania (mioty udarowe). Wskazane byiloby uzycie w jak najwiekszym stopniu
narzedzi wiercacych i pit mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu o maksymalna
ochrone istniejacych konstrukcji przed drganiami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”,
obowiazujacymi przepisami, instrukcjami producentoéow oraz zasadami sztuki
budowlanej.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

W przypadku elementdédw konstrukcyjnych zastosowa¢ rozwigzania zabezpieczajace
przed awariami budowlanymi.

Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych
przedmiotdw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw
informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy
teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych.

W miejscu wykonywania robdét rozbidrkowych oprbdécz programu robdt 1 zarzadzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé¢ sie dziennik robdt. Zawiera
on: oznaczenie nieruchomos$ci, kiedy 1 przez kogo zostatlo wydane pozwolenie na
prowadzenie robdbét, protokolarne stwierdzenie czy stropy 1 inne konstrukcyjne
czeé$ci obiektu, na ktérych w czasie trwania robdét Dbeda musieli stawa¢ lub
przebywacd pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymatos¢, opis Srodkow
zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia
i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia 1 zycia
ludzi oraz wszelkie inne okolicznos$ci mogace mieé¢ wpilyw na bezpieczenstwo zycia
lub zdrowia =zatrudnionych. Do prac rozbidédrkowych mozna przystapi¢ dopiero po
uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia.
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Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu dokitadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to
informacja konieczna i Dbardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robdét
rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé¢ po oditaczeniu od obiektu sieci wodociagowej,
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonédw alarmowych.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczys$cié teren przewidywanych
robét =z gruzu 1 innych odpadédw 1 =zdeponowaé na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazdédw zalegajacych na terenie robdét powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.

Inne materiaty pozyskane w zwigazku 2z oczyszczaniem terenu powinny =zostacd
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i1 w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Prace rozbidérkowe.

Prace rozbidérkowe wykonywaé recznie, przy zachowaniu duzej ostroznos$ci. Nalezy
uwazac¢, aby nie uszkodzié¢ pozostatlych elementdéw. Nalezy rozebraé¢ tylko tyle, ile
jest niezbedne, aby wykonaé¢ poprawnie pozostaie roboty.

Roboty nalezy prowadzié¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Gromadzenie gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Podczas wiatru o szybkos$ci wieksze] niz 10m/s roboty nalezy wstrzymad. Materialty
pylace i inne, ktdére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.
Segregowanie, sortowanie i ukitadanie materiatdé4w urzadzen uzyskanych 2z rozbidrki
elementédw obiektu itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego jest zabronione.

Robotnicy wykonujacy prace rozbibdérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni byc¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do
czes$ci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

5.4. Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych.

Do rozbidérki urzadzen i sieci mozna przystapié¢ po stwierdzeniu, zZze instalacje te
zostaty odiaczone od sieci miejskich przez pracownikdédw witasciwych instytucji.
Demontaz instalacji powinna prowadzié¢ brygada ziozona z monterdw i ich pracownikédw
odpowiednich specjalnos$ci. Roboty rozbidérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu
armatury, wanien, umywalek, zlewdw itp. urzadzen wyposazenia budynku, rdéwnoczesnie
nalezy wykona¢ rozbidrke trzondw kominowych i piecdw.

Po demontazu urzadzen 1instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci
instalacji. Materiaty, elementy i urzadzenia nadajace sie do dalszego
wykorzystania powinno sie posegregowa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.5. Rozbidérka okien i drzwi.
W pierwszej kolejnosci zdemontowad¢ skrzydia i wymontowad ze $cian o$cieznice.
5.6. Rozebranie sScianek dziatowych.

Rozbidérki Scianek dziailowych nie mozna wykonywaé¢ przez zwalenie ich na strop.
Scianki dziatowe powinno sie rozbieraé z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty
rozebrany ze $cianek material i gruz nalezy usuwa¢ z obrebu budynku.
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5.7. Rozbidérka dachu.

Niezaleznie od typu dachu, rozbibérke Jjego rozpoczyna sie od elementdw nad
powierzchnia, jak: elementy ozdobne, itp. oraz od zdemontowania obroébek
blacharskich itp. usuwajac je na poziom terenu.

5.8. Przepisy BHP.

Przy ©pracach remontowych nalezy bezwzglednie ©przestrzegaé przepisdé4w BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.9. Proces technologiczny.

W zakresie robdét uwzgledniono cato$é procesdw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji 1 technologii robdét warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci i naktadoéw
niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.10. Naktad robocizny.

Naktady robocizny obejmuja czynnos$ci podstawowe podane w wyszczegdblnieniu robdt
i przedmiarze, jak réwniez nastepujace czynnos$ci pomocnicze:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie 1 na potrzebna wysokos$¢ narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementé4w budynku, oraz materiaté4w rusztowaniowych, pomostédw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— oObslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obsitugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdédg dojazdowych dla pojazddéw samochodowych
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych
z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
— wykonanie czynnos$ci zwiagzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokdl
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materialdw naprawczych na stanowiska robocze.
Wszystkie odpady powstaiy w trakcie robdt rozbidrkowych nalezy segregowac

i utylizowa¢ oddzielnie. W miare mozliwos$ci odpady nalezy wywozi¢ na biezaco
w trakcie postepu prac, bez sktadowania na terenie rozbidrki.

6. Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidérki 1 sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za peilna kontrole Jjakosci robdét i stosowanych
materiatdw.
Kontrola (w zalezno$ci od potrzeb) bedzie obejmowacd:
Zgodnos$ci wykonania robdét rozbidrkowych z dokumentacja projektowa,

Zgodnosci wykonania robét rozbidrkowych z obowiazujgcymi przepisami i normami,

— Zgodnos$ci wykonania robdét z przedmiarem robdét 1 specyfikacja techniczng
wykonania i obmiaru robdét budowlanych,

— Zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

m®> - dla recznego odkopania fundamentéw dookola budynku, wywozu gruzu i odpaddw

drewnianych,

m’ - dla rozebrania drewnianego podestu, rozebrania plyt betonowych, rozebrania

podbitek drewnianych, rozebrania pokrycia dachowego =z Dblachy, rozebrania
boazerii, wusuniecia starej powioki malarskiej, rozebrania posadzek i $Scian
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z pitytek, czyszczenia recznego powierzchni pionowych, odgrzybiania, zerwania
posadzki cementowej, rozbidrki izolacji =z papy, rozebrania recznie podbudowy
grubosci 15 cm,

- szt. - dla demontazu opraw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych, 1acznikdéw
instalacyjnych, armatury, dla zdjecia skrzydta drzwiowego i wykucia =z muru
o$cieznic drewnianych.

Zakres robdét oraz iloéci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowa¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

8. Odbidér robét.

Celem odbioru Jjest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakoséci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okres$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogblne przepisy zwiazane 2z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach 0Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania Jjezelil wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasnag materiaidéw, produktdédw lub urzadzen nalezy to interpretowadé jako:
taki sam 1lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych
materiatdéw, produktdé4w lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jjest
przedstawienie standarddéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Dach i podbitka

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Ptazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZze podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zamdéwienia nalezy
wykona¢ ponizZzsze roboty budowlane 2z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— przygotowanie blachy z rozbidrki do dalszego uzytkowania,
— wzmocnienie obustronne krokwi skrajnych deskami,

— olacenie potaci tatami,

— pokrycie blacha trapezowa,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— wykonanie nowych podbitek,

— montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres 1 technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za Jjakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis programowy wykonania robdt,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt i jeden komplet ST.

Dokumentacija projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca zobowiazany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
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bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - ©przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakohczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene umowna (objety narzutem kosztow
pos$rednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzega¢ ©przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 =zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robédt.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada =za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

2.1. Drewno na wiezbe dachowa.

Nowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ na wzdr istneijacych - o tych samych
dtugos$ciach 1 przekrojach.

Do konstrukcji drewnianych nalezy =zastosowa¢ drewno iglaste klasy C24
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem metoda =zanurzenia 1lub
natryskowa.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 11%.

Konstrukcje =z drewna oraz materiaté4w drewnopochodnych powinny by¢ chronione
przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie
czesci 1 elementy konstrukcji z drewna oraz materiatd4w drewnopochodnych stykajace
sie 2z elementami 1 czedciami Dbudynkédw lub konstrukcji wykonanymi =z innych
materiaté4w chionacych wilgoé¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci tych materiatdédw i elementdw za pomoca izolacji
przeciwwilgociowe]j.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposdéb wykonania zabezpieczen przed
wilgocia elementdédw konstrukcyjnych powinny by¢é dostosowane do rodzaju konstrukcjii,
uzytych do nich materiai1dé4w budowlanych oraz warunkédw Srodowiskowych w Jakich
konstrukcja bedzie eksploatowana. Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji
lub jej elementédw przed zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym,
a w przypadku ich braku powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementdw
w pomieszczeniach przeznaczonych na staiy pobyt ludzi nie moga powodowad
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
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Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej. Stosowanie $rodkédw 1 materiaidédw do zabezpieczen ogniochronnych
konstrukcji drewnianych powinno byé¢ okreslone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wtasdciwa instytucja naukowo - badawcza.

Srodki i materialy do wykonania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna
oraz materiatow drewnopochodnych powinny byc dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez upowazniona instytucje 1 nie powodowaé¢ zanieczyszczenia
pomieszczen zwiazkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

— odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze: - w diugosci: do + 50

mm lub do -20 mm dla 20% ilos$ci - w szerokos$ci: do +3 mm lub do -1lmm -

w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm

— odchytki wymiarowe 1at o grubo$ci do 50 mm nie powinny by¢é wieksze: -
w grubosci: +1 mm i1 -1 mm dla 20% ilosci - w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20%
ilosci

— odchytki wymiarowe krawedziakdédw na grubos$ci 1 szerokos$ci nie powinny byé¢ wieksze
niz 43 mm i -2 mm.

Krzywizna podituzna
— ptaszczyzn 30 mm - dla grubo$ci do 38 mm 10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

— bokdédw 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$é¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokodci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyiek grubosci i szerokosci
elementu.
Nierdéwnos$é plaszczyzn - plaszczyzny powinny byé wzajemnie rdéwnolegie, Dboki
prostopadle, odchylenia w granicach odchyiek.
Nieprostopadtos$é¢ bokdéw jest niedopuszczalna
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa.
Dopuszczalne wady tarcicy: niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie.
taczniki nalezy stosowacd:
— gwozdzie: okragite
— Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementdw grubos$ci wiekszej niz 8cm,
— Sruby z lbem szesciokatnym,
— Sruby z 1bem kwadratowym,
— nakretki szes$ciokatne i nakretki kwadratowe,
— podktadki pod $ruby : podktadki kwadratowe,
— wkrety do drewna : wkrety do drewna z ibem szes$ciokatnym,
— wkrety do drewna z tbem stozkowym,
— wkrety do drewna z tbem kulistym,
— laczniki katowe do gwozdziowania.

2.2. Blacha na dach.

Nowa cze$é pokrycia dachowego wykona¢é 2z blachy trapezowej o tych samych
parametrach co blacha istniejaca.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Folia dachowa.

Folia dachowa - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa =z poszyciem
z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornos$é na rozerwanie powinna zapewnié
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odporno$¢ na
rozerwanie w poprzek i wzdiuz umozliwia szybkie 1 Dbardzo doktadne rozwijanie
z rolki.
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Biorac pod uwage wszystkie podstawowe funkcje, jakie powinny speiniaé¢ membrany
dachowe, ich najwazniejszymi cechami sa: wysoka paroprzepuszczalnosé, wysoka
gramatura (od niej zalezy trwatos$¢), odpornos¢ na UV.

Paroprzepuszczalnosé - decyduje o skutecznosci dziatania membran dachowych.
Jedna z podstawowych funkcji membran dachowych Jjest ochrona termoizolacji przed
zawilgoceniem. Przez zawilgocony dach wucieka duzo ciepta; membrana o duze]
paroprzepuszczalnosci powoduje mniejsze ubytki ciepta i w konsekwencji ogranicza
zuzycie energii potrzebnej do ogrzewania domu. Aby membrana dziatata skutecznie,
bilans przepitywu pary wodnej przez przegrode (dach) musi by¢ zrdwnowazony; ilosé
pary wodnej opuszczajacej dach musi by¢é co najmniej taka sama, Jjak ilos¢
wchodzaca.

2.4. Podbitka.

Podbitke dachowa nalezy wykona¢ z desek profilowanych, zaimpregnowanych $rodkiem
grzybobdjczym.

2.5. Rynny i rury spustowe.

Rynny, rury spustowe, a takze 1inne materiatly potrzebne do montazu powinny
posiada¢ deklaracje zgodnos$ci oraz ocene Panstwowego Zakiadu Higieny.

Rynny z blachy ocynkowanej, pdétokragte o Srednicy 100mm, rury spustowe z blachy
ocynkowanej o $rednicy 100mm, uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych
z blachy ocynkowanej.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowiagzany Jjest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw
i ilos$ci wskazaniom =zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktdre
nie wptyna niekorzystnie na Jjakos$¢é wykonywanych robdét 1 witasdciwosci przewozonych
materiatdédw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyilki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie =zamontowane do wyrobu
przechowywaé¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢é¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych, =zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdbéwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem
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5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja 1 specyfikacja technicznag.

Konstrukcja 1 sposdb wykonania poszczegdlnych elementdw powinny byé =zgodne
z dokumentacja projektowa. W przypadku braku szczegbtowych rozwigzan Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ witasne do akceptacji przez Kierownika Robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczys$cié¢ teren przewidywanych
robét =z gruzu 1 innych odpadédw 1 =zdeponowaé na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazdédw zalegajacych na terenie robdét powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.

Inne materiaty pozyskane w zwiazku z oczyszczaniem terenu powinny =zostacd
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i1 w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Przepisy BHP.

Przy ©pracach remontowych nalezy bezwzglednie ©przestrzegaé przepisdé4w BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.4. Proces technologiczny.

W zakresie robdét uwzgledniono caio$é procesd4w technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji 1 technologii robdét warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci i naktadoéw
niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.5. Naktad robocizny.

Naktady robocizny obejmuja czynnos$ci podstawowe podane w wyszczegdblnieniu robdt
i przedmiarze, jak rdéwniez nastepujace czynnos$ci pomocnicze:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie i na potrzebna wysokosé narzedzi, lin zabezpieczajgacych
i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementéd4w budynku, oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostdw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— oObslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obsitugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdég dojazdowych dla pojazddéw samochodowych
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych
z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnos$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokdl
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materiaitdw naprawczych na stanowiska robocze.

5.6. Wiezba dachowa i przykrycie blacha

Konstrukcja 1 sposbéb wykonania poszczegbdlnych elementdédw powinny zostac
odwzorowane na podstawie istniejacych elementédw. W przypadku braku szczegbdlowych
rozwiazan wykonawca zobowiazany Jjest przedstawi¢ witasne do akceptacji przez
Kierownika Budowy/Projektanta.
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W trakcie montazu wiezby nalezy zwrdécié¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz
zachowanie witasciwych spadkdéw. Zaleca sie wykonanie wstepnych polaczen montazowych
celem mozliwo$ci dokonania korekt.

Mocowanie folii dachowej do podiozZza wstepne - mechaniczne za pomoca zszywek lub
gwozdzi, docelowo mocowane kontrtatami. %aczenie pasdé4w na zakitad min. 15cm,
taczenie folii za pomoca tadmy samoprzylepnej do PE.

Krycie blacha ptaska ocynkowana tradycyjnie felcowana na sucho moze Dbyé
wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Blacha powinna by¢ utozona na taceniu prostopadle swoja diugoscia do okapu.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoio 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i1 instrukcja producenta wyrobu
nie stanowia inaczej, to gasiory powinny by¢ ulozone na zaprawie i przywiazane do
gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiordw powinny by¢é¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

— opracowa¢ szczegdiowag lokalizacje 1 sposdb montazu elementdw. Jesli bedzie
konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza 1 przedstawié¢ Kierownikowi Robdét do
akceptacji,

— sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiaidw.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m®> - dla przygotowania blachy z rozbibérki do dalszego uzytkowania, otacenia
potaci tatami, uzupeinienia pokrycia dachowego, obrdébek blacharskich, podsufitek
drewnianych,

— m - dla wzmocnienia krokwi, dla rynien i rur spustowych.
Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla przedmiar robdt,

ktéry nalezy traktowa¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robodt.

8. Odbidér robbt.

Celem odbioru Jjest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakoséci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okres$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogblne przepisy zwiazane 2z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach 0Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania jezelil wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasnag materiaidéw, produktdédw lub urzadzen nalezy to interpretowaé jako:
taki sam 1lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych
materiatdéw, produktdédw lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jest
przedstawienie standarddéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Fundamenty

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Ptazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZe podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zamdéwienia nalezy
wykona¢ ponizsze roboty budowlane =z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy KMB, dwuwarstwowo,

— wykonanie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm,
— ulozenie folii kubetkowej gr. lcm,

— reczne zasypanie wykopdw.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za Jjakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis programowy wykonania robdt,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierac: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca zobowiazany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - ©przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakohczenia
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i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wiaczony w cene umowng (objety narzutem kosztdédw
pos$rednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdé4w ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 =zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robédt.

Ochrona witasnosci publicznej i1 prywatnej Wykonawca odpowiada =za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi 1 =za urzadzen podziemne, takie 3jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidérki urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

2.1. Izolacja s$cian fundamentowych.
Do izolacji $cian nalezy uzycé:
— 1izolacja przeciwwilgociowa z masy KMB,

— izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm, zabezpieczona folig
kubetkowa gr. lcm,

— do zasypania wykopu uzy¢ wykopanego wczesniej gruntu.
2.1.1. Masa KMB.

Masa KMB do izolacji fundamentdédw: elastyczna, dwuskiadnikowa masa na bazie
emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana tworzywami sztucznymi (polimerami), do
wykonywania powlok wodochronnych. MozZze zawieral¢ dodatkowe wypeiniacze lub widkna.

Wiasciwosci masy KMB:

— odporna na warunki atmosferyczne,
— bezrozpuszczalnikowa,
— elastyczna, mostkujaca rysy do 3 mm,
— na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podiozZa mineralne,
— nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk,
— odporna na agresywne zwigzki organiczne zawarte w gruntach oraz radon,
— szczelna przy obcigzeniu woda pod cidnieniem.
Parametry techniczne:
— gesto$¢ gotowej masy - 1,15 g/cm3
— proporcje mieszania - 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg sktadnika proszkowego
— czas obrébki - ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
— temperatura aplikacji (powietrza i poditoza) - min. 5 0 C
— czas schniecia powtoki - 1+2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
— przyczepnosé do podioza betonowego 2 1MPa
— absorpcja kapilarna £ 0,1 kg/m2 h0,5
— wodoszczelnos$é > 0,4 MPa
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— mrozoodporno$é - okredlona wodoszczelnoécia 2 0,3 MPa - okre$lona przyczepnosciag
do podioza 2 1,5 MPa.

2.1.2. Polistyren ekstrudowany.

— grubos¢ 10cm,

— wspdilczynnik przewodzenia ciepta [W/ (mK)] - A<0,036
— zdolno$¢ samo gas$niecia - samogasnacy
— wytrzymat1os$¢é na $ciskanie przy 10% odksztaiceniu - 300 kPa

— nasiakliwoé¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%
— odpornos$¢ na cykle rozmrazania 1 zamrazania (maksymalna nasigkliwos$¢ woda) -
FTCD1 < 1%

— odksztalcenie przy obciazeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] - DLT(2)5
<5%.

2.2. Folia kubeitkowa.

— waga - 1000 g/m?,

— grubos$¢ materiaiu - 1 mm,
— wytrzymatosé na éciskanie - 150 kN/m?,
— wysokos$¢ wytitoczen - 20 mm,
— wysoko$é¢ wyttoczen - 20 mm,
— ilo$é¢ wytioczehn - 400 na m?,
— Srednica otwordéw w perforacji - 5 mm,
— przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 1/m?,
— odporno$é¢ temperaturowa - -40 do +80°C,
— kolor - czarny.
3. Sprzet.
Wykonawca zobowiazany Jest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie

spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos¢é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw
i iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZJ 1lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktodre
nie wpityna niekorzystnie na jakos$¢é wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych
materiatdédw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢é uzyte ©przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezZzaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyilki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub wutrata statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach
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w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1Im od czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz =za =zgodnos$é
z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczy$ci¢ teren przewidywanych
robdét 2z gruzu 1 innych odpaddéw 1 zdeponowaé na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazdédw zalegajacych na terenie robdét powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.

Inne materiaty pozyskane w zwiazku 2z oczyszczaniem terenu powinny =zostac
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i1 w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe.

Warunki przystapienia do robdét hydroizolacyjnych Do wykonywania robdt
hydroizolacyjnych w cze$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt
budowlanych i robot mogacych stanowic¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu 1 kontroli podiozy pod roboty izolacyjne
a takze kontroli materia1dw. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania 1 przygotowania podiozy:

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonuje sie na poditozach:

— betonowych lub zZelbetowych monolitycznych,

— murowanych 2z cegly ceramicznej budowlanej peinej, 1lub z Dbloczkdw betonowych
z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym. Podioza pod
hydroizolacje powinny speitniaé¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ noé$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna byé¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rdéwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdédw, wypukltosci, peknieé (luZne czes$Sci nalezy
usung¢, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki 1 =zagitebienia o gitebokos$ci powyzej 2 mm i rysy
o szerokos$ci wiekszej niz 2 mm wypeinié¢ zaprawa naprawcza zalecana przez
producenta wyrobédw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem
45° na szerokoéci i wysoko$éci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej
lub karcie techniczne]j przewidywanych do stosowania wyrobdédw hydroizolacyjnych),

o)

— poditoze powinno by¢é suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowed),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdédw hydroizolacyjnych okreslonych
w aprobacie technicznej 1lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowad
roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia =zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta, a powloka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie rozitozona (ciagta)
i wykazywa¢ dobra przyczepnoé$é do podioza. Wymagania szczegditowe dotyczace
podtozy betonowych i zelbetowych Podtoza betonowe i zelbetowe,
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w celu zapewnienia prawidlowe] wspdipracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane

co najmniej z nastepujacych klas betonu: Cl12/15 przy izolacji =z folii

z tworzyw sztucznych; C16/20 przy izolacji z laminatdédw z tworzyw sztucznych,

powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do

izolacji preparatdédw penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na piytach styropianowych nie wolno
stosowa¢ roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Podtoze murowane nalezy przygotowad odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowe], a nastepnie
zagruntowanie powierzchni. Warunki prowadzenia robdét hydroizolacyjnych Roboty
hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatdéd4w izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczes$ciej temperatury powietrza i podioza w czasie ukitadania izolacji powinny
byé nie nizsze niz +5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednoczeénie temperatury otoczenia
i podioza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robdét poza granicznymi temperaturami okres$lonymi
przez producenta stosowanych preparatdéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i  wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich Jjak za niska temperatura lub =zbyt wysoka wilgotnosé¢
powietrza roboty nalezy przeprowadzaé¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne Jjest ukltadanie izolacji tylko
na ostonietej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czes$ci budynkéow
znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzié¢ w wykopach o szerokos$ci
nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gitebokoé$é wykopu przekracza 1,00 m, to wykop
nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej
ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadia wody gruntowej o ile
wystepuje do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji.

ObnizZzony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymac¢ przez caity okres wykonywania
robét hydroizolacyjnych badZz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.
Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czesé
C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne czes$ci podziemnych budynkoéw” izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne czes$ci podziemnych i przyziemi budynkdéw powinny speiniaé nastepujace
wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czeé$é¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie =ziuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, faid itp. wad jest niedopuszczalne),

— $Scis$le przylega¢ do izolowanego poditoza - nie powinny pekaé¢, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgitebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciaglty, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

— rodzaj, grubos¢ 1 ilos$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkdédw gruntowo-
wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ =zuzycie materiatu tzn.
aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesdniej wydzielony
(o okres$lonej powierzchni) fragment podioza,
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— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wdd opadowych
pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgaczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw
oddziatujacych na siebie w sposdb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy 1lub inne elementy
konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do
wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tadmy lub wktadki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu 1 o identycznym profilu na caitej diugosci szczeliny). Zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zrobdét” ITB cze$é C. Zeszyt
5 wymagania szczegbitowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastepujace:

— izolacje powiokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw
i Scian fundamentowych liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubo$é¢ tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane Jjest wykonanie dodatkowe] warstwy
ostonowe]j na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny byc¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie =z tworzyw sztucznych =z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$é na zaktadach tych folii,
skutecznie uszczelniono krawedZ pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwiazano
uszczelnienie w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja
pozioma; przy braku szczegdiowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna
traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.4. Izolacja termiczna.

Ukladajac izolacje =ze styroduru starannie dociskamy piyty wzajemnie do siebie,
aby uniknaé¢ powstawania mostké4w termicznych na zitaczeniach. Jednak najlepszym
sposobem unikniecia mostkdéw jest wykonanie izolacji piytami frezowanymi. Pierwszy
rzad piyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczong folia
PCV. Pilyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowa" to
znaczy, ze szeroko$é pasma masy klejacej wzdiuz obwodu pilyty powinna wynosié, co
najmniej 3 cm, a na pozostaiej powierzchni powinny byé¢ naltozone placki o $rednicy
8-12 cm tak, aby laczna powierzchnia masy klejace]j obejmowata, co najmniej 40%
powierzchni pityty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podioze nalezy rdéwnolegle
stosowaé mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkdédw rozpreznych. Stosujac piyty
o gtadkich krawedziach nalezy zastosowa¢ 6 kotkdéw/m2, natomiast przy piytach
frezowanych wystarcza 4 kotki/m2. Kotki powinny by¢ zakotwione na gtebokosé min.
9 cm (nalezy stosowa¢ koitki rozporowe, ktdédre wuzyskatlty atest na tego rodzaju
uzycie). Talerzyki dociskowe kotkéw musza doktadnie przylega¢ do powierzchni piyt
styropianowych. Ukltadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od poidwki piyty. Przy
narozniku pityte wysuwamy na Jjej grubos$é, aby umozliwié¢ wigzanie rzeddw na obydwu
S$cianach. Uktadanie trzeciego rzedu pilyt rozpoczynamy ponownie od catej pityty, aby
w ten sposdb zapewnié¢ mijanie spoin 1 dobre wigzanie pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami.

5.5. Folia kubetkowa.

Folie wukiada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym
przymocowaniem kotkami do podioza 1 =z poitaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub
sklejenie. Folia powinna by¢ rozkltadana na czystym i gtadkim poditozu. Najlepiej,
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gdy folia uktadana jest w catosdci tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy
folii powinny by¢ ukitadane z minimum 15 cm. Aby folia w peini speiniata swoje
zadania najlepiej stosowa¢ ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna. Folie kubetkowg
nalezy wywina¢ na koncach odcinkdéw zewnetrznych, aby mozliwym Dbyio wykonanie
zaktadéw foli.

5.6. Przepisy BHP.

Przy ©pracach remontowych nalezy Dbezwzglednie ©przestrzega¢é przepisdé4w BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.7. Proces technologiczny.

W zakresie robdét uwzgledniono cato$é procesdw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji i technologii robdét warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci i naktadoéw
niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.8. Naktad robocizny.

Nakiady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt
i przedmiarze, jak rdéwniez nastepujace czynnos$ci pomocnicze:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci

w poziomie 1 na potrzebna wysoko$é narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementé4w budynku, oraz materiaté4w rusztowaniowych, pomostédw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowe] gruzu 1 materiaidw uzyskanych
z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
— wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen Dbhp na stanowisku roboczym oraz wokdlt
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materialdw naprawczych na stanowiska robocze.
6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjakos$ci polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdét. Prace nalezy wykonac
zgodnie z projektem, warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujacych norm polskich i unijnych, normatywdéw i dokumentacji
zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej.

Wykonawca zobowigzany Jjest do ciagiej kontroli jakos$ci wykonywanych prac.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m®> - dla izolacji przeciwwilgociowych =z masy KMB, dla izolacji cieplnych

z polistyrenu ekstrudowanego, utozenia folii kubeitkowe]j,
- m’® - dla recznego zasypania wykopdw.

Zakres robdét oraz iloéci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowaé¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete

przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca roboét.

8. Odbidér robét.
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Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakoséci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okres$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogblne przepisy zwiazane 2z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach 0Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania jezelil wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasng materiaitdw, produktdw lub urzadzen nalezy to interpretowac¢ jako:
taki sam 1lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych
materiatdéw, produktdédw lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jest
przedstawienie standarddéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Elewacje

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Plazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiagazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdédt 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZe podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zamdéwienia nalezy
wykona¢ ponizsze roboty budowlane =z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— osiony okien i drzwi folia polietylenowg,

— przygotowanie poditoza pod docieplenie,

— ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi,

— przyklejenie warstwy siatki do styropianu,

— natozenie farby podktadowej pod tynki cienkowarstwowe,
— wykonanie cienkowarstwowego tynku silikatowego,

— wykonanie cokolu z tynku mozaikowego,

— wykonanie parapetdédw z blachy ocynkowanej,

— dostawa 1 montaz napisu elewacyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za Jjakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis programowy wykonania robdt,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierac: Opis
programowy wykonania robdét, rysunki, przedmiar robdt, ST. Wykonawca zobowiazany
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jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe vurzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene umowna (objety narzutem kosztow
posrednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzega¢ przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne
beda skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robdt.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidérki urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

2.1.1. Polistyren ekspandowany.

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm oraz
posiada¢ certyfikat zachowania wtasciwos$ci uzytkowych.
Styropian EPS:

grubos$¢ 18cm,

deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepta: AD £0,031 W/mK
— wytrzymatos$é na zginanie BS125 (2125 kPa)
— naprezenia $ciskajace przy 10% odksztaiceniu: CS(10)280 kPa

— wytrzymatos$é¢ na zginanie: BS2125 kPa.
2.1.2. Tynk silikatowy i farba podktadowa.

Farba podktadowa o nastepujacych parametrach:
gestos$é objetosciowa - ok. 1,61 kg/dm?3,

— czas wysychania: max. 4 godz.,

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C.
Na $ciany budynku przewidziano tynk silikatowy o parametrach:
gestos$é - ok. 1,84 kg/dm?3,

— czas wysychania: max 24 godz.,

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C,
— przepuszczalno$é¢ pary wodnej: V2,
— absorpcja wody W2,

— struktura - baranek,,
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kolor - biaty/w kolorze farby elewacyjnej - ostateczny wybdr nalezy uzgodnidé
z Zamawiajacym.

2.1.3. Napis elewacyjny/logo klubu.

Na elewacji potudniowej nalezy zamontowaé napis elewacyjny/logo klubu uzgodnione
z Zamawiajacym.

2.2. Parapety.

Parapety =zewnetrzne 2z Dblachy cynkowo-tytanowej w kolorze dopasowanym do
kolorystyki pokrycia dachowego i obrdbébek blacharskich - w odcieniach brazu.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany Jjest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos¢é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilos$ci wskazaniom =zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktdre
nie wpltyna niekorzystnie na Jjakos$¢é wykonywanych robdét 1 witasdciwosci przewozonych
materiatdédw. Liczba $Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyilki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie =zamontowane do wyrobu
przechowywaé¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢é¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych, =zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1Im od czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja 1 specyfikacja technicznag.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczys$cié teren przewidywanych
robét =z gruzu 1 innych odpadédw 1 =zdeponowaé na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazdédw zalegajacych na terenie robdét powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.
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Inne materiaty pozyskane w zwigazku 2z oczyszczaniem terenu powinny zostac
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i1 w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Docieplenie $cian.

Wszystkie materiaty, narzedzia 1 sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze
specyfikacja producenta. Materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
i posiada¢ certyfikaty zachowania wtasciwosci uzytkowych. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie 3jak: rynny, rury
spustowe, obrébki blacharskie, kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne,
uchwyty flagowe, itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich
stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio diuzszych uchwytach, badz
wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczys$cié¢& podioze
z kurzu, wykwitdédw solnych, osaddédw biologicznych, 1luzZznych czastek mineralnych,
zattuczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien =zosta¢ poddany rdéwniez stopien
nasiakliwo$ci podioza. Je$li poditoze Jest zbyt chitonne, 1lub nadmiernie sie
osypujace wymaga gruntowania, ktdére wzmacnia jego spoistoscé.

Sprawdzenia wymaga rdéwniez stan techniczny podioza, ktdédre powinno by¢ suche,
nos$ne i rdéwne. Zawilgocone zmurszate 1 uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci,
defekty i ubytki nalezy sku¢ lub ewentualnie wyrdéwnac¢ zaprawa tynkarska (podioze
powinno by¢ rédwne w zakresie odchylen powierzchni 1 krawedzi). Je$li nierdwnosé
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej
(zmiennej) grubos$ci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnoséci (stabe tynki,
odspojone powloki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usunac.
Konieczne jest wykonanie prdéby przyczepnosdci zanim przystapi sie do mocowania piyt
izolacji termicznej. Proébki pityt dociepleniowych nalezy przykleja¢ w rdbdznych
miejscach elewacji 1 po wyschnieciu kleju oderwaé¢. Jezeli rozerwanie nastapi
w grubos$ci piyty oznacza to, Ze podioze posiada odpowiednia przyczepnosé. Jezeli
prbéba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji cieplnej
zostanie oderwany wraz z warstwa zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowaé¢ preparatem giteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podioze okaze
sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zaczaé od zamontowania listwy startowej
w dolnej czes$ci. Listwa startowa =z materiatu niekorodujacego powinna mied
szerokos¢ 3 mm wieksza od pilyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢é w poziomie
i w ptaszczyzZnie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych %acznikédw. Nalezy
bezwzglednie mocowac¢ konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek,
a w narozach budynku mocowa¢ listwy narozne. Piyty izolacji termicznej nalezy
przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sa zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadac¢ tzw. metoda
punktowokrawedziowa, 1lo$¢ kleju powinna by¢é kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podioza powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni (jesli
podtoze nie Jjest wystarczajaco spdjne moze zajsé potrzeba pokrycia 100%
powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkdéw mocujacych). Przestrzegad
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen $cian zewnetrznych
budynkéw producenta systemu. Piyte izolacji termicznej =z naltozonym klejem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu 1 docisna¢ (dobi¢) do podioza.
Boczne krawedzie pityt izolacji termicznej powinny do siebie szczelnie przylegad,
a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy
plyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktdérych nalezy bezwzglednie
unika¢). Piyty nalezy ukltada¢ mijankowo zard4wno na powierzchni $cian jak 1 na
naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklesltosciach
podioza wynosi¢ do 25+30 mm 2z Jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
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powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe Jjest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach pityt izolacji termicznej o rdbdéznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem
tworzywowym dla pityt ze styropianu w ilos$ci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowe]
cze$ci $ciany i 8+10 szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych o szerokos$ci 1+2 m.
Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie docieplenia i wbija¢ trzpienie
do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie powinny wystawac¢ zadnym fragmentem wiecej
niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich =zagtebienia w dociepleniu
niedopuszczalne Jjest uszkodzenie struktury piyt 1izolacji termicznej. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonaé¢ po upitywie 24 godzin od przyklejenia pilyt. Giebokos$é
zakotwienia kotkdé6w w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 8 cm.

Warstwa zbrojona moze =zosta¢ wykonana nie wczedniej niz po trzech dniach od
przyklejenia pityt izolacji termicznej. Warstwe zbrojona na powierzchni docieplenia
wykona¢ nalezy jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktdrym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca
z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos$é przez okolo
10+30 minut w zaleznos$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak
naniesionym kleju nalezy =zatopi¢ 1 zaszpachlowa¢é na gtadko siatke =zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadaé¢ pionowo lub poziomo z zakitadem szerokos$ci min. 5
cm. Zaktady siatki nie moga pokrywa¢ sie ze spoinami miedzy pilytami izolacii
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiad¢, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdblnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokos$ci 2 m powyzej terenu), powinny by¢é wzmocnione
dodatkowa warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢é wywinieta po
min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich
naroznikach wypukitych budynku oraz na naroznikach o$ciezy drzwi 1 okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwiagazane 2z wykonaniem warstwy
zbrojone] powinny by¢ wykonywane przy stabilne] wilgotnos$ci powietrza
w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednia operacje stonca i wiatru.

Nie wolno wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

5.4. Tynki zewnetrzne silikatowe.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem uktadania masy tynkarskiej $ciane
nalezy zagruntowa¢ podkiadem wg zalecen producenta. Podioze musi by¢ suche, nie
zamarzniete, wolne od kurzu, wolne od wykwité4w i luZnych czastek. Tynk winien by¢
mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadlem, nie nalezy miesza¢ masy z innymi
produktami. Tynk naklada¢ nierdzewna paca stalowa w warstwie rdéwnej grubosci
ziarna 1 =zaciera¢. Faktura tynku - Dbaranek. Tynk cienkowarstwowy silikatowy
malowany farba elewacyjng silikatowa.

Tynku nie mozna uktadac:

— W temperaturze ponizej + 8 °C,

— w temperaturach powyzej + 25 °C,

— przy duzym nasionecznieniu,

— podczas deszczu, mgity lub silnego nawilgocenia,

— przy silnym wietrze.
5.5. Przepisy BHP.

Przy ©pracach remontowych nalezy Dbezwzglednie ©przestrzega¢é przepisdé4w BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
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5.6. Proces technologiczny.

W zakresie robdét uwzgledniono cato$é procesdw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji i technologii robdét warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci i naktaddéw
niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.7. Naktad robocizny.

Naktady robocizny obejmuja czynnos$ci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt
i przedmiarze, jak rdéwniez nastepujace czynnos$ci pomocnicze:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie 1 na potrzebna wysokos$¢ narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementé4w budynku, oraz materiaté4w rusztowaniowych, pomostdédw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych
z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
— wykonanie czynnosci zwiagzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokdlt
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materialdw naprawczych na stanowiska robocze.
6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdét. Prace nalezy wykonac
zgodnie z projektem, warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujacych norm polskich i unijnych, normatywdéw i dokumentacji
zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej.

Wykonawca zobowigzany Jjest do ciagiej kontroli jakos$ci wykonywanych prac.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— m®> - dla oston okien i drzwi folia polietylenowa, przygotowania podtoza pod

docieplenie, ocieplenia $cian budynku styropianem, przyklejenia warstwy siatki
na styropian, natozenia farby podktadowej pod tynki cienkowarstwowe, wykonania
cienkowarstwowego tynku silikatowego, wykonania cokoiu =z tynku mozaikowego,
wykonania parapetu z blachy ocynkowanej,

— kpl - dla dostawy i montazu napisu elewacyjnego/logo klubu.
Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla przedmiar robdt,

ktéry nalezy traktowac¢ Jjako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

8. Odbidér robbt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakoséci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okres$lonych w umowie.
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10. Przepisy zwiazane.

Ogdblne przepisy zwiagazane z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywaé w oparciu o Dbiezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasnag materiaidéw, produktdédw lub urzadzehn nalezy to interpretowaé¢ jako:
taki sam lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych
materiatdéw, produktdé4w lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jjest
przedstawienie standarddéw Jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Schody zewnetrzne

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Ptazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiagazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZze podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zambéwienia nalezy
wykona¢ ponizsze roboty budowlane =z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— usuniecie warstwy humusu,

— wykonanie wykopdw,

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 1lbcm,

— wykonanie podbudowy zwirowo-piaskowej gr. 15cm,

— wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej gr. 4cm,

— wykonanie palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej dookoia schodéw,
— ulozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres 1 technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za Jjakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis programowy wykonania robdt,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdt i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdét, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca zobowiazany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
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bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - ©przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakohczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene umowna (objety narzutem kosztow
pos$rednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzega¢ ©przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 =zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robdt.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada =za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

2.1. Kostka betonowa.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wkledniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubos$ci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Standardowe wymiary - grubos$ci: - 60 mm, 2z zastosowaniem do nawierzchni nie
przeznaczonych do ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na ditugosci + 3 mm,

— na szerokos$ci £ 3 mm,
— na grubos$ci + 5 mm.

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizZzsza wytrzymatos$¢ pojedyncze] kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu
powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prdébek jest wystarczajaca, Jjezeli:

— prébka nie wykazuje peknieg,

— strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatodci prdbek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

Zgodnie z dokumentacja nalezy stosowad¢ nastepujace materiaty:

— na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie - mieszanke cementu 1 piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speilniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajace] wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-
32250),

— do wypeilniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawe
cementowo-piaskowa 1:4,
Sktadowanie kruszywa, nie ©przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu rbédwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowiagzany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilos$ci wskazaniom =zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktodre
nie wptyna niekorzystnie na Jjakos$¢é wykonywanych robdét 1 witasdciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie =zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢é¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub wutrata statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych, =zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdbéwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD A

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne ' I
U

0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 o

d



5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczy$ci¢ teren przewidywanych
robét =z gruzu 1 innych odpadédw 1 =zdeponowaé na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazbéw zalegajacych na terenie robdét powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.

Inne materiaty pozyskane w zwigazku 2z oczyszczaniem terenu powinny zostac
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie Dbudowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i1 w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubo$é¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozséciela

sie na uprzednio zwilzone] podbudowie, przy zachowaniu: -  wspdbdiczynnika
wodnocementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz
R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Rozs$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno

wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni 2z kostek od 3 do 4 m. Rozsécielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i =zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Je$li podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawaiowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda
w takiej ilos$ci, aby woda =zwilzyla cata grubosé¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzad¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypeinienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

UtozZzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jes$li w cigagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0oC do +50C, przy czym Jjes$li w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢é materiatami o ziym przewodnictwie ciepta (np. matami ze siomy, papa
itp.).

Warstwa nawierzchni =z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o Jednakowe]
gruboséci. Na wiekszym fragmencie robdét =zaleca sie stosowaé¢ kostki dostarczone
w tej same]j partii materialu, w ktdérej niedopuszczalne sa rdézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaitu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne]
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztatrtéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne =zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztaicie, tak aby uktadarka mogia przenosié¢ z palety warstwe ksztalttek na miejsce
ich utozenia z wymagana doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdbr, bez dolozenia poldwek
i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdérzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke wuktada sie okoilo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek polozonych obok wurzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wilazdédw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $Sciekowych
($ciekdéw) . Do uzupeinienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé¢ elementy kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rdéwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupeilnia sie kostka cieta,
przycinanag na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarcza 1itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie =zakonczy¢ prowizorycznie okolo pdilmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki wuiozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt,

prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe]j nalezy rozebrad
i usunac¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z osiona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywacd
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej S$rodka 1 jednoczesdnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty =z osia drogi kat 45°,
a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny
do kierunku spadku podituznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypeinic:

— piaskiem, je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskowe],
— zaprawa cementowo-piaskowa, Jje$li nawierzchnia Jjest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypeinienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w Dbetoniarce, w sposdb
zapewniajacy Jje] wystarczajaca pitynnos$é. Spoiny mozna wypeinié przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej W szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzZona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeinié¢ spoiny
i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypeinianiu spoin =zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie
oczys$cié; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni =z kostek kolorowych 1 z rdéznymi
deseniami uktadania. Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypeinionymi
piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeinionymi zaprawag
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o
grubosé$ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé¢ ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczys$cié¢ z piasku i1 mozna
odda¢ do uzytku.

5.5. Przepisy BHP.

Przy ©pracach remontowych nalezy Dbezwzglednie ©przestrzega¢é przepisdé4w BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
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5.6. Proces technologiczny.

W zakresie robdét uwzgledniono cato$é procesdw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji i technologii robdét warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci i naktadoéw
niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.7. Naktad robocizny.

Naktady robocizny obejmuja czynnos$ci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt
i przedmiarze, jak rdéwniez nastepujace czynnos$ci pomocnicze:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie 1 na potrzebna wysokos$¢ narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementé4w budynku, oraz materiaté4w rusztowaniowych, pomostdédw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych
z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
— wykonanie czynnosci zwiagzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokdlt
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materialdw naprawczych na stanowiska robocze.
6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdét. Prace nalezy wykonac
zgodnie z projektem, warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujacych norm polskich i unijnych, normatywdéw i dokumentacji
zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej.

Wykonawca zobowigzany Jjest do ciagiej kontroli jakos$ci wykonywanych prac.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m®> - dla usuniecia warstwy humusu, warstw odsaczajacych z piasku, podbudowy

z kruszyw, warstwy podsypkowe]j, dla nawierzchni z kostki brukowej,
- m’ - dla wykopéw,
— m - dla palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowe].

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okresla przedmiar robodt,
ktéry nalezy traktowaé¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete

przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

8. Odbidér robbt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakoséci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okres$lonych w umowie.
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10. Przepisy zwiazane.

Ogdblne przepisy zwiagazane z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywaé w oparciu o Dbiezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasnag materiaidéw, produktdédw lub urzadzehn nalezy to interpretowaé¢ jako:
taki sam lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych
materiatdéw, produktdé4w lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jjest
przedstawienie standarddéw Jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Prace remontowe wewnatrz budynku szatni

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Ptazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiagazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZe podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zamdéwienia nalezy
wykona¢ ponizZzsze roboty budowlane 2z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— osiony okien i drzwi folia polietylenowg,

— wykonanie warstw podlogowych: podsypka piaskowa gr. 20cm, zageszczenie podsypki,
warstwa chudego betonu, izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej, izolacja
termiczna z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm, izolacja z folii budowlanej,
wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona przeciwskurczowo siatka pretdédw, wyrdwnanie
podktaddéw pod piytki ceramiczne,

— wykonanie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwodnej w miejscach gdzie znajduja
sie prysznice - na podiodze i na Scianie,

— ulozenie ptytek ceramicznych na podiogach i na $cianach,

— gruntowanie podiozy,

— wykonanie tynkdéw wewnetrznych,

— wykonanie nowe]j $cianki dzialowej na stelazu metalowym 2z wypeinieniem weilna
mineralna gr. 5cm i1 obiozone plytami gipsowo-kartonowymi,

— dostawa 1 montaz drzwi wewnetrznych,

— gruntowanie podiozy i malowanie farba lateksowa,

— ocileplenie stropu nad parterem weing mineralna gr. 25cm 1 izolacja folig
paroizolacyjna,

— wykonanie sufitdéw podwieszanych z wypeinieniem pltytami gipsowo-kartonowymi,

— dostawa 1 montaz nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratdw,

— montaz nowych opraw os$wietleniowych, gniazd wtyczkowych nasciennych i 1acznikdéw
instalacyjnych.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okred$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis programowy wykonania robdt,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe vurzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene umowna (objety narzutem kosztow
posrednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzega¢ ©przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywac¢ sprawny sSprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robdt.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

2.1. Tynk cementowo-wapienny - wewnetrzny.

Marka 1 skitad zaprawy powinny by¢ zgodne =z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej 1losci, aby mogita by¢ wbudowana mozliwie
wczednie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla 1lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, zZe
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizZzsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego =z wapna niegaszonego, ktdére powinno
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tworzyé jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skitad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe.

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm o wymiarach 1200x2600mm, np. Rigips PRO
typ A oraz przeznaczone dla pomieszczen o podwyzszone] wilgotnod$ci powietrza -

odporne na wilgo¢ 85% - gr. 12,5mm o wymiarach 1200x2600mm, np. RIGIPS PRO Hydro
typ H2.
. GKB GKF GKBI CKBI .
Wymagania . wodo 1
zwykta ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdéw i krawedzi
Przyczepnosdé karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
kartonu do sposdéb, aby przy odrywaniu reka rwail sie, nie powodujac
rdzenia gipsowego odklejenia sie od rdzenia

grubos$é¢: 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5’ 218+40,5

Wymiary szerokosé¢: 1200 (+0; -=5)
i tolerancje [mm] dtugos¢c: 2000-3000 (+0; -0)
prostopadiosé: roznica w diugosci przekatnych S5
Wilgotnos¢ [%] < 10,0
Trwatosé
struktury przy - >20 - <20

opalaniu [min]

Nasiakliwos$¢ [%} - - <10 <10

Prbéba zginania

Grgbosc Odlegtosé Obciazenia niszczace [N] Ugiecia [mm]
nominalna p , .
It podpdr Prostopadle Rownolegle Prostopadle Réwnolegle
5 SEWZ'y[mm] [mm] do keirunku do kierunku do kierunku do kierunku
gip J widkien wiokien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
18,0 720 500 - - -

2.3. Metalowa konstrukcja nosna.

— profil gidéwny,

— profile poprzeczne,

— wieszaki regulowane,

— katowniki przyscienne,

— listwy przys$cienne,

— dyble,

- wkrety,

— taczniki krzyzowe i wzdiuzne,

— kotlki rozporowe plastikowe i metalowe,
— kotki szybkiego montazu,

— ko1lki wstrzelinowe.
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Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonaane ze stali ocynkowanej wg wymagan Jjak
dla ksztattownikéw stalowych.

2.4. Inne akcesoria.

Inne akcesoria stosowane do wykonanaia sufitu podwieszanego z piyt g-k:

— tasmy spoinowe: z witbdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa - do wzmacniaania spoin miedzy pitytami g-k oraz spin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubos$ci 3,4 mm, filcowe 5mm, =z weiny
mineralnej do 10mm - do uszczelniaani potaczen konstrukcji ze stropem i $Scianami
bocznymi.

2.5. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy.

Do wykonania polaczen miedzy pitytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢é stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania piyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okres$laja instrukcje Producentdéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

2.6. Stolarka okienna.
Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych na nowe drewniane.
2.7. Parapety.

Parapety wewnetrzne wykonane =z konglomeratu, powinny cechowa¢ sie trwatoscia,
tatwoscia utrzymania w czysto$ci oraz odpornos$cia na wilgoé¢, zarysowania 1 utrate
koloru.

Kolor dobra¢ przed zamdéwieniem, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.8. Materiaty do montazu drzwi i okien.

Do montazu nowych drzwi i okien nalezy uzywaé¢ materiatdw deklarowanych przez
producenta.

2.9. Materiaty do malowania s$cian.

Materiatly stosowane do wykonywania robdét malarskich, bedace wyrobami budowlanymi
moga by¢é wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, Jjezeli nadaja
sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtasdciwo$sciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wtasciwosci uzytkowe umozliwiaja - prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych maja by¢é one zastosowane w sposdb trwaty - speinienie
podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z witasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci =ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm Ilub

z europejska oceng techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete normg

zharmonizowang - dla ktérej zakonczyl sie okres koegzystencji - 1 dla ktdérych

nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci

z Polska Norma lub aprobata techniczna (do konca okresu wazno$ci tej aprobaty

wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczna), badZ uznano

za ,regionalny wyrdéb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
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zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktoérych mowa
w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasdciwodéci uzytkowe
umozliwiaja speinienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposédb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]j (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o Jjego
wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie 2z przepisami panstwa, w ktdrym
wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji okresu przydatnos$ci do uzytkowania).
Do wykonania robdét malarskich przewiduje sie =zastosowanie nastepujacych
materiatdw:
— Farby lateksowe na $ciany:
— odpornos$é na szorowanie ( wg ISO 11996 ) klasa min. 4,
— odpornos$¢ na zmywanie ( wg ISO 11998) - min. 1500,
— stopien potlysku - pdimat/mat,
— kolor: biaty, lecz ostateczny wybor nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajacym,
— Materiaty gruntujace ,
— Srodki czyszczace i odtiuszczajace,

— Gips szpachlowy,

Preparaty i piyny myjace - okna , posadzki.
Materialy pomocnicze do wykonywania robdét malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdédw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie,
— Srodki do odtituszczania, mycia i1 usuwania zanieczyszczen podito:za,
— Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitodw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materiaty musza mieé¢ witasciwosci techniczne okreslone przez
producenta wyrobdéw malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentédw
odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badZz aprobat technicznych).

3. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany Jest do wuzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilo$ci wskazaniom =zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktodre
nie wptyna niekorzystnie na Jjakos$é wykonywanych robdét 1 witasdciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte ©przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezZzaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyilki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢é przewozone dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy ukiada¢ w Jjednej lub kilku warstwach
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1Im od czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczys$cié teren przewidywanych
robdét 2z gruzu 1 innych odpaddéw 1 zdeponowaé na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazdédw zalegajacych na terenie robdét powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.

Inne materiaty pozyskane w zwiagazku 2z oczyszczaniem terenu powinny =zostacd
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i1 w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Przed ©przystapieniem do uzupeiniania tynkdéw powinny zamurowane wszelkie
przebicia 1 Dbruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone os$cieznice
drzwiowe. Podioza powinny by¢é przygotowane tak, aby zapewnic¢ najlepsza
przyczepnosé tynku. Badanie podioza nastepuje na podstawie normy PN-70/B-10100
oraz na podstawie ogledzin bezposrednich. Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rdéwne,
mocne i nos$ne, stabilne i jednorodne, rdéwnomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie,
suche 1 wolne od zanieczyszczen, wykwitdw, niezamarzniete o temperaturze ponad
+5KC. Podloze w razie potrzeby nalezy oczys$cié¢ z kurzu, sadzy, rdzy 1 substancji
ttustych. Przed przystapieniem do naktadania warstw tynku wtasciwego nalezy
wykona¢ obrzutke wstepna w celu zwiekszenia przyczepnos$ci podioza. Przed
wykonaniem wtasciwego tynku nalezy skué¢ wszelkie wystepy i wyrdwnacé ubytki.

Stosowane zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych. Tynk
powinien na catej powierzchni by¢ zwiazany 2z podiozem. Przyczepno$é podioza
powinna wynosi¢ 0,025 Mpa, co =zapewni takie przyleganie 1 zespolenie tynku
z podiozem, zZe nie wystapia zadne odparzenia 1 pecherze. Tynki powinny byé
wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5KC i pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej OKC. Tynkdéw nie wolno wykonywaé¢ =z =zapraw
zamarznietych. Nie nalezy dopus$ci¢ do zamarzniecia $wiezego tynku przed
osiagnieciem przynajmniej 60% Jjego wytrzymatosci 28- dniowej. Tynki cementowo-
wapienne wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ w ciagu 1 tygodnia
od wykonania zwilzane woda. Grubos$¢ tynku jest zalezna od kategorii oraz rodzaju
podioza 1 podktadu. Zwiazane sa z tym dopuszczalne odchytki w grubosci tynku,
zgodne z wymogami normatywnymi.
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Wyglad powierzchni otynkowanych nalezy ocenié¢ wedlug normy PN-70/B-10100.
Niedopuszczalne sa miejscowe nierdwnosci powierzchni wynikajace =z techniki
wykonywania tynkédw. Niedopuszczalne sa wypryski 1 specznienia na powierzchni
tynkéw wynikajace z obecnosci w zaprawie niezlasowanego wapna 1 gliny.
Niedopuszczalne sa takze pekniecia, 2z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktdrych
dopuszcza sie =zarysowanie skurczowe. Niedopuszczalne sa wykwity na powierzchni
tynku, w postaci nalotu wykrystalizowanych roztwordéw soli oraz wykwity plesni.
Niedopuszczalne sg takze wszelkiego rodzaju zacieki i wyplamienia.

5.4. Ptytki ceramiczne.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek 1 oktadzin z pitytek powinny by¢

zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem poditozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podiég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do tych robdét powinno nastapié po okresie osiadania 1 skurczu
elementdéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po =zakonczeniu budowy
stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciagu calej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwédch dni po utozeniu
chronié¢ przed nasitonecznieniem i przewiewem.

Podtoza - pod posadzki z plytek moze stanowi¢ beton 1lub zaprawa cementowa.
Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm. Podklady =z zaprawy cementowej powinny mieé wytrzymatos$é na

$ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci
podktaddéw z zaprawy cementowe] powinny wynosic:

— podktady zwiazane z podiozem - 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
— podktady ,plywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknied

i ubytkédw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i1 odpylona. Niedopuszczalne
sq zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkitadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o diugos$ci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych
pbél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna diugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5
m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokél fundamentédw
pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku rdbdéznych rodzajoéw posadzek.
Szczegbdtowe informacje o ukltadzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustdé4w i innych elementdw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktaddéw  betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkitaddédw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z pitytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy 2z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
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weditug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt poditogi,
powoduje jednak oszczednos$é kleju.

Ukiladanie posadzek z piytek:

Przed przystapieniem do =zasadniczych robdét posadzkowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowad¢ pilytki wediug
wymiardédw, gatunku i odcieni oraz rozplanowad¢ sposdb ukltadania piytek.

Polozenie pilytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokosé
spoin. Na Jjednej ptaszczyznie pitytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szerokoé$¢ wiekszag niz polowa piytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgaca okre$lone w dokumentacji
wzory lub skladajaca sie z rdéznego rodzaju i wielkosci pitytek.

Wybdér kompozycji klejacych =zalezy od rodzaju pitytek i podiloza oraz wymagan
stawianych poditodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjg producenta.

Uktadanie pitytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 1linii. Kompozycje klejaca naktada sie na
podtoze gtadka krawedzia pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedziag
ustawiona pod katem okoio 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢é natozZzona
réwnomiernie i pokrywaé¢ cata powierzchnie podioza. Wielkos$é¢ zebdw pacy zalezy od
wielkos$ci piytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw 1 konsystencja kompozycii
klejace] sprawiaja, ze kompozycija nie wyptywa z pod piytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni pitytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosSci od wielkosci
ptytek:

— 50 x 50 mm - 3 mm

— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
— 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozZzonag warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wykltadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju 1 réwnosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci pitytek i1 wynosi $rednio okolo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej ukitada sie piytki od wyznaczonej 1linii 1lub
wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza pitytke nalezy Jja lekko przesuna¢ po
podtozu (okoto 1 <cm), wustawi¢ w zZzadanej pozycji 1 docisna¢ dla wuzyskania
przyczepnos$ci kleju do pitytki. Nastepne pitytki nalezy dotozy¢é do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$é¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu pitytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze piytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywaé¢ cata powierzchnig piytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkag
warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych pilytek.

Dla wuzyskania Jjednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wkitadki (krzyzyki)
dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokos$ci spoin przy piytkach o diugosci boku:

— do 100 mm okoio - 2 mm
— od 100 do 200 mm okolo - 3 mm
— od 200 do 600 mm okoio - 4 mm

— powyzej 600 mm okolo - 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy piytkami nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne
i wykoniczeniowe.

Po ulozeniu pitytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdity cokolu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoidw wykonywanych z piytek identycznych
jak dla wyktadziny poditogi stosuje sie takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania pltytek mozna przystapi¢ nie wczedniej niz po 24 godzinach od
utozenie piytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie pitytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé
je mokrym pedzlem (woda) .

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
Po powierzchni posadzki paca gumows, . Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagdé
w przestrzenie miedzy pitytkami ruchami prostopadiymi i ukos$nymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar =zaprawy zbiera sie =z powierzchni pitytek wilgotna gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnoé$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni piytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia Jakos$ci posadzki i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze piytki.

5.5. Sufit podwieszany.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitdé4w podwieszanych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu 1 odpaddw.

Sufity podwieszane z pityt gipsowych i piyt z weiny mineralnej nalezy wykonywacd
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza mieéci sie w granicach od 60
do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu sufitdédw piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdédw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdiuznych piyt powinny by¢ prostopadle do pilaszczyzny $Sciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdiuznego mocowania piyt do elementd4w nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki diugich krawedzi piyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementdéd4w nosdnych rusztu
konieczne Jest, aby styki kroétszych krawedzi pilyt opieraty sie na tych
elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina ilosc¢
piyt, nalezy je tak rozmie$cié¢, Dby na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci pilyty (lub poilowy
jej diugosci),

— styki poprzeczne piyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegios$é¢ zblizZona do potowy diugosci piyty,
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— Jjezeli z przyczyn ogniowych okltadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é
dwuwarstwowa, to druga warstwe piyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do
pierwsze]j, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody'
kotwien musza speinia¢ warunek pieciokrotnego wspdiczynnika wytrzymatosci przy ich
obciazaniu. Znaczy to, ze Jjednostkowe obciazenie wyrywajgace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartoé$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik 1lub

kwote. Konstrukcje sufitdédw moga zostad¢ podwieszone do stropdw zbudowanych
w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe) . Elementy mocujace konstrukcje sufitoéow, Jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych

zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywaé¢ trzykrotna wartosé¢ normalnego obciazenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Na okltadziny sufitowe stosuje sie pilyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5
lub 12,5 mm. Je$li tego wymagaja warunki ogniowe, na okltadzine stosuje sie piyty
o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Piyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposédb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi piyt do kierunku ulozenia elementdw
noénych rusztu,

— mocowanie podituzne wzdluz elementdéd4w nosnych rusztu piyt, utozonych rdéwnolegle do
nich dituzszymi krawedziami.

— Pilyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.
5.6. Drzwi wewnetrzne.

Pierwszym etapem prac jest sprawdzenie wilasciwego przygotowania otworu. Jego
wymiary powinny odpowiadac wymiarom ramy okiennej, z zachowaniem
kilkumilimetrowych luzdéw dylatacyjnych. Umozliwiaja one wiasciwe wypelnienie tasdma
rozprezna lub piana montazowa miejsca pomiedzy os$cieznica a os$ciezem oraz
zapewniaja przestrzen niezbedna do kompensaty naprezen powstajacych na skutek
zmian temperatury. Otwdr musi by¢é wolny od zanieczyszczen (np. kawatkdédw tynku czy
cegiel, kurzu i pytu) 1 zagruntowany witasciwym preparatem gruntujacym.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdét murowych.
O$cieznice mocowaé¢ =za pomoca kotew lub haké4w osadzonych w os$ciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢é¢ przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznica a murem wypeinié¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Skrzydia drzwiowe powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacija
projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic
w pionie 1 poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzié¢ luzy.

5.7. Malowanie $cian.

Roboty malarskie powinny byé¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 Dbez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt
malarskich zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizZszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych) .
W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich

powierzchnie $Swiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy osionic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczacé¢, Jjezeli wilgotno$é¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zZrddel ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych
iskrzenie
i mogacych by¢ Zrddiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ =zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra
powinna zawieracd:

— informacje o ewentualnym $rodku gruntujgacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,

— sposdbéb przygotowania farby do malowania,

— sposbb nakitadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.8. Proces technologiczny.

W zakresie robdét uwzgledniono cato$é procesdw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji i technologii robdét warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci i naktadoéw
niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.9. Naktad robocizny.

Nakiady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt
i przedmiarze, jak réwniez nastepujace czynnos$ci pomocnicze:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie 1 na potrzebna wysokos$¢é narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementdé4w budynku, oraz materiaté4w rusztowaniowych, pomostédw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obsitugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych
z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnos$ci zwiagzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokdlt
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materialdw naprawczych na stanowiska robocze.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjako$ci polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdét. Prace nalezy wykonac
zgodnie z projektem, warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robdt
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budowlanych, obowiazujacych norm polskich i1 unijnych, normatywéw i dokumentacji
zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej.
Wykonawca zobowigzany jest do ciagiej kontroli jakosci wykonywanych prac.

6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe.

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan dla piyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna
z PNB-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych”. W szczegdlnosci powinna byé
oceniona:

— réwnoscé powierzchni piyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary pityt (zgodno$¢ z tolerancia),

— wilgotno$¢ i1 nasiakliwo$é,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Badania w czasie robdt.

Badania w czasie robdét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitéw
podwieszanych z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidiowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidiowos$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdbdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robdét oraz robdét ,zanikajacych”. W przypadku sufité4w podwieszanych szczegdlnag
uwage nalezy zwrd6cié¢ na prawidiowo$¢ montazu i rozmieszczenie rusztdéd4w stalowych
lub elementéw mocujacych piyty. Powinny one byé mocowane wg wytycznych projektdw
branzowych 1lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowily =zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkowania.

Badania w czasie odbioru robdt.

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny speinienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych prac zwiazanych =z montazem sufitéw
podwieszanych , a w szczegbdlnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materia1déw i wyrobodw,

— prawidiowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta
systemu),

— jakos$ci (wygladu) powierzchni sufitoéw,

— prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami

i dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwiazanych z wykonaniem sufitéw
podwieszanych powinien obejmowac sprawdzenie prawidiowosci utozenia piyt
sufitowych; ulozenie oraz barwe materiaitdw nalezy sprawdzié¢ wizualnie 1 pordwnad
z wymaganiami projektu technicznego; Wyniki kontroli powinny by¢ opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajacego) 1 Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— m? - dla oston okien i drzwi folia polietylenowa, izolacji przeciwwilgociowej

z papy zgrzewalnej, izolacji cieplnej i przeciwdzZwiekowej z pityt styropianowych,
izolacji z folii budowlanej, wylewki cementowej gr. 7cm zbrojone] siatka pretdw
przeciwskurczowo, wyrdédwnania i wygltadzenia podktaddédw podiogowych, wykonania
izolacji przeciwwodnej pod pitytkami Sciennymi i podiogowymi w miejscu
lokalizacji prysznicédw, posadzki =z piytek ceramicznych, gruntowania podiozy,
tynkéw zwykiych wewnetrznych, $cianki dziatowej gipsowo-kartonowej na ruszcie
metalowym, malowania farbami emulsyjnymi, licowania $cian pitytkami na klej,

sufitédw podwieszanych, folii paroizolacyjnej, izolacji cieplnych =z weiny
mineralnej,
— m® - dla podsypki piaskowej 1 zageszczenia piasku, warstwy chudego betonu,
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— m - dla podokiennikéw z konglomeratu,
— kpl - dla opraw os$wietleniowych,
— szt. - dla gniazd wtyczkowych i tacznikdéw instalacyjnych.

Zakres robdét oraz iloéci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla przedmiar robdt,
ktéry nalezy traktowa¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robodt.

8. Odbiér robbt.

Celem odbioru Jjest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakoséci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogblne przepisy zwiazane 2z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach 0Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasnag materiaidéw, produktdé4w lub urzadzen nalezy to interpretowaé jako:
taki sam lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych
materiatdéw, produktdé4w lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jjest
przedstawienie standarddéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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Wyposazenie tazienki

1. Wymagania ogélne.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla prac zwiazanych =z wykonaniem robdét
budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Lesnik”,
dziatka nr ewid. nr 1179/14, obreb 0012 Ptazdw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna Jjest czescia dokumentdédw przetargowych, ktdére nalezy
stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1 stanowi zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakos$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesénie  Specyfikacja uwzglednia
wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
roboét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowiagazujace normy, normatywy
i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyzej wymienionag
Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawce
w Jjezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos$é, zZe podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Opisany ponizej roboty stanowig zakres podstawowy - w ramach Zamdéwienia nalezy
wykona¢ ponizZzsze roboty budowlane 2z robotami towarzyszacymi niezbednymi do
prawidiowej realizacji robdt:

— dostawa 1 montaz umywalki,

— dostawa 1 montaz ustepu z pituczkami,

— dostawa 1 montaz baterii z natryskiem,

— dostawa 1 montaz odpitywdw liniowych prysznicowych,
— dostawa 1 montaz uchwytdé4w i zaston prysznicowych,
— dostawa 1 montaz pralki oraz suszarki na ubrania,
— dostawa 1 montaz wieszakdw Sciennych,

— dostawa 1 montaz lustra.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja robdét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdét oraz
specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i technologie
ich wykonania. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okred$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis programowy wykonania robdt,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierad: Opis
programowy wykonania robdt, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji ruchu oraz plan
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bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdt wraz z zabezpieczeniem przylegiych do
ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy - ©przebudowy w okresie trwania realizacji robdét, az do zakohczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie
i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene umowna (objety narzutem kosztow
pos$rednich) .

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzega¢ ©przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca Dbedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 =zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robédt.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada =za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzen podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilo$ci wskazaniom =zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja czas pracy
(wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktodre
nie wpltyna niekorzystnie na Jjakos$¢é wykonywanych robdét 1 wtasdciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie =zamontowane do wyrobu
przechowywaé¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet 1lub
jednostek  kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
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transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych, =zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1Im od czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, 1 oznaczyé
strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2. Oczyszczenie terenu.

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczys$cié teren przewidywanych
robét =z gruzu 1 innych odpadédw 1 =zdeponowaé na wysypisku. Usuwanie kamieni
i gtazdédw zalegajacych na terenie robdét powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu niebezpieczenstwo robdt.

Inne materiaty pozyskane w zwiazku 2z oczyszczaniem terenu powinny zostac
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy
zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i1 w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera) .

5.3. Naktad robocizny.

Naktady robocizny obejmuja czynnos$ci podstawowe podane w wyszczegdblnieniu robdt
i przedmiarze, jak réwniez nastepujace czynnos$ci pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie 1 na potrzebna wysokos$¢é narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdédw i urzadzen uzyskanych z remontu
elementdé4w budynku, oraz materiaté4w rusztowaniowych, pomostédw, stempli itp.
w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— oObslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obsiugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdég dojazdowych dla pojazddéw samochodowych
w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych
z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnosci zwiagzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokdl
bezposredniej strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy remontu.

— przygotowanie i dostarczenie materialdw naprawczych na stanowiska robocze.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola Jjakoéci polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdét. Prace nalezy wykonacd
zgodnie z projektem, warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowiazujacych norm polskich i1 unijnych, normatywéw i dokumentacji
zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagiej kontroli jakosci wykonywanych prac.
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7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— szt. - dla dostawy i montazu baterii natryskowej, odplywu liniowego,

— kpl - dla umywalki pojedynczej, dostawy 1 montazu ustepu, dostawy i montazu
uchwytu 1 =zastony prysznicowej, dostawy 1 montazu pralki oraz suszarki na
ubrania, dla dostawy 1 montazu wieszakdédw Sciennych oraz lustra.

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zamdwienia okresla przedmiar robodt,

ktéry nalezy traktowac¢ jako zakres pogladowy. Wykonawca powinien wycenié¢ wszystkie
roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego wykonania robdét (nawet nieobjete
przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca robdt.

8. Odbiér robbt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdét z umowa, ocena ilosci
i jakosci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Ogdlne przepisy zwigazane z wykonywaniem robdét podano w Wymaganiach Ogdlnych
niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy
wykonywaé w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We wszystkich
miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wiasng materiaitdw, produktdw lub urzadzen nalezy to interpretowac¢ jako:
taki sam lub o pordwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych
materiatdéw, produktdéd4w lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania Jest
przedstawienie standarddéw Jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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