
3,18*15,5*298,58098,580(4,85+6,45+2,45)*3,624,0*(7+8+4)1,0*2,1*33((3,62*4+14,55*2)*2,2-6,3)*0,20,1*(17,52+23,35+8,87)+0,1*1,35*14,55((3,62*4+14,55*2)*1,0)*0,2192,0*0,31,2*0,85*(16,1*2+8,9*4+2,7*2+4,15+4,42*2+1,50*2)0,1*59,87Ł10,6*(10,72*2+8,02*2+14,44*2+3,29*2+4,75+5,02*2)*0,30,6*(10,72*2+8,02*2+14,44*2+3,29*2+4,75+5,02*2)0,24*(10,12*2+8,38*2+14,62*+3,65*2+5,11+5,38*2)*0,650,24*(10,12*2+8,38*2+14,62*+3,65*2+5,11+5,38*2)*0,240,001*173,70,001*660,7(10,12*2+8,38*2+14,62*+3,65*2+5,11+5,38*2)*0,24(53,92+13,3+11,10+13,3+19,62+17,1+16,26+17,66+14,16)*0,953,92*1,1562,008148,574ściany nadziemia(10,12*2+8,38*2+14,62*2+3,65*2+5,11+5,38*2)*2,88-(1,2*0,8*10+1,42*2,12-1,0*2,1+1,12*2,1+0,9*2,1*+1,0*2,1*4)ściana kolankowa0,24*(10,36*2+14,62*2)ściany szczytowe18,0*2R10,24*0,24*3,79*2S10,2*0,24*3,25R20,24*0,24*0,24*14R30,24*0,24*2,67*4N10,24*0,24*2,88P10,24*0,21*1,50*2(0,9*3*2+ 1,47+ 1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,97-0,9*2,1*3-1,0*2,11+11104+641,40*4+1,40*12+1,60*20+2,0*4W10,24*0,21*(10,36*2+14,62*2+8,38*2+3,65*2+5,38*2+5,11)W20,24*0,24*(10,36*2+14,62*2)3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(4,7-3,47+1,5)+5,35*(2,75+3,45+1,7*1,5)+1,5*14,22fi 80,001*0,395*(6,31+8,2*2+189,33+116,0)fi 60,001*0,222*(204,6+391,5)0,001*0,888*(2596,32+360,0+176,0+221,4+37,2+11,4)Pd-10,07*0,16*1,1*12Sd-2 0,16*0,16*1,5*4Sd-1 0,16*0,16*2,6*8Mr-10,14*0,14*18,1*2Pł-1 0,16*0,16*18,1*3K-10,08*0,16*7,5*40M-10,12*0,12*1,45*16M-20,12*0,12*0,95*8Kl-10,08*0,16*5,85*8Dc-10,03*0,2*(16,5*1,1)*2 0,03*0,15*6,8*1,1*2*27,5*406,79*16,5*2224,070Pas podrynnowy + deska okapowa0,3*16,5*2*2wiatrownice0,3*6,8*2*2kominy0,3*(0,62+0,34*2*2+0,4*2+0,9*2+0,7*2)+0,7*4*4*0,2224,07016,516,5*22+22*2(2,6+0,4)*42*42+210,7*(1,72*2+2,04)3*2*2+4*21O11,2*0,8*10O21,0*2,1Dz11,42*2,14Dz31,42*2,14Dz21,12*2,140,25*(3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(4,7-3,47+1,5)+5,35*(2,75+3,45+1,7*1,5))0,1*(3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(4,7-3,47+1,5)+5,35*(2,75+3,45+1,7*1,5))3,53+6,18+5,4+11,92+10,95+3,52+24,02+8,85+1,56+6,93+8,85+1,56+17,58110,850110,850110,850110,850110,850110,8503,52+8,85+1,56+6,93+8,8529,7105,02*2+16,9*2+11,1+8,06110,850ściany działowe(0,9*3*2+ 1,47+ 1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,7ściany konstrukcyjne2,7*(13,3+11,1+13,3+19,62+17,1+16,26+17,66+14,16)116,403(0,9*3*2+ 1,47+ 1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,97-0,9*2,1*3-1,0*2,1(5,02*2+16,9*2+11,1+8,06)*2,0+0,9*2,0*82,0*33(5,02*2+16,9*2+11,1+8,06)*2,7+0,9*2,1*8+0,6*(1,74+2,68)370,224+116,403110,850370,224-187,8723+2+3+22+3+3+211,25*102+214,62*9,88144,446144,446144,4469,600+2,100+6,078+2,397(15,5*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+52,68*1,0+16,7*2-20,1751,5*14,2255,52-1,42*2-1,1(15,5*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+52,68*1,0+16,7*2-20,1751,5*14,22205,815+21,330205,81521,3300,2*(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42*2+2,1*4+1,1+2,1*2)(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42*2+2,1*4+1,1+2,1*2)4*3,8+2*2,8+14,22205,815+21,330+9,968205,815-70,57017,0+28,0+18,6+11,2-1,2*0,8*2-1,1*2,121,33070,5709,96814,26*0,3538,3*0,351,25*10+1,150,02*(65,430+385,200)1,85*2+4,24*2+5,3+1,5+0,35+3,75*2+14,22+7,18+5,85+8,35+1,5*2385,2339,04+46,14339,04+46,14339,0446,1446,14339,04(1,2*2+0,5*2)*1,2*46,2*0,95,5805,5+1,7+4,3+0,6+4,3*2156,8-5,0-1,21+112013111111111111311120131111111311111111131111111111111116112112111113111111tras kabli(17)*0,4*0,8trasa kabla17trasa17trasa kabla(17)*0,4*0,6Ochronnik przepięć B+C1Rozłacznik FR 3031Kontrolka faz1Wyłącznik różnicowo prądowy 3-faz3Listwa łączeniowa5Wyłącznik nadprdowy 1- faz23Wyłącznik nadprdowy 3- faz1Zegar astronomiczny1Stycznik10-110-220-340-460-530-610-780-810-910-1010-1110-1210-1340-110-210-310-410-520-760-810-1110-136na zewnątrz40-610-910-1010-121na zewnątrz290-310-810-1010-111na zewnątrz40-110-210-440-520-760-1360-610-910-121na zewnątrz2pom. 0-51pom. 0-71pom. 0-22115+2+2+4*74*3,54*3,52*17+2*13(34,90+7,8)*0,0010PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*13,20)*0,8głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>Wykop pod kanał DN200 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,7+7,8))*0,8głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*13,20)*0,2głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>Wykop pod kanał DN200 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,7+7,8))*0,2głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu><Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((13,20+6,7+7,8)-0,10-0,3)*0,90Obsypka 30 cm> 90% prac<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((13,20+6,7+7,8)-0,10-0,3)*0,10Obsypka 30 cm> 10% pracPODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer.((13,20+6,7+7,8)*0,8*0,1)wykopu*wys. podsypki)>OBSYPKA 30 cm kanałów DN160((0,16+0,3)-(3,14*0,055*0,055))*0,80*13,20OBSYPKA 30 cm kanałów DN200((0,20+0,3)-(3,14*0,055*0,055))*0,80*(6,7+7,8)Przewiert pod drogą DN20015(6,70+7,8)Przewód DN16013,20Na całej długości przewodu32Całość przewodu DN200(6,7+7,8+15)Całość przewodu DN16013,20(44,60+9,90)*0,001PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,04)*0,80*22,80)*0,8głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>Wykop pod kanał DN63 <średnia ((1,50+0,063)*0,80*(6,2+9,9))*0,8głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,04)*0,80*22,80)*0,2głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>Wykop pod kanał DN63 <średnia ((1,50+0,063)*0,80*(6,2+9,90))*0,2głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu><Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((22,80+6,2+9,9)-0,10-0,3)*0,90Obsypka 30 cm> 90% prac<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((22,8+6,2+9,9)-0,10-0,3)*0,10Obsypka 30 cm> 10% pracPODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer.((22,80+6,2+9,9)*0,8*0,1)wykopu*wys. podsypki)>Przewiert pod drogą DN11015,60Całość przewodu - odcinek przewiertu(21,80+9,90-15,60)Całość przewodu22,801211Na przewodzie DN403Na przewodzie DN636,40Całość przewodu16220161363234281212111621112543134131592543613162111162+37+16+13+6Pomieszczenie 0-9, 0-12, 0-6, 0-104626+26Łazienki472126514440,5*0,8*1,0540,5*0,8*0,140,5*0,8*1,05(10*1)+(0,15*15)+(2*10)+(0,25*7)+(0,5*13)(1*9)+(0,15*35)+(2*3)+(0,25*14)+(0,5*14)4420440,5+30,75,411
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa posiada zwartą bryłą, przykrytą dachem dwuspadowym o kącie 
nachylenia połaci dachowej równym 30 stopni.
Forma architektoniczna nawiązuje do zabudowy tradycyjnej. Budynek na planie prostokąta z wciętym parterem od strony 
drogi w formie podcienia nad tarasem. Budynek pokryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej równej 
30 stopni.
Kolorystyka ścian to głównie odcienie szarości wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze np. GRE 7110. 
Dodatkowo elewacje wykończone betonem architektonicznym w odcieniach jasnej szarości oraz kamieniem naturalnym 
kolorze np. Grey Pearl. Dach w kolorze np. RAL 7035. Pozostałe
elementy wykończenia w odcieniach szarości/grafitu.
Budynek posiada jedna kondygnację nadziemną oraz poddasze nieużytkowe dostępne poprzez wysuwane schody 
strychowe.Budynek szatniowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Projektowana 
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa w konstrukcji murowanej z elementami betonowymi w formie słupów i rdzeni.
Budynek posadowiony na ławach fundamentowych. Ławy fundamentowe z betonu C20/25(B25) zbrojone podłużnie prętami 
O12 oraz poprzeczne strzemionami O6 ze stali B500SP.
Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o przekroju 12x24x38cm.
Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie do cienkich spoin o grubości 24cm, ocieplone 
polistyrenem ekspandowanym gr. 20cm, pokryte tynkiem silikonowym i betonem architektonicznym.
Ściany wewnętrzne nośne wykonane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie do cienkich spoin o grubości 24cm. 
Ściany pokryte z obu stron tynkiem wewnętrznym cementowo-wapiennym.
Ściany działowe w budynku wykonane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm.
Płyta żelbetowa o grubości 15cm, zbrojona prętami O12 i O8 stal B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na ścianach 
nośnych parteru oraz podciągach.
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy o kącie nachylania połaci 30°.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

Kubatura budynku ~800m3
Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy budynku: 166,78m2
- powierzchnia schodów zewnętrznych, tarasu i podjazdu: 46,14m2
- powierzchnia całkowita (liczona po powierzchni podłóg): 110,85m2
- powierzchnia użytkowa: 93,53m
- Wysokość budynku (mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do kalenicy) 7,0m
wejściem do kalenicy)
Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje się instalację wody zimnej użytkowej zasilanej z sieci wodociągowej. 
Wejście przyłącza wodociągowego znajduje się w pomieszczeniu magazynu. Woda zimna doprowadzona będzie do 
pomieszczenia magazynowego wg części rysunkowej opracowania. Przewiduje się wykonanie pompy ciepła w celu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki bytowo-socjalne
z toalet, pomieszczeń socjalnych oraz porządkowych na zewnątrz do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Przewidywana ilość ścieków to ok. 20dm3/s.
Instalacja zaprojektowana została z systemu rur tworzywowych PCV. Piony kanalizacyjne wyposażone będą w rury 
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Na pionach przewiduje się rewizje. Instalację podposadzkową projektuje się z rur w 
systemie kanalizacji wewnętrznej PVC o średnicach DN110 mm oraz DN160 mm. Rury te wyposażone są w uszczelkę 
zintegrowaną. Przewody odpływowe ułożone w gruncie w obrębie budynku zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu ze spadkiem min 1,5% dla średnic DN160 mm oraz min. 2% dla średnic 
DN110 mm. Urządzenia zostały podłączone do pionu za pomocą podejścia kanalizacyjnego o min. spadku 2% i skierowane do
pionu kanalizacyjnego. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepła dla budynku wynosi 6,30kW na potrzeby centralnego 
ogrzewania, natomiast dla c.w.u. 3,0kW łącznie 9,3kW.  Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano pompę 
ciepła natomiast na potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi. Grzejniki 
płytowe zasilane będą z instalacji elektrycznej 230V.
Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem 
ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako obowiązujących, gdyż w żaden sposób nie 
wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku. poz 2164 ze zmianami).
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Do  podanych cen należy doliczyć podatek VAT, którego 
stawka zależna jest od sposobu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych 
warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. Mimo dołożenia wszelkich starań nie 
gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą być podstawą do jakichkolwiek 
roszczeń pod adresem wykonującego niniejszy kosztorys.  Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są 
ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych 
oraz przyjętych technologii wykonania robót.
 Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. 
KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy 
przy kalkulacji cen. Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa i jego własna oparta na doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wymienione w dokumentacji nazwy 
wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu 
zamówienia i nie należy ich traktować jako obowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca 
może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku. poz 2164 ze zmianami).
Podstawy opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego z dnia. 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz 2072 ze zmianami.
 Kosztorys opracowano na podstawie katalogów głównie KNR oraz analizy własnej.
 Poziom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - II kwartał 2024 r. Ceny nie odbiegają od cen aktualnych.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego 
wraz z infrastruktura techniczną

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Element Dach i strop

1.1.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

3,18*15,5*2 98,580000

RAZEM: 98,580000 m2 98,580

1.1.2 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

98,580 98,580000

RAZEM: 98,580000 m2 98,580

1.1.3 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste

Wyliczenie ilości robót:

98,580 98,580000

RAZEM: 98,580000 m2 98,580

1.1.4 KNR 404/406/4 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt 
pilśniowych

Wyliczenie ilości robót:

(4,85+6,45+2,45)*3,62 49,775000

RAZEM: 49,775000 m2 49,775

1.1.5 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:

4,0*(7+8+4) 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000

1.2 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*3 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300

1.2.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.3 Element Ściany, posadzki i fundaenty

1.3.1 KNR 404/602/1 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej przy użyciu młotów 
pneumatycznych, mury ponad terenem, wysokości do 4m, z cegły zwykłej

Wyliczenie ilości robót:

((3,62*4+14,55*2)*2,2-6,3)*0,2 17,915200

RAZEM: 17,915200 m3 17,915

1.3.2 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(17,52+23,35+8,87)+0,1*1,35*14,55 6,938250

RAZEM: 6,938250 m3 6,938

1.3.3 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((3,62*4+14,55*2)*1,0)*0,2 8,716000

RAZEM: 8,716000 m3 8,716



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A21)

strona nr: 5

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku szatniowego wraz z infrastruktura

techniczną

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział BRANŻA BUDOWLANA
2.1 Element Roboty ziemne i fundamenty

2.1.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

192,0*0,3 57,600000

1,2*0,85*(16,1*2+8,9*4+2,7*2+4,15+4,4

2*2+1,50*2) 90,973800

RAZEM: 148,573800 m3 148,574

2.1.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - 
beton B-10 gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*59,87 5,987000

RAZEM: 5,987000 m3 5,987

2.1.3 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 0,6*(10,72*2+8,02*2+14,44*2+3,29*2+4,

75+5,02*2)*0,3 15,791400

RAZEM: 15,791400 m3 15,791

2.1.4 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(10,72*2+8,02*2+14,44*2+3,29*2+4,

75+5,02*2) 52,638000

RAZEM: 52,638000 m2 52,638

2.1.5 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(10,12*2+8,38*2+14,62*+3,65*2+5,

11+5,38*2)*0,65 24,896976

RAZEM: 24,896976 m3 24,897

2.1.6 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(10,12*2+8,38*2+14,62*+3,65*2+5,

11+5,38*2)*0,24 9,192730

RAZEM: 9,192730 m3 9,193

2.1.7 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*173,7 0,173700

RAZEM: 0,173700 t 0,174

2.1.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*660,7 0,660700

RAZEM: 0,660700 t 0,661

2.1.9 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,  ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(10,12*2+8,38*2+14,62*+3,65*2+5,11+5

,38*2)*0,24 38,303040

RAZEM: 38,303040 m2 38,303

2.1.10 ZKNR C 2/308/2 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierchni pionowej, 
przeciw zawilgoceniu

Wyliczenie ilości robót:

(53,92+13,3+11,10+13,3+19,62+17,1+1

6,26+17,66+14,16)*0,9 158,778000

RAZEM: 158,778000 m2 158,778

2.1.11 ZKNR C 2/307/1
(1)

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian 
ekstrudowany gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

53,92*1,15 62,008000

RAZEM: 62,008000 m2 62,008
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2.1.12 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje 
ścian fundamentowych - folia kubełkowa

Wyliczenie ilości robót:

62,008 62,008000

RAZEM: 62,008000 m2 62,008

2.1.13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - nadmiar ziemi z wykopów 
rozplantować na terenie przyległym

Wyliczenie ilości robót:

148,574 148,574000

RAZEM: 148,574000 m3 148,574

2.2 Element Konstrukcja nadziemia

2.2.1 NNRNKB 
202/188/7 (1)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, 
ściana grubości 24˙cm, zaprawa "Gazobex", budynki 1-kondygnacyjne, wysokość 
do 4.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

ściany nadziemia (10,12*2+8,38*2+14,62*2+3,65*2+5,11+

5,38*2)*2,88-(1,2*0,8*10+1,42*2,12-1,0*

2,1+1,12*2,1+0,9*2,1*+1,0*2,1*4) 228,762400

ściana kolankowa 0,24*(10,36*2+14,62*2) 11,990400

ściany szczytowe 18,0*2 36,000000

RAZEM: 276,752800 m2 276,753

2.2.2 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód 
do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

R1 0,24*0,24*3,79*2 0,436608

S1 0,2*0,24*3,25 0,156000

RAZEM: 0,592608 m3 0,593

2.2.3 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

R2 0,24*0,24*0,24*14 0,193536

R3 0,24*0,24*2,67*4 0,615168

RAZEM: 0,808704 m3 0,809

2.2.4 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

N1 0,24*0,24*2,88 0,165888

P1 0,24*0,21*1,50*2 0,151200

RAZEM: 0,317088 m3 0,317

2.2.5 NNRNKB 
202/190/4 (2)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, 
grubość ścianki 12˙cm, żuraw + zaprawa "Atlas KB-15"

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*3*2+ 1,47+

1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,97-0,9*2,1

*3-1,0*2,1 35,651400

RAZEM: 35,651400 m2 35,651

2.2.6 KNR 907/208/4 Kominy wentylacyjna 3 wentylacje wys. 3,0m

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

2.2.7 KNR 907/208/4 Kominy wentylacyjne  4 wentylacje wys. 3,0m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.2.8 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

2.2.9 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

4+6 10,000000

4 4,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000
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2.2.10 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,40*4+1,40*12+1,60*20+2,0*4 62,400000

RAZEM: 62,400000 m 62,400

2.2.11 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

W1 0,24*0,21*(10,36*2+14,62*2+8,38*2+3,6

5*2+5,38*2+5,11) 4,530456

W2 0,24*0,24*(10,36*2+14,62*2) 2,877696

RAZEM: 7,408152 m3 7,408

2.2.12 KNRW 
202/217/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(4,7-3,47+

1,5)+5,35*(2,75+3,45+1,7*1,5)+1,5*14,2

2 116,402800

RAZEM: 116,402800 m2 116,403

2.2.13 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 8 0,001*0,395*(6,31+8,2*2+189,33+116,0) 0,129576

fi 6 0,001*0,222*(204,6+391,5) 0,132334

RAZEM: 0,261910 t 0,262

2.2.14 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,888*(2596,32+360,0+176,0+22

1,4+37,2+11,4) 3,021260

RAZEM: 3,021260 t 3,021

2.3 Element Konstrukcja dachu wraz z pokryciem

2.3.1 KNR 202/406/7 Podwaliny krótkie o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Pd-1 0,07*0,16*1,1*12 0,147840

RAZEM: 0,147840 m3 0,148

2.3.2 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Sd-2 0,16*0,16*1,5*4 0,153600

RAZEM: 0,153600 m3 0,154

2.3.3 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Sd-1 0,16*0,16*2,6*8 0,532480

RAZEM: 0,532480 m3 0,532

2.3.4 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Mr-1 0,14*0,14*18,1*2 0,709520

RAZEM: 0,709520 m3 0,710

2.3.5 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Pł-1 0,16*0,16*18,1*3 1,390080

RAZEM: 1,390080 m3 1,390

2.3.6 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K-1 0,08*0,16*7,5*40 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

2.3.7 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

M-1 0,12*0,12*1,45*16 0,334080

M-2 0,12*0,12*0,95*8 0,109440

RAZEM: 0,443520 m3 0,444

2.3.8 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Kl-1 0,08*0,16*5,85*8 0,599040

RAZEM: 0,599040 m3 0,599
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2.3.9 KNR 202/409/6 Deska okapowa/wiatrownice

Wyliczenie ilości robót:

Dc-1 0,03*0,2*(16,5*1,1)*2 0,217800

0,03*0,15*6,8*1,1*2*2 0,134640

RAZEM: 0,352440 m3 0,352

2.3.10 KNR 202/1111/6 Kontrłaty - analogia

Wyliczenie ilości robót:

7,5*40 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,000

2.3.11 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie do 16˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,79*16,5*2 224,070000

RAZEM: 224,070000 m2 224,070

2.3.12 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

224,070 224,070000

RAZEM: 224,070000 m2 224,070

2.3.13 KNNRS 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pas podrynnowy + deska okapowa 0,3*16,5*2*2 19,800000

wiatrownice 0,3*6,8*2*2 8,160000

kominy 0,3*(0,62+0,34*2*2+0,4*2+0,9*2+0,7*2)

+0,7*4*4*0,2 4,034000

RAZEM: 31,994000 m2 31,994

2.3.14 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą płaska na rąbek

Wyliczenie ilości robót:

224,070 224,070000

RAZEM: 224,070000 m2 224,070

2.3.15 KNRW 
202/511/2

Pokrycie dachu blachodachówką, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

16,5 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,500

2.3.16 NNRNKB 
202/548/1

Rynny dachowe półokrągłe stalowe o średnicy 135˙mm łączone na zakładkę, 
montaż rynien

Wyliczenie ilości robót:

16,5*2 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000

2.3.17 NNRNKB 
202/548/3

Rynny dachowe półokrągłe z stalowe o średnicy 150˙mm łączone na zakładkę, 
montaż lejów spustowych 135/100

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.3.18 NNRNKB 
202/548/5

Rynny dachowe półokrągłe stalowe o średnicy 135˙mm łączone na zakładkę, 
montaż denek rynnowych

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.3.19 NNRNKB 
202/550/2

Rury spustowe okrągłe z stalowe, rury Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(2,6+0,4)*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

2.3.20 NNRNKB 
202/550/6

Rury spustowe okrągłe z stalowe, kolanka Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

2.3.21 NNRNKB 
202/550/6

Rury spustowe okrągłe z stalowe, wylewki Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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2.3.22 NNRNKB 
202/1027/1

Wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.3.23 KNNRS 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - blacha T8

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(1,72*2+2,04) 3,836000

RAZEM: 3,836000 m2 3,836

2.3.24 KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych, obwód kanału do 
600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2*2+4*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

2.3.25 DC 15/311/1 Wywietrzaki dachowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.4 Element Stolarka zewnętrzna

2.4.1 KNR 19/1022/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,2*0,8*10 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

2.4.2 KNR 19/1022/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,0*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

2.4.3 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1,42*2,14 3,038800

Dz3 1,42*2,14 3,038800

RAZEM: 6,077600 m2 6,078

2.4.4 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

Dz2 1,12*2,14 2,396800

RAZEM: 2,396800 m2 2,397

2.5 Element Podłogi i posadzki

2.5.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek min. gr. 
25cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(4,7-

3,47+1,5)+5,35*(2,75+3,45+1,7*1,5)) 23,768200

RAZEM: 23,768200 m3 23,768

2.5.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - 
beton gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(4,7-3

,47+1,5)+5,35*(2,75+3,45+1,7*1,5)) 9,507280

RAZEM: 9,507280 m3 9,507

2.5.3 NNRNKB 
202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach (2x)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

3,53+6,18+5,4+11,92+10,95+3,52+24,0

2+8,85+1,56+6,93+8,85+1,56+17,58 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.5.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropian XPS gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850
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2.5.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropian XPS gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.5.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.5.7 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 
zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.5.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10˙mm - dopełnienie do 7cm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.5.9 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.5.10 ZKNR C 2/311/1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51, 
gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3,52+8,85+1,56+6,93+8,85 29,710000

RAZEM: 29,710000 m2 29,710

2.5.11 ZKNR C 2/311/2 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50, na powierzchni 
poziomej

Wyliczenie ilości robót:

29,710 29,710000

RAZEM: 29,710000 m2 29,710

2.5.12 ZKNR C 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniających CL 152, na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

5,02*2+16,9*2+11,1+8,06 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

2.5.13 ZKNR C 2/505/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach 
metodą zwykłą w układzie regularnym, do 10 płytek na 1 m2 - terekota

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.6 Element Tynki wewnętrzne, okładziny

2.6.1 KNRW 
202/804/1 (1)

Tynki zwykłe IV kategorii, wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, 
budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

ściany działowe (0,9*3*2+ 1,47+

1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,7 39,474000

ściany konstrukcyjne 2,7*(13,3+11,1+13,3+19,62+17,1+16,26

+17,66+14,16) 330,750000

RAZEM: 370,224000 m2 370,224

2.6.2 KNRW 
202/804/2 (1)

Tynki zwykłe IV kategorii, wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, budynki do
8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

116,403 116,403000

RAZEM: 116,403000 m2 116,403

2.6.3 ZKNR C 2/311/1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51, 
gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*3*2+ 1,47+

1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,97-0,9*2,1

*3-1,0*2,1 35,651400

RAZEM: 35,651400 m2 35,651
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2.6.4 ZKNR C 2/311/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50, na powierzchni 
pionowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,02*2+16,9*2+11,1+8,06)*2,0+0,9*2,0*

8 140,400000

RAZEM: 140,400000 m2 140,400

2.6.5 ZKNR C 2/311/7 Wklejenie taśmy uszczelniających CL 152, na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

2,0*33 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

2.6.6 ZKNR C 2/504/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą 
kombinowaną, do 10 płytek na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

(5,02*2+16,9*2+11,1+8,06)*2,7+0,9*2,1*

8+0,6*(1,74+2,68) 187,872000

RAZEM: 187,872000 m2 187,872

2.6.7 ZKNR C 2/901/4 Gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

370,224+116,403 486,627000

RAZEM: 486,627000 m2 486,627

2.6.8 NNRNKB 
202/1520/3 (2)

Malowanie zwykłe farby emulsyjnej tynków wewnętrznych, sufity, emulsja

Wyliczenie ilości robót:

110,850 110,850000

RAZEM: 110,850000 m2 110,850

2.6.9 NNRNKB 
202/1520/6 (2)

Malowanie zwykłe  farby emulsyjnej tynków wewnętrznych, ściany, emulsja

Wyliczenie ilości robót:

370,224-187,872 182,352000

RAZEM: 182,352000 m2 182,352

2.7 Element Stolarka wewnętrzna

2.7.1 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe, drzwi wewnątrzlokalowych, - ościeżnice fabrycznie 
wykończone

Wyliczenie ilości robót:

3+2+3+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

2.7.2 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2+3+3+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

2.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wyłaz wewnętrzny 60x120cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.7.4 KNNR 2/1802/1 
(1)

Parapety PCV

Wyliczenie ilości robót:

1,25*10 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,500

2.7.5 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyty dla niepełnosprawnych  - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.8 Element Izolacje termiczne przegród zewnętrznych i elewacje

2.8.1 - strop -

2.8.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropian XPS gr. 10cm (2x)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

14,62*9,88 144,445600

RAZEM: 144,445600 m2 144,446
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2.8.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

144,446 144,446000

RAZEM: 144,446000 m2 144,446

2.8.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 
zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

144,446 144,446000

RAZEM: 144,446000 m2 144,446

2.8.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10˙mm - dopełnienie do 5cm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

144,446 144,446000

RAZEM: 144,446000 m2 144,446

2.8.6 - elwacje -

2.8.7 ZKNR C 2/101/1
(1)

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

9,600+2,100+6,078+2,397 20,175000

RAZEM: 20,175000 m2 20,175

2.8.8 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(15,5*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+52,68*1,0

+16,7*2-20,175 205,815400

1,5*14,22 21,330000

RAZEM: 227,145400 m2 227,145

2.8.9 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

55,52-1,42*2-1,1 51,580000

RAZEM: 51,580000 m2 51,580

2.8.10 ZKNR C 2/102/4 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt 
styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 20 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(15,5*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+52,68*1,0

+16,7*2-20,175 205,815400

RAZEM: 205,815400 m2 205,815

2.8.11 ZKNR C 2/102/4 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt 
styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 20 cm, na stropie

Wyliczenie ilości robót:

1,5*14,22 21,330000

RAZEM: 21,330000 m2 21,330

2.8.12 ZKNR C 2/105/1 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą 
kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

205,815+21,330 227,145000

RAZEM: 227,145000 m2 227,145

2.8.13 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

205,815 205,815000

RAZEM: 205,815000 m2 205,815

2.8.14 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

21,330 21,330000

RAZEM: 21,330000 m2 21,330

2.8.15 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42*

2+2,1*4+1,1+2,1*2) 9,968000

RAZEM: 9,968000 m2 9,968
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2.8.16 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42*2+2,

1*4+1,1+2,1*2) 49,840000

4*3,8+2*2,8+14,22 35,020000

RAZEM: 84,860000 m2 84,860

2.8.17 ZKNR C 2/109/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

205,815+21,330+9,968 237,113000

RAZEM: 237,113000 m2 237,113

2.8.18 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

205,815-70,570 135,245000

RAZEM: 135,245000 m2 135,245

2.8.19 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - 
beton architektoniczny

Wyliczenie ilości robót:

17,0+28,0+18,6+11,2-1,2*0,8*2-1,1*2,1 70,570000

RAZEM: 70,570000 m2 70,570

2.8.20 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - 
na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

21,330 21,330000

RAZEM: 21,330000 m2 21,330

2.8.21 ZKNR C 
2/114/13

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej, dodatek za pasy o innej barwie o szerokości do 100 cm, ziarno 1,5 
mm

Wyliczenie ilości robót:

70,570 70,570000

RAZEM: 70,570000 m2 70,570

2.8.22 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

9,968 9,968000

RAZEM: 9,968000 m2 9,968

2.8.23 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - cokół

Wyliczenie ilości robót:

14,26*0,35 4,991000

RAZEM: 4,991000 m2 4,991

2.8.24 ZKNR C 2/504/5 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą 
kombinowaną, do 61-75 płytek na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

38,3*0,35 13,405000

RAZEM: 13,405000 m2 13,405

2.8.25 KNR 33/18/8 (3) Mocowanie profili elewacyjnych -  parapety zewnetrzne z blachy

Wyliczenie ilości robót:

1,25*10+1,15 13,650000

RAZEM: 13,650000 mb 13,650

2.9 Element Opaska, schody, utwardzenie

2.9.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,02*(65,430+385,200) 9,012600

RAZEM: 9,012600 m3 9,013

2.9.2 KNR 231/405/3 Palisada

Wyliczenie ilości robót:

1,85*2+4,24*2+5,3+1,5+0,35+3,75*2+14

,22+7,18+5,85+8,35+1,5*2 65,430000

RAZEM: 65,430000 m 65,430
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2.9.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

385,2 385,200000

RAZEM: 385,200000 m 385,200

2.9.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

339,04+46,14 385,180000

RAZEM: 385,180000 m2 385,180

2.9.5 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

339,04+46,14 385,180000

RAZEM: 385,180000 m2 385,180

2.9.6 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia - dopelnienie do 20cm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

339,04 339,040000

RAZEM: 339,040000 m2 339,040

2.9.7 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia - dopelnienie do 40cm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

46,14 46,140000

RAZEM: 46,140000 m2 46,140

2.9.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

46,14 46,140000

RAZEM: 46,140000 m2 46,140

2.9.9 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

339,04 339,040000

RAZEM: 339,040000 m2 339,040

2.9.10 NNRNKB 
202/225/1

Ściany betonowe, (grubość 10˙cm), proste, wysokość do 3˙m - donice betonowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,2*2+0,5*2)*1,2*4 16,320000

RAZEM: 16,320000 m2 16,320

2.9.11 ZKNR C 2/109/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

6,2*0,9 5,580000

RAZEM: 5,580000 m2 5,580

2.9.12 ZKNR C 2/504/5 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą 
kombinowaną, do 61-75 płytek na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

5,580 5,580000

RAZEM: 5,580000 m2 5,580

2.9.13 KNR 202/1207/1 Balustrady

Wyliczenie ilości robót:

5,5+1,7+4,3+0,6+4,3*2 20,700000

RAZEM: 20,700000 m 20,700
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2.10 Element Ogrodzenie terenu

2.10.1 KNR 
202/1804/11

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i 
pionowych),średnica drutu panela ocynkowanego: 5mm. Wymiar oczek prostych: 
50 x 200 [mm]. Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. Szerokość panela: 2500 
[mm]. Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 mm.Wysokość 
panela 1530 [mm]. Słupki fi 50 [mm] ocynkowany. Słupy posiadają otwory 
montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek 
zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez 
osoby niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez 
zastosowanie złączek. Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby 
hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli. Długość słupa 2100 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

156,8-5,0-1,2 150,600000

RAZEM: 150,600000 m 150,600

2.10.2 KNR 202/1808/2 Furtka

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

2.10.3 KNR 202/1808/2 Brama

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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3 Rozdział WYPOSAŻENIE
3.1 Element Szatnia gospodarzy

3.1.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafki z siedziskiem

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

3.1.2 Kalkulacja 
własna

2. Biurko lub stół (czarny)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.3 Kalkulacja 
własna

3. Krzesło

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.1.4 Kalkulacja 
własna

3. Tablica taktyczna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.5 Kalkulacja 
własna

4. Tablica korkowa 80 x 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.6 Kalkulacja 
własna

5. Wózek na piłki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.7 Kalkulacja 
własna

6. Kosz na śmieci (50L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.8 Kalkulacja 
własna

7. Szafa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

3.1.9 Kalkulacja 
własna

8. Szafka wisząca

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2 Element Umywalnia gospodarzy

3.2.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka drewniana, wisząca (biała) – 60 x 22 x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka ścienna do włosów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.2.4 Kalkulacja 
własna

4. Suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.5 Kalkulacja 
własna

5. Kosz na pranie (60L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.6 Kalkulacja 
własna

6. Miska na pranie (40L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.7 Kalkulacja 
własna

7. Dywan pod prysznic (biały) – 50 x 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.3 Element WC gospodarzy

3.3.1 Kalkulacja 
własna

1. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.2 Kalkulacja 
własna

2. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.3 Kalkulacja 
własna

3. Szczotka WC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.4 Element Szatnia gości

3.4.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafki z siedziskiem

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

3.4.2 Kalkulacja 
własna

2. Biurko lub stół (czarny)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.4.3 Kalkulacja 
własna

3. Krzesło

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.4.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (50L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.4.5 Kalkulacja 
własna

5. Szafka wisząca

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.4.6 Kalkulacja 
własna

6. Tablica korkowa 80 x 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5 Element Umywalnia gości

3.5.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka drewniana, wisząca (biała) – 60 x 22 x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka ścienna do włosów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5.4 Kalkulacja 
własna

4. Suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5.5 Kalkulacja 
własna

5. Dywan pod prysznic (biały) – 50 x 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.6 Element WC gości

3.6.1 Kalkulacja 
własna

1. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.6.2 Kalkulacja 
własna

2. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.6.3 Kalkulacja 
własna

3. Szczotka WC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7 Element WC kibiców

3.7.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka stojąca (biała) – szer. 40cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.7.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.5 Kalkulacja 
własna

5. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.6 Kalkulacja 
własna

6. Szczotka WC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8 Element Szatnia sędziów

3.8.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafki z siedziskiem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.8.2 Kalkulacja 
własna

2. Biurko lub stół (czarny) 136x71x66 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.3 Kalkulacja 
własna

3. Krzesło

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (25L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.5 Kalkulacja 
własna

5. Szafka wisząca

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.6 Kalkulacja 
własna

6. Tablica korkowa 80 x 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.7 Kalkulacja 
własna

7. Szafa drewniana (czarna) – 100 x 200cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9 Element WC sędziów

3.9.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka drewniana, wisząca (biała) – 60 x 22 x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.9.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.5 Kalkulacja 
własna

5. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

3.9.6 Kalkulacja 
własna

6. Dywan pod prysznic (biały) – 50 x 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.7 Kalkulacja 
własna

7. Suszarka ścienna do włosów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10 Element Pomieszczenie techniczne

3.10.1 Kalkulacja 
własna

1. Stół drewniany

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10.2 Kalkulacja 
własna

2. Krzesło

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

3.10.3 Kalkulacja 
własna

3. Biurko czarne na komputer – szer. 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10.4 Kalkulacja 
własna

4. Pralko-suszarka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10.5 Kalkulacja 
własna

5. Suszarka

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.10.6 Kalkulacja 
własna

6 Kosz na śmieci (25L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10.7 Kalkulacja 
własna

7. Mały aneks kuchenny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.11 Element Magazyn

3.11.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafa na sprzęt sportowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.11.2 Kalkulacja 
własna

1. Regał na sprzęt sportowy (szer. 120cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.12 Element Korytarz (komunikacja)

3.12.1 Kalkulacja 
własna

1. Gablota na puchary (150 x 90 x 25cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.12.2 Kalkulacja 
własna

2. Regał drewniany (czarny) – szer. 80/90cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.12.3 Kalkulacja 
własna

3. Lustro

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.12.4 Kalkulacja 
własna

4. Tablica korkowa 90 x 120 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.12.5 Kalkulacja 
własna

5. Antyrama (50 x 70 cm)

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.12.6 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (25L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.13 Element Przedsionek

3.13.1 Kalkulacja 
własna

1. Tablica korkowa 90 x 120 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.13.2 Kalkulacja 
własna

2. Kosz na śmieci (25L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.13.3 Kalkulacja 
własna

3. Wieszak na ubrania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.14 Element Ogólne wyposażenie

3.14.1 Kalkulacja 
własna

1. Zestaw nawadniający (wąż ogrodowy - 50m)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.14.2 Kalkulacja 
własna

2. Mop

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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4 Rozdział Instalacje elektryczne
4.1 Element Budowa zasilania kablowego

4.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

tras kabli (17)*0,4*0,8 5,440000

RAZEM: 5,440000 m3 5

4.1.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

trasa kabla 17 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17

4.1.3 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią 
(YAKXS 4x25 do RG)

Wyliczenie ilości robót:

trasa 17 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

4.1.4 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 2,000

4.1.5 KNNR 5/103/4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe m 6,000

4.1.6 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m m 6,000

4.1.7 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

trasa kabla (17)*0,4*0,6 4,080000

RAZEM: 4,080000 m3 4

4.2 Element WLZ-ty i tablica rozdzielcza

4.2.1 KSNR 5/303/3 Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody 
pojedyncze do 80,0 mm2, rura Fi 37 mm, na betonie Ly-16 m 4,000

4.2.2 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem m 4,000

4.2.3 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg (TR-1 5x18 mod.) szt 1

4.2.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (wyposażenie rozdzielni TR-1)

Wyliczenie ilości robót:

Ochronnik przepięć B+C 1 1,000000

Rozłacznik FR 303 1 1,000000

Kontrolka faz 1 1,000000

Wyłącznik różnicowo prądowy 3-faz 3 3,000000

Listwa łączeniowa 5 5,000000

Wyłącznik nadprdowy 1- faz 23 23,000000

Wyłącznik nadprdowy 3- faz 1 1,000000

Zegar astronomiczny 1 1,000000

Stycznik 1 1,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37

4.2.5 KSNR 5/303/3 Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody 
pojedyncze do 80,0 mm2, rura Fi 37 mm, na betonie Ly-10 (zasilanie do R2) m 20,000

4.2.6 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg (R2- zgodnie ze schematem) szt 1

4.3 Element Instalacja oświetleniowa, gniazd 230 V oraz 400 V

4.3.1 KSNR 5/401/6 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi 
do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych 
na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle (gniazdo 230 V IP-44)

Wyliczenie ilości robót:

0-1 1 1,000000

0-2 2 2,000000

0-3 4 4,000000

0-4 6 6,000000

0-5 3 3,000000

0-6 1 1,000000

0-7 8 8,000000

0-8 1 1,000000

0-9 1 1,000000

0-10 1 1,000000

0-11 1 1,000000

0-12 1 1,000000

0-13 4 4,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,000
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4.3.2 KSNR 5/401/5 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi 
do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych 
na przełącznik, na cegle, wyłącznik

Wyliczenie ilości robót:

0-1 1 1,000000

0-2 1 1,000000

0-3 1 1,000000

0-4 1 1,000000

0-5 2 2,000000

0-7 6 6,000000

0-8 1 1,000000

0-11 1 1,000000

0-13 6 6,000000

na zewnątrz 4 4,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

4.3.3 KSNR 5/401/5 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi 
do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych 
na przełącznik, na cegle, wyłącznik (bez wyłącznika)

Wyliczenie ilości robót:

0-6 1 1,000000

0-9 1 1,000000

0-10 1 1,000000

0-12 1 1,000000

na zewnątrz 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

4.3.4 KSNR 5/303/6 
(2)

Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody 
kabelkowe do 30,0 mm2, rura Fi˙28 mm, na cegle(YDY 5x4 zasilanie gniazda 400 
V)

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

4.3.5 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg (gniazdo 400 V/32 A L-0-P) szt 1,000

4.3.6 KSNR 5/502/3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 2 x 40 W - 
ANALOGIA (Oprawa Nr 1 -typu LED, IP-65, 5200 lm, 4000 K, Ra>80)

Wyliczenie ilości robót:

0-3 1 1,000000

0-8 1 1,000000

0-10 1 1,000000

0-11 1 1,000000

na zewnątrz 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8

4.3.7 KSNR 5/502/3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 2 x 40 W - 
ANALOGIA (Oprawa Nr 2 -typu LED, IP-20, 4920 lm, 4000 K, Ra>80+ Ramka)

Wyliczenie ilości robót:

0-1 1 1,000000

0-2 1 1,000000

0-4 4 4,000000

0-5 2 2,000000

0-7 6 6,000000

0-13 6 6,000000

RAZEM: 20,000000 kpl 20,000

4.3.8 KSNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych - ANALOGIA (Oprawa Nr
5 -typu LED, IP-44, 2950 lm, 4000 K, Ra>80) z czujką ruchu

Wyliczenie ilości robót:

0-6 1 1,000000

0-9 1 1,000000

0-12 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

4.3.9 KSNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych - ANALOGIA (Oprawa Nr
4 -naswietlacz LED  IP 65, 3000 K, 5000 lm)

Wyliczenie ilości robót:

na zewnątrz 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

4.3.10 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

4.3.11 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny pomiar 20,000
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4.3.12 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1,000

4.3.13 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna próba 33,000

4.3.14 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000

4.3.15 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 33,000

4.4 Element Instalacja gniazd komputerowych

4.4.1 KSNR 5/401/6 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi 
do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych 
na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle - (gniazda  teleinformatyczne 
2xRJ-45 zasilane UTP kat 6)

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0-5 1 1,000000

pom. 0-7 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

4.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż punktu dystrybucyjnego GPD (szafka RACK 19 " 9u wraz z 
wyposażeniem: panel krosowy 24 porty kat. 6, Organizator kabli krosowych, 
Switch 24 porty RJ 45, Listwa zasialjąca 6 gniazd 230 V)

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0-22 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

4.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie i sprawdzenie działania systemu
kpl 1

4.4.4 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 
pomiaru pomiar 2,000

4.5 Element Instalacja odgromowa i uziemiająca

4.5.1 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

15+2+2+4*7 47,000000

RAZEM: 47,000000 m 47,000

4.5.2 KNNR 5/614/3 Osłony przewodów uziemiających, długości do 2˙m, podłoże z betonu

Wyliczenie ilości robót:

4*3,5 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

4.5.3 KNNR 5/604/1 Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta do Fi 10˙mm, podpora 
stalowa lub betonowa do 2˙m wysokości

Wyliczenie ilości robót:

4*3,5 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

4.5.4 KNNR 5/609/3 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem 
odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku płaskim szt 3,000

4.5.5 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2*17+2*13 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

4.5.6 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,skrzynka złącza kontrolnego szt 4,000

4.5.7 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, bednarka do 120 mm2 szt 5,000

4.5.8 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na 
wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno m 4,000

4.5.9 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

4.5.10 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 4,000
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5 Rozdział Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
5.1 Element Roboty przygotowawcze

5.1.1 KNR 201/120/6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz 
inwentaryzacja powykonawcza robót liniowych

Wyliczenie ilości robót:

(34,90+7,8)*0,001 0,042700

0

RAZEM: 0,042700 km 0,04

5.2 Element Roboty ziemne

5.2.1 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka
0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*13,20)*0,8

głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 12,672000

Wykop pod kanał DN200 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,7+7,8))*0,8

głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 13,920000

RAZEM: 26,592000 m3 26,59

5.2.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*13,20)*0,2

głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 3,168000

Wykop pod kanał DN200 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,7+7,8))*0,2

głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 3,480000

RAZEM: 6,648000 m3 6,65

5.2.3 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((13,20+6,7+7,8)-0,10-0,3)*0,90

Obsypka 30 cm> 90% prac 24,570000

RAZEM: 24,570000 m3 24,57

5.2.4 KNR 201/320/6 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((13,20+6,7+7,8)-0,10-0,3)*0,10

Obsypka 30 cm> 10% prac 2,730000

RAZEM: 2,730000 m3 2,73

5.2.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm PODSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer. ((13,20+6,7+7,8)*0,8*0,1)

wykopu*wys. podsypki)> 2,216000

RAZEM: 2,216000 m3 2,22

5.2.6 KNRW 
218/511/4

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z materiałów sypkich, grubość 30˙cm 
OBSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

OBSYPKA 30 cm kanałów DN160 ((0,16+0,3)-(3,14*0,055*0,055))*0,80*13

,20 4,757296

OBSYPKA 30 cm kanałów DN200 ((0,20+0,3)-(3,14*0,055*0,055))*0,80*(6,

7+7,8) 5,689817

RAZEM: 10,447113 m3 10,45
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5.2.7 KNR 228/402/8 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20˙m, rury Dn˙250˙mm, w 
gruntach kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Przewiert pod drogą DN200 15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

5.3 Element Roboty montażowe

5.3.1 KNR 228/503/2 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(6,70+7,8) 14,500000

RAZEM: 14,500000 m 14,50

5.3.2 KNR 228/503/1 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przewód DN160 13,20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,20

5.3.3 KNRW 
219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙250 mm, PVC

Wyliczenie ilości robót:

Na całej długości przewodu 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

5.3.4 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PP

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.3.5 KNR 218/804/2 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu DN200 (6,7+7,8+15) 29,500000

RAZEM: 29,500000 m 29,50

5.3.6 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu DN160 13,20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,20
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6 Rozdział Budowa przyłącza wodociągowego
6.1 Element Roboty przygotowawcze

6.1.1 KNR 201/120/6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz 
inwentaryzacja powykonawcza robót liniowych

Wyliczenie ilości robót:

(44,60+9,90)*0,001 0,054500

RAZEM: 0,054500 km 0,055

6.2 Element Roboty ziemne

6.2.1 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka
0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,04)*0,80*22,80)*0,8

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 22,471680

Wykop pod kanał DN63 <średnia ((1,50+0,063)*0,80*(6,2+9,9))*0,8

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 16,105152

RAZEM: 38,576832 m3 38,58

6.2.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,04)*0,80*22,80)*0,2

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 5,617920

Wykop pod kanał DN63 <średnia ((1,50+0,063)*0,80*(6,2+9,90))*0,2

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 4,026288

RAZEM: 9,644208 m3 9,64

6.2.3 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((22,80+6,2+9,9)-0,10-0,3)*0,90

Obsypka 30 cm> 90% prac 34,650000

RAZEM: 34,650000 m3 34,65

6.2.4 KNR 201/320/6 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((22,8+6,2+9,9)-0,10-0,3)*0,10

Obsypka 30 cm> 10% prac 3,850000

RAZEM: 3,850000 m3 3,85

6.2.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm PODSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer. ((22,80+6,2+9,9)*0,8*0,1)

wykopu*wys. podsypki)> 3,112000

RAZEM: 3,112000 m3 3,11

6.2.6 KNR 228/402/8 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20˙m, rury Dn˙250˙mm, w 
gruntach kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Przewiert pod drogą DN110 15,60 15,600000

RAZEM: 15,600000 m 15,60

6.3 Element Roboty montażowe

6.3.1 KNR 218/109/1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, 
Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu - odcinek przewiertu (21,80+9,90-15,60) 16,100000

RAZEM: 16,100000 m 16,10
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6.3.2 KNR 218/208/1 
analogia

Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, 
Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu 22,80 22,800000

RAZEM: 22,800000 m 22,80

6.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienka wodomierzowa bez zaworów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.3.4 KNR 515/607/3 Zawór zwrotny, odcinający lub redukcyjny z pierścieniem uszczelniającym Fi˙30 lub
42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.3.5 KNNR 4/140/2 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.3.6 KNR 228/312/3 Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych, rury Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.3.7 KNRW 
219/306/3 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙75 mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

Na przewodzie DN40 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

6.3.8 KNRW 
219/306/5 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

Na przewodzie DN63 6,40 6,400000

RAZEM: 6,400000 m 6,40

6.3.9 KNR 218/802/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00
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7 Rozdział Instalacja wodociągowa
7.1 Element Rurociągi instalalcji wodociągowej

7.1.1 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

62 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,00

7.1.2 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

7.1.3 KNRW 
215/112/2 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

7.1.4 KNRW 
215/112/3 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

7.1.5 KNRW 
215/112/4 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

7.2 Element Kształtki i złączki

7.2.1 KNR 215/605/6 Kolano 90st. 32-32mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

7.2.2 KNR 215/605/7 Kolano 90st. 40-40mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.3 KNR 215/605/3 
analogia

Kolano naścienne krótkie 16-1/2''

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34

7.2.4 KNR 215/605/3 
analogia

Kolano naścienne krótkie 20-1/2''

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.5 KNR 215/604/3 
analogia

Trójniki 16 x 2

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

7.2.6 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 20-16-20

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

7.2.7 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik  redukcja 26-16-26

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.8 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnikredukcja  32-20-26

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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7.2.9 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnikredukcja  26-20-26

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.10 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 26-20-16

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.11 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 32-40-32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.12 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 20-16-16

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

7.2.13 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 20-20-16

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.14 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 26-20-20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.15 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 26-26-16

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.16 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 32-26-26

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.17 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 32-32-20

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.18 KNR 215/607/5 
analogia

Złączka prosta z gwintem wewnętrznym, Fi 32x3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

7.2.19 KNR 215/607/5 
analogia

Złączka prosta z gwintem wewnętrznym, Fi 40x3,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

7.2.20 KNR 215/607/5 
analogia

Złączka prosta z półśrubunkiem,uszczelnienie płaskie Fi 16x2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

7.2.21 KNR 215/607/3 
analogia

Złączka redukcyjna 26x3-16x2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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7.3 Element Izolacja rurociągów

7.3.1 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,00

7.3.2 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi
18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

7.3.3 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

7.3.4 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

7.3.5 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

7.3.6 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi
25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

7.3.7 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

7.3.8 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

7.3.9 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

7.3.10 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi
35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00

7.3.11 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (E), rurociąg Fi 
42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

7.4 Element Armatura

7.4.1 KNR 515/607/3 Zawór zwrotny, odcinający lub redukcyjny z pierścieniem uszczelniającym Fi˙30 lub
42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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7.4.2 KNR 515/607/1 Zawór zwrotny, odcinający lub redukcyjny z pierścieniem uszczelniającym Fi˙10 lub
16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.4.3 KNR 515/607/1 
analogia

Zawór antyskażeniowy Fi˙25 lub 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.4.4 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Pompa ciepła do c.w.u.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

7.5 Element Próba szczelności

7.5.1 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 
65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

62+37+16+13+6 134,000000

RAZEM: 134,000000 m 134,00

7.6 Element Biały montaż

7.6.1 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt - zestaw

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0-9, 0-12, 0-6, 0-10 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

7.6.2 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa ścienna

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

7.6.3 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce 1-komorowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.6.4 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa

Wyliczenie ilości robót:

6+2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

7.6.5 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6

7.6.6 KNR 215/212/1 Wpusty żeliwne, podłogowe

Wyliczenie ilości robót:

Łazienki 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

7.6.7 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

7.6.8 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.6.9 Kalkulacja 
indywidualna

Poręcz ścienna, łukowa np.LEHNEN CONCEPT PRO 70 cm, stała

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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7.6.10 Kalkulacja 
indywidualna

Poręcz prosta np. LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.6.11 Kalkulacja 
indywidualna

ZESTAW WC - STELAŻ GEBERIT PRZYCISK MATA MISA WC  np. RIMLESS 
VELDMAN

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

7.6.12 Kalkulacja 
indywidualna

Lustra ścienne do toalet 80x100

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

7.6.13 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro ścienne dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.6.14 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt na papier + dozownik mydła

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

7.6.15 Kalkulacja 
indywidualna

Kosze na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
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8 Rozdział Instalacja kanalizacji
8.1 Element Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej

8.1.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

40,5*0,8*1,05 34,020000

RAZEM: 34,020000 m3 34,02

8.1.2 KNR 
1312/1001/1

Podsypka z piasku

Wyliczenie ilości robót:

40,5*0,8*0,1 3,240000

RAZEM: 3,240000 m3 3,24

8.1.3 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

40,5*0,8*1,05 34,020000

RAZEM: 34,020000 m3 34,02

8.1.4 KNR 215/228/3 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(10*1)+(0,15*15)+(2*10)+(0,25*7)+(0,5*

13) 40,500000

RAZEM: 40,500000 m 40,50

8.1.5 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1*9)+(0,15*35)+(2*3)+(0,25*14)+(0,5*1

4) 30,750000

RAZEM: 30,750000 m 30,75

8.1.6 KNR 215/209/6 Rury wywiewne PVC , Fi 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

8.1.7 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

8.1.8 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 podejście 20

8.1.9 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 podejście 4

8.2 Element Próba szczelności

8.2.1 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

40,5+30,75 71,250000

,

RAZEM: 71,250000 m 71,25
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9 Rozdział Instalacja centralnego ogrzewania
9.1 Element Grzejniki elektryczne

9.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Grzejnik 300x400

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

9.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Grzejnik 300x800

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11


