SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

OBIEKT:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego wraz
z infrastruktura techniczna.

LOKALIZACJA:

PEAZOW, DZIAEKI NR EWID. 1945/2, 454/2, 1947 i 2026/2
OBREB: 0012 PELAZOW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180905 5 - Narol - obszar wiejski

INWESTOR:

GMINA NAROL
UL. RYNEK 1
37-610 NAROL



SPIS TRESCI

WYMAGANTIA OGOLNE . . it tteeteeeeeee e ee e et e et ae e str. 3
Prace wyburzeniowe/rozbidrkowe .. ..ottt ittt str. 31
RODOLY ZIBMNE ittt ittt ittt ettt ee e s ooeeeesooesesoanseessannnesss str. 38
Elementy betonowe/ZelbetoWe @ v vt ittt ittt et et e et e et e e et e str. 49
RO O LY U T OWE & v v e e et et e et et aee e e eneeeeeeneeeeeeneeeeenneeeeeenneenns str. 59
= K@ o str. 67
Stolarka okienna 1 ArzZWioWa .. .. vi ittt ii i et eeeeeeeeeeeeesonneeesens str. 74
RODOLY 1Z01ACY N i i ittt ittt et ettt ettt e et aeeeeeeneeeeeaneeeeeaneenns str. 80
740 1< str. 90
Pokrywanie podidg 1 Scian......i ittt ittt str. 97
Malowanie SCiam ...ttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnnnaaenees str. 106
E WA C T € i i ittt et ettt ettt eeeeeeeeneeeeeeneeeeeeneeeeeeneeeneennas str. 113

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdét budowlano-montazowych
zwigzanych z budowa budynku.
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Wymagania ogdlne

1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego wraz
z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid. 1945/2,
454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Ptazdw.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
ogblne dotyczace wykonania 1 odbioru robdét budowlanych zwiazanych =z
inwestycja. Forma przestrzenna projektowanego obiektu posiada ksztatt
wynikajacy z ukitadu funkcjonalnego budynku, jak réwniez z najistotniejszych
cech jakimi powinny charakteryzowa¢ sie budynki garazowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktdre
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robot objetych Specyfikacja i
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji 1 kontroli Jjakos$ci robot. Sa one podstawa, ktdérej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych ©prostych robot i  konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Wspélny stownik zaméwien CPV

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
— 45000000-7 Roboty budowlane

— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdéw budowlanych lub ich czeé$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej,

— 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

— 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

— 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

— 45261000-4 Wykonanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

— 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.
— 45261320-3 Ktadzenie rynien
— 45262100-2Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
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45262110-5
45262120-8
45262300-4
45262400-5
45262500-6
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7

Demontaz rusztowan.

Wznoszenie rusztowan

Betonowanie

Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne]

Roboty murarskie i murowe

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektédw budowlanych.
Tynkowanie

zakresie zakladania stolarki oraz

Roboty w budowlane]

roboty ciesielskie

45421100-5
45422100-2
45430000-0
45431000-7
45442100-8
45443000-4
45450000-6

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementoéow
Stolarka drewniana.

Pokrywanie podidég i Scian

Ktadzenie pitytek

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

1.4. Zakres robét objetych ST

Wykonawca

zobowigzany Jjest uwzglednié w swojej wycenie nastepujace

podstawowe prace tymczasowe 1 towarzyszace:

Roboty rozbidérkowe,

geodezyjne
sieci wraz

geodezyjne

projektowanych sieci,

roboty

wykopdw 1 fundamentdw,

wykonanie

fundamentowe,

zelbetowy,

ziemne,

wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych

z oznaczeniem,

wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu

drég, placdw i chodnikédw

w tym: usuniecie warstwy humusu, wykopy, =zasypanie

wywbdz ziemi,
elementdéw

nowych konstrukcyjnych:

stupy,

tawy, $ciany

$ciany nos$ne parteru, nadproza, podciagi, strop

drewniana wiezZba dachowa,

pokrycie dachu i obrébka blacharska,

stolarka okienna i drzwiowa,

tynki,

malowanie,

wyktadanie podidédg i Scian,

wykonanie elewacji budynku,

dostawa 1 montaz niezbednego wyposazenia,

zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu =z kostki brukowej,

miejsca postojowe,
instalacje zewnetrzne 1 wewnetrzne - zgodnie ze szczegdlami zawartymi
w specyfikacji dot. instalacji

inwentaryzacja powykonawcza,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

ich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz =za

zgodnos$¢é z Dokumentacija projektowa, Specyfikacja techniczna

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gitdédwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dokumentacje, na ktdra
sktada sie:

- pozwolenie na budowe (kopia decyzji ostatecznedj),

- dokumentacije projektowa (Projekt =zagospodarowania terenu, Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej,
sanitarnej elektrycznej, Przedmiar robodt),

- specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robdét budowlanych,

- dziennik Budowy,

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzié¢ Jjego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektdé4w lub ich
czes$ci, drdg, chodnikdéw itp., na ktdére realizacja robot moze w jakikolwiek
sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly
nalezy zidentyfikowad, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz Z
dokumentacija fotograficzna winien stanowié zatacznik do protokotu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robot beda naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca Jjest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéd4w 1 podejmie wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt =zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie 1
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowng.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek =zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywaé¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace],

— podejmowal¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokélt
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osdb
lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych =ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
— lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skitadowisk, ukopdw 1 droédg
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanleczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
b) mozliwos$ciag powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdét norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
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Utylizacja ewentualnych materialtdédw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej oplacie.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly *atwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym Jjako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inacze]j, uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie 1 =zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikédw
oraz bedzie z nimi wspdbipracowail, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe Jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca
potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cala odpowiedzialnosé
za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.

1.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiaitdéw i wyposazenia na 1 z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1w sposdb ciagily bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na 3$wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi o oznakowanie placu budowy i drdég obsiugi
komunikacyjnej placu budowy zgodnie z PW.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisodw
dotyczacych Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym zapisdéw zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel bez
technicznej koniecznos$ci nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich  wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych 1lub szkodliwych dla
zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego
i pracownikéow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywazi wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym =z warunkdéw kontraktu, Wykonawca opracuje i
dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacije dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeilnieniem wymagan

okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej =zaptacie i1 sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za ochrone robot 1 za wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru

ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktdére sa w Jakikolwiek sposdb
zwiazane z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisédw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 Dbedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagity bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.15. Rébwnowaznosé norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy
i przepisy, ktdére speiniaé maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiagazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju 1lub
regionu, moga by¢ rdédwniez stosowane 1inne odpowiednie normy zapewniajace
rodny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem 1ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia ©przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi =zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.16. Kierownik budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy
posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw 1
obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy przyjaé¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7
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lipca 1994r (Dz. U. =z 2021r. poz. 2351 =z pdbdbzn. zm.) oraz przepisdw
powigzanych.

1.17. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$é graficzna
i dokumenty, zgodnie 2z wykazem podanym w szczegditowych warunkach umowy,
dostarczona przez Zamawiajacego.
- Projekt do wniosku o pozwolenia na budowe,
- Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej,
- Przedmiar robdt,
- Specyfikacje Techniczng Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlanych.

1.17.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
technicznag

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak Jjakby zawarte byly w cailej
dokumentaciji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza
zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajgacego w ciagu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw
obowiazuje kolejno$é ich waznos$ci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bleddw lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacija techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacii
technicznej beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatédw i1 elementdw budowli musza by¢é jednorodne i wykazywacd
zgodnos$¢ z  okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sa
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i1 maja wpiyw
na niezadowalajaca Jjako$¢ elementu Dbudowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.17.2. Okreslenia podstawowe (definicja pojed)

Obiekt budowlany - budynek, budowla badZz obiekt maiej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdédw budowlanych.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry Jjest trwale zwiazany 2z gruntem,
wydzielony =z ©przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Urzadzenia budowlane - wurzadzenia techniczne zwigzane =z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z Jjego
przeznaczeniem, Jjak przyitacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym situzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Budowa - wykonywanie obiektu Dbudowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
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Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezZacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwiazanych
z nimi dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania
elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on speilnia¢ funkcje
od niego zadane.

Konserwacja - utrzymanie majace na celu zachowanie wilasciwego wygladu
budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze =zabytkowym,
a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdédre po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdw Jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty tymczasowe - roboty projektowane 1 wykonywane Jjako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie ©przekazywane zamawiajgcemu
i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 2z wylaczeniem przypadkdéw, gdy
istnieja uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyijne wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza; budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane
wraz
z przestrzeniag zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Czesé obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obsitugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny
wynikajacy Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna =zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgloszenie o ktdérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1la,
2b, 19 i 1%9a wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; to jest
przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentdéw dotyczacych budowy lub
robot dla ktérych =z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiazek, na
minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktdrego organ
ten nie wnidést sprzeciwu.

Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonej w rozdziale
8 ,Prawa budowlanego”.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okres$lone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.
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Kierownik budowy - osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy
Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie Dbudowy (robot) zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatlcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor
powierza nadzdédr nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie 1 wykonuje Dbiezaca kontrole Jakosci i ilosci
wykonanych  robot, bierze udziatr w sprawdzeniach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie
zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna 1lub fizyczna, wskazana przez jednostke
bedaca autorem dokumentacji projektowej do peinienia nadzoru autorskiego,
albo osoba fizyczna wskazana z 1imienia 1 nazwiska Jjako projektant
w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okres$lona
w 1istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okres$lonym w udzielonym peinomocnictwie.

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za =zainicjowanie
i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia.

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy
materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby,
ale ktdéra nie jest producentem lub wytwdrca;

Konsultant - osoba lub organizacja udzielajaca okres$lonych porad lub
usiug zwiazanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz =z zalaczonym
projektem Dbudowlanym, dziennik Dbudowy, protokoty odbiordéw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne 1 ksiazka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektdw
metoda montazu - takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U.
z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) .

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan situzacy do opisu
przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych.

Dla robdt, w przypadku ktdérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe sktada, sie w szczegdlnosci:

— plandéw, rysunkdéd4w lub innych dokumentdé4w umozliwiajacych jednoznaczne
okres$lenie rodzaju 1 zakresu robot Dbudowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania.

— przedmiaru robot, w zakresie o ktdérym mowa w § 6 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury =z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji
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technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— projektdw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - opracowania
zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreélenia standardu i jakoéci wykonania robot, w zakresie sposobu

wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnoé$ci technologicznej ich wykonania wraz =z ich
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis
oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki 1lub montazu - dziennik
wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznoéci zachodzacych w czasie
wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidiowosci ich wykonania.

Partia - ilosce materiatu lub jednostek wytworzonych lub
wyprodukowanych w ten sam sposdb, w tym samym czasie i1 w tych samych
warunkach, ktédra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna.

Seria - okres$lona liczba jednostek wyrobu.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane Jjak rdéwniez
rozne tworzywa 1 wyroby budowlane niezbedne do wykonania robot, =zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyréb budowlany - kazdy wyrdéb lub zestaw wyprodukowany 1 wprowadzony
do obrotu w celu trwaitego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czesciach, ktérego witasdciwosci wpilywaja na witasciwosci uzytkowe obiektdw
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”.

Zestaw - wyrdéb Dbudowlany wprowadzony do obrotu przez Jjednego
producenta jako zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikdéw, ktdre musza
zostaé potaczone, aby mogiy zostaé¢ wiaczone w obiektach budowlanych.

Cykl 2zycia - kolejne powiazane =ze soba etapy cyklu zycia wyrobu
budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobdédw naturalnych
do ostatecznego usuniecia wyrobu.

Wiasciwosci uzytkowe - zdolnos$¢ wyrobu do speinienia zadanych funkcji
w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnos$ci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od speinienia wymogdw
podstawowych przez obiekty Dbudowlane, w ktdérych wyrdéb Dbudowlany Jjest

stosowany. - dotyczy dokumentdédw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca
okresu ich waznosci.

Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane
i europejskie dokumenty oceny.

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez Jjeden =z europejskich
organdéw normalizacyjnych wymienionych w zataczniku I do dyrektywy 98/34/WE,
na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy.
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Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT
do celdéw wydawania europejskich ocen technicznych.

Europejska ocena techniczna - —udokumentowana ocena wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego W odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk zgodnie z odnos$nym europejskim dokumentem oceny.

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena
wtasciwoéci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego,
ktébre zgodnie z zamierzonym =zastosowaniem maja wpityw na speinienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb Dbedzie
zastosowany.

Instrukcja technicznej obsitugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana
przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje 1 kolejnos$¢ 1lub wspdlzaleznosé czynnosci obsitugi, przegladdw
i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obsiugi (eksploatacji) Jjest rdwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace Dbezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja speiniaé roboty
budowlane.

Odpowiednia 2zgodnos$é - =zgodnos$¢ wykonanych robot =z dopuszczalnymi
tolerancjami, a Jjes$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet
Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
(CENELEC) 1lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) Jjako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z ogbdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspbélny Sitownik Zaméwien - wspdlny dla wszystkich krajdéw Unii
Europejskie] zespdl koddw z systemem klasyfikacji produktdédw, ustug i robot
budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony na
potrzeby zamdéwien publicznych, ktdry obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a wprowadzony zastal rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwieni
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 =z dnia 28 listopada
zmieniajacym.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 =z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pozZn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamdéwien”.

Harmonogram wykonania robét - dokument okre$lajacy catkowity czas
wykonania robot wraz z terminami rozpoczecia i =zakonczenia robot kazdego
z wykonawcdédw 1 terminami realizacji poszczegdlnych rodzajédw lub etapdw
robot.

Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy @z  wymaganiami
ustalonymi w tej umowie.

Roszczenie - Zadanie przez wykonawce dodatkowe] zaptaty, do ktére]
jego zdaniem Jjest, zgodnie 2z umowa, upowazniony lub 2zadanie =zaptaty =za
szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkédw umowy.

Potracenia - sankcje za niezgodne 2z umowa wykonanie robot, przez
zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy
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zaakceptuje Je =zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie

Z umowsg.
Zaliczka - kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robot, dostaw lub $wiadczeniem
ustug.
Faktura koncowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy

ostateczne koszty wykonania robot lub ustug i ostateczng kwote
wynagrodzenia.

Protokéil odbioru konicowego - dokument stanowiacy podstawe
ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub usitug.

Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokétr odbioru czesciowego - dokument, ktdéry stanowi podstawe
ptatnosci za wykonane roboty, usiugi lub dostawy materiatdéw na okreslony
dzien.

Wynagrodzenie czesciowe - wynagrodzenie, ktére wynika =z faktury
czes$ciowe];

Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy
odnos$nie do kwoty wynagrodzenia =za calos$¢ robot lub usitug wykonanych na
okres$lony dzien.

Kosztorys - dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy
w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru <robot z podaniem cen
szczegdbtowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa - <cena ustalona na Jjednostke rzeczowa wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztdw bezposredniej robocizny,
materiatdé4w 1 pracy sprzetu oraz kosztdé4w posSrednich 1 zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowg robot podstawowych.

Obmiar robét - szczegdiowy opis robot wykonywanych lub Jjuz
zakonczonych z podaniem ich ilosci.

Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu
robot przez przedstawiciela =zamawiajacego, stwierdzajacy rdznice miedzy
kwota faktury koncowej a suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych

ptatnosci.

Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowo$ci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze czes$é robot nieistotnych moze pozostawaé¢ jeszcze do
wykonania.

Protokét odbioru obiektu - dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu
budowlanego.

Odbiér kohcowy - proces przekazywania =zamawiajacemu zakonczonego

obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez.

Rekojmia - zobowigzanie, z ktdérego wynika, ze przez okre$lony czas po
odbiorze robot i usitug wykonawca bedzie naprawial wszelkie wady 1 usterki
wskazane przez zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

Protokétr usuniecia wad - dokument wydany po =zakoiczeniu okresu
rekojmi, potwierdzajgacy usuniecie stwierdzonych wad.

Okres rekojmi - okres od zakonczenia robot, podczas ktdrego wykonawca
jest zobowigzany do wusuniecia wad i usterek w materiatach 1 wykonanych
robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli.

Warunki techniczne uzytkowania - dokument, ktéry okresla warunki
uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladdéw i zalecenia
dotyczace konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania - dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzadzen.
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Budynek uzytecznosci publicznej - Dbudynek przeznaczony na potrzeby

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoséci, kultury, kultu
religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotne’, spoteczne] lub socjalne’, obstugi bankowe7, handlu,
gastronomii, usiug, w tym usitug pocztowych lub telekomunikacyjnych,

turystyki, sportu, obsiugi pasazerdé4w w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym $rdédladowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznoéci publicznej uznaje
sie takze budynek biurowy lub socjalny.

Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen
stuzacych do funkcjonowania i1 obstugi technicznej budynku.

Czes¢ budynku - zespdl pomieszczenr w budynku o  Jjednakowym
przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegdlnosci
lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku.

Kondygnacja - przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub
pomiedzy stropem a dachem.

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) - kondygnacja, na ktoérej
znajduje sie gitdwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu.

Kondygnacja podziemna - uzytkowa cze$é budynku, usytuowana czesciowo
lub catkowicie ponize]j poziomu terenu.

Piwnica - kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania
towardéw, instalowania wezia cieplnego oraz wykorzystywana do celdédw innych
niz mieszkalne.

Wymiar w Swietle - wymiar pomiedzy wykoiczonymi powierzchniami
elementdé4w budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich
os$cieznic.

Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa situzaca do wyrdwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni siuzaca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podloze. Podbudowa moze skltada¢ sie 2z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng
a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw

Instalacja - sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza,
elektrycznosci lub odpaddw.

Sieé wodociagowa - instalacja doprowadzajaca wode do poszczegdlnych
dziatek budowlanych.

Sieé¢ kanalizacyjna - kanal $Sciekowy 1 budowle pomocnicze siuzace do

odprowadzania $ciekdéw do oczyszczalni $ciekdw lub innych miejsc usuwania.

Instalacja sanitarna - zespdir urzadzen umozliwiajacy dostarczanie
cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w budynku i1 usuwajacy z niego
odpady.

Zespbél urzadzen - zestaw materialdéw 1 elementdw tak =zamontowanych,
aby zapewnialy prawidlowe dziatanie instalacji.

Urzadzenie - wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancdw, zwigzane
z obstuga instalacji.

Urzadzenie sanitarne - urzadzenie state, do ktdérego dostarczana jest
woda do picia 1 woda do celdw sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajace
Scieki.
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Wyposazenie state - wyroby, takie Jjak wurzadzenia sanitarne lub
kuchenne, ktoére stanowia wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez
mieszkancé4w i ktdre sa zamontowane w budynku.

Instalacja wodocigagowa zimnej wody - uklad poilaczonych przewoddw,
armatury 1 urzadzen, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc
i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodocigagowej lub
wtasnego ujecia.

Instalacja wodociagowa cieptej wody - uklad polaczonych przewoddw,
armatury 1 urzadzen, stuzacy do dostarczenia do wybranych miejsc
i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociagowej.

Instalacja kanalizacji s$ciekowej - uklad potaczonych przewoddw wraz
z urzadzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajacy $cieki do sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni $ciekdé4w lub zbiornika bezodplywowego na nieczystos$ci ciekte.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAZOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Charakterystyczne parametry, witasciwosci 1 wymagania w zakresie
materiatdow stosowanych w realizacji robot objetych Umowa, podano
w Dokumentacji Projektowe].

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami
Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst
jednolity: Dz.U.2024 poz. 725),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Tekst
jednolity: Dz.U.2021 poz. 1213 z poZn. zm.),

— Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu nadawania 1 wykorzystywania znaku zgodnos$ci z Polska Norma.
(Dz.U0.2002 nr 241, poz. 2077),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa =z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2023 poz. 873 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019
r. w sprawie kontroli wyrobdédw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230 z pozn. zm.),

— Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania, roboty 1 odbidér prac
winny spelnia¢ wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji
projektu "Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i
obiektdéw wod.-kan".

Materialy musza posiadac:

— deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat =zgodnos$ci =z Polska Norma lub
aprobate
techniczna w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy
zharmonizowane,

— karte katalogowa.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speitnienie wymagan ilos$ciowych i
jakosciowych materiatédw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.2. Zrédia uzyskiwania materialéw do elementédw konstrukcyjnych.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatédw powinny byé wybrane przez
Wykonawce, przed rozpoczeciem robot. Nie pdZniej niz 3 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materiatdédw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrddita zaopatrzenia lub
wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Art. 10 - tekst
jednolity: Dz.U.2024 poz. 725) Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w Dbudownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiail =z innego Zrdédia. Zatwierdzenie
partii materialdédw =z danego zrddia nie oznacza, ze wszystkie materiaily
z tego zrdédia beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzié¢ na biezaco badania oraz kompletowacd
certyfikaty, atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédia w sposdb ciagity beda speiniaty
wymagania specyfikacji technicznej.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i1 odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdé4w z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac
w to zZrbdédila wskazane przez Zamawiajgacego 1 jest zobowiazany dostarczyé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiaidéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiaidw do robot,
chyba Ze postanowienia ogdlne 1lub szczegbdiowe warunkdé4w umowy stanowig
inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrdéder materiaidw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiatly pochodzace z rozpdrek

Materiaty pochodzace z rozbidbrek poszczegbdlnych elementoédw
wystepujacych w trakcie budowy zostana zagospodarowane zgodnie ze
specyfikacja techniczna przypisanymi poszczegdblnym elementom robdét
rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdw opisane sa w pkt. 9
podstawy ptatnosci witasciwych specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie
postepowal zgodnie z zapisami wltasdciwych szczegbiowych specyfikacji
technicznej i1 w zgodnosci z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.
U. poz. 1587)
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2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Jjakosciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktédrym znajduja sie nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiaidw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasdciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego
lub poza terenem budowy W miejscach wskazanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materialodw

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢
zastosowania rdéznych rodzajdédw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych
elementdw robdét Wykonawca  powiadomi Inspektora nadzoru e} zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 =zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZIT.

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jako$é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢é zgodny =z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie 2z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe]j, specyfikacji
technicznej 1 wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet ten powinien
speinia¢ normy ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska Jjego akceptacje przed wuzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze Dby¢ pdzniej
zmieniany Dbez Jjego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1
narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkdéw, lub inny.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpilyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot
i wtasciwoéci przewozonych materialéw. Srodki transportu niegwarantujace
zachowania opisanych wyzej warunkdéw, lub innych warunkdédw umowy, zostanag
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do udziatu
w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkdé4w transportu bedzie zapewniad¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne]
i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane
do wykonania robdét Srodki transportu. W przypadku trwaiego zanieczyszczenia
gruntu lub wody gruntowe]j, wykonawca Jjest zobowigzany do rekultywacji na
wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 . Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢é wymagania
dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w szczegbdlnosci w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo 1 gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Zamawiajacy w terminie okre$Slonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentaciji
Projektowe].

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Placu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia 1 odbioru kohcowego Robot, a w szczegdlnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osbéb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$é ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sdbb
nieupowaznionych,

— obwies$ci publicznie realizacje inwestycji przed rozpoczeciem Robot
przez umieszczenie tablic informacyjnych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robot poza placem budowy nie
podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w Cene Umowy
poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot.
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5.2. Zgodnosé robdét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czesé Umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w choé¢by Jjednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w Umowie.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoédw
obowiazuje kolejnos$¢ ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biteddw lub opuszczen w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci wazniejszy Jjest opis wymiardédw od odczytu
bezposredniego ze skali rysunkdéw.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreélonego przedzialu tolerancji. Cechy materiaitdédw i elementd4w budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ bliska zgodnos$¢ z okres$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialtu
toleranciji.

5.3. Polecenia Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane Jjest jako wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty 2z tego tytuiu ponosi
Wykonawca.

5.4. Ochrona srodowiska i ograniczenia uciazliwosci dla otoczenia.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogdw zawartych w decyzji
$rodowiskowe]
i w raporcie oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w  taki sposdb, aby zminimalizowacd ilos¢
powstajacych odpaddédw budowlanych,

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi 1 $Sciekami miejsc prowadzenia
robot budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstatlte
selektywnie magazynowaé¢ w przystosowanych do tego pojemnikach 1lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozié¢ lub
zagospodarowac,

— Przewidzie¢ zastepcze Zrdédio zaopatrzenia w wode, w przypadku
likwidacji uje¢ wdd podziemnych, kolidujacych z obiektem budowlanym
lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu,

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowe] oraz
eliminowa¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych
akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposdb
powodujacy najmniejsza emisje hatasu do $rodowiska,

— Zapobiega¢ wtédrnej emisji pyiu z transportu mas ziemnych oraz drog,
ktérymi poruszaé sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
U

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci (PzZJ), w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie 2z dokumentacja
projektowa
i specyfikacja techniczna.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdét w terminie umownym i sposdb prowadzenia
robdt;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne;

— wykaz o0sbéb odpowiedzialnych za Jako$¢ i1 terminowosé wykonania
poszczegdblnych elementdw robdt;

— system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakosécia wykonywanych robdt;

— wyposazenie w sprzet 1 wurzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdéremu,

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséow
pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskdé4w 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i1 forme przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzeni
pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje 1 1lo$¢ Srodkdédw transportu oraz urzadzen do magazynowani
i zatadunku/roztadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposéb 1 procedure pomiardédw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdéw wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny =za pelna kontrole jakosci robdt
i stosowanych materiatdé4w. Wykonawca =zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, =zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prdébek i badan materiaidw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 Dbadania materiai1déw oraz
robét =z <czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, zZe roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor
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Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o Jjakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, 2ze moga wpiyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdéw i dopuéci Jje do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia W pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatodw.

Wszystkie koszty zwigazane =z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatdéw i robdét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prdébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miecé zapewniong mozliwos$é udziatu
w pobieraniu prébek. Na =zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatédw, ktdre budza watpliwosdci co
do Jjakosci, o 1ile kwestionowane materiaty nie zostanag przez Wykonawce
usuniete lub wulepszone 2z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do ©pobierania prébek Dbeda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowad¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw 1lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw
z wynikami badan Jjak najszybciej, nie pdzniej Jjednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia Jjakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdédw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prdébek i Dbadania
materiatédw u Zrdédia ich wytwarzania. Do umozliwienia Jjemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdéw i robdt
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z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ proébki materiatdédw 1 prowadzi¢ Dbadania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego,
powtérne 1 dodatkowe badania wykaza prawidiowo$¢ raportu Wykonawcy
catkowite koszty Dbadan i1 pobrania prébek poniesione zostanag przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie =z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot 1 Jjest wydawany odptatnie przez
wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku
budowy wpisu oséb, ktérym zostalo powierzone kierownictwo, nadzér
i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sa obowiazane potwierdzic
podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

— inwestor,

— 1inspektor nadzoru inwestorskiego,

— projektant,

— kierownik budowy,

— kierownik robot budowlanych,

— osoby wykonujgce czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

— pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych
do kontroli przestrzegania ©przepisédw na budowie - w ramach
dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki
i jest dostepny dla osdéb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywacd
w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wtasciwe prowadzenie dziennika Dbudowy, Jego stan oraz wtasciwe
przechowywanie na terenie budowy Jjest odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne]j
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy ©protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegbdlnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramédw robot, a ponadto:
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— terminy rozpoczecia 1 zakoniczenia poszczegbdlnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia 1 daty odbiordédw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i1 ostatecznych odbiordéw robot,

— wyjaénienia, uwagi i1 propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos$¢  rzeczywistych  warunké4w  geotechnicznych  z ich opisem
w dokumentacji projektowe],

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace Jjakos$ci materiatdw, pobierania prdébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw Dbudowli =z podaniem kto Je
przeprowadzatl,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje =z zaznaczeniem ich przyjecia 1lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru inwestorskiego do wustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.7.2. Ksiazka (rejestr obmiaréw)obmiarodw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego =z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie sukcesywnie w Jjednostkach przyjetych w kosztorysie 1lub
w ST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatdéw, orzeczenia o Jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie Dbudowy,
pracownikdé4w organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisédw na Dbudowie - w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
U

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530



6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdé4w budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w powyzszych
punktach, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoity przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy
spowoduje Jjego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika zrobdt
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie Dbudowy,
pracownikéw organdédw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisédw na Dbudowie - w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot Dbedzie okre$la¢ faktyczny zakres robot wykonywanych,
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach
ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (specyfikacji
technicznej) 1 przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiazki obmiardéw (rejestru obmiardw). Jakikolwiek biad 1lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru inwestorskiego na piémie. Obmiar wykonanych robot bedzie
przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu miesiecznej piatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robdét i materiaiédw

Zasady okres$lania ilosdci robot podane sa N odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakltadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne =z Jjednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

- Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajace czytelna skale, jednoznacznie okres$lajaca wykonany
pomiar,

— Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robo powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
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— Urzadzenia i sprzet pomiarowy =zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezelil wurzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizaciji,

— Wszystkie wurzadzenia pomiarowe Dbeda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w cailym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru.

— Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

— Obmiar robot podlegajacych =zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem;

— Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu
diuzsze] przerwy w robotach;

— Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane
beda w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny;

— Obmiary elementdédw o skomplikowanej powierzchni 1lub Dbryle beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki

obmiardéw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga byc
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw,
ktdérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaija
nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czes$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po upiywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdét =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie wumozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek Dbez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty =zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i i1ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. 0dbidér czesciowy

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci
robdét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdét dokonuije komisja W obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbiér robdét ostateczny (kornicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kohcowego) robdt.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu oraz jakos$ci wykonanych robot.

Catkowite =zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbibér ostateczny robot nastapli w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdédw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot <z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie =z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordédw robot zanikajacych 1 wulegajacych
zakryciu oraz odbiordéw czesdciowych, =zwiaszcza w =zakresie wykonania robot
uzupeiniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeitniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane’
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Wszystkie =zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupeilniajacych wyznaczy
komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego). Podstawowym dokumentem
jest protokdtr odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowigzany przygotowacd
nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Szczegdbiowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i
ew. uzupeiniajace lub zamienne);

— Protokoty odbiordédw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
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— Recepty i ustalenia technologiczne;

— Dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (rejestr obmiaru);

— Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze specyfikacja techniczna 1 programem =zapewnienia jakosci
(P2J);

— Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiaitdédw 1 wyrobdw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

— Karty techniczne 1lub instrukcje producentdédw odnoszace sie do
zastosowanych materiatdéw (wyrobdw);

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

— Wykaz przekazywanych kluczy;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie 1linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen;

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia
terenu;

— Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

— O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, <roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu =z Wykonawca wyznacz ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdl podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdlr powinien zawieracd:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot
z zamdédwieniem.

— Protokdét odbioru koncowego Jjest podstawa do dokonania rozliczenia
kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. 0dbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji Jest ocena stanu
wykonanych robot bedacych przedmiotem =zamdédwienia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgiloszonych wad.

Odbidér po upltywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego Jjest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej Jjakosci robot. Przed upilywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien =zgiosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za Jjednostke obmiarowa ustalona przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla robot
wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$é¢ (kwota) podana przez
Wykonawce przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosé$ci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej 1 w
dokumentacji projektowej. Ceny Jjednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami
posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.),

— wartos$¢ zuzytych materiatdédw wraz =z kosztami =zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, koszty
zmniejszenia wartos$ci robot rozbidrkowych z tytuiu odzysku materiatoéow
rozbidérkowych przechodzacych na witasnos$é Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatdéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony
S$rodowiska; warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren Dbudowy, montazem 1
demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot), wykonanie wszystkich
robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych,

— koszty pos$rednie, w skiad ktérych wchodza koszty takie Jjak: ptace
personelu
i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru 1 laboratorium, wydatki
dotyczace bhp; usiugi obce na rzecz budowy; optaty =za dzierzawe
placodw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zastosowanie materiaidé4w pomocniczych koniecznych do prawidiowego
wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdzZniejsze] rozbidrki drég
technologicznych;

— Sstosowanie sie do PZJ,

— 1nne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi,

— koszty pobierania i badan prébek,

— przygotowanie 1 dostarczenie szczegbiowych rysunkdédw roboczych /
wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny =zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkdéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robot 1 w
okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane 2z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci,

— koszty wykonania przekopdédw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela
sieci,

— koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw,

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,
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— ©przeprowadzenie pomiardw, badan 1 odbiordéw zgodnie =z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie =zbednych
materiatédw Wykonawcy na skitadowisko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale Z
wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Koszty ogdélne

Dla wykonania robot zamdéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci
funkcjonowania sieci wuzbrojenia terenu 1 instalacji na terenie objetym
robotami moze =zaistnie¢ koniecznos$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych
sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyltaczenia
sieci z eksploatacji wraz 2z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela
sieci ©przewidzieé¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalaciji
docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 «r.
poz. 725)
— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz.

U. z 2023, poz. 1605)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 215),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]j (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 275),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 54).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe]j,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

— QRozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego =zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst Jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1679),

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022
r. w sprawie ogloszenia Jjednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Sitownika Zamdéwien

(CPV)
’
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— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV,

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych 1 uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowiazujgcymi w Polsce
normami 1 normatywami lub dokumentami, wytycznymi réwnowaznymi z normami -
bedacymi w obiegu technicznym w kraju.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych,
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Poradnik
projektanta kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Praca zbiorowa,
Verlag Dashofer, Warszawa 2015r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

UWAGA'!

Wykonawca ma prawo zastosowaé materiaty, urzadzenia, itp. réwnowazne
innego producenta, jednakze o parametrach technicznych nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.
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Prace wyburzeniowe/rozbidérkowe

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktédre
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ©ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambébwienia nalezy wykonac ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowej realizacji robot:

— rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
— rozebranie otacenia dachu,

— rozebranie konstrukcji dachu,

— rozebranie murdw,

— zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
— rozebranie posadzki,

— rozbidrka fundamentdw,

— wykucie z muru oscieznic,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robot
oraz specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za i1ich zgodno$é¢ =z przedmiarem robot, specyfikacja
techniczna.
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Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy  wykonania robot, dziennik Dbudowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
Opis programowy wykonania robdét, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdét wraz
z zabezpieczeniem ©przylegiych do ogrodzenia chodnikéw dla pieszych.
Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robot, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje
i bedzie utrzymywad¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapitacie 1 przyjmuje sie , zZe Jest wilaczony w cene
umowng (objety narzutem kosztdw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegalé ©przepisdw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednia przepisy, w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladane w  sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 =zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasdciwe oznaczenie
i =zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i wurzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

2. Materiaty pochodzace z wyburzenia, rozbidrki

Materiaty pochodzace z wyburzenia podlegaja segregacji (osobno gruz
ceglany 1 betonowy, metale, szkio, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa
sztuczne). Nie przewiduje sie odzysku materiatdw, czysty gruz budowlany
wykonawca winien zagospodarowa¢ we witasnym zakresie. Uprzatniecie materiaiu
porozbidrkowego spoczywa na obowiazku Wykonawcy.

3. Sprzet

Do wykonania robot rozbidérkowych i demontazowych moze by¢ uzyty
dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia) lub narzedzia reczne. Zabrania sie
uzywania urzadzen pneumatycznych mogacych uszkodzié¢ elementy budynku.

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$é wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw 1 1ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robdt.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét rozbidérkowych obiektdw
kubaturowych powinien wykazaé¢ sie mozliwos$cig korzystania =z nastepujacego
sprzetu do:

— rozbidrek (mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— ©przemieszczania gruzu ( przenos$niki tasmowe, rynny do gruzu,
spycharki, itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

— rozbibérek recznych (tomy kilofy, oskardy, 1opaty, szufle wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, zurawie samojezdne, wciagarki reczne
lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne),

— rozbidrek mechanicznych (mioty pneumatyczne, pity do ciecia betony).

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiagzany do stosowania tylko takich $rodkéow
transportu, ktdére nie wpiyng niekorzystnie na Jjako$¢é wykonywanych robdt 1
wtasciwosci przewozonych materiaidéw. Liczba $Srodkdéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. $Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca Dbedzie wusuwaé¢ na biezgaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyiki powinna zawierac
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy ukltadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegltos$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i1 zabezpieczyé przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja i1 specyfikacja techniczng.

Na kazdym etapie robdét przestrzegalé zasady stemplowania wszystkich
elementdéw (Scian 1 stropdw) wspdipracujacych lub mogacych mieé¢ wpiyw na
prace tego elementu konstrukcji, ktéry na danym etapie robdét podlega pracom
budowlanym.

Prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujac uzycie sprzetu
generujacego duze drgania (mloty udarowe). Wskazane byiloby uzycie w Jjak
najwiekszym stopniu narzedzi wiercacych 1 pit mechanicznych do stali i
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betonu. Chodzi tu o maksymalna ochrone istniejacych konstrukcji przed
drganiami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z dokumentacja techniczna,
sWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych:
budownictwo ogdlne” obowiazujacymi przepisami, instrukcjami producentdw
oraz zasadami sztuki budowlanej.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdét remontowych nalezy teren ogrodzié, i
oznaczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie =z wymogami BHP i opisami Prawa
Budowlanego.

W przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowad rozwiazania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.

Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotdédw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym
miejscu napisdéw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren o0sdéb nie zatrudnionych przy robotach
rozbidérkowych.

W miejscu wykonywania robdét rozbidrkowych oprbdécz programu robdt i
zarzadzenia lub pozwolenia na 1ich prowadzenie powinien znajdowa¢ sie
dziennik robdét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomos$ci, kiedy 1 przez kogo
zostato wydane pozwolenie na prowadzenie robdt, protokolarne stwierdzenie
czy stropy i inne konstrukcyjne czes$ci obiektu, na ktdérych w czasie trwania
robdét beda musieli przebywad¢ pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymaltosé,
opis $rodkdéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania
robdét, date zalozenia 1 usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienie i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznos$ci mogace mieé wpiyw
na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do praz rozbidrkowych
mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidérkowych nalezy wykonaé
tzw. Roboty rozbidérkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie
stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej
obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia
zasadniczych robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé¢ po odiaczeniu od obiektu sieci
wodociagowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

Na budowie powinna =znajdowal sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz
numery telefondéw alarmowych.

5.2. Oczyszczenie terenu

Przed przystapieniem do robdét zasadniczych nalezy oczys$cié teren
przewidywanych robdét z gruzu 1 innych odpadéw i zdeponowaé na wysypisku.
Usuwanie kamieni i gltazdéw zalegajacych na terenie robdét powinno byé
dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na niebezpieczenstwo robdt.

Inne materiaty pozyskane w zwigzku 2z oczyszczaniem terenu powinny
zosta¢ usuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub =zlikwidowane na
terenie budowy zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i w miejscu
zatwierdzonym przez Inzyniera).

5.3. Prace wyburzeniowe/rozbiérkowe

Prace rozbidérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zgodnie =z programem technicznym wykonania robdét. Roboty
nalezy prowadzié¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos$é¢ rozbieranego
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elementu, oraz tak, aby usuwanie Jjednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji.

Podczas wiatru o szybkos$ci wieksze] niz 10m/s roboty nalezy
wstrzymaé. Materiaty pylace i inne, ktdére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy
przykryé plandekami lub siatkg. Segregowanie, sortowanie i ukladanie
materiatdéw urzadzen uzyskanych z rozbidérki elementdw obiektu itp. w obrebie
strefy obiektu rozbieranego jest zabronione.

Robotnicy wykonujacy prace rozbidérkowe na wysokosci powyzej 2,00m
powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza
by¢ przymocowane do czeé$ci trwatych Dbudowli nie rozbieranych w tym
momencie.

5.4. Rozbiérka okien i drzwi

pierwszej kolejnos$ci zdemontowa¢ skrzydia i1 wymontowad¢ ze $Scian
oécieznice.

5.5. Rozebranie scianek dziatowych

Rozbidérki $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich
na strop. Scianki dzialowe powinno sie rozbieraé z lekkich, przestawnych
rusztowan, a caty rozebrany =ze $Scianek materiatr i gruz nalezy usuwaé z
obrebu budynku.

5.6. Rozbidérka dachu

Niezaleznie od typu dachu, rozbidérke jego rozpoczyna sie od elementdw
nad powierzchniag dachu: rynien, anten, obrdébek blacharskich itp. usuwajac
je na poziom terenu.

5.7. Rozbidérka stropédw drewnianych

Nalezy wykona¢ metoda reczna przy uzyciu elektronarzedzi. Nalezy
demontowa¢ belki stropowe sukcesywnie, odcigzajac konstrukcje ponizej. Po
demontazu konstrukcji belek stropowych przystapié do demontazu konstrukcji
drewnianej.

5.8. Rozbidérka scian

Prace te mozna rozpoczynaé¢ dopiero po ukonhczeniu rozbidrki czesci
dachowej budynku oraz stropdw opierajacych sie na rozbieranych $cianach.

Sciany nalezy wyburzaé metoda reczna przy uzyciu sprzetu ciezkiego
zachowujac warunki bezpiecznej rozbidrki.

Rozbidérki wykona¢ sukcesywnie tak aby elementy w trakcie rozbidrki
nie utracity statecznos$ci. Gruz z rozbidrki nalezy usuwaé¢ do odpowiednich
pojemnikéw/kontenerdé4w lub na samochody samowyladowcze.

Wystapienie uszkodzen w terenie przylegtym rozbidédrkom np.: chodniki,
instalacje etc. nalezy usuna¢. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
infrastruktury uszkodzonych elementédw w trakcie rozbidrki.

5.9. Rozbiérka posadzek i scian fundamentowych

Po rozbibrce konstrukcji $cian 1 stropdéw nalezy =zerwaé posadzki
parteru i skué¢ $ciany fundamentowe.

5.10. Przepisy BHP.

Przy pracach remontowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP i wykonac¢ stosowne
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5.11. Proces technologiczny.

W zakresie robot uwzgledniono cato$¢ procesdw technologicznych, przy
zatozeniu wtasdciwe] organizacji i technologii roboét warunkujacych
maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynno$ci niezbednych do wykonania robdét remontowych.

5.12. Naktad robocizny.

Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane
w wyszczegdlnieniu robot 1 przedmiarze, jak rédwniez nastepujace czynnosci
pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy 1 pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie 1 na potrzebna wysoko$é narzedzi, 1lin zabezpieczajacych
i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie ukladanie materialtdéw 1 urzadzen uzyskanych
z remontu elementé4w budynku, oraz materiatdéd4w rusztowaniowych,
pomostédw, stempli itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowe]j obsitugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drbég dojazdowych dla pojazdéw
samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu
i materiatdédw uzyskanych z remontu, rusztowan, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnos$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych =zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz
wokdétr  Dbezposrednie] strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy
remontu,

— ©przygotowanie 1 dostarczenie materialdw naprawczych na stanowiska
robocze.

5.13. Naktad robocizny

Wszystkie odpady powstaty w trakcie robdét rozbidérkowych nalezy
segregowa¢ 1 utylizowa¢ oddzielnie. W miare mozliwos$ci odpady nalezy
wywozié na biezaco w trakcie postepu prac, bez skladowania na terenie
rozbidrki.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidérki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdét i
stosowanych materiatoéw.

Kontrola (w zalezno$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

— Zgodnos$ci wykonania robdt rozbidrkowych z dokumentacja projektowa,

— Zgodnosci wykonania robdét rozbidrkowych z obowigzujacymi przepisami i
normami,

— Zgodnosci wykonania robdét z przedmiarem robdét 1 specyfikacia
techniczna wykonania i obmiaru robdét budowlanych,

— Zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.
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7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiarowymi sa:

— dla rozebrania rynien i rur spustowych,

m
- m? - dla rozebrania pokrycia z blachy, rozebrania otacenia
i  konstrukcji dachowej, wykucia =z muru os$cieznic, dla zerwania

posadzki z tworzyw sztucznych,

— m® - dla rozebrania stropu betonowego i rozebrania murdéw, rozebrania

fundamentdéw, rozebrania posadzki, dla wywozu gruzu,
- szt. - dla wykucia z muru oscieznic.

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robdt.

8. Odbiér robdét

Celem odbioru Jjest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdét 2z umowa,
ocena ilosci i jakosci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz
koicowe rozliczenie finansowe.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogdlne przepisy zwiazane =z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacii
nalezy wykonywaé w oparciu o biezgaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasnag materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowa¢ jako: taki sam lub o pordwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wiasnych materiatdw, produktdédw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jjest przedstawienie standarddéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Roboty ziemne

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Plazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
zamédwienia nalezy wykonad ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowej realizacji robdt:

— Usuniecie humusu - warstwa gr. 15+5cm,
— Wykonanie wykopdw,
— Zasypanie fundamentoéw,

- Wywdz ziemi.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robot
oraz specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz =za ich zgodno$é 2z przedmiarem robdt, specyfikacja
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania  robdt, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
U

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530



Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierac:
Opis programowy wykonania robdét, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca
zobowigazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robdot wraz
z zabezpieczeniem przylegiych do ogrodzenia chodnikédw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca Jjest zobowiazany do
zabezpieczenia terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robdét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywal¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie 1 przyjmuje sie, ze Jjest
wtaczony w cene umowng (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisodw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, W maszynach
i  pojazdach. Materiatly ‘tatwopalne Dbeda skitadowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i =zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i =zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu i1 skitadowany na odktadzie na obsypanie,

— grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na wymiane
gruntu oraz na zasypke/podbudowe pod utwardzenie.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane 2z wykopdw na terenie budowy lub =z

innych miejsc beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad

odpowiednio do wymagan lub wskazan Inwestora.

Do zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢é grunt wydobyty =z tego samego
wykopu, nie zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak: ziemia ros$linna,
odpady materiaitdéw budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym
jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdérych grunt rodzimy nie speinia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypania 1 budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga byé¢ wywiezione
poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— do odspajania 1 wydobywania gruntéw: zrywarki, koparki, tadowarki,
sprzet niezbedny do recznego odkopania fundamentdéw, itp.,

— do Jjednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdéw: spycharki,
zgarniarki, itp.,

— do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

— do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, pityty wibracyjne,

— do odwodnienia 1 =zabezpieczenia wykopdw (pompy, szalunki systemowe i
tradycyjne, $cianki szczelne), itp.,

— konstrukcje podwieszen elementdw uzbrojenia podziemnego (rurociagédw,
kabli),

— ©pity mechaniczne, pilarki spalinowe,

— miot pneumatyczny,

— sprezarka spalinowa.

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robot. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdét zaakceptowanym
przez Inwestora.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiagzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyng niekorzystnie na Jjako$é wykonywanych robdédt i
wtasciwosci przewozonych materiaidw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazenh na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrbcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jjego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybdr $rodkdédw transportowych oraz metod transportu powinien Dbyé
dostosowany do kategorii gruntu (materialu), Jjego objetosci, technologii
odspajania i =zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos$¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu).

Zwiekszenie odlegtos$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej =zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odleglos$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za
zgodnos$é z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.
5.1. Zasady prowadzenie robét ziemnych

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii
robot, zaproponowanym przez Wykonawce 1 ©przediozonym do zatwierdzenia
Kierownikowi Robot i1 Inspektorowi wraz z Harmonogramem Robot. Dokumenty te
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beda uwzgledniaty wszystkie warunki, w Jjakich wykonywane beda roboty
ziemne.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlna uwage
na: bezpieczna odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddw
wodociagowych, gazowych, kanalizacji sanitarneij, deszczowej, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nieoznaczone wczedniej, nie zinwentaryzowane badZz niewypal, nalezy miejsce
to zabezpieczyé i1 natychmiast powiadomié¢ Kierownika Robdét oraz odpowiednie
stuzby 1 instytucje. Na giebokosciach i w miejscach, w ktdérych Dokumentacja
Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoié
grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzié¢ ciagia obserwacje odspajanego gruntu.
Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdw - wejscie po drabinie do
wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gieboko$ci wiekszej niz
1,0m w rozstawie nieprzekraczajacym 20,0 m.

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inwestora punkty stalte
i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiardéw
sytuacyjno - wysokos$ciowych z naniesieniem punktdé4w na planie sytuacyjnym.
Do obowigzkdédw wykonawcy nalezy ochrona 1 zabezpieczenie punktédw. Wytyczenie
linii obiektu i krawedzi wykopédw powinno by¢é sprawdzone przez nadzdr
techniczny 1 potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi ros$linnej
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robdét ziemnych.

5.2. Zagrozenia w trakcie robét

W trakcie realizacji zadania nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na:

— prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sie
zle zabezpieczonej krawedzi wykopu

— prowadzenie prac w rejonie pasd4w drogowych ulic =ze wzgledu na
ucigzliwosci i niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazddw i ruchem
pieszych.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta =z przeznaczeniem do pdzZniejszego
uzycia przy odtwarzaniu trawnikdédw, rekultywacji itp. Warstwe humusu nalezy
zdjaé z powierzchni robot ziemnych. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu
zalezna od gitebokos$ci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp. - do przedmiarowania zatozono grubos¢ 30 cm.

5.4. Wykopy.

Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzié¢ segregacje ziemi. Grunty
piaszczyste (piaski drobne i $rednie) nalezy sktadowa¢ na odktad 1lub
% miejscu wskazanym przez Kierownika Robot/Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego, beda one stuzyé do zasypywania wykopdw.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do
wielkosci robot, giebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonywane w takim okresie, zeby po
ich zakonhczeniu mozna by1o przystapidé natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot 1 szybko =zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpodrednim sasiedztwie istniejacej
budowli, na giebokosci réwnej lub wiekszej niz giteboko$é posadowienia
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fundamenté4w tych budowli, nalezy zastosowaé¢ Srodki =zabezpieczajace przed
osiadaniem i odksztaiceniem tych budowli.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznosé
w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, 1ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdéb, aby grunty
o roznym stopniu przydatnoéci do budowy nasypdédw byty odspajane oddzielnie,
w sposdéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypédw powinny byé
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O 1ile
Zamawiajacy dopuséci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy Je
odpowiednio zabezpieczy¢é¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢é wykonane Dbez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu, przy czym w pordwnaniu do projektowanego poziomu powinna
by¢é pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm.
Warstwa ta powinna by¢ wusunieta recznie Dbezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

Jezell grunt Jjest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci
okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.5. Urzadzeni i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robét.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt
o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ 1 powiadomi¢ Inspektora
w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji, 1lub materiaty nadajace sie do dalszego wuzytku, roboty
nalezy przerwac¢, powiadomic

Inspektora oraz instytucje sprawujace nadzdér nad tymi urzadzeniami,
a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

5.6. Wykopy nieobudowane.

Wykopy nie obudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym
od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach
lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem ekspandowanych itéw, gdy teren
nie Jjest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rdéwnej
gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gtebokos$é wykopu nie przekracza:

- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie
- 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych
- 1,25 m - w gruntach spoistych 1 w mieszaninach frakcji piaskowej

z 1tlowa 1 pylowa

IP10% (malo spoistych, takich Jjak piaski gliniaste, pyly, lessy,
gliny zwalowe) .

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalez wykonywaé woéwczas,
gdy nie sa speinione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia 1lub
rozparcia $cian. Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopdw tymczasowych o
giebokosci do 4m:
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- 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1 pytowa,
zawierajgacych powyze] 10% frakcji itowe] (zwieztych 1 bardzo
spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym

— 1:1 - w skatach spekanych 1 rumoszach zwietrzelinowych

- 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg 1 pyiowa o IP10%
(mato spoistych, takich Jjak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny
zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgacych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych)

- 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie
plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokos$ci wiekszej niz 4 m nalezy
przyjmowa¢ na podstawie obliczen statecznos$ci skarpy. W przypadku wykopdw
ze skarpami o Dbezpiecznym nachyleniu powinny by¢ speinione nastepujace
wymagania:

— w pasie przylegajacym do gdérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej
trzykrotnej giebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna miec¢
spadki umozliwiajgce latwy odpiyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

— podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone
przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu,
przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np.
rozmycie ©przez wody opadowe, powinno Dby¢é usuwane zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania
czynnikdéw dziatajacych destrukcyjnie (opady, mrdz, itp.).

Nachylenie skarp wykopdédw tymczasowych powinno wynosic:

- 1:1,5 - przy gtebokos$ci wykopu do 2 m,
- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,
- 1:2 - przy giebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Stateczno$é skarp 1 dna wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna Dbycé
sprawdzona obliczeniowo.

5.7. Zabezpieczenie scian wykopéw.

Jesli  Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany
charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwiazania, Wykonawca rozwigze sposdb
zabezpieczenia wykopu we witasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami
i wytycznymi w porozumieniu z Inspektorem.

Na terenach =zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy
o $cianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za
pomoca obudowy.

Sciany wykopéw nalezy odpowiednio ksztattowaé¢ lub obudowywaé tak, aby
nie nastapito obsuniecie gruntu. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
oddziatywania i wplywy, ktére mogltyby naruszaé stateczno$é gruntu.
Statecznos$é¢ $cian lub skarp wykopdw powinna byé zachowana w kazdej porze
roku.

Sciany wykopédw nie moga byé podkopywane; powstale nawisy oraz
odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy narzutowe, resztki budowli, itp.
nalezy Dbezwzglednie wusuna¢. Jezeli przewidywany Jjest ruch ludzi wzdiuz
gbébrnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztaltowaé¢ 1 pozostawié¢ podiuzne pasy

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
U

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530



o szerokoéci co najmniej 0,6m, na ktdédrych nie powinien znajdowac¢ sie
ukopany grunt, sprzet ani inne przeszkody.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umies$cié napisy ostrzegawcze.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych nalezy wokdtr wykopdw
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawié¢ balustrady skitadajace sie
z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m i w odlegtos$ci co najmniej 1m od krawedzi wykopu. Dodatkowo
balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

5.8. Wykopy obudowane

Jes$li nie sa speilnione warunki dotyczace wykopdé/w nie obudowanych, to
$ciany wykopdédw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowa z
podparciem 1lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzglednié¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania i wpiywy, ktdére moga naruszyé statecznos$é Scian wykopu i ich
obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych)
powinny by¢é zachowane nastepujace wymagania:

— gbrne krawedzie elementdw przysSciennych powinny wystawaé ponad teren
co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu
gruntu lub innych przedmiotodw,

— rozpory powinny byé¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich
spadniecie

— powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia =z
dna wykopu

— w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé¢ sie w obudowanej
czes$ci wykopu

- w razie potrzeby dokonywania pos$redniego przerzutu urobku nalezy w
pionie zbudowaé¢ pomosty.

Stateczno$¢ obudowy musi byé¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od
rozpoczecia wykopu 1 konstruowania obudowy do osiagniecia projektowanego
dna wykopu, a nastepnie do catkowitego =zapeinienia wykopu 1 usuniecia
obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odklad przewidziany do =zasypania wykopu po Jjego
zabudowaniu. Skladowanie ukopanego gruntu bezposdrednio przy wykonywanym
wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa
zostata obliczona na dodatkowe obciazenie odkladem gruntu.

Je$li w projekcie nie wustalono inaczej, =zaleca sie =zasypa¢ wykop
gruntem uprzednio wydobywanym z tego wykopu; material zasypki nie powinien
by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych itp. materiaiédw) .

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktdére po ulozeniu
powinny by¢ zageszczone; migzszos$¢é warstw zasypki powinna byé wybrana
zaleznie od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektoéw
powinno by¢ dokonywane w taki sposdéb, aby nie spowodowalo uszkodzenia
S$ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, Jje$li taka
zostata wykonana.

Jezelli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to
uzyty materiat 1 sposdb zasypania nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia lub
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przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronneij,
przeciwwilgociowe]j, cieplnej).

Rozbidérka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna byé przeprowadzona
etapowo, w miare =zasypywania wykopu, poczynajac od dna. Obudowe $Scian
wykopdw mozna usunac¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wieksza niz:

- 0,5 m - z wykopédw w gruntach spoistych,
- 0,3 m - z wykopd4w w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku
braku technicznych mozliwosci Jjej wusuniecia 1lub wtedy, gdy wydobywanie
elementdw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

— Sposéb wykonania wykopu kanalizacji

Przewidziano wykopy o szerokoéci 1,5 m =z zabezpieczeniem $cian
$cianka peilna typu Larsen. Parametry grodzic oraz sposdb =zabezpieczenia i
wykonania wykopu podano szczegdblowo % Projekcie Budowlanym cz.
Konstrukcyjnej opracowania ,Obliczenia statyczne szalunku dla wykopu pod
rurociag” . Wykopy zabezpieczyé Sciankami Larsena o gt. 8 m (2 m ponize]
dna wykopu). Nastepnie wybra¢ grunt rodzimy do giebokosci 2,5 m i =zaltozyé
na wysokosci 1,0 m p.p.t. belki oporowe I HEB 140 rozparte profilem 80x80x5
w odstepach 2,0 m. Dopiero wtedy wykona¢ pozostaila czesé wykopu. Przed
przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Prace prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionego geologa - geotechnika i
projektanta - konstruktora. Dno wykopu 1 $ciany Dboczne winny Dbycé
zabezpieczone geowidknina. Geowldknina bedzie zapewniaé¢ stabilnos$é¢ podioza
w strefie kontaktu z nawodnionym gruntem rodzimym.

— Sposdb wykonania wykopu pod pompownie
Przekrdéj wykopu pod pompownie z kratg koszowa o wymiarach 4,5x7,5m
zabezpieczony $cianka peina typu Larsen L=12m. Przed przystapieniem do
wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa-geotechnika i projektanta -
konstruktora.

5.9. Roboty ziemne w okresie mrozéw.

W okresie mrozdéw mozna wykonywaé tylko nasypy z gruntdw niespoistych,
przy zachowaniu warunkdédw specjalnych, determinujacych prawidiowe wykonanie
nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozdé4w grunt nalezy odspaja¢ w sposdb ciagiy, aby nie
przemarzai. W przypadku diuzszych przerw (ponad 2 godziny) odsioniete
powierzchnie robocze powinny byé¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym
lub pozostawiona albo nasypana warstwa spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w okresie mrozdw,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozdéw powinno byé wykonywane wyrdwnywanie skarp i dna
wykopu nie w gruntach spoistych.

5.10. Odwodnienia robét ziemnych.

Niezaleznie od Dbudowy urzadzenia stanowiacych elementy systemdw
odwadniajacych, Wykonawca powinien, o 1ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonaé¢ urzadzenia ktdére zapewniag odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyl grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowiagzek takiego wykonywania
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wykopdédw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé. Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rdéwniez za
dowieziony grunt Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikdé4w naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.11. Odwodnienia wykopéw

Technologia wykonania wykopdéw musi umozliwia¢ Jjego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdét ziemnych. Wykonania wykopdw
powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowad¢ odpowiedni spadek podiuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdod
z wykopdw. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntédw
spoistych 1 4% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wpilyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz termindw
wykonania innych robdét na speilnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie robdt ziemnych.

Zrbédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa
robdét ziemnych.

5.12. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu =zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda
warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos$¢ 0,2m. Mozna ja zageszczad
recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie
powinien by¢ mniejszy niz:

— 1,0m - dla gbérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
- 0,95m - dla warstwy do gtebokos$ci 1,20m,
- 0,95m - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznos$ci od wuziarnienia stosowanych materialéw, =zageszczenia
warstwy nalezy okre$la¢ =za pomoca oznaczania wskaznika =zageszczenia 1lub
pordwnania pierwotnego i wtédrnego moduiu odksztaicenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02.

Pordwnanie modutow nalezy stosowacd tylko dla gruntoéow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okres$lenie wskaznika
zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okredlony wg BN-
11/8931-12 powinien speiniaé¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie
modutdéw odksztatcenia, to warto$é stosunku wtdérnego do pierwotnego modulu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Jezeli Dbadania kontrolne wykaza, ze =zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgace to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Wilgotno$é gruntu winna by¢ zbliZzona do wilgotnos$ci optymalnej dla
danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotno$é ta wynosi mniej niz 80%

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
U

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530



wilgotnoéci optymalnej, zageszczana warstwe nalezy polewaé woda. Jezeli
wilgotno$é gruntu Jjest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$é objetos$ciowa szkieletu
gruntowego powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan
laboratoryjnych wilgotnos$¢ optymalna gruntu mozna przyjmowaé orientacyjnie:
dla piaskéw i1 zwirdw 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczad¢ na caiej
powierzchni, przy Jjednakowej 1liczbie przejé¢é urzadzenia zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.13. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu =z wykopu, ktdédry nie bedzie wuzyty do
zasypania wykopdéw powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane
przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
Wywdz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na
miejsce wbudowania. W przypadku korzystania =z drdég publicznych przy
przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdblna uwage na ich dopuszczalne
obciazenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystos$ci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drdég publicznych przed nanoszeniem ziemi
przez opony wiasnych Srodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczatl. Po ukoiczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcié do
stanu pierwotnego.

5.14. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan =z istniejacym uzbrojeniem wykopy
nalezy wykonywaé¢ recznie z zachowaniem szczegbdlnej ostroznosci.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji
i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

— odspajanie gruntdédw w sposdb nie pogarszajacy ich witasciwosci,

— zapewnienie pewnego osadzenia rozparc stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopdw,

— odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot, doktadno$é wykonania
wykopdw (usytuowanie i1 wykonczenie).

Prawidiowo$¢ =zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢é potwierdzona
przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Ocene wynikdéw zageszczania
gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposdb:

— oblicza sie $rednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is lub stosunku
modu1déw odksztalceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach
z bieszace]j kontroli robot ziemnych,
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— zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jes$li speilnione beda warunki: 2/3 wynikdéw badan uzytych do obliczania
$redniej speilnia warunki zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny
odbiega¢ o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartos$ci wymaganej, 15
- Srednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - $rednie nie mniej niz lo
- wymagane.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego: szczegbdblna uwage nalezy
zwrbdcié¢ na:

— wtasciwe wujecie 1 odprowadzenie wbéd opadowych, wiasciwe ujecie
i odprowadzenie\ wysiekdéw wodnych.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

— m? - dla usuniecia humusu,

- m® - dla wykonania wykopéw, dla zasypania fundamentéw - piasek, dla

sprzetu i1 robocizny przy zasypaniu fundamentdéw, dla wywozu ziemi.

Zakres robdét oraz 1ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okresla
przedmiar robdt, ktdédry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktére sa niezbedne do prawidlowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robot.

8. Odbiér robédét

Celem odbioru Jjest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdét 2z umowa,
ocena ilos$ci i Jjakosci wykonanych robdét wchodzacych w zakres zadania oraz
kohicowe rozliczenie finansowe.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogblne przepisy zwigzane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okres$lone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy i przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wlasna materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw witasnych materiatédw, produktdw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jest przedstawienie standardéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Elementy betonowe/zelbetowe

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjako$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogbdlne nalezy rozumieé 1 stosowaé w powiazaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda speilnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ©ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambébwienia nalezy wykonac ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowej realizacji robot:

— warstwy z chudego betonu B10 gr. 10cm pod fundamenty,

— law fundamentowych,

— rdzeni, stupdw, podciagdw, nadprozy, wiencdw zelbetowych,

— stropdéw zelbetowych,

— warstwa chudego betonu w podtodze na gruncie gr. 10,

— wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona siatka pretéw przeciwskurczowo,
— wylewka cementowa 5cm,

— donice betonowe.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robot
oraz specyfikacji technicznej, w ktédrych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz =za ich zgodno$é 2z przedmiarem robdt, specyfikacja
techniczna.
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Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy  wykonania robot, dziennik Dbudowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
Opis programowy wykonania robdét, rysunki, przedmiar robdét, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia roboét wraz
z zabezpieczeniem przylegiych do ogrodzenia chodnikédw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie 1 przyjmuje sie, ze Jest
wtaczony w cene umownag (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegalé przepisow
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i  pojazdach. Materialy ‘1atwopalne Dbeda skitadowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 wurzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty wuzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat 1lub deklaracje zgodno$ci =z Polska Norma lub z aprobatag
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne].

2.1. Szalunki

Drewno do wyrobu szalunkédw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu
oraz pozostale materiaty do budowy szalunkdéw. Pilyty deskowania:

- sklejka,

— w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztaltowe,

— laczenie deskowan: =ztacza wusuwalne 1lub na =zatrzaskach metalowych
o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementdéw
pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw.
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Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie S$rodki zawierajace
sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaplonu wyzZszej o od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

2.2. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie gitdéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretdw zbrojeniowych ze
stali zgodnej z opisem na rysunkach konstrukcyjnych, tj. zbrojenie gitdwne z
pretédw @l2, strzemiona @6 i @8, stal B5000SP.

Materiatly pomocnicze:

— drut do wiagzania pretdé4w musi by¢é typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm
miekki,

— klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja
stuzyc.

2.3. Beton

Elementy fundamentdéw, situpy, rdzenie, podciagi oraz wiehce nalezy
wykonaé¢ z betonu B25 (C20/25), warstwa chudego betonu pod tawami wykonana z
betonu B10 br. 10cm, warstwa chudego betonu w podiodze na gruncie gr. 10 cm
wykonana z betonu B10, wylewka cementowa gr. 7cm i5cm z betonu B15, donice
wykonane z Dbetonu B20. Mieszanka betonowa winna mieé¢ konsystencje nie
rzadsza niz plastyczna. Na kazda partie betonu winien by¢ dostarczony atest
producenta potwierdzajacy zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z wymogami
okreslonymi w STWiORB. Mieszanka Dbetonowa winna Dby¢ transportowana
w pojemnikach samochodowych (gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za
pomoca pompy. Czas ulozenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien
byé diuzszy niz 1 godz., a w przypadku temperatury powietrza powyzej 20° C,
0,75 godz.

Woda: czysta woda, nie =zawierajaca oleju, kwasu, =zasad, zwiazkdéw
organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B32250.

Zatozenia ogdlne do kruszywa:

— kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno
wchodzié w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci
i doktadnie przepitukane,

— zawarto$¢ siarczandw powinna byé mniejsza od 1%,

- kruszywo drobnoziarniste (0 - 2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym
niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4 %. Nalezy uzywaé¢ tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach,

— kruszywo grube (2 - 96mm) - nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego,
mieszanki zZwiru i lamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych
materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15 % pltaskich Dbadz
wydiuzonych ziaren (diugos$¢ 5 razy wieksza od szerokosci)

— frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczacd

5,

— mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.
Domieszki do betonu: w miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach,

dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw 1 dodatké4w do betonu:
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uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, $rodkdédw do pielegnacji  betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie =z =zaleceniami
laboratorium. od producenta nalezy uzyskadé gwarancje zgodnos$ci
z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ =zatwierdzane ©przez
Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki Jest
przedstawienie zardéwno przez dostawce Jjak 1 laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej =zachowanie wymaganych parametrdé4w oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktédrych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakoé$é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadad¢ pod
wzgledem typéw 1 1losci wskazaniom zawartym w ST, PzZJ lub projekcie
organizaciji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatdé4w. Liczba $Srodkdéd4w transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwaé¢ na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna =zawieracd
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢é w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja 1 specyfikacja techniczng.

. 2
5.1. Wykonanie deskowan
Wykonanie deskowan:
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— Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzié¢ zgodnos$é
osi i poziomdéw oraz zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami.

— Przed utozZzeniem Dbetonu nalezy uformowa¢ 1 wygtadzié skarpy 1 dno
formy ziemnej oraz recznie usunac¢ luZna ziemie.

— Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposdéb, aby docelowo beton speiniail
warunki tolerancji co do ksztattu, poltozenia i wymiardw.

— Nalezy dopasowywacd potaczenia szalunkéw oraz zapewnic ich
wodoszczelnosé. Ilosé potaczen nalezy ograniczad¢ do minimum.

— Na wszystkich wysunietych, eksponowanych =zewnetrznych naroznikach
$cian i1 ptyt, deskowania nalezy wzmacniac¢ 25 mm tasmg stalowg.

— Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$cié¢ deskowanie i poditoze.

— Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej ©przeniesé obciazenia od
ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Dopuszczalne odchytki w dokitadnos$ci wykonania deskowan:

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z okres$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykoiczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub wymienione na koszt
wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przygotowanie powierzchni deskowan:

— Wszystkie powierzchnie deskowan majgace wchodzi¢ w kontakt z betonem
przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostacd
gruntownie oczyszczone z pozostaltosci wczesdniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywad
deskowan o zniszczonej powierzchni.

— 7 powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé¢ wszelkie zluszczenia
stali i inne pozostatosci metali.

— Przed zainstalowaniem, pityty maja byé¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé¢ barwy betonu i
po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan:

— Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania
deskowania.

— Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pitytowych lub
belek powinny pozostaé na miejscu do czasu gdy Dbeton osiagnie
wytrzymatosé 28-dniowa, lub do czasu zezwolenia na pidmie przez
Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

— Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny
zostaé¢ usuniete, zadne z nich nie moze zostacd.

5.2. Zbrojenie

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi
narzedziami. Powinna ona byé oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy Jja chronié¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla =zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaitu nadanego pretom.

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

bud



Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ziuszczania
hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz 1nne zanieczyszczenia. Zabezpieczenie,
odstepy 1 ukladanie zbrojenia: =zgodnie =z PN-84/B-03264 oraz szczegdblami
i uwagami podanymi na rysunkach. Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz
szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach. Spawanie zbrojenia:
niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.3. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
wykonania robdét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany skitad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego
inzyniera Dbudownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny =zostad
przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukltada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa 1
woda speiniaja wszystkie wyzZze] wymienione wymagania, oraz ze stosowany
przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skiadniki, speinia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci
i trwaltos$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomos$ci Inspektora
nadzoru, dla pordwnania =z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna
by¢ kompletna i1 zawierad wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezace] produkcji
wytworni.

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukiadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojen, i innych elementdédw majacych sie znajdowad¢ w betonie.

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu
betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikédw oraz
rozpryskiwania sie mieszanki o ¢ deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach
o gruboséci nie wiekszej niz 300 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania
rur 1 innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i
inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkitadem pod mieszanke
betonowa nalezy nawilzyé. Przed ulozZzeniem betonu nalezy posmarowacd
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno Dby¢
sprawdzone 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ulozeniem betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratordédw wgiebnych pracujacych
z minimalna czestotliwos$cia 8000 o/min i odpowiednia do =zageszczenia
betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowa¢ sie co najmniej 2 gotowe do pracy wibratory. W
celu =zapewnienia odpowiedniej Jjakos$ci =zageszczenia pracownik obsiugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacjl wibrowanego betonu, lub Wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialna za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

Betonowanie przy wysokich temperaturach: domieszki redukujace
zawartos$é wody oraz opdZniajace wiazanie betonu w celu =zapewnienia
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urabialnoéci betonu 1 unikniecia nierdéwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach =zgodnych =z zaleceniami
producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30° C. W celu unikniecia podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzié¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach: mieszanki nie wolno uktadac
na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rdwne]
5° C bez specjalnego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety
i zastapiony nowym na koszt Wykonawcy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny Dby¢ naprawiane zgodnie <z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed ©przystapieniem do napraw Wykonawca Jjest
zobowigzany uzyskaé¢ (poza okres$lonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru
co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawié¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji prdébki mieszanki w stanie piynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupeinien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru 1 faktury ze
stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem
miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypeinione bezskurczowg
niemetaliczna zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu. Powierzchnia uszkodzen 1 caty wadliwy beton ma byc¢
usuniety az do odsitoniecia zdrowego Dbetonu. W przypadku koniecznosci
skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypeiniona
niemetaliczna bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zambdwieniem
materiatdéw nalezy okre$lié¢ technike naprawy, gdyz niektdére Srodki wigzace
nie nadaja sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ 1 przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $Srodkédw
wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé¢ pismem instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen, a przed przystapieniem do prac uzyskacd
akceptacje Inspektora nadzoru.

Natychmiast po wusunieciu deskowan nalezy uzupeini¢ braki 1 sku¢
wszystkie nierdwnos$ci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane
pielegnacji. W celu wuzyskania wyrdéwnanej powierzchni $Sciany musza by¢
wypeinione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Gladkie wykonczenia powierzchni:

— natychmiast po usunieciu deskowan 1 naprawie powierzchni, nalezy Jja
przetrzeé Srednioziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub
zaprawg murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do
usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,

— przetrzeé¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do
uzyskania gtadkiej powierzchni,

— po wyschnieciu, w celu usuniecia pylu i kurzu, przetrzeé¢ $Sciane
tkanina jutowa.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a w przypadku Jjego wystapienia naprawione. Powinny
by¢ takze chronione przed dziataniem chemikalidéw, Srodkdéw 1 materiatodw
metalowych oraz innych $rodkdéw powodujacych zabrudzenie.
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Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w
ramach okres$lonych ponizej tolerancji, wgiebienia w powierzchni $ciany nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku je$li przykladnica diugosci 1
m potozona jest na najwyzszym punkcie,

— 5 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku Je$li 3 m przyktadnica
potozona jest na najwyzszym punkcie,

— 10 mm na catej wysokos$ci $ciany, dopuszczalne odchyitki w zalozonej
gruboséci $ciany nie powinny przekraczaé¢ 5Smm, wszelkie defekty
wykonania $cian powinny zostaé¢ naprawione.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie
ciagtej wilgotnos$ci w ciagu:

— 7 dni w przypadku uzywania cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego. Wybér metody
pielegnacji betonu zalezy od opinii Inspektora nadzoru.
W trakcie pielegnacji betonu w piytach i wiencach nalezy:

— chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami =z
materiatdédw weinianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci,

— stale zraszaé¢ eksponowana powierzchnie,

— Jjes$sli dodatkowe wykonczenie piyt nie bedzie wykluczato obecnosci
$rodka, stosowad $rodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkéw z  materiatami
uszczelniajacymi lub innymi, ktdére beda stosowane w przysziosdci,

— w przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé¢ wymagana
stata wilgotno$¢ na catej powierzchni piyt, Wykonawca powinien
okres$li¢ ja 1 przedstawié¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac. Kontrola jakosci
robdét polega na sprawdzeniu:

— Szalunkdw,

— Zbrojenia,

— Cementu i kruszyw do betonu,
— Receptury betonu,

— Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wybudowaniem,

— Doktadnos$ci prac wykonczeniowych,

— Pielegnacji betonu.

7. Obmiar robédét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m® - dla podioza pod stopy i tawy fundamentowe (chudy beton gr.

10cm), dla wylewki 7cm i1 5 cm, dla piyty zelbetowej gr 15,

- m® - dla betonowych taw fundamentowych, dla betonu na wienice,
rdzenie, slupy, nadproza, podciagi, dla podktaddéw betonowych (warstwa
chudego betonu w podtodze na gruncie), dla donic betonowych,
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— t - dla zbrojenie stupdw, rdzeni, taw, wincdéw, nadprozy, podciagdw,
stropu.

Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okresdla
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktére sa niezbedne do prawidlowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robot.

8. Odbiér robdét

8.1. 0dbidér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okres$lonego
w dokumentach umownych wediug zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 0dbidér koncowy

Odbibér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru kohcowego robdot dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakoséciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru konhcowego
robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug
Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu =z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Jjakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wpitywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz Dbezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robdét W stosunkach do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt Jest
protokdétr odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru konfcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
komplet dokumentdw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje =zgodnosci 1lub certyfikaty =zgodnos$ci =z PN 1lub aprobata
techniczna dla wyrobdow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbiordédw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.

W kazdym  przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét
zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu oraz odbioru czes$ciowego 1 koncowego
robét moze =zosta¢ powotany zespdir do dokonania odbioru, ktdéry przejmie
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w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze
koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ =zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjag
przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych =z
usunieciem wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogblne przepisy zwigzane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbéblnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okres$lone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasnag materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw witasnych materiatdédw, produktdw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jest przedstawienie standardéow
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajgcego.
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Roboty murowe

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambéwienia nalezy wykonad ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowe] realizacji robot:

— wykonanie $cian fundamentowych =z Dbloczkdéw betonowych na =zaprawie
cementowe’,

— wykonanie nowych Scian nosnych z bloczkdé4w z betonu komdébrkowego gr.
24cm,

— wykonanie filara murowanego =z bloczkdéw Dbetonowych na =zaprawie
cementowej,

— wykonanie $cian dziatowych z bloczkdéw z betonu kombdérkowego gr. 12cm,

— zakup 1 utozenie nadprozy prefabrykowanych, np. Solbet.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za Jjakosé
ich wykonania oraz za 1ich zgodno$é¢ =z przedmiarem robot, specyfikacja
techniczna.
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Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy  wykonania robot, dziennik Dbudowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegiych do ogrodzenia chodnikédw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej =zapiacie 1 przyjmuje sie, zZze Jest
wtaczony e w cene umowna (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegalé ©przepisdw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i  pojazdach. Materiaty ‘latwopalne Dbeda sktadowane w sposdédb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty wuzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat 1lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne].
2.1. Bloczki betonowe na s$ciany fundamentowe
Bloczki Dbetonowe o wymiarach 12x24x38cm wykonane 2z Dbetonu B20,
przeznaczone do wznoszenia $cian fundamentowych.
2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Na 3Sciany nosne bloczki z betonu komdérkowego o wymiarach 24x24x59cm
o $redniej gestoéci w stanie suchym min. 600 kg/m’®, $érednia wytrzymalo$é na
$ciskanie: min. 3 [N/mm?], np. Solbet.
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Na $ciany dziatowe =zastosowaé¢ bloczki z betonu komdérkowego o wym.
12x24x59cm o $redniej gestosci w stanie suchym min. 600 kg/m?, $rednia
wytrzymatosé na Sciskanie: min. 3 [N/mm?], np. Solbet.

2.3. Nadproza prefabrykowane

Oznaczenie Wymiary [mm] Ilosé
[szer. x wys. x diug.] [szt.]
ND np. Solbet NS R30 120x240x1400 4
Ns-1 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1400 12 (6*2)
Ns-2 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1600 20(10*2)
Ns-3 np. 2x Solbet NS R30 120x240x2000 4(2*%2)

2.4. Zaprawy murarskie

Do taczenia elementdéw murowych stosowane moga by¢é nastepujace

zaprawy:

— Zwykla - do spoin o grubos$ci wiekszej niz 3 mm (zwykle od 8 do 15
mm), o strukturze zwartej, zawierajaca wylacznie kruszywa mineralne,
o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu nie
mniejszej niz 1500 kg/m?,

— Lekka - do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm =zawierajaca lekkie
kruszywa naturalne, produkowane specjalnie 1lub bedace materialtem
odpadowym (np. granulowany zuzel wielkopiecowy keramzyt, perlit itp.)
o gestos$ci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej
niz 1500 kg/m?,

— Do spoin cienkich - do spoin grubosci nie mniejszej niz 1 mm i nie
wiekszej niz 3 mm, wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowe w
postaci gotowej mieszanki 1 zmieszana z woda przed bezposrednim Jjej
uzyciem.

Ze wzgledu na sktad mieszanki oraz witasciwosci do wykonywania muréw
stosowane moga by¢ zaprawy: cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa,
gipsowo-wapienna oraz modyfikowana domieszkami poprawiajgcymi wtasciwosci,
np. izolacyjne (zaprawa cieplochionna).

Klasa zaprawy Srednia wytrzymatoéé na Sciskanie [MPa]
M1 1
M2 2
M5 5
M10 10
M20 20

Zaprawa cementowo wapienna: przy mechanicznym lub recznym mieszaniu
nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie dola¢ wode i miesza¢ w dalszym
ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Zaprawa cienkowarstwowa: zaprawa do murowania na cienkie spoiny,
wodoodporna, mrozoodporna biata lub szara, klasy wytrzymatos$ciowej M15.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakos$¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i 1ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ 1lub projekcie
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organizacji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robodt.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem do wyznaczania i
sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz piaszczyzn:

— Pion murarski,

— tata murarska,

— Poziomica uniwersalna,

— tata kierunkowa,

— Warstwomierz do wytyczenia poziomébw poszczegdlnych warstw 1 do
zaczepienia sznura oraz do wyznaczania kierunku,

— Sznur murarski,

— Katownik murarski,

- Wykréj,
Do przechowywania materiaidéw budowlanych na stanowisku roboczym

zaleca sie stosowac:

— Kastre na zaprawe,

— Szafel do zaprawy,

— Szkopek do wody,

— Palety na elementy murowe,

— Wiadra,
Do obrdébki elementdéw murowych zaleca sie stosowacd:

— Milotek murarski,
— Oskard murarski,
— Przecinak murarski,
— Pucke murarska,
— Drag murarski,
— Szlifierke katowa,
Do murowania zaleca sie stosowac

— Kielnie murarska,
— Czerpak,
— ZLlopate do zaprawy,

— Rusztowania.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatdédw. Liczba $rodkdé4w transportu Dbedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca Dbedzie wusuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawierad
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i1 transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

5.1. Ogdélne zasady wykonywania murdéw

— Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wiazania
i grubos$ci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokdédw, otwordw itp.

- W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé¢ mury noéne i situpy. Scianki
dziatowe grubos$ci ponizej 1 cegiy nalezy murowaé¢ nie wczedniej niz po
zakonczeniu $cian gitdwnych.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci.
Réznica poziomdéw poszczegdlnych czesci murd4w podczas wykonywania
obiektu nie powinna przekracza¢: 4 m dla murdw z cegity i 3 m dla
murdéw z blokdéw i pustakdw.

W miejscu poiaczenia murdédw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacd
strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej
réznicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 3m nalezy wykonaé strzepia
schodowe lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

— Cegty 1lub inne elementy ukladane na =zaprawie powinny by¢é czyste
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha, zwitaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed ulozeniem w murze polewaé¢ lub moczy¢é woda.
Przy wykonywaniu murdéw silnie obciazonych na zaprawie cementowej,
konieczne jest moczenie cegily suchej.

— Stosowanie cegly, blokdédw onymi lub pustaké4w kilku rodzajdédw i klas
jest dozwolone, Jjednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana 2z cegty, blokdéw lub pustakdédw jednego
wymiaru i jednej klasy.

— Izolacje wodoszczelna pozioma nalezy zawsze wykonywaé¢ na wysoko$ci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodochronnej murdédw fundamentowych.

— Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé¢ Jednoczesdnie ze
wznoszeniem murdw.

— Konstrukcje murowe grubo$éci mniejsze] niz 1 cegla ($cianki dzialowe,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
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— Wykonywanie konstrukcji murowych grubos$ci 1 cegty 1 grubszych
dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania
$rodkdéw umozliwiajacych wiazanie 1 twardnienie zaprawy, okres$lonych
w wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
zimowym.

— W przypadku przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murdéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynniké4w atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Przy wznawianiu robdt po innej diuzszej przerwie w robotach
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdédw i gdy zajdzie potrzeba, usunac
wszelkie uszkodzenia murdéw, 21acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegletl 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. 0Ogélne zasady wykonywanie muréw

Belki nalezy wypoziomowacd zardwno w kierunku podituznym jak
i poprzecznym. Nalezy stosowa¢ sztywne podpory montazowe rozstawione
w odlegioéci nie niz 0,8 m. Po ulozeniu, na gdérnej powierzchni belek nalezy
utozy¢é warstwe =zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej o grubosci
minimum 10 mm, ktéra ma zniwelowa¢ ewentualne imperfekcje gdrnej
powierzchni belek.

6. Kontrola jakosci

Kontrola Jjakosci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

Poszczegdlne fazy robot powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika
Budowy 1 Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy. Przedmiotem
kontroli powinny byé¢ poszczegbdlne elementy robdt.

W czasie wykonywania odbioru robdét murarskich nalezy przeprowadzic
badania celem oceny czy sSpeinione =zostaly wszystkie wymagania dotyczace
jakosci wykonania robét.

Do badan takich zalicza sie:

— badania zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wraz zZ wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— badania jakos$ci zastosowanych materiaidéw i wyrobdw,

— ocene prawidiowos$ci robdt poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania robdét murowych.

Badania sprawdzajace jakos$¢é  wykonania robdét murowych, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej. Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,

— sprawdzenie prawidiowo$ci wiazania elementédw w murze, stykach 1
naroznikach,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia,
— sprawdzenie zbrojenia w o$ci czasie odbioru kohcowego,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowos$ci krawedzi muru

— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i1 krawedzi muru,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych,
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— sprawdzenie katdédw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwdch
sasiednich muréw

— sprawdzenie prawidtowoé$ci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy,
gzymsow, przerw dylatacyjnych,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych

— sprawdzenie przewoddw kominowych
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ =zgodnie =z podanymi
wymogami z zachowaniem dopuszczalnych odchytek. W trakcie robot nalezy
kontrolowaé¢ wymiary i poziomy.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

2

— m° - dla $cian z bloczkdw z betonu kombébrkowego gr 24cm,
- m® - dla fundamentéw z bloczkdw betonowych,
— szt. - dla nadprozy prefabrykowanych.

Zakres robdét oraz 1ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okresla
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wyceni¢ wszystkie roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robét.

8. Odbiér robédét

8.1. Odbidér czesciowy

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych wediug zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 0dbiér kornicowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoséci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢é do odbioru konhcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru kohcowego robdt dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. W toku odbioru koncowego
robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug
Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu =z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wpiywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robdét W stosunkach do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
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8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt Jest
protokdétr odbioru koncowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
komplet dokumentdéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikaty zgodnos$ci =z PN 1lub aprobata
techniczna dla wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbiordéw czesdciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét
zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu oraz odbioru czes$ciowego 1 koncowego
robdét moze =zosta¢ powoltany zespdtr do dokonania odbioru, ktdéry przejmie
w tym zakresie wuprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze
koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ =zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjag
przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych =z
usunieciem wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogdlne przepisy zwiazane =z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacii
nalezy wykonywaé w oparciu o biezgaco obowiagzujace Normy 1 przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasng materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowa¢ jako: taki sam lub o pordwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wiasnych materiatdw, produktdw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jest przedstawienie standardéw
jakos$ciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Dach

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, zZe
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich
czynnos$ci majacych na wykonanie konstrukcji dachowej, m.in.:

— wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachowej,

— otacenie i pokrycie dachu blacha na rabek stojacy w kolorze
grafitowym,

— deska czolowa, obrébki blacharskie,

— wykonanie podbitki,

— montaz nowych rur spustowych oraz rynien.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktdédrych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz =za ich zgodno$é =z przedmiarem robot, specyfikacja
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
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programowy wykonania robot, dziennik  budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierad:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegtych do ogrodzenia chodnikéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywad¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie 1inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej =zaplacie 1 przyjmuje sie, zZze Jest
wtaczony e w cene umowna (objety narzutem kosztdé4w posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegalé ©przepisdodw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i  pojazdach. Materiaty ‘latwopalne Dbeda sktadowane w sposdédb zgodny
z odpowiednimi przepisami i =zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowigcego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Material

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu =zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat 1lub deklaracje zgodnosci =z Polskag Norma lub z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne].

2.1. Drewno na wiezbe dachowa

WiezZzba dachowa wykonana z drewna klasy C24.
Przekroje poszczegdlnych elementdw:

— krokwie 8xl6cm
— muriaty 14xl4cm
— ptatew 1l6xl6cm
— situpki 16xlécm
— podwalina 7x1l4cm

— miecze 12xl2cm.
Zestawienie drewna znajduje sie w projekcie technicznym.
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Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowad¢ drewno iglaste klasy C24
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem metoda =zanurzenia
lub natryskowa.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 18%.

Konstrukcje =z drewna oraz materiatédw drewnopochodnych powinny byé
chronione przed dilugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonywania. Wszystkie cze$ci 1 elementy konstrukcji =z drewna oraz
materiaté4w drewnopochodnych stykajace sie z elementami i czes$ciami budynkéw
lub konstrukcji wykonanymi =z innych materiatéw chionacych wilgo¢ powinny
by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci tych materiatdw i
elementdéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowe].

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposdb wykonania
zabezpieczen przed wilgocia elementdw konstrukcyjnych powinny by¢
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatdédw budowlanych
oraz warunkéw Srodowiskowych w Jjakich konstrukcja bedzie eksploatowana.
Srodki i materiaty do =zabezpieczenia konstrukcji lub Jjej elementé4w przed
zawilgoceniem powinny odpowiadad¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku
powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.
Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowad zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé
dopuszczone do stosowania w  budownictwie normami panstwowymi lub
$wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie $rodkédw 1 materiatdw
do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢
okres$lone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwa instytucja
naukowo - badawcza. Srodki i materiaty do wykonania =zabezpieczen
chemoodpornych konstrukcji =z drewna oraz materiaitd4w drewnopochodnych
powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniona
instytucje i nie powodowacd zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami
chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

— odchytki wymiarowe desek 1 bali powinny by¢ nie wieksze: -
w diugosci: do + 50mm lub do -20 mm dla 20% ilosci - w szerokosci: do
+3 mm lub do -lmm - w grubos$ci: do +1 mm lub do -1lmm.
— odchytki wymiarowe tat o grubos$ci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:
- w gruboéci: +1 mm i -1lmm dla 20% ilosci - w szerokosci +2mm i -1lmm
dla 20% ilosci.

— odchytki wymiarowe krawedziakdé4w na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny
by¢é wieksze niz +3 mm i -2mm.
Krzywizna podluzna:

— ptaszczyzn 30mm - dla grubos$ci do 38 mm 10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
— bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci
i szerokosci elementu.
Nierdéwnos$é¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny byé wzajemnie rdéwnolegie,
boki prostopadie, odchylenia w granicach odchyziek.
Nieprostopadtos$é¢ bokdéw jest niedopuszczalna.
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Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30, 0MPa.

Dopuszczalne wady tarcicy: niedopuszczalna Jjest zgnilizna i chodniki
owadzie.

taczniki nalezy stosowacd:

— gwozdzie: okragte

— $ruby $rednica minimalna 12mm w zlaczach =z elementdw grubosci
wiekszej niz 8cm,

— Sruby z 1bem szes$ciokatnym,

— $ruby z tbem kwadratowym,

— nakretki szes$ciokatne i1 nakretki kwadratowe,

— podktadki pod $ruby : podkitadki kwadratowe,

— wkrety do drewna : wkrety do drewna z 1bem szes$ciokatnym,

— wkrety do drewna z 1bem stozkowym,

— wkrety do drewna z 1lbem kulistym,

— taczniki katowe do gwozdziowania,

- pitytki kolczaste.

2.2. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe wykona¢ =z blachy na rabek stojacy w kolorze
grafitowym - kolor RAL 7035.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich 1lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej cynkowo-tytanowej w kolorze
dostosowanym do pokrycia dachowego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakos$¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadad¢ pod
wzgledem typédw 1 1losci wskazaniom zawartym w ST, PzZJ 1lub projekcie
organizacji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robdt.

Wykonawca powinien dysponowac¢ takim sprzetem jak:

— wiertarki, wkretarki,

— klucze do $rub,

- miotki,

— szlifierki katowe,

- pity,

— gilotyny,

— gietarki,

— nozyce

—  zZuraw samojezdny do podnoszenia elementdw do miejsca
utozenia/wyciagarki,
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4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wpiyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i
wtadciwosci przewozonych materiatdédw. Liczba Srodkdé4w transportu Dbedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyitki powinna zawierac
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie wupakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny byé¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1Im od czynnych
urzgdzen grzejnych 1 zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnos$é¢ z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.

Konstrukcja 1 sposdédb wykonania poszczegdlnych elementdw powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa. W przypadku braku szczegdiowych rozwigzan
Wykonawca zobowigzany Jest przedstawié¢ wtasne do akceptacji przez
Kierownika Robot.

5.1. Wiezba dachowa i pokrycie blacha na rabek stojacy

Konstrukcja 1 sposdéb wykonania poszczegdlnych elementdw (situpki,
krokwie, murtaty itp.,) powinny byé zgodne =z dokumentacjg projektowy. W
przypadku braku szczegdlowych rozwiazan wykonawca  zobowiazany  Jest
przedstawié¢ witasne do akceptacji przez Kierownika Budowy/Projektanta.

W trakcie montazu wiezZby nalezy zwrdcié uwage na zachowanie geometrii
dachu oraz =zachowanie witasciwych spadkédw. Zaleca sie wykonanie wstepnych
potaczen montazowych celem mozliwos$ci dokonania korekt.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny
by¢é w miejscach styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

Mocowanie folii dachowej do podioza wstepne - mechaniczne za pomoca
zszywek lub gwozdzi, docelowo mocowane kontrtatami. Z%aczenie pasdw na
zaktad min. 15cm, taczenie folii za pomoca tasmy samoprzylepnej do PE.

Krycie blachg na rabek stojacy na sucho moze by¢ wykonywane w kazde]

porze roku, niezaleZnie od temperatury powietrza.
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Blacha na rabek stojacy powinna by¢ ultozona na tatach prostopadle
swoja dlugo$cig do okapu.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami
zachodzgcymi jeden na drugi na okolo 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i
instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej, to gasiory powinny byé
utozone na zaprawie 1 ©przywiazane do gwozdzi wbitych w taty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach 1 ty zakonczonych
weztem. Styki ggsiordw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

5.2. Konstrukcje dachowe o duzej rozpietosci

Konstrukcje dachu nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych
wykonanych na wyrdwnanym i wypoziomowanym podiozu, zabezpieczonym przed
osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny mie¢ wilgotno$é nie wieksza
niz 18% 1 by¢ Jjednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$é zarys
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

Dopuszczalne odchytki od wymiardédw projektowanych przy nanoszeniu ich
na pomost montazowy powinny wynosic:

— w konstrukcjach o rozpieto$ci do 15m: + 5mm na diugosci przesta,

+ 2mm w odlegtos$ci pomiedzy wezlami oraz na wysokos$ci wiazara,

— w konstrukcjach o rozpietos$ci ponad 15m: + 10mm na diugos$ci przesta,

+ 4mm w odlegtos$ci pomiedzy wezlami oraz na wysokos$ci wiazara.

Gotowe elementy powinny by¢ (w miare mozliwos$ci) przechowywane w
ostonietych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary =zachodzi koniecznos¢
sktadowania na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywa¢ papa, folia =z
tworzyw  sztucznych lub w inny sposbéb zabezpieczy¢é przed opadami
atmosferycznymi.

Elementy wieZby powinny Dby¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu.

Miejsca zaczepiania uchwytdéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocag podkitadek.

5.3. Rynny i rury spustowe

Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowe] mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5 C.
Robot nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podiozach.

Rynny powinny by¢ mocowane za pomoca hakdéw systemowych do rynien.

Spadki rynien powinny by¢é¢ nie mniejsze niz 0.5 %.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm niZej niz brzeg

wewnetrzny.

Potgczenie rynny =z rurg spustowg powinno by¢ wykonane za pomocy
odpowiednich ksztattek i zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby uzyskaé
szczelne pofagczenie. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej naleiy faczyé
wg zalecen producenta. Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wieksze niz
20mm przy ditugos$ci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzone na dlugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury
spustowe powinny by¢é mocowane do S$ciany uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze na kohcach rur i

pod kolankami. Uchwyty powinny byé mocowane do $ciany w sposOb trwaty.
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6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— opracowa¢ szczegdlowa lokalizacje 1 sposdéb montazu elementdw. Jesli
bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza 1 przedstawié
Kierownikowi Robdét do akceptacii,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

— m - dla rynien i rur spustowych,
— m? - dla otacenie potaci dachowej, dla pokrycia dachu blacha na rabek
stojacy, dla deski czolowej, dla obrdébek Dblacharskich gasiory i

obrébki krawedzi), dla podbitki drewnianej.

- m® - dla elementéw drewnianej wiezZby dachowej

Zakres robdét oraz 1ilosci bedace przedmiotem zamdwienia okresla
przedmiar robdt, ktdédry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktére sa niezbedne do prawidlowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robot.

8. Odbidér robdt

Celem odbioru Jjest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot 2z umowa,
ocena ilos$ci Jjakos$ci wykonanych robot wchodzacych w =zakres zadania oraz
konicowe rozliczenie finansowe.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogdlne przepisy zwiazane =z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okres$lone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigazujace Normy i przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania 3jezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasna materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw witasnych materiatédw, produktdw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jest przedstawienie standarddéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdlne wymagania techniczne
wykonania 1 odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Plazdédw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 1 2026/2, obreb 0012 Piazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktédre
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1
stanowi =zbidr wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjako$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$ci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach matych ©prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robdét objetych ST

Opisany ©ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambéwienia nalezy wykonaé ponizsze roboty budowlane Z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowej realizacji robot:

— zakup, dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— zakup, dostawa i1 montaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktérych to dokumentach okreé$lono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz =za ich zgodno$é =z przedmiarem robot, specyfikacija
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.
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Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierad:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegiych do ogrodzenia chodnikédw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robdét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie 1inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie 1 przyjmuje sie, zZze Jest
wtaczony e w cene umownag (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzegaé przepisodw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, W maszynach
i pojazdach. Materiaty ‘latwopalne Dbeda skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i =zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i =zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzagdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty wuzyte przy wykonaniu =zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat 1lub deklaracje zgodno$ci =z Polska Norma lub 2z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
2.1. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa: aluminiowa i PVC.
Zestawienie stolarki okienne] wedlug rys. A-6 w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

2.2. Stolarka okienna

Projektuje sie nowa stolarke okienng PVC.
Zestawienie stolarki okiennej wedlug rys. A-6 w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

2.3. Parapety

Parapety =zewnetrzne =z blachy ocynkowanej w kolorze dopasowanym do
kolorystyki pokrycia dachowego i obrdébek Dblacharskich - w kolorze
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Parapety wewnetrzne wykonane =z konglomeratu, powinny cechowa¢ sie
trwatoscia, 1atwoécia utrzymania w czystos$ci oraz odporno$cia na wilgoé,
zarysowania i utrate koloru.

Kolor dobra¢ przed =zamdbdwieniem, po uzgodnieniu z Zamawiajacym/
Inspektorem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpilywu na Jjakoé$é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw 1 1ilosci wskazaniom zawartym w ST, PzZJ lub projekcie
organizacji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robét.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiaté4w. Liczba $Srodkdw transportu Dbedzie
zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie wupakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych i1 zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja 1 specyfikacja techniczng.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot remontowych nalezy teren ogrodzié¢, i
oznaczy¢ strefy niebezpieczne =zgodnie =z wymogami BHP 1 przepisami Prawa
Budowlanego.
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5.2. Oczyszczenie terenu

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy oczysci¢ teren
przewidywanych robot z gruzu 1 innych odpadéw i zdeponowaé¢ na wysypisku.
Usuwanie kamieni 1 gtazdédw zalegajacych na terenie robot powinno byé
dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu niebezpieczenstwo robot.

Inne materiaty pozyskane w zwigzku 2z oczyszczaniem terenu powinny
zosta¢ wusuniete przez Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na
terenie budowy zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i w miejscu
zatwierdzonym przez Inzyniera).

5.3. Przepisy BHP

Przy pracach remontowych nalezy bezwzglednie przestrzegal¢ przepisdw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.4. Proces technologiczny.

W zakresie robot uwzgledniono caio$é procesédw technologicznych, przy
zatozeniu wtasciwej organizacji i1 technologii robot warunkujacych maksymalne
bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci
i naktaddéw niezbednych do wykonania robot remontowych.

5.5. Naktad robocizny

Naktady robocizny obejmuijqg czynnosci podstawowe podane
w wyszczegdlnieniu robot 1 przedmiarze, Jjak rdéwniez nastepujace czynnosci
pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy 1 pionowy na potrzebne odlegtosci
w poziomie 1 na potrzebna wysoko$é narzedzi, lin zabezpieczajacych
i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdéw i urzadzen uzyskanych
z remontu elementéw  budynku, oraz materialtdow rusztowaniowych,
pomostédw, stempli itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowe]j obsitugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdég dojazdowych dla pojazddw
samochodowych w celu wywiezienia =ze strefy przy obiektowej gruzu i
materiatdéw uzyskanych z remontu, rusztowan stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnos$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych =zabezpieczenn bhp na stanowisku roboczym oraz
wokdtr  Dbezposrednie] strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy
remontu,

— przygotowanie 1 dostarczenie materiatdw naprawczych na stanowiska
robocze.

5.6. Przygotowanie obiektu pod montaz stolarki

Pierwszym etapem prac Jest sprawdzenie wtasciwego przygotowania
otworu. Jego wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom ramy okiennej, z
zachowaniem kilkumilimetrowych luzow dylatacyjnych. Umozliwiaja one
wtasciwe wypeinienie tasdma rozprezna lub piana montazowa miejsca pomiedzy
o$cieznica a os$ciezem oraz zapewniaja przestrzen niezbedna do kompensaty
naprezen powstajacych na skutek zmian temperatury. Otwdr musi by¢ wolny od
zanieczyszczen (np. kawaitkdédw tynku czy cegiel, kurzu i pytu) i zagruntowany
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5.7. Osadzenie stolarki okiennej i parapetéw.

W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzic¢ W o$ciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonad kitem trwale ©plastycznym 1lub
silikonem, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzié
w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rbéznice wymiardw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy diugos$ci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy diugos$ci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy diugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez
wypeinienie szczeliny miedzy osciezem a osScieznicg materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywa¢ do tego celu materiaidéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamknac.
Osadzenie parapetdéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu
okien.

Niezaleznie od umiejscowienia wazne jest, aby montowa¢ stolarke przy
pomocy zalecanej przez producenta liczby kotew i dybli mocujacych,
a w przypadku montazu w warstwie ocieplenia, uzywaé¢ odpowiednich konsol lub
dopasowanych do wyrobu systeméw montazowych.

Bardzo istotne jest usytuowanie okna w murze w sposdb zapobiegajacy
powstawaniu mostkéw termicznych.

Osadzenie parapetdéw wykona¢ po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu
okien. Parapet zewnetrzny powinien by¢ przymocowany pod zewnetrzna krawedz
ramy okna, podklinowany, oraz puste przestrzenie pod parapetem nalezy
wypeinié¢ pianka 1 zaprawa cementows.

Dtugo$¢ podokiennikdé4w dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna.
Szerokos$¢ parapetdw powinna byé dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen
aby odstawal od $ciany ok. 5 cm . W przypadku okien sasiadujacych ze soba
na Jjednej $cianie w poszczegbdlnych pomieszczeniach, podokienniki powinny
przebiega¢ mozliwie na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki
powinny by¢é podsuniete pod rame okienna i1 dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienna. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem
uszczelni¢ masa silikonowa akrylowa.

5.8. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych. Os$cieznice mocowaé =za pomoca kotew lub hakdédw osadzonych w
o$éciezu. Oscieznice nalezy zabezpiecz zabezpieczyé przed korozja biologicznag
od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypeilnié materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydia drzwiowe
powinny by¢ wbudowane zgodnie =z dokumentacja projektowa. Przed trwatym
zamocowanie naleizy sprawdzi¢ ustawienie o$cieinic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé¢ i sprawdzié¢ luzy.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.
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Zasady kontroli jakos$ci powinny byé¢ zgodne z wymogami obowiagzujacych
norm dla stolarki okiennej i drzwiowej. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

— sprawdzenie jakos$ci materiatdéw z ktdérych zostaje wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidiowosci  wykonania z uwzglednieniem  szczegbtéw
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydetr i elementdw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania, a takze prawidiowos$ci dzialtania rolet,

— sprawdzenie prawidiowos$ci zmontowania i1 uszczelnienia.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementédw
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentédw dotyczacych stosowanych materiatdédw z wymogami prawa.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym
osadzeniu na staie. 0Odbidér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony
przed otynkowaniem osciezy 1lub $cian. O$cieznice powinny by¢ osadzone
pionowo 1 nie moga wykazywaé¢ luzdédw w miejscach polaczen z murem. Odchylenie
oécieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oécieznicy, nie wiecej Jjednak niz 3 mm na caia osScieznice. Luzy przy
pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 6mm. Zamkniete
skrzydia okien nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé¢ zadnych luzoédw.
Otwarte skrzydia nie moga sie same zamykac.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:
— m - dla podokiennikdéw i parapetdw z blachy,
— kpl - dla dostawy i montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres robot oraz ilosci Dbedace przedmiotem zamdédwienia okresdla
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé Jjako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wyceni¢ wszystkie roboty, ktdédre sa niezbedne do prawidlowego
wykonania robot (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robot.

8. Odbidér robdét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot =z umowa,
ocena ilos$ci Jjakos$ci wykonanych robot wchodzacych w =zakres =zadania oraz
kohcowe rozliczenie finansowe.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
10. Przepisy zwiazana

Ogblne przepisy =zwigzane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okres$lone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasna materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wiasnych materiatdéw, produktdw Ilub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jest przedstawienie standarddw
jakos$ciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Roboty izolacyjne

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja 1
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambéwienia nalezy wykonad ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowe] realizacji robot:

— ocieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm,

— ocieplenie $cian zewnetrznych polistyrenem ekspandowanym gr. 20cm

— ocieplenie podtogi na gruncie polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm,

— ocileplenie stropu nad parterem polistyrenem ekspandowanym gr. 25cm

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych 2z masy
bitumicznej,

— utozenie folii kubetkowej,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowe] z folii
polietylenowej oraz papy termozgrzewalnej

— utozenie folii polietylenowej pod wylewki cementowe w stropie nad
parterem.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
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ich wykonania oraz za 1ich zgodno$é =z przedmiarem robot, specyfikacja
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierad:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegiych do ogrodzenia chodnikédw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robdét, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie 1inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zapiacie 1 przyjmuje sie, ze Jest
wtaczony e w cene umowna (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzegaé przepisdw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, W maszynach
i pojazdach. Materiaty ‘latwopalne Dbeda skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i =zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i =zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowigcego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Material

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu =zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat 1lub deklaracje zgodno$ci =z Polska Normg lub z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.
2.1. ITzolacje przeciwwilgociowe

2.1.1. Foli polietylenowa

Folia izolacyjna W warstwach podiogowych: peini funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrdd budowlanych przed
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktaddw cementowych
i betonowych, wody opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez
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klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca
i obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:

— Grubos$¢: 0,50 mm,

- wytrzymaios$é¢ na rozdzieranie: 2 60 N/mm

— przesiakliwoé¢ przy dziataniu siupa wody o wysoko$ci 1 m w czasie 100
h: nie przesiaka

— opdér dyfuzyjny: = 60 m® hPa/g,

— rozprzestrzenianie ognia: nierozprzestrzeniajace ognia.

2.1.2. Papa termozgrzewalna

Papa ze wzgledu na swoje wtasciwosci wodoodporne stosowana jest do
izolacji fundamentdéw, Scian, podidg. Wierzchnia strona papy pokryta jest
piaskiem. Papa Jjest mrozoodporna, wodoodporna 1 odporna na wysokie
temperatury.

Parametry papy:

— grubos$é¢: 3 mm,

— wodoszczelnoé$é: 10 kPa,

— reakcja na ogien: klasa E,
wydiuzenie;

o

4

— kierunek wzdiuz: 3% 2
3% 2

o
o

— kierunek w poprzek: ,
rozciaganie:
— kierunek wzdiuz: 400N/50mm+150N/50mm,

— kierunek poprzek: 300N/50mm+150N/50mm.

2.1.3. Masa bitumiczna

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku
do wody pod cisnieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa. %ratwa w nakitadaniu,
odporny na deszcz na wszystkich podiozach. Powioka wiazaca w niekorzystnych
warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubos$ci warstwy. Po
utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie
gnijaca, odporna na glony i sél rozmrazajaca.

2.2. Izolacje termiczne

2.2.1. Polistyren ekstrudowany

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm oraz posiada¢ certyfikat zachowania wtasciwosci uzytkowych

Parametry polistyrenu ekstrudowanego:

— grubos$é: 10 cm na $ciany fundamentowe i1 15cm na podtoge na gruncie,

— wspdiczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A4<0,036,
— zdolno$¢ samo gas$niecia - samogasnacy,
— wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztaiceniu - 300 kPa,

— nasiakliwo$¢ woda przy diugotrwalym zanurzeniu - WL(T) <0,7%,

— odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasiakliwos$¢
woda) - FTCD1 < 1%,

— odksztalcenie przy obciazeniu 40 kPa w temp. 70° C w czasie 168 h
[$]- DLT(2)5 <5%.
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2.2.2. Polistyren ekspandowany

Materiatly termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm oraz posiada¢ certyfikat zachowania wtas$ciwosci uzytkowych.
Styropian EPS:

— grubo$é¢: 15cm na $Sciany i 25cm na strop nad parterem,

— deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepta: AD <0,031 W/mK,
— wytrzymatos$é na zginanie BS125 (2125 kPa),

— naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu: CS(10) 280 kPa,

— wytrzymatos$é na zginanie: BS2>125 kPa.

2.3. Folia kubetkowa

- waga - 1000 gm?,

— grubo$¢ materiatu - 1mm,

- wytrzymalos$é na Sciskanie - 150 kN/m?,

— wysokos$¢ wyttoczen - 20mm,

— ilos¢ wytloczen - 400 na m?,

— $Srednica otwordédw w perforacji - 5Smm,

- przestrzen powietrza miedzy kubelkami - 14 1/m?,
— odpornoé¢ temperaturowa - -40 do +80°C,

— kolor - czarny.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpilywu na Jjakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i 1ilosci wskazaniom zawartym w ST, PzJ 1lub projekcie
organizaciji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robét.

Do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowaé¢ nastepujacy
sprzet 1 narzedzia:

— do przygotowania 1 oceny stanu podioza - miotki, szczotki, szczotki
druciane, szpachelki, odkurzacze przemysiowe, urzadzenia do
czyszczenia powierzchni (np. sprzet do mycia hydrodynamicznego),

— do przygotowania mas uszczelniajacych - mieszarka (wiertarka)
wolnoobrotowa z mieszadlem koszyczkowym,

— do naktadania recznego - =zwykle narzedzia: pedzel, szczotka, paca,
kielnia,

— do naktadania natryskowego - agregaty typu Airless,

— do ciecia tas$m i wkltadki zbrojacej - mozyce, noze.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéow
transportu, ktdédre nie wpilyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatdédw. Liczba $rodkdé4w transportu Dbedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
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Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyitki powinna zawierac
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢é w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie wupakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢é utwardzone, poziome 1 rdéwne. Wyroby nalezy uktadacd
w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja 1 specyfikacja techniczng.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych Do wykonywania robot
hydroizolacyjnych w czes$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych i robot mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatdédw. Wymagania dotyczace podiozy pod
hydroizolacje.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i1 przygotowania podiozy:

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podiozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych =z ceglty ceramicznej budowlanej peinej, 1lub z bloczkéw
betonowych =z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podloza pod hydroizolacje powinny spelnia¢ nastepujace wymagania
ogdbdlne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztaicalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtituszczona, odpylona, rdéwna, wolna
od mleczka cementowego, Dbez kawern, ubytkdéw, wypukitosci, pekniec
(luzne czes$ci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki 1
zagtebienia o giebokosci powyzej 2 mm 1 rysy o szerokosci wiekszej
niz 2 mm wypelnié¢ zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych),

— ©potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢
sfazowane pod katem 45° na szerokoéci i wysokoéci co najmniej 5 cm
od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny =z wymaganiami
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producenta podanymi w aprobacie technicznej 1lub karcie techniczne]
przewidywanych do stosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych),

[}

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢é nie przekraczajaca 5%) 1lub
wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych
podanych % aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych
okre$lonych w aprobacie technicznej 1lub karcie technicznej podioze
nalezy =zagruntowaé¢ roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia =zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ caikowicie wyschnieta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ rédwnomiernie rozitozona (ciagta) 1 wykazywacd
dobra przyczepnosé do podioza. Wymagania szczegdlowe dotyczace
podtozy betonowych 1 zZelbetowy zZelbetowych podioza betonowe 1
zelbetowe, w celu zapewnienia prawidiowe] wspdipracy z hydroizolacje,
powinny by¢ wykonane co najmniej z nastepujacych klas betonu: C12/15
przy izolacji z folii 2z tworzyw sztucznych; Cl16/20 przy izolacji z
laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w  przypadku stosowania do izolacji preparatdw

penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na piytach
styropianowych nie wolno stosowa¢ roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Podioze murowane nalezy przygotowad odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu

hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeinienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni. Warunki
prowadzenia robot hydroizolacyjnych Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywacé
w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych % robotach. Najczescie]
temperatury powietrza i1 podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5° C i nie wyzsze od +35° C. Jednoczeénie temperatury otoczenia
i podtoza powinny byé co najmniej o 3° C wyzsze od panujacej temperatury
punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami okres$lonymi przez producenta stosowanych preparatdédw, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nasionecznieniu 1 wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji
w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura 1lub zbyt wysoka wilgotnosé powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢é pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na
ostonietej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czes$ci budynkdw
znajdujacych sie ©ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach
o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli giteboko$¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o) $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu
danego miejsca. Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu
terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadla wody gruntowej o ile wystepuje do
co najmniej 30 cm ponizZej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzyma¢ przez caty okres
wykonywania robot hydroizolacyjnych badZz do czasu zabezpieczenia izolacji
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warstwag dociskowg. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji

przeciwwilgociowych 1 wodochronnych zgodnie =z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych” ITB cze$é C: ,Zabezpieczenia 1
izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czes$ci
podziemnych budynkéw” izolacje ©przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci

podziemnych 1 przyziemi budynkdédw powinny speinia¢ nastepujace wymagania
ogblne:

— stanowié¢ ciagly 1 szczelny ukitad oddzielajacy budynek lub jego czesé
od wody lub pary wodnej (wystepowanie =ztuszczen, =zaciekdédw, 1tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, faitd itp. wad jest niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢é gtadka, bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen,

— 1izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagty, przechodzié
w izolacje pionowg,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych
powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku
oraz Jjego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco
(w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé¢ zuzycie
materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczedniej wydzielony (o okres$lone] powierzchni) fragment podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej
poziomu okalajacego terenu 1 =zakohczona w sposdéb uniemozliwiajacy
wnikanie wédd opadowych pod izolacije,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych
i poziomych wyrobdédw oddziatujacych na siebie w sposdb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, siupy lub inne
elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy 1lub
wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie Dbetonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu
na catej diugosci szczeliny). Zgodnie =z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej
fundamentéw 1 Scian fundamentowych liczba uktadanych warstw powinna
by¢é zgodna =z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2,
a taczna grubo$é¢ tych warstw powinna wynosié¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia  mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane Jjest
wykonanie dodatkowe] warstwy ostonowej na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— 1izolacje =z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza
powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie 2z tworzyw sztucznych 2z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako
warstwy przeciwwilgociowe, Jjezeli zapewniono szczelnos$¢ na zaktadach
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tych folii, skutecznie uszczelniono krawedZz poziomag folii na
powierzchni $ciany, rozwiazano uszczelnienie w miejscach zaltaman
izolacji oraz w rejonie poltaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegbtowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowacd
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.2. Izolacja termiczna

Uktadajac izolacje ze polistyrenu ekstrudowanego starannie dociskamy
piyty wzajemnie do siebie, aby unikna¢ powstawania mostkdé4w termicznych na
ztaczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkéw Jest wykonanie
izolacji piytami frezowanymi. Pierwszy rzad pityt izolacyjnych opieramy na
warstwie chudego betonu zabezpieczonag folia PCV. Pilyty styropianowe powinny
by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowa" to =znaczy, ze szerokoé$é pasma
masy klejacej wzdiuz obwodu plyty powinna wynosié¢, co najmniej 3 cm, a na
pozostatej powierzchni powinny by¢ natozone placki o Srednicy 8-12 cm tak,
aby laczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co najmniej 40%
powierzchni pilyty. W miejscach, gdzie wystepuje sitabe podiozZze nalezy
réwnolegle stosowaé¢ mocowanie mechaniczne, uzywajac koikdéw rozpreznych.
Stosujac plyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowa¢ 6 kotkdéw/m2,
natomiast przy piytach frezowanych wystarcza 4 koitki/m2. Koltki powinny byé
zakotwione na gieboko$é min. 9 cm (nalezy stosowa¢ koiki rozporowe, ktére
uzyskaly atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkdéw musza
doktadnie przylega¢ do powierzchni pityt styropianowych. Ukladanie drugiego
rzedu, rozpoczynamy od poldéwki pilyty. Przy narozniku piyte wysuwamy na jej
grubos$é¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzeddw na obydwu $Scianach. Uktadanie
trzeciego rzedu piyt rozpoczynamy ponownie od catej piyty, aby w ten sposdb
zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy poszczegdlnymi rzedami.

5.3. Folia kubelkowa

Folie wuktada sie na 1izolowanych powierzchniach, z ewentualnym
punktowym przymocowaniem kotkami do podioza i z polaczeniem arkuszy przez
zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim
podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w caltos$ci tj. w jednym kawaltku;
w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm. Aby
folia w peilni speiniata swoje zadania najlepiej stosowaé¢ ja w potaczeniu z
tasma dylatacyjna. Folie kubetkowa nalezy wywina¢ na koncach odcinkdéw
zewnetrznych, aby mozliwym bylo wykonanie zakladdéw foli.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? - dla izolacji fundamentoéw Z papy asfaltowej, izolacji
przeciwwilgociowych 2z masy Dbitumicznej, izolacji folia kubetkowg,
izolacji $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym, izolacji
papa termozgrzewalng warstw podiogowych, izolacji polistyrenem
ekstrudowanym poditogi na gruncie, folii polietylenowej w podiodze na
gruncie i stropie nad parterem, izolacji polistyrenem ekspandowanym
$cian 1 stropu nad parterem,
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Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okres$la
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robdt.

8. Odbiér robdét

8.1. 0dbidér czesciowy

Odbidér czesé$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoéci wykonanej czes$ci
robot. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okres$lonego
w dokumentach umownych wediug =zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. Odbiér korncowy

Odbiér konhcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1  wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru kohcowego robdot dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych. W toku odbioru koncowego
robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug
Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wpiywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajac pomniejszonag wartosé wykonywanych robdét W stosunkach do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt Jest
protokét odbioru konicowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje =zgodnos$ci lub certyfikaty =zgodnos$ci =z PN lub aprobata
techniczna dla wyrobdow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbioréw czesdciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.

W kazdym  przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét
zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego 1 koncowego
robét moze =zosta¢ powotany zespdir do dokonania odbioru, ktdéry przejmie
w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze
koncowym nalezy réwniez sprawdzié¢ zgodnos$é wykonania <z dokumentacja
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przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okres$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogblne przepisy zwigzane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigazujace Normy i przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasna materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wiasnych materiatédw, produktdédw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jest przedstawienie standarddéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Tynki

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja
i stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji 1 kontroli Jjakos$ci robdét. Sa one podstawa, ktdrej spelnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambéwienia nalezy wykonad ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowe] realizacji robot:

— wykonanie tynkéw mechanicznie na $cianach - tynki cementowo-wapienne,
— wykonanie tynkédw recznie na osciezach - tynki cementowo-wapienne,

— wykonanie tynkdéw zewnetrznych - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna
z tynku silikonowego wraz z farba podkiadowa.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za i1ich zgodno$é =z przedmiarem robot, specyfikacja
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania  robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.
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Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierad:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegiych do ogrodzenia chodnikédw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie 1inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze Jest
wtaczony e w cene umowng (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzegaé przepisodw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, W maszynach
i pojazdach. Materiaty ‘latwopalne Dbeda skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i =zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i =zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzagdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Material

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu =zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat 1lub deklaracje zgodnos$ci =z Polska Normg lub z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.1. Tynk cementowo-wapienny - wewnetrzny

Marka 1 sktad =zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogia byé
wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapienny nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioidéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5° C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowad¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego,
ktdére powinno tworzyé jednolita 1 jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczeh obcych. Sktad objetoéciowy zapraw nalezy dobierad
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doswiadczalnie, w =zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

2.2. Podktadowa farba silikonowa

Pod tynk zewnetrzny silikonowy nalezy wykona¢ warstwe podktadowa
% celu zwiekszenia przyczepnosci tynku do poditoza, zmniejszenia
prawdopodobienstwa powstawania przebarwien w warstwie tynku, wyrdwnania
wodochtonnos$ci 1 wodoodpornoéci podioza, np. podktadowa farba silikonowa
Greinplast XP lub o takich samych lub lepszych parametrach.

2.3. Tynk zewnetrzny silikatowy

Na $ciany budynku przewidziano tynk o nastepujacych parametrach;

— wysoka wytrzymato$é mechaniczna,

— odpornos$¢ na promieniowanie UV - wysoka trwatos$é kolordw,

— hydrofobowa powloka - najwyzsza odporno$é¢ na zabrudzenia,

— wysoka paroprzepuszczalnosé,

— bardzo wysoka odpornos$¢ na biokorozje,

— przepuszczalnos$é¢ pary wodnej (EN 15824:2017): V2,

— absorpcja wody (EN 15824:2017): W2,

— klasa reakcji na ogien (EN 15824:2017): E,

— przyczepnosé 2 0,8 MPa,

— np. tynk silikonowy Greinplast TXB, kolor GRE 7110 lub o takich
samych lub lepszych parametrach,

— ostateczny wybdr tynku do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakos$¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadad¢ pod
wzgledem typéw i 1ilosci wskazaniom zawartym w ST, PzJ 1lub projekcie
organizacji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robdt.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpilyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i
wtadciwosci przewozonych materiaidw. Liczba Srodkdéw transportu Dbedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot =zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca Dbedzie wusuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawierad
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢é w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
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przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy uktadad
w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja 1 specyfikacja techniczng.

5.1. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

Przed przystapieniem do wuzupeiniania tynkéw powinny zamurowane
wszelkie przebicia 1 bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone
os$cieznice drzwiowe. Podloza powinny by¢é przygotowane tak, aby zapewnicé
najlepsza przyczepnos$é tynku. Badanie podioza nastepuje na podstawie normy
PN-70/B-10100 oraz na podstawie ogledzin bezposrednich. Powierzchnie pod
tynk powinny byé¢ rdéwne, mocne 1 nosne, stabilne 1 jednorodne, rdéwnomiernie
chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche 1 wolne od zanieczyszczen, wykwitdw,
niezamarzniete o temperaturze ponad +5KC. Podloze w razie potrzeby nalezy
oczy$ci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji titustych. Przed przystapieniem
do naktadania warstw tynku wtasciwego nalezy wykona¢ obrzutke wstepna
w celu zwiekszenia przyczepnosci podioza. Przed wykonaniem wtasciwego tynku
nalezy sku¢ wszelkie wystepy i1 wyrdwnac ubytki

Stosowane zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych.
Tynk powinien na catej powierzchni by¢ zwiazany 2z podlozem. Przyczepnosé
podioza powinna wynosié 0,025Mpa, co zapewni takie przyleganie
i zespolenie tynku z podiozem, ze nie wystapia zadne odparzenia i pecherze.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5KC 1 pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej OKC.
Tynkéw nie wolno wykonywaé¢ 2z zapraw zamarznietych. Nie nalezy dopusci¢ do
zamarzniecia $Swiezego tynku przed

osiagnieciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28- dniowe]j. Tynki
cementowo-wapienne wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny bycé
w ciagu 1 tygodnia od wykonania zwilzZzane woda. Grubos$¢ tynku jest zalezna
od kategorii oraz rodzaju podioza i podkitadu. Zwiazane sa z tym
dopuszczalne odchytki w grubos$ci tynku, zgodne z wymogami normatywnymi.

Wyglad powierzchni otynkowanych nalezy ocenié wedlug normy PN-70/B-
10100. Niedopuszczalne sa miejscowe nierdéwnosci powierzchni wynikajace
z techniki wykonywania tynkdéw. Niedopuszczalne sa wypryski 1 specznienia na
powierzchni tynkdéw wynikajace z obecno$ci w zaprawie niezlasowanego wapna
i gliny. Niedopuszczalne sa takze pekniecia, z wyjatkiem tynkdéw surowych,
w ktérych dopuszcza sie zarysowanie skurczowe. Niedopuszczalne sa wykwity
na powierzchni tynku, w postaci nalotu wykrystalizowanych roztwordw soli
oraz wykwity pleéni. Niedopuszczalne sa takze wszelkiego rodzaju zacieki
i wyplamienia.
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5.2. Tynki zewnetrzne silikatowe

Co najmniej na 24 godziny ©przed rozpoczeciem uktadania masy
tynkarskiej $ciane nalezy zagruntowa¢ podktadem wg zalecen producenta.
Podtoze musi by¢ suche, nie zamarzniete, wolne od kurzu, wolne od wykwitdw
i luznych czastek. Tynk winien Dby¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym
mieszadlem, nie nalezy miesza¢ masy 2z innymi produktami. Tynk nakladac¢
nierdzewna paca stalowa w warstwie rdéwnej grubosci ziarna 1 =zacierac.
Faktura tynku - Dbaranek. Tynk cienkowarstwowy silikatowy malowany farba
elewacyjna silikatowa.

Tynku nie mozna uktadac:

— W temperaturze ponizej + 8 °C,

- W temperaturach powyzej + 25 °C,

— przy duzym nastonecznieniu,

— ©podczas deszczu, mgiy lub silnego nawilgocenia,

— przy silnym wietrze.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiarowymi sag:

- m? - dla wykonania tynkoéw wewnetrznych cementowo-wapniowych
mechanicznie 1 recznie, dla wykonania tynku zewnetrznego silkonowego.
Zakres robdét oraz ilosci bedace przedmiotem zamdéwienia okresla

przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktdére sa niezbedne do prawidlowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robét.

8. Odbiér robdét

8.1. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okres$lonego
w dokumentach umownych wedlug =zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 0dbiér koricowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich iloéci, jakoéci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru kohcowego robdét dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, oceny wizualne] oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru koncowego
robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug
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Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Jjakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wpiywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$é¢ wykonywanych robdét W stosunkach do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt Jest
protokdér odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
komplet dokumentdéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje =zgodnos$ci 1lub certyfikaty zgodnos$ci =z PN lub aprobata
techniczna dla wyrobow nie objetych certyfikacija na znak
bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbiordédw czedSciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.

W kazdym  przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru roboét
zanikajgacych 1 ulegajacych =zakryciu oraz odbioru czes$ciowego 1 koncowego
robdét moze =zosta¢ powoltany zespdtr do dokonania odbioru, ktdéry przejmie
w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze
koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacija
przetargowg lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunieciem wad 1 wusterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

8.5. 0dbiér podioza

Odbidér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposdrednio przed przystapieniem
do robot tynkowych. Podloze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbidér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od Jjego wykonania,
nalezy poditoze oczys$cié¢ 1 zmy¢ woda.

8.6. 0dbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie ©przeciecia powierzchni oraz
katy dwus$cienne powinny byé¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
diugos$ci taty kontrolnej 2m.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
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10. Przepisy zwiazana

Ogblne przepisy zwiazane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasna materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wtasnych materiatdédw, produktdw 1lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jjest przedstawienie standardéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Pokrywanie podidég i sScian

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja
i stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mied
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ©ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambébwienia nalezy wykonac ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowej realizacji robot:

— Uiozenie pitytek podiogowych razem z cokotami,

— Ulozenie pitytek Sciennych.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za 1ich zgodno$é¢ =z przedmiarem robot, specyfikacja
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania  robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierad:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
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zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegtych do ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie 1inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej =zapilacie 1 przyjmuje sie, zZze Jest
wtaczony e w cene umowng (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona ©przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisdw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i pojazdach. Materialy ‘tatwopalne Dbeda sktadowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 =zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Material

Wszystkie materiaty wuzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat 1lub deklaracje zgodnosci =z Polskag Norma lub z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne].

2.1. Ptytki podiogowe i Scienne gresowe

Parametry Jakie musza speiniaé¢ pilytki gresowe na wszystkie $Sciany,
gdzie przewidziany ptytki Scienne oraz podioge w komunikacji i tazienkach:

— kolorystyka: odcienie szarosci,
- rektyfikowane,

— klasa $cieralnos$ci: 4,

— antypos$lizgowos$é: R9,

— gatunek I,

— powierzchnia: mat, np. gres szkliwiony Moonrow Cersanit lub
rébwnowazna o takich samych lub lepszych parametrach.

Ptytki $cienne nalezy uktadaé¢ na wysokos$é ok. 2,70m - do wysokosci
sufitu.
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Parametry Jjakie musza spetniad ptytki gresowe na podtogi
w pomieszczeniach szatni i kotiowni:

— kolorystyka: grafitiwy,
- rektyfikowane,
— klasa $cieralnosci: 3,
— antypos$lizgowos$é: R9,
— gatunek I,
— powierzchnia: mat, np. gres szkliwiony Moonrow Cersanit lub
réwnowazna o takich samych lub lepszych parametrach.
Kazdy wybdér pitytek nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajacym.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiagzany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadacd¢ pod
wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robét.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wpiyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatdédw. Liczba $Srodkdé4w transportu Dbedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyitki powinna =zawierac
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie wupakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy ukltadacd
w Jjednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych i1 zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za
zgodnos$é¢ z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.
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5.1. Piytki

5.1.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek 1 oktadzin 2z piytek
powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podiég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych

i innych np. technologicznych (szczegdélnie dotyczy to instalacji

podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaily i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem
lub masami naprawczymi.

Przystapienie do tych robot powinno nastapié po okresie osiadania
i skurczu elementdéw konstrukcji budynku, tj. po upiywie 4 miesiecy po
zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5° C i temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciagu catej
doby.

Wykonane posadzki i okltadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni po
utozeniu chronié¢ przed nasitonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Wykonanie posadzek z pitytek

Podioza - pod posadzki 2z pitytek moze stanowié beton 1lub =zaprawa
cementowa.

Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-
20 1 grubos$ci minimum 50 mm. Podkitady 2z zaprawy cementowe]j powinny miec
wytrzymatosé na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubo$ci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwiazane z podiozem - 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
— podktady ,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznei)
-  40mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢é zatarta na ostro, bez rakdw,
peknieé i ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek 1 odpylona.
Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkitadu od ptaszczyzny poziomej
nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylataciji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchnia dylatowanych pdél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna
diugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze
niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
wokd6tr fundamentdw pod maszyny, situpdw konstrukcyjnych oraz w styku roznych
rodzajéw posadzek. Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustéw i innych elementdw powinny byé¢ podane w dokumentacji projektowe].

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeilnione materialem wskazanym w
projekcie. Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem
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rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z piytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykladzine warstwy 2z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,wylewki) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $ci$le wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos$é kleju.

Ukladanie posadzek z piytek:

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy
przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowad
ptytki wediug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposdb ukltadania
ptytek.

Potozenie pitytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé
i szeroko$é¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie piytki powinny byé¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$é wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka =zawierajaca
okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie =z roznego rodzaju
i wielkos$ci piytek.

Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz
wymagan stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie piytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 1linii. Kompozycje klejaca
nakltada sie na podloze gltadka krawedzia pacy, a nastepnie ,przeczesuje’ sie

zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50° . Kompozycja klejaca powinna
by¢é natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podioza. Wielkos$¢
zebdw pacy zalezy od wielkos$ci pitytek. Prawidlowo dobrane wielkos$é¢ zebdw 1
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wypltywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zaleca sie stosowa¢ nastepujace wielkos$ci zebdw pacy w zaleznosci od
wielkosci piytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm,

— 100 x 100 mm - 4 mm,
— 150 x 150 mm - 6 mm,
— 200 x 200 mm - 6 mm,
— 250 x 250 mm - 8 mm,
- 300 x 300 mm - 10 mm,
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwg kompozycji klejacej powinna wynosicé
okoto 1 m? lub pozwolié na wykonanie wykladziny w ciagu okolo 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju 1 rdéwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci piytek i wynosi $rednio okolo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sie piytki od wyznaczonej
linii lub wybranego naroznika. Nakiladajac pierwsza piytke nalezy ja lekko
przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w zadanej pozycji i1 docisnac¢ dla
uzyskania przyczepnos$ci kleju do piytki. Nastepne piytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ 1 mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu piytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijaé¢ miotkiem
gumowym.
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W przypadku piytek ukiadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej
powinna pokrywaé¢ cata powierzchnig piytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
piytek.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokos$ci spoin przy pitytkach o ditugoséci
boku:

— do 100 mm okoio - 2mm,

— od 100 do 200 mm okolo - 3 mm,
— od 200 do 600 mm okoto - 4 mm,
— powyzej 600 mm okoto - 5-20mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy piytkami
nalezy usunac¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkitadki dystansowe.

W trakcie wukiadania piytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne
i wykonczeniowe.

Po utozeniu pitytek na podiodze wykonuje sie cokoily. Szczegdily cokolu
powinna okres$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoildw wykonywanych z piytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje
i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania pitytek mozna przystapi¢ nie wczedniej niz po 24
godzinach od ulozenie piytek. Dokladny czas powinien by¢ okres$lony przez
producenta w instrukciji stosowania zaprawy klejowe]j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda) .

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy piytkami ruchami prostopadiymi i
ukosénymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy =zbiera sie =z powierzchni
piytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesity ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gitadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin

poprzez lekkie zwilzZzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni piytek. Szczegdlnie dotyczy to pitytek
nieszkliwionych i1 innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze piytki.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
proces technologicznego oraz sprawdzenie =zgodnos$ci dostarczonych przez
Wykonawce dokumenté4w dotyczacych stosowanych materiatédw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu:

— Dostaw materiatoéw,
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— Badania podiozy i podktaddw,
— Prawidiowe wykonanie robdét (geometrii i technologii),
— Poprawno$¢ wykonania i skutecznoéé¢ uszczelnien,

— Ocene estetyki wykonania robdt.

6.1. Doktadnosé¢ wykonania robét

— dopuszczalna zawarto$é¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczacd
5,

— badanie podktadu =za pomoca taty nie powinno wykazywaé przeswitodw
wiekszych niz 2mm,

— powierzchnia podkiadu powinna stanowié¢ piaszczyzne pozioma,

— doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢é taka, aby odchylenie
posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyito 5mm na catej diugosci
lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.2. Pozostate wymagania

— wymagana Jjako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta
poprzez zaswiadczenie o Jjakos$ci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

— nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdérych wirasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad¢ rdéwniez
materiatédw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

— nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymywania warunkow ogdlnych
wykonywania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych),

— sprawdzié¢ prawidlowo$é¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji,
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez

Inspektora na biezgaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatdédw 1 zgodnosci wykonywanych robot 2z cata dokumentacja
projektowa. W szczegbdlnosci obejmuija:

— badanie dostaw materiatoéw,

— kontrole prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robdt,

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

— doktadno$¢é i starannos$é¢ wykonania,

— sprawdzenie przyczepnos$ci poszczegdlnych warstw.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m® - dla posadzki z plytek ceramicznych ukladanych na klej.

Zakres robdét oraz ilosci Dbedace przedmiotem zamdédwienia okresdla
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wyceni¢ wszystkie roboty, ktdére sa niezbedne do prawidiowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robot.
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8. Odbidér robdt

8.1. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okres$lonego
w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 0dbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakohczenie robot oraz gotowos$é¢ do odbioru konhcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakoséciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru konhcowego
robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug
Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Jjakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wpiywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robdét W stosunkach do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt Jest
protokdédtr odbioru kohcowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje zgodnosci 1lub certyfikaty zgodnosci =z PN lub aprobata
techniczna dla wyrobdow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenhstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbiordéw czesSciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru roboét
zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu oraz odbioru czes$ciowego 1 koncowego
robdét moze =zosta¢ powoltany zespdt do dokonania odbioru, ktdéry przejmie
w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze
koncowym nalezy réwniez sprawdzié¢ zgodnos$é¢ wykonania <z dokumentacja
przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunieciem wad 1 wusterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogblne przepisy zwiazane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wlasna materiaidw, produktdw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wiasnych materiatdédw, produktdw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jjest przedstawienie standarddéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajgacego.
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Malowanie sScian

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdéw dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja
i stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambéwienia nalezy wykonad ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowe] realizacji robot:

— Gruntowanie podiozy,

— Malowanie farbami emulsyjnymi $Scian wewnetrznych, 2-krotnie.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktdérych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ =z przedmiarem robot, specyfikacja
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania  robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierad:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
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zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegtych do ogrodzenia chodnikdéw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie 1inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej =zapilacie 1 przyjmuje sie, zZze Jest
wtaczony e w cene umowng (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i pojazdach. Materialy ‘tatwopalne Dbeda sktadowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Material

Wszystkie materiaty wuzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat 1lub deklaracje zgodnosci =z Polskag Norma lub z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne].

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace wyrobami
budowlanymi moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, % zakresie odpowiadajacym ich wlasdciwodciom uzytkowym
i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze 1ch wtasciwosci wuzytkowe
umozliwiaja - prawidiowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych maja by¢é one =zastosowane w sposbéb trwaty - speinienie
podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
lub z europejska ocena techniczna, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang - dla ktdérej zakonczyil sie okres koegzystencji -
i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczng (do
kohca okresu waznos$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a pbdzniej krajowa ocenag techniczng), badZ uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany” , albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na
rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasdciwodéci uzytkowe umozliwiaja

speinienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z =zasadami wiedzy technicznej (wraz

z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o Jego wtasciwosciach wuzytkowych oznaczonych zgodnie
z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typu

wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji okresu przydatnosci do

uzytkowania) .

2.1. Farba emulsyjna wewnetrzna, zwykla biata

Do wykonania robot malarskich przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatéw:
Farby lateksowe na Sciany:

— odpornos¢ na szorowanie ( wg ISO 11996 ) klasa min. 4,

— odporno$é¢ na zmywanie (wg ISO 11998) min. 1500,

— stopien potysku - pdimat/mat,

— kolor: biaty, lecz ostateczny wybdbr nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajacym/Inspektorem.

— materiaty gruntujace,

— $rodki czyszczace i odtiluszczajace,

— gips szpachlowy,

— ©preparaty 1 ptyny myjace - okna, posadzki.

2.2. Materiaty pomocnicze

Materiatly pomocnicze do wykonywania robdét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdédw i
emalii, spirytus denaturowany, 1inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie,

— $rodki do odtiuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
— Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
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Wszystkie ww. materiaty musza mieé wtasciwoéci techniczne okres$lone
przez producenta wyrobdédw malarskich i1 odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
dokumenté4w odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badZz aprobat
technicznych) .

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PzZJ 1lub projekcie
organizaciji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robodt.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wpiyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatdé4w. Liczba $Srodkdédw transportu Dbedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyitki powinna zawieracd
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy ukltadacd
w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1lm od czynnych
urzadzen grzejnych 1 zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos$é z dokumentacja 1 specyfikacja techniczna.
5.1. Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku
robét malarskich zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
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— W temperaturze nie wyzZszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyia 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych) .

W przypadku wystapienia opaddédw w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy osionicé.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci. Prace
malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrdédetr ognia, narzedzi oraz silnikédw
powodujacych iskrzenie i mogacych byé¢ Zrddiem pozaru.

Elementy, ktdére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy =zabezpieczyé 1 y ositoni¢ przez =zabrudzeniem
farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie =z instrukcja producenta
farby, ktéra powinna zawierac:

— informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy
nalezy go stosowac,

— sposdb przygotowania farby do malowania,

— sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle,
watki, agregaty malarskie),

— krotno$é¢ nakltadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
— czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie BHP.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podloza,
— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykonaé¢ przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchnia powinna nastapié¢ nie wczesdniej niz
po 3s.

6.2. roboty malarskie

Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu
ich wykonania:
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— dla farb emulsyjnych nie wczedniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od
+5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie

i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i1 twardosci oraz przyczepnosci

zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jes$li badania dadza wynik pozytywny to roboty malarskie nalezy uznad
za wykonane prawidiowo. Gdyby ktérekolwiek =z Dbadan dato wynik ujemny,
nalezy usuna¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiarowymi sag:

- m® - dla przygotowania powierzchni =z poszpachlowaniem nieréwnoéci,

gruntowania podloza i malowania/ponownego malowania.

Zakres robdét oraz 1ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okresla
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktére sa niezbedne do prawidlowego
wykonania robdét (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robét.

8. Odbiér robdét

8.1. Odbidér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych wediug zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 0dbiér kornicowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru konhcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru kohcowego robdét dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru konhcowego
robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug
Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu =z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Jjakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wpiywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
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potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robdét W stosunkach do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét Jjest
protokdétr odbioru koncowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
komplet dokumentdw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje =zgodnosci 1lub certyfikaty zgodnos$ci =z PN lub aprobata
technicznag dla wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbiordédw czedSciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt
zanikajgacych 1 ulegajacych =zakryciu oraz odbioru czes$ciowego 1 koncowego
robét moze =zosta¢ powotany zespdi do dokonania odbioru, ktdéry przejmie
w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze
koicowym nalezy <réwniez sprawdzié¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijag
przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunieciem wad 1 wusterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogdlne przepisy zwiazane =z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikaciji
nalezy wykonywaé w oparciu o biezgaco obowiazujace Normy 1 przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wiasna materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowa¢ jako: taki sam lub o pordwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw witasnych materiatédw, produktdédw lub urzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jjest przedstawienie standardéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Elewacje

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdblnych wymagan technicznych
dla prac zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Ptazdé4w dziatki nr. ewid.
1945/2, 454/2, 1967 i 2026/2, obreb 0012 Pitazdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentdéw przetargowych, ktére
nalezy stosowa¢ przy =zlecaniu 1 wykonaniu robdét objetych Specyfikacja
i stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczesdnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim =znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robét objetych ST

Opisany ponizej roboty stanowia zakres podstawowy - w ramach
Zambéwienia nalezy wykonad ponizsze roboty budowlane z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do prawidiowe] realizacji robot:

- wykonanie cokotu,
— dostawa i montaz betonu architektonicznego,

— dostawa i1 montaz napisu elewacyjnego i logo klubu sportowego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robdt
oraz specyfikacji technicznej, w ktdédrych to dokumentach okreslono zakres i
technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz =za ich zgodno$é =z przedmiarem robot, specyfikacija
techniczna.

Przekazanie terenu budowy: zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje projektowa, opis
programowy wykonania  robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robdét i jeden komplet ST.
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Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa Dbedzie zawierad:
Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje; Projekt organizacji
ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot wraz
z zabezpieczeniem przylegiych do ogrodzenia chodnikédw dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenie terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji
robét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie 1inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, zZze Jest
wtaczony e w cene umowng (objety narzutem kosztdéw posrednich).

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie ©przestrzegaé przepisodw
ochrony ©przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i pojazdach. Materiaty ‘latwopalne Dbeda skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i =zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzen podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i =zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie
stanowiacego obszaru rozbidrki urzagdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. Material

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu =zakresu niniejszej SST
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny
posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat 1lub deklaracje zgodnos$ci =z Polska Normg lub z aprobata
techniczna,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
2.1. Coké1

Na cokél przewidziano piytke elewacyjna o nastepujacych parametrach:

- gatunek: I,

— typ pitytki: imitacja kamienia,
— kolor: odcienie szarosci,

— mrozoodporna,

— powierzchnia: strukturalna,

— zastosowanie: zewnetrzne, np. kamien elewacyjny Grey Pearl 1lub
réwnowazny o takich samych lub lepszych parametrach,

— ostateczny wybdr uzgodnié¢ z Zamawiajacym.
2.2. Beton architektoniczny
Plyty z betonu architektonicznego o nastepujacych parametrach:
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— materiat: beton architektoniczny,

— rodzaj: $cienne zewnetrzne,

— klasa $cieralnos$ci: PEI IV,

— klasa wytrzymatosci: 30/37,

— wytrzymatos$é na rozciaganie przy zginaniu: 22,0 (MPa),

— klasa gestos$ci: 2,2,

— tolerancje wymiardédw: klasa A (£3 mm),

— wspdiczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej: u = 5/15,

— stabilnos$¢ wymiarow pod wpitywem wilgoci i susz wysychaniem
(wewnatrz/zewnatrz): 0,60/0,34 (mm/m),

— reakcja na ogien: euroklasa 1,

— grubos¢: lcm, np. PB 00 H Basic VHCT - lub réwnowazna o takich samych
lub lepszych parametrach,

— ostateczny wybdr uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

2.3. Napis na elewacjach

Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.4. Logo klubu sportowego

Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpilywu na Jjakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy 1 odpowiadad¢ pod
wzgledem typéw i 1ilosci wskazaniom zawartym w ST, PzZJ 1lub projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego Nakiady pracy sprzetu
uwzgledniaja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania robdt.

4. Transport

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpilyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i
wtadciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdé4w transportu Dbedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot =zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca Dbedzie wusuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawierad
wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
przez odpowiednie wupakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Wszystkie wyroby
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nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdéwne. Wyroby nalezy uktadad
w Jjednej lub kilku warstwach w odlegtoéci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i1 zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja 1 specyfikacja technicznag.

5.1. Wykonanie cokotu

Kamien naturalny ukitadaé¢ na kleju do pitytek posiadajacym atest ITB do
klejenia na powierzchniach pionowych o wysoko$ci odpowiedniej do projektu.
Klej do piytek powinien speitnia¢ wymogi wodoodpornoéci, mrozoodpornosci.

Kamien klei¢ na zagruntowana powierzchnie.

5.2. Dostawa i montaz betonu architektonicznego

5.2.1. Przed montazem

Nie nalezy wbudowywac¢ uszkodzonych piyt.

W celu zachowania naturalnego wygladu $ciany zaleca sie pobierac¢
piyty z roznych miejsc palety. Na tym etapie konieczne Jjest ponowne
sprawdzenie kolordédw wszystkich piyt.

Sciane nalezy dobrze oczyécié z kurzu i farby. Piyty oczydcié z kurzu
od strony klejenia.

Nalezy upewni¢ sie, czy $ciana jest nosdna 1 wtasciwie =zagruntowana.
Gruntowanie to powtarzanie czynnos$ci nakladania gruntu na $ciane za pomoca
pedzla lub watka do catkowitego Jjej nasycenia. Brak przyjmowania gruntu
oznacza catkowite nasycenie. Chionno$¢ nalezy sprawdzaé po godzinie od
ostatniego natozenia gruntu 1 powtarza¢ do skutku w zaleznosci od
chtonnosci $ciany.

Po zagruntowani nalezy odczeka¢ 8-24 godzin na wyschniecie gruntu, a
przed rozpoczeciem klejenia piyt.

Ptyty nalezy rozstawi¢ przed Sciana w celu umiejscowienia na $cianie
wedlug wzoru oraz odcienia. Po rozstawieniu pilyt przed montazem ponownie
dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci koloru oraz rodzaju piyt.

Ptyty nalezy zaimpregnowa¢ w pozycji poziome].

Impregnacje nalezy wykona¢ najpierw na dwdch lub trzech pitytach i po
ok. 2 godzinach, Jjezeli piyty wyschna w calosci (bez $laddw po mokrym
impregnacie), kontynuowaé¢ impregnacje na kolejnych piytach.

5.2.2. Przechowywanie

Plyty nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej oparte o Sciane diuzsza
krawedzia piyty, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywaé¢ bez
folii uzytej do pakowania.

Nie przechowywaé¢ na zewnatrz.

5.2.3. Montaz

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie =ze sztuka Dbudowlanag. Plyty
nalezy mocowa¢ na klej wediug zasad podanych przez producenta. Podczas
montazu nalezy uzywaé¢ czystych rekawic. Ewentualne zabrudzenia nalezy
usung¢ natychmiast po ich powstaniu, przed wyschnieciem.
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Ptyty =z betonu architektonicznego montowa¢ z przerwa okoto 3-4mm
miedzy piytami szczeline zostawié¢. Bez wypeilnienia, =zachowa¢ dylatacje od
$cian 1 sufitu.

Wszelkie ©prace z Dbetonem nalezy wykonywa¢ przy uzyciu narzedzi
diamentowych oraz stosowa¢ wiertta z przeznaczeniem do uzytku w betonie bez
udaru.

Dopuszczalne $rodki do czyszczenia: woda 2z szarym mydiem, drobny
polerski papier $cierny 2000.

5.3. Dostawa i montaz napisu elewacyjnego

Montaz wedlug zalecen producenta.

5.4. Dostawa i montaz logo klubu sportowego

Montaz wedlug zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych prac
oraz sprawdzeniu braku przeciwskazan do kolejnych prac.

7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiarowymi sag:

- m® - dla wykonania cokolu, betonu architektonicznego,

— szt. - dla napisu i logo klubu sportowego.

Zakres robdét oraz 1ilosci bedace przedmiotem zambdwienia okresla
przedmiar robdt, ktdéry nalezy traktowaé jako zakres pogladowy. Wykonawca
powinien wycenié¢ wszystkie roboty, ktére sa niezbedne do prawidlowego
wykonania robdt (nawet nieobjete przedmiarem) na podstawie ogledzin miejsca
robét.

8. Odbiér robdét

8.1. Odbidér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 0dbiér kornicowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich iloéci, jakoéci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru kohcowego robdét dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru konhcowego
robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug
Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu =z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Jjakosé
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wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wpiywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz Dbezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartoé$é¢ wykonywanych robdét W stosunkach do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego robdét Jjest
protokdér odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
komplet dokumentdéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje =zgodnosci 1lub certyfikaty zgodnos$ci =z PN lub aprobatag
technicznag dla wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbiordédw czesSciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt
zanikajgacych 1 ulegajacych =zakryciu oraz odbioru czes$ciowego 1 koncowego
robdét moze =zosta¢ powoltany zespdt do dokonania odbioru, ktdéry przejmie
w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze
koicowym nalezy <réwniez sprawdzié¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijag
przetargowg lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych

z usunieciem wad 1 wusterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie.

10. Przepisy zwiazana

Ogdlne przepisy zwiazane =z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach
Ogbélnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty okres$lone w Specyfikacii
nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace Normy i przepisy. We
wszystkich miejscach niniejszego opracowania Jjezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wlasna materiaidw, produktdédw lub urzadzen
nalezy to interpretowaé¢ jako: taki sam lub o pordéwnywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw witasnych materiatdéw, produktdédw 1lub wurzadzen
przez autora niniejszego opracowania Jest przedstawienie standarddéw
jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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