
Rusztowania dookoła budynku szatni(2*14,6+2*5,6)*3,50Podest od strony wejściowej14,0*0,89Płyty betonowe przed podestem14,0*0,8Odkopanie ścian fundamnetowych((0,5+1,5)*1,05*(2*14,0+2*5,03))/2Rozebranie podbitek drewnianych(2*1,08+30,96+0,3*14,2)+(2*0,06+0,35*14,2+14,2*0,16)Ściągnięcie blachy w celu przedłużenia 2*(2,29*1+5,4*1)okapu424Pom. 02/031Pom. 04/051Pom. 02/031Pom. 04/051112Pom. 01 2*4,71*2,26+3,34*2,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34*4,71Pom. 022*2,93*2,26+((2*2,47*2,26)-(2*0,8*2,0+1,5*1,3))+2,93*2,47Pom. 032*1,7*2,26+((2*2,47*2,26)-(0,8*2,0))+2,47*1,70Pom. 04((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3))+4,79*4,71Pom. 05(4,71*2,26+2*2,60*2,26+4,71*0,3)-(0,9*2,0+1,5*1,3)Pom. 05 - podłoga + cokół11,83+(20,62-0,9)*0,1Pom. 05 - ściany2,15*(6*1+4,71)Pom. 01 - podłoga4,71*3,34Pom. 02+03 - podłoga4,71*2,47Pom. 04 - podłoga4,71*4,79Pom. 01 2*4,71*2,26+3,34*2,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34*4,71Pom. 022*2,93*2,26+((2*2,47*2,26)-(2*0,8*2,0+1,5*1,3))+2,93*2,47Pom. 032*1,7*2,26+((2*2,47*2,26)-(0,8*2,0))+2,47*1,70Pom. 04((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3))+4,79*4,71Pom. 05(4,71*2,26+2*2,60*2,26+4,71*0,3)-(0,9*2,0+1,5*1,3)+(2,15*(6*1+4,71))Pom. 01 2*4,71*2,26+3,34*2,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34*4,71Pom. 022*2,93*2,26+((2*2,47*2,26)-(2*0,8*2,0+1,5*1,3))+2,93*2,47Pom. 032*1,7*2,26+((2*2,47*2,26)-(0,8*2,0))+2,47*1,70Pom. 04((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3))+4,79*4,71Pom. 05(4,71*2,26+2*2,60*2,26+4,71*0,3)-(0,9*2,0+1,5*1,3)+(2,15*(6*1+4,71))Pom. 01 4,71*3,34Pom. 02+034,71*2,47Pom. 044,71*4,79Pom. 054,71*2,60Pom. 01 4,71*3,34Pom. 02+034,71*2,47Pom. 044,71*4,79Pom. 054,71*2,60Pom. 01 4,71*3,34Pom. 02+034,71*2,47Pom. 044,71*4,79Pom. 054,71*2,60Pom. 01 4,71*3,34Pom. 02+034,71*2,47Pom. 044,71*4,79Pom. 054,71*2,60Płyty betonowe przed podestem11,2*0,05Płytki ceramiczne86,755*0,015Warstwy podłogowe62,172*0,15Płyty betonowe przed podestem11,2*0,05Płytki ceramiczne86,755*0,015Warstwy podłogowe62,172*0,15Podest12,46*0,03Podbitki33,120*0,03Boazeria155,871*0,02Drzwi(0,8*2+0,9*2)*0,06Podest12,46*0,03Podbitki33,120*0,03Boazeria155,871*0,02Drzwi(0,8*2+0,9*2)*0,06Ściągnięta wcześniej blacha2*(2,29*1+5,4*1)Wzmocnienie skrajnych krokwi w (2*2,29+2*5,40)miejscach, gdzie będzie przedłużany okapOłacenie rozebranej części + wydłużenie 2*(2,29*1,3+5,4*1,3)okapu o 30 cm2*(0,3*(2,29+5,4))Obróbka blacharska dookoła okapu(2,29+5,4+2*14,8)*0,25Nowe podbitki(2*1,08+30,96+0,3*14,2)+(2*0,06+0,35*14,2+14,2*0,16)2*14,82*4+2*3,2Izolacja ścian fundamentowych1,3*(2*14,0+2*5,03)Izolacja ścian fundamentowych1,3*(2*14,0+2*5,03)Izolacja ścian fundamentowych1,3*(2*14,0+2*5,03)Izolacja ścian fundamentowych1,3*(2*14,0+2*5,03)Odkopanie ścian fundamnetowych((0,5+1,5)*1,05*(2*14,0+2*5,03))/2Drzwi2*0,9*2,1+0,8*2,1Okna2*1,5*1,3+1,8*1,3Elewacja północna(2,33*14,0)-(1,5*1,3)Elewacja południowa(3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3)Elewacja zachodnia14,28Elewacja wschodnia14,28Elewacja północna(2,33*14,0)-(1,5*1,3)Elewacja południowa(3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3)Elewacja zachodnia14,28Elewacja wschodnia14,28Elewacja północna(2,33*14,0)-(1,5*1,3)Elewacja południowa(3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3)Elewacja zachodnia14,28Elewacja wschodnia14,28Elewacja południowa((2*(2*2,0+0,9))+(2*2,0+0,9)+(2*(1,3+2*1,5))+(1,3+2*1,8))*0,23Elewacja północna(2*1,5+2*1,3)*0,23Elewacja północna(2,33*14,0)-(1,5*1,3)Elewacja południowa(3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3)Elewacja zachodnia14,28Elewacja wschodnia14,28Ościeża7,774Cokół2*(14,36+5,39)Elewacja północna(2,33*14,0)-(1,5*1,3)Elewacja południowa(3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3)Elewacja zachodnia14,28Elewacja wschodnia14,28Ościeża7,774Cokoły(2*14,20+2*5,23)*0,25Parapety zewnętrzne(3*1,5+1,8)*0,25Dostawa i montaż napisu 1elewacyjnego/logo klubuUsunięcie humusu pod ułożenie kostki (1,92-1,5)*14,36(odjęto wykopy pod izolację fundamentów)Wykop pod kostkę (odjęto wykop (0,44-0,15)*(14,36*(1,82-1,5))wykonany wcześniej pod izoalcje fundamentów)Warstwa piasku gr. 15cm21,11Warstwa piasku gr. 15cm21,11Podbudowa żwirowo-piaskowa gr. 15cm21,11Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm21,11Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm21,11Palisada betonowa dookoła schodów2*14,36+2*(0,35+1,47)Kostka betonowa na schody21,11Drzwi2*0,9*2,1+0,8*2,1Okna2*1,5*1,3+1,8*1,3Podsypka piaskowa gr. 20 cm0,2*(15,73+11,64+22,56+11,82)Zagęszczenie piasku0,2*(15,73+11,64+22,56+11,82)Warstwa chudego betonu gr. 10cm0,1*(15,73+11,64+22,56+11,82)Izolacja - papa termozgrzewalna15,73+11,64+22,56+11,82Polistyren ekstrudowany gr. 10cm15,73+11,64+22,56+11,82Izolacja - folia budowlana15,73+11,64+22,56+11,82Wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona 15,73+11,64+22,56+11,82siatką prętów przeciwskurczowoWylewka cementowa gr. 7cm zbrojona 15,73+11,64+22,56+11,82siatką prętów przeciwskurczowoWylewka cementowa gr. 7cm zbrojona 15,73+11,64+22,56+11,82siatką prętów przeciwskurczowo15,73+11,64+22,56+11,82Izolacja pod powierzchnie poziome - 2*1*1prysznice w łazienceWarstwa wykończeniowa15,73+11,64+22,56+11,82Cokoły6*4,71+2*3,34+2*4*2,47+2*4,79Pom. 0-1 - ściany(2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3)Pom. 0-2, 0-3 - ściany(2*4,71*2,31+2*2,47*2,31)Pom. 0-4 - ściany(2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0)Ościeża - Drzwi i okna zewnętrzne((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*0,06Ościeża - Drzwi wewnętrzne(2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9)Drzwi i okna zewnętrzne((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*0,06Drzwi wewnętrzne(2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9)Pom. 0-1(2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3)Pom. 0-2. 0-3(2*4,71*2,31+2*2,47*2,31)Pom. 0-4(2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0)Ściana pomiędzy pom. 0-2 i 0-32,47*2,31Pom. 0-2/0-30,8*2,0Pom. 0-4/0-50,9*2,0Pom. 0-1 - ściany(2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3)Pom. 0-2, 0-3 - ściany(2*4,71*2,31+2*2,47*2,31)Pom. 0-4 - ściany(2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0)Ościeża - Drzwi i okna zewnętrzne((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*0,06Ościeża - Drzwi wewnętrzne(2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9)Pom. 05(2*4,71*2,31+2*2,6*2,31+6*1,0*2,0)-(1,5*1,3+0,9*2,0)Pom. 0-1 - ściany + sufit(2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3)+(4,71*3,34)Pom. 0-2 - ściany + sufit(2*2,93*2,31+2*2,47*2,31)-(0,8*2,0+0,8*2,0+1,5*1,3)+(2,93*2,47)Pom. 0-3 - ściany + sufit((2*1,7*2,31+2*2,47*2,31)-(0,8*2,0))+(1,7*2,47)Pom. 0-4 - ściany + sufit((2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0))+(4,71*4,79)Ościeża - Drzwi i okna zewnętrzne((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*0,06Ościeża - Drzwi wewnętrzne(2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9)Pom. 0-5 - sufit4,71*2,6Izolacja pod powierzchnie pionowe - 6*1,0*2,0prysznice w łaziencePom. 0-5(2*4,71*2,31+2*2,6*2,31+6*1,0*2,0)-(0,9*2,0+1,5*1,3)Pom. 0-12,71*3,34Pom. 0-2 i 0-32,71*2,47Pom. 0-42,71*4,79Pom. 0-12,71*3,34Pom. 0-2 i 0-32,71*2,47Pom. 0-42,71*4,79Pom. 0-52,71*2,6Izolacja z wełny mineralnej gr. 25cm14,0*5,03Parapety wewnętrzne3*1,5+1,8524112221111
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Budowa: Remont budynku szatni Klubu Sportowego "Leśnik"

Lokalizacja: Jedn. ewidencyjna: 180905_5 Narol - obszar wiejski,
Nazwa i nr obrębu ewid.: 0012 Płazów 
Numer ewid. działki: Płazów, działka ewid. nr 1179/14

Inwestor: Gmina Narol,
ul.Rynek 1,
37-610 Narol

Jednostka opracowująca kosztorys: GEOBUD inż. Krzysztof Kopeć,
Usługi projektowo-budowlane,
geodezyjno-kartograficzne,
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Dane ogólne.
1.1. Inwestor.
Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol
1.2. Lokalizacja.
Płazów, działka nr ewid. 1179/14
Obręb: 0012 Płazów
Jednostka ewidencyjna: 180905_5 Narol – obszar wiejski
Powiat: lubaczowski
2. Opis obiektu.
Przedmiotowy budynek szatni Klubu Sportowego Leśnik zlokalizowany jest na terenie działki nr ewid. 1179/14, obręb 0012 Płazów, 
jednostka ewid. 180905_5 Narol – obszar wiejski, powiat lubaczowski.
Budynek szatni jest wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym, o 
maksymalnych wymiarach w rzucie: 14,0x5,03m. Wejścia do budynku zlokalizowane od strony południowej. Schody zewnętrzne 
drewniane.
Technologia wykonania tradycyjna: ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 12cm, nieocieplone, więźba drewniana o kątach 
nachylenia połaci: 8° i 18°. Dach pokryty blachą trapezową w kolorze brązowym.
Wykończenie wnętrza: na ścianach i sufitach – boazeria, w łazience tynk, we wszystkich pomieszczeniach na podłogach płytki 
ceramiczne.
3. Zakres prac.
3.1. Rusztowania.
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane 
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli 
rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są 
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest 
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu.
Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu 
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i 
eksploatacji danego rusztowania.
Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak 
bezpieczeństwa.
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania
przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
 * w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
 * w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
 * podczas burzy i silnego wiatru,
 * w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 
5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną należy 
zdemontować lub wyłączyć napięcie).
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2,4 m od 
terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
3.2. Prace rozbiórkowe.
Prace rozbiórkowe będą obejmować swoim zakresem:
 * rozebranie drewnianego podestu,
 * odkopanie fundamentów,
 * rozebranie podbitki oraz części pokrycia dachowego,
 * roboty rozbiórkowe wewnątrz szatni: demontaż opraw oświetleniowych, gniazdek i łączników instalacyjnych, demontaż drzwi w pom. 
0-2/0-3, 0-4/0-5, demontaż wyposażenia łazienki, zdjęcie boazerii ze ścian
i sufitów, skucie podłóg z płytek ceramicznych, czyszczenie mechaniczne oraz odgrzybianie odkrytych powierzchni, rozebranie warstw 
podłogowych,
 * wywóz gruzu i odpadów drewnianych.
3.3. Przedłużenie okapów, wykonanie nowej podbitki, okuć i montaż rynien i rur spustowych.
Projektuje się wymianę istniejącej, drewnianej podbitki na nową, wraz
z wykonaniem nowego okucia z blachy oraz montażem nowych rynien i rur spustowych.
Ze względu na projektowane ocieplenie budynku należy również przedłużyć okapy od strony zachodniej i wschodniej o około 30 cm. 
Dwie krokwie skrajne – jedną od strony zachodniej oraz jedną od strony wschodniej należy wzmocnić
z obydwu stron deskami. Nowe łaty należy wypuścić poza obrys istniejącej ściany (nieocieplonej) o 30cm. Nowa blacha trapezowa o 
tych samych parametrach co istniejąca blacha.
Blacha trapezowa oraz obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
w kolorze dopasowanym do istniejącego przekrycia dachowego – brąz. Rynny i rury spustowe o średnicy 10cm.
3.4. Fundamenty.
Odkopane fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo masą KMB, dwuwarstwowo oraz termicznie polistyrenem ekstrudowanym 
gr. 10cm. Styrodur należy zabezpieczyć folią kubełkową gr. min. 1cm.
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3.5. Elewacje.
Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć folią okna i drzwi oraz przygotować istniejące ściany pod ocieplenie poprzez 
mechaniczne oczyszczenie
i zmycie zabrudzeń.
Ściany zewnętrzne należy ocieplić polistyrenem ekstrudowanym grubości 18cm oraz zabezpieczyć siatką.
Elewację należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikatowym układanym na farbie podkładowej. Cokół z tynku mozaikowego. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Na elewacji należy zamontować również logo klubu/napis elewacyjny – wygląd do uzgodnienia z Zamawiającym.
3.6. Schody zewnętrzne.
Istniejące schody drewniane oraz płyty betonowe należy rozebrać i wykonać prace ziemne niezbędne do wykonania nowych schodów z 
kostki betonowej grubości 6cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i podbudowie żwirowo piaskowej gr. 15cm. 
Całość należy wykonać na uprzednio odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Schody należy zakończyć z każdej 
strony palisadą betonową na podsypce cementowo-piaskowej.
Wymiary schodów według części rysunkowej.
3.7. Prace remontowe wewnątrz szatni.
Pracom remontowym należy poddać całe wnętrze budynku szatni.
Po niezbędnych pracach rozbiórkowych należy wykonać nowe warstwy podłogi składające się z:
 * warstwy wykończeniowej w postaci płytek ceramicznych o następujących parametrach: gatunek 1, klasa ścieralności min. PEI IV, 
antypoślizgowość min. R9, rektyfikowane. Wygląd płytek do ustalenia z Zamawiającym. Cokół należy wywinąć na ściany na wysokość 
10 cm. W łazience – w miejscu lokalizacji pryszniców – należy zastosować dodatkową izolację przeciwwodną pod płytki w postaci folii w
płynie – zarówno na ściany jak i podłogi,
 * wylewki cementowej gr. 7cm zbrojonej siatką prętów przeciwskurczowo,
 * izolacji wykonane z folii budowlanej,
 * izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm,
 * izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej,
 * podsypki piaskowej zagęszczonej o gr. 20cm.
Należy wymienić istniejące drzwi wewnętrzne na nowe – płytowe,
z przeszkleniem matowym w części górnej, o tych samych wymiarach co drzwi istniejące. Drzwi należy wyposażyć w otwory 
wentylacyjnej w dolnej części,
o pow. min. 220cm2, w formie okrągłych otworów lub podcięcia.
Po demontażu boazerii należy wykonać tynki cementowo-wapienne na ścianach – w pom. 0-1, 0-2/0-3 i 0-4. Strop nad parterem należy 
ocieplić wełną mineralną gr. 25cm, z folią paroizolacyjną i wykończyć systemowym sufitem podwieszanym mocowanym do 
drewnianych belek, z wypełnieniem płytą gipsowo-kartonową. Ściany
w pomieszczeniach 0-1, 0-2, 0-3 i 0-4 wykończone farbą lateksową w kolorze białym o 1 klasie odporności na szorowanie. Ściany w 
pomieszczeniu 0-5 wykończone płytkami ceramicznymi od poziomu podłogi do poziomu sufitu – na wysokości 2,31m. Sufity malowane 
farbą w kolorze białym.
Ściankę działową pomiędzy pomieszczeniami 0-2 i 0-3 należy wykonać jako nową, z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym z 
wypełnieniem wełną mineralną gr. 5cm w celu wygłuszenia. W miejscu lokalizacji drzwi ściankę należy wzmocnić.
Należy zamontować parapety pod istniejące okna – wewnętrzne z konglomeratu i zewnętrzne z blachy ocynkowanej w kolorze 
istniejącego pokrycia dachowego oraz zamontować nowe oprawy oświetleniowe, gniazdka i łączniki instalacyjne.
3.8. Wyposażenie łazienki.
Podczas prac remontowych należy przewidzieć nową umywalkę, lustro, miskę ustępową, wieszaki, pralkę, suszarkę na ubrania oraz 
wyposażenie pryszniców: nowe odpływy, baterie, uchwyty i zasłony.
4. Uwagi realizacyjne do inwestycji.
Budowa powinna być pod nadzorem kierownika robót. Kierownik robót jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W 
trakcie budowy należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy na życzenie Zamawiającego. Wszystkie odstępstwa od niniejszego 
projektu mogą być wykonane za zgodą autora projektu.
5. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. Mimo 
dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą być podstawą
do jakichkolwiek roszczeń pod adresem wykonującego niniejszy kosztorys.  Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są 
ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz 
przyjętych technologii wykonania robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy i należy rozpatrywać go równolegle z 
dokumentacją projektową. W przypadku niezgodności przedmiaru z dokumentacją projektową podstawę wyceny powinna stanowić 
dokumentacja projektowa.
Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) 
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. 
Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na 
doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na 
konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako 
obowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, 
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605).
Podstawy opracowania: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2021, poz. 2454).
Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR, KNR, KSNR, KNRW oraz analizy własnej.
Poziom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - I kwartał 2024r.
We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, 
produktów lub urządzeń należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw 
własnych materiałów, produktów lub urządzeń przez autora niniejszego opracowania jest przedstawienie standardów jakościowych 
wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys Remont budynku szatni Klubu Sportowego "Leśnik"
1 Rozdział Prace rozbiórkowe
1.1 Element Rusztowania

1.1.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania dookoła budynku szatni (2*14,6+2*5,6)*3,50 141,400000

RAZEM: 141,400000 m2 141,400

1.2 Element Rozebranie drewnianego podestu

1.2.1 KNR 401/428/1 Rozebranie drewnianego podestu

Wyliczenie ilości robót:

Podest od strony wejściowej 14,0*0,89 12,460000

RAZEM: 12,460000 m2 12,460

1.2.2 KNR 231/815/1 Rozebranie płyt betonowych przed podestem

Wyliczenie ilości robót:

Płyty betonowe przed podestem 14,0*0,8 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,200

1.3 Element Odkopanie fundamentów

1.3.1 KNR 201/302/2 Ręczne odkopanie fundamnetów dookoła budynku

Wyliczenie ilości robót:

Odkopanie ścian fundamnetowych ((0,5+1,5)*1,05*(2*14,0+2*5,03))/2 39,963000

RAZEM: 39,963000 m3 39,963

1.4 Element Rozebranie podbitki i części pokrycia dachowego

1.4.1 KNR 401/430/2 
analogia

Rozebranie podbitek drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie podbitek drewnianych (2*1,08+30,96+0,3*14,2)+(2*0,06+0,35*14,2+14,2*0,16) 44,742000

RAZEM: 44,742000 m2 44,742

1.4.2 KNR 404/506/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadająca się do użytku - pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

Ściągnięcie blachy w celu przedłużenia 2*(2,29*1+5,4*1)

okapu 15,380000

RAZEM: 15,380000 m2 15,380

1.5 Element Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku szatni

1.5.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.5.2 KNR 403/1122/3 Demontaż gniazd wtyczkowych, gniazdo natynkowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.5.3 KNR 403/1124/4 Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.5.4 KNR 404/1006/3 Zdjęcie skrzydła drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 02/03 1 1,000000

Pom. 04/05 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.5.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 02/03 1 1,000000

Pom. 04/05 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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1.5.6 KNR 404/705/8 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, 
półkami, zaworami i wspornikami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.7 KNR 404/705/5 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.8 KNR 404/705/7 
analogia

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, prysznice

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.5.9 KNR 401/426/2 
analogia

Rozebranie obicia ścian i sufitów drewnianych - boazeria

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 2*4,71*2,26+3,34*2,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34

*4,71 48,367400

Pom. 02 2*2,93*2,26+((2*2,47*2,26)-(2*0,8*2,0+1,5*1,3))+2,93*2,47 26,495100

Pom. 03 2*1,7*2,26+((2*2,47*2,26)-(0,8*2,0))+2,47*1,70 21,447400

Pom. 04 ((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3))

+4,79*4,71 59,560900

RAZEM: 155,870800 m2 155,871

1.5.10 KNR 401/1202/9 Usunięcie starej powłoki malarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 05 (4,71*2,26+2*2,60*2,26+4,71*0,3)-(0,9*2,0+1,5*1,3) 20,059600

RAZEM: 20,059600 m2 20,060

1.5.11 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek i ścian z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 05 - podłoga + cokół 11,83+(20,62-0,9)*0,1 13,802000

Pom. 05 - ściany 2,15*(6*1+4,71) 23,026500

Pom. 01 - podłoga 4,71*3,34 15,731400

Pom. 02+03 - podłoga 4,71*2,47 11,633700

Pom. 04 - podłoga 4,71*4,79 22,560900

RAZEM: 86,754500 m2 86,755

1.5.12 KNRW 
712/301/2

Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, skośna, pozioma.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 2*4,71*2,26+3,34*2,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34

*4,71 48,367400

Pom. 02 2*2,93*2,26+((2*2,47*2,26)-(2*0,8*2,0+1,5*1,3))+2,93*2,47 26,495100

Pom. 03 2*1,7*2,26+((2*2,47*2,26)-(0,8*2,0))+2,47*1,70 21,447400

Pom. 04 ((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3))

+4,79*4,71 59,560900

Pom. 05 (4,71*2,26+2*2,60*2,26+4,71*0,3)-(0,9*2,0+1,5*1,3)+(2,15*

(6*1+4,71)) 43,086100

RAZEM: 198,956900 m2 198,957

1.5.13 KNR 921/406/5 Odgrzybianie metodą smarowania, powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, 
okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych, o powierzchni,  powyżej 50 m2, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 2*4,71*2,26+3,34*2,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34

*4,71 48,367400

Pom. 02 2*2,93*2,26+((2*2,47*2,26)-(2*0,8*2,0+1,5*1,3))+2,93*2,47 26,495100

Pom. 03 2*1,7*2,26+((2*2,47*2,26)-(0,8*2,0))+2,47*1,70 21,447400

Pom. 04 ((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3))

+4,79*4,71 59,560900

Pom. 05 (4,71*2,26+2*2,60*2,26+4,71*0,3)-(0,9*2,0+1,5*1,3)+(2,15*

(6*1+4,71)) 43,086100

RAZEM: 198,956900 m2 198,957

1.5.14 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 4,71*3,34 15,731400

Pom. 02+03 4,71*2,47 11,633700

Pom. 04 4,71*4,79 22,560900

Pom. 05 4,71*2,60 12,246000

RAZEM: 62,172000 m2 62,172
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1.5.15 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji z papy na podłożach betonowych, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 4,71*3,34 15,731400

Pom. 02+03 4,71*2,47 11,633700

Pom. 04 4,71*4,79 22,560900

Pom. 05 4,71*2,60 12,246000

RAZEM: 62,172000 m2 62,172

1.5.16 KNR 401/519/7 Rozbiórka izolacji z papy na podłożach betonowych, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 4,71*3,34 15,731400

Pom. 02+03 4,71*2,47 11,633700

Pom. 04 4,71*4,79 22,560900

Pom. 05 4,71*2,60 12,246000

RAZEM: 62,172000 m2 62,172

1.5.17 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 4,71*3,34 15,731400

Pom. 02+03 4,71*2,47 11,633700

Pom. 04 4,71*4,79 22,560900

Pom. 05 4,71*2,60 12,246000

RAZEM: 62,172000 m2 62,172

1.6 Element Wywóz gruzu i odpadów drewnianych

1.6.1 KNR 401/108/13 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

Płyty betonowe przed podestem 11,2*0,05 0,560000

Płytki ceramiczne 86,755*0,015 1,301325

Warstwy podłogowe 62,172*0,15 9,325800

RAZEM: 11,187125 m3 11,187

1.6.2 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)

Wyliczenie ilości robót:

Płyty betonowe przed podestem 11,2*0,05 0,560000

Płytki ceramiczne 86,755*0,015 1,301325

Warstwy podłogowe 62,172*0,15 9,325800

RAZEM: 11,187125 m3 11,187

1.6.3 KNR 401/108/13
analogia

Wywóz odpadów drewnianych samochodami skrzyniowymi, do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Podest 12,46*0,03 0,373800

Podbitki 33,120*0,03 0,993600

Boazeria 155,871*0,02 3,117420

Drzwi (0,8*2+0,9*2)*0,06 0,204000

RAZEM: 4,688820 m3 4,689

1.6.4 KNR 401/108/13
analogia

Wywóz odpadów drewnianych samochodami skrzyniowymi, do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Podest 12,46*0,03 0,373800

Podbitki 33,120*0,03 0,993600

Boazeria 155,871*0,02 3,117420

Drzwi (0,8*2+0,9*2)*0,06 0,204000

RAZEM: 4,688820 m3 4,689
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2 Rozdział Prace remontowe
2.1 Element Przedłużenie okapów, wykonanie nowej podbitki, okuć i montaż rynien i rur 

spustowych

2.1.1 KNR 401/535/9 Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku

Wyliczenie ilości robót:

Ściągnięta wcześniej blacha 2*(2,29*1+5,4*1) 15,380000

RAZEM: 15,380000 m2 15,380

2.1.2 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie skrajnych krokwi w (2*2,29+2*5,40)

miejscach, gdzie będzie przedłużany

okap 15,380000

RAZEM: 15,380000 m 15,380

2.1.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie 16-24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ołacenie rozebranej części + wydłużenie 2*(2,29*1,3+5,4*1,3)

okapu o 30 cm 19,994000

RAZEM: 19,994000 m2 19,994

2.1.4 KNR 401/522/4 Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,3*(2,29+5,4)) 4,614000

RAZEM: 4,614000 m2 4,614

2.1.5 KNNR 2/504/1 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm, ocynkowana 0,55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka blacharska dookoła okapu (2,29+5,4+2*14,8)*0,25 9,322500

RAZEM: 9,322500 m2 9,323

2.1.6 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Nowe podbitki (2*1,08+30,96+0,3*14,2)+(2*0,06+0,35*14,2+14,2*0,16) 44,742000

RAZEM: 44,742000 m2 44,742

2.1.7 KNR 202/508/2 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*14,8 29,600000

RAZEM: 29,600000 m 29,600

2.1.8 KNR 202/510/2 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*4+2*3,2 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,400

2.2 Element Fundamenty

2.2.1 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa KMB, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja ścian fundamentowych 1,3*(2*14,0+2*5,03) 49,478000

RAZEM: 49,478000 m2 49,478

2.2.2 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa KMB, 
dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja ścian fundamentowych 1,3*(2*14,0+2*5,03) 49,478000

RAZEM: 49,478000 m2 49,478

2.2.3 KNR 202/609/11 Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja ścian fundamentowych 1,3*(2*14,0+2*5,03) 49,478000

RAZEM: 49,478000 m2 49,478

2.2.4 KNNRW 3/207/1 Ułożenie folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja ścian fundamentowych 1,3*(2*14,0+2*5,03) 49,478000

RAZEM: 49,478000 m2 49,478

2.2.5 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ziemią z odkopania fundamnetów

Wyliczenie ilości robót:

Odkopanie ścian fundamnetowych ((0,5+1,5)*1,05*(2*14,0+2*5,03))/2 39,963000

RAZEM: 39,963000 m3 39,963
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2.3 Element Elewacje

2.3.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 2*0,9*2,1+0,8*2,1 5,460000

Okna 2*1,5*1,3+1,8*1,3 6,240000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

2.3.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (2,33*14,0)-(1,5*1,3) 30,670000

Elewacja południowa (3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3) 31,960000

Elewacja zachodnia 14,28 14,280000

Elewacja wschodnia 14,28 14,280000

RAZEM: 91,190000 m2 91,190

2.3.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych 
do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (2,33*14,0)-(1,5*1,3) 30,670000

Elewacja południowa (3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3) 31,960000

Elewacja zachodnia 14,28 14,280000

Elewacja wschodnia 14,28 14,280000

RAZEM: 91,190000 m2 91,190

2.3.4 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (2,33*14,0)-(1,5*1,3) 30,670000

Elewacja południowa (3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3) 31,960000

Elewacja zachodnia 14,28 14,280000

Elewacja wschodnia 14,28 14,280000

RAZEM: 91,190000 m2 91,190

2.3.5 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa ((2*(2*2,0+0,9))+(2*2,0+0,9)+(2*(1,3+2*1,5))+(1,3+2*1,8))*

0,23 6,486000

Elewacja północna (2*1,5+2*1,3)*0,23 1,288000

RAZEM: 7,774000 m2 7,774

2.3.6 KNR BC 2/603/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  wykonywana ręcznie na przygotowanym podłożu, nałożenie 
farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (2,33*14,0)-(1,5*1,3) 30,670000

Elewacja południowa (3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3) 31,960000

Elewacja zachodnia 14,28 14,280000

Elewacja wschodnia 14,28 14,280000

Ościeża 7,774 7,774000

Cokół 2*(14,36+5,39) 39,500000

RAZEM: 138,464000 m2 138,464

2.3.7 KNR 913/202/2 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego na ścianach płaskich o uziarnieniu 1,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (2,33*14,0)-(1,5*1,3) 30,670000

Elewacja południowa (3,10*14,0)-(2*0,9*2+0,8*2+2*1,5*1,3+1,8*1,3) 31,960000

Elewacja zachodnia 14,28 14,280000

Elewacja wschodnia 14,28 14,280000

Ościeża 7,774 7,774000

RAZEM: 98,964000 m2 98,964

2.3.8 KNR 202/829/10
analogia

Wykonanie cokołu z tynku mozaikowego

Wyliczenie ilości robót:

Cokoły (2*14,20+2*5,23)*0,25 9,715000

RAZEM: 9,715000 m2 9,715

2.3.9 KNR 202/506/1 
(1) analogia

Parapety z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety zewnętrzne (3*1,5+1,8)*0,25 1,575000

RAZEM: 1,575000 m2 1,575
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2.3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż napisu elewacyjnego/logo klubu

Wyliczenie ilości robót:

Dostawa i montaż napisu 1

elewacyjnego/logo klubu 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.4 Element Wykonanie schodów z kostki betonowej

2.4.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie humusu pod ułożenie kostki (1,92-1,5)*14,36

(odjęto wykopy pod izolację

fundamentów) 6,031200

RAZEM: 6,031200 m2 6,031

2.4.2 KNR 201/310/1 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod kostkę (odjęto wykop (0,44-0,15)*(14,36*(1,82-1,5))

wykonany wcześniej pod izoalcje

fundamentów) 1,332608

RAZEM: 1,332608 m3 1,333

2.4.3 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa piasku gr. 15cm 21,11 21,110000

RAZEM: 21,110000 m2 21,110

2.4.4 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek 
za każdy 1˙cm zagęszczenia
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa piasku gr. 15cm 21,11 21,110000

RAZEM: 21,110000 m2 21,110

2.4.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa żwirowo-piaskowa gr. 15cm 21,11 21,110000

RAZEM: 21,110000 m2 21,110

2.4.6 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm 21,11 21,110000

RAZEM: 21,110000 m2 21,110

2.4.7 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm 21,11 21,110000

RAZEM: 21,110000 m2 21,110

2.4.8 KNR 231/403/5 
analogia

Palisada betonowa 8x28x50cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa dookoła schodów 2*14,36+2*(0,35+1,47) 32,360000

RAZEM: 32,360000 m 32,360

2.4.9 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

Kostka betonowa na schody 21,11 21,110000

RAZEM: 21,110000 m2 21,110

2.5 Element Prace remontowe wewnątrz budynku szatni

2.5.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 2*0,9*2,1+0,8*2,1 5,460000

Okna 2*1,5*1,3+1,8*1,3 6,240000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

2.5.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka piaskowa gr. 20 cm 0,2*(15,73+11,64+22,56+11,82) 12,350000

RAZEM: 12,350000 m3 12,350
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2.5.3 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie piasku 0,2*(15,73+11,64+22,56+11,82) 12,350000

RAZEM: 12,350000 m3 12,350

2.5.4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa chudego betonu gr. 10cm 0,1*(15,73+11,64+22,56+11,82) 6,175000

RAZEM: 6,175000 m3 6,175

2.5.5 KNNRW 3/207/1
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - papa termozgrzewalna 15,73+11,64+22,56+11,82 61,750000

RAZEM: 61,750000 m2 61,750

2.5.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Polistyren ekstrudowany gr. 10cm 15,73+11,64+22,56+11,82 61,750000

RAZEM: 61,750000 m2 61,750

2.5.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - folia budowlana 15,73+11,64+22,56+11,82 61,750000

RAZEM: 61,750000 m2 61,750

2.5.8 KNR 222/1005/1 Posadzki, z zaprawy cementowej zatartej na ostro grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona 15,73+11,64+22,56+11,82

siatką prętów przeciwskurczowo 61,750000

RAZEM: 61,750000 m2 61,750

2.5.9 KNR 222/1005/3 Posadzki, z zaprawy cementowej dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm różnicy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona 15,73+11,64+22,56+11,82

siatką prętów przeciwskurczowo 61,750000

RAZEM: 61,750000 m2 61,750

2.5.10 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

Wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona 15,73+11,64+22,56+11,82

siatką prętów przeciwskurczowo 61,750000

RAZEM: 61,750000 m2 61,750

2.5.11 KNR BC 5/102/2 Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za 
pomocą masy samopoziomującej ST 12 , grubości 5,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

15,73+11,64+22,56+11,82 61,750000

RAZEM: 61,750000 m2 61,750

2.5.12 KNR 401/601/3 
(1)

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych natrysków dwoma 
warstwami folią w płynie np. Atlas Woder E

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pod powierzchnie poziome - 2*1*1

prysznice w łazience 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

2.5.13 KNR 
202/1118/11

Posadzki płytkowe układane na klej, płytki ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wykończeniowa 15,73+11,64+22,56+11,82 61,750000

Cokoły 6*4,71+2*3,34+2*4*2,47+2*4,79 64,280000

RAZEM: 126,030000 m2 126,030

2.5.14 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-1 - ściany (2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3) 33,441000

Pom. 0-2, 0-3 - ściany (2*4,71*2,31+2*2,47*2,31) 33,171600

Pom. 0-4 - ściany (2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0) 42,090000

Ościeża - Drzwi i okna zewnętrzne ((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*

0,06 1,410000

Ościeża - Drzwi wewnętrzne (2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9) 9,700000

RAZEM: 119,812600 m2 119,813
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2.5.15 KNR 202/810/1 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm, wykonywane ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi i okna zewnętrzne ((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*

0,06 1,410000

Drzwi wewnętrzne (2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9) 9,700000

RAZEM: 11,110000 m2 11,110

2.5.16 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-1 (2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3) 33,441000

Pom. 0-2. 0-3 (2*4,71*2,31+2*2,47*2,31) 33,171600

Pom. 0-4 (2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0) 42,090000

RAZEM: 108,702600 m2 108,703

2.5.17 KNRW 
202/2003/1

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy pom. 0-2 i 0-3 2,47*2,31 5,705700

RAZEM: 5,705700 m2 5,706

2.5.18 KNNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-2/0-3 0,8*2,0 1,600000

Pom. 0-4/0-5 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 3,400000 m2 3,400

2.5.19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-1 - ściany (2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3) 33,441000

Pom. 0-2, 0-3 - ściany (2*4,71*2,31+2*2,47*2,31) 33,171600

Pom. 0-4 - ściany (2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0) 42,090000

Ościeża - Drzwi i okna zewnętrzne ((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*

0,06 1,410000

Ościeża - Drzwi wewnętrzne (2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9) 9,700000

Pom. 05 (2*4,71*2,31+2*2,6*2,31+6*1,0*2,0)-(1,5*1,3+0,9*2,0) 42,022200

RAZEM: 161,834800 m2 161,835

2.5.20 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-1 - ściany + sufit (2*4,71*2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,5*1,3)+(4,71*3,34) 49,172400

Pom. 0-2 - ściany + sufit (2*2,93*2,31+2*2,47*2,31)-(0,8*2,0+0,8*2,0+1,5*1,3)+(2,93

*2,47) 27,035100

Pom. 0-3 - ściany + sufit ((2*1,7*2,31+2*2,47*2,31)-(0,8*2,0))+(1,7*2,47) 21,864400

Pom. 0-4 - ściany + sufit ((2*4,71*2,31+2*4,79*2,31)-(0,9*2,0))+(4,71*4,79) 64,650900

Ościeża - Drzwi i okna zewnętrzne ((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*

0,06 1,410000

Ościeża - Drzwi wewnętrzne (2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9) 9,700000

Pom. 0-5 - sufit 4,71*2,6 12,246000

RAZEM: 186,078800 m2 186,079

2.5.21 KNR 401/603/9 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni pionowych natrysków dwoma 
warstwami folią w płynie np. Atlas Woder E

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pod powierzchnie pionowe - 6*1,0*2,0

prysznice w łazience 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

2.5.22 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-5 (2*4,71*2,31+2*2,6*2,31+6*1,0*2,0)-(0,9*2,0+1,5*1,3) 42,022200

RAZEM: 42,022200 m2 42,022

2.5.23 KNRW 
202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-1 2,71*3,34 9,051400

Pom. 0-2 i 0-3 2,71*2,47 6,693700

Pom. 0-4 2,71*4,79 12,980900

RAZEM: 28,726000 m2 28,726
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2.5.24 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 0-1 2,71*3,34 9,051400

Pom. 0-2 i 0-3 2,71*2,47 6,693700

Pom. 0-4 2,71*4,79 12,980900

Pom. 0-5 2,71*2,6 7,046000

RAZEM: 35,772000 m2 35,772

2.5.25 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja z wełny mineralnej gr. 25cm 14,0*5,03 70,420000

RAZEM: 70,420000 m2 70,420

2.5.26 NNRNKB 
202/2143/1

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 0-20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety wewnętrzne 3*1,5+1,8 6,300000

RAZEM: 6,300000 m 6,300

2.5.27 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40˙W

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

2.5.28 KNR 518/702/5 Gniazda wtyczkowe naścienne

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.5.29 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.6 Element Wyposażenie łazienki

2.6.1 KSNR 4/212/2 
(2)

Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa 
sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.6.2 KNKRB 4/118/2 
(1)

Dostawa i montaż ustępu z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.6.3 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.6.4 KNRW 
215/218/1

Odpływ liniowy prysznicowy prysznicowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.6.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu i zasłony prysznicowej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

2.6.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pralki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.6.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż suszarki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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2.6.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wieszaków ściennych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.6.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lustra

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


