
3,18*15,5*298,58098,580(4,85+6,45+2,45)*3,624,0*(7+8+4)1,0*2,1*33((3,62*4+14,55*2)*2,2-6,3)*0,20,1*(17,52+23,35+8,87)+0,1*1,35*14,55((3,62*4+14,55*2)*1,0)*0,2192,0*0,31,2*0,85*(16,1*2+8,9*4+2,7*2+4,15+4,42*2+1,50*2)0,1*84,63Ł10,6*(20,68*2+8,02*5+1,5*2+3,29*24,75+5,8*2)*0,30,6*(20,68*2+8,02*5+1,5*2+3,29*24,75+5,8*2)0,24*(20,32*2+ 8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2)*0,650,24*(20,32*2+ 8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2)*0,240,001*199,60,001*760,2(20,32*2+ 8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2)*0,24(64,36+13,3*2+11,1+19,62+17,1+17,92+18,52+16,32+25,16)*0,965,56*1,1575,394148,574ściany nadziemia(20,32*2+ 8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2-1,62-2,00)*2,88-(1,2*0,8*10+1,12*2,1+1,42*3,1*2+1,2*2,1*5+1,0*2,1*4+0,9*2,1*2)ściana kolankowa0,24*(20,32*2+10,46*2)ściany szczytowe18,2*2R10,24*0,24*4,03*3S10,2*0,24*3,29R20,24*0,24*0,24*9*2R30,24*0,24*2,37*2*2N10,24*0,24*3,34P10,24*0,24*1,50*3(1,47*2+1,16*2+0,9*2*2+3,1*2+1,5+2,0+2,7*2)*2,97-0,9*2,1*4-1,0*2,11+111105+4+121,4*2+1,4*7*2+1,6*15*2+2,0*2*2W10,24*0,29*((20,32*2+ 8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2))W20,24*0,24*(20,32*2+1,046*2)3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(5,7+3,4+1,5)+6,19*(3,1+3,2+2,8+1,5)+4,2*(8,38+1,5)fi 80,001*(300,18+94,5+12,3+7,4)fi 60,001*0,222*(125,7+55,8)0,001*0,888*(2600,55+394,3+191,8+252,5+48,9+11,8)Pd-10,07*0,16*1,1*15Sd-2 0,16*0,16*1,5*5Sd-1 0,16*0,16*2,6*10Mr-10,14*0,14*23,85*2Pł-1 0,16*0,16*23,85*3K-10,08*0,16*(7,5*50+2,95+3,75+1,35+5,45)Wn10,08*0,16*1,9*2M-10,12*0,12*1,45*20M-20,12*0,12*0,95*10Kl-10,08*0,16*5,85*10Dc-10,03*0,2*(23,9*1,1)*2 0,03*0,15*6,8*1,1*2*2388,506,79*21,72*2294,958Pas podrynnowy + deska okapowa0,3*21,72*2*2wiatrownice0,3*6,8*2*2kominy0,3*(0,62*2+0,34*2*2+0,4*2+0,9*2+0,7*2)+0,7*4*4*0,2294,95821,7221,72*22+22*2(2,6+0,4)*42*42+210,7*(2,24+2,08+1,6*2)3*2+4*2+2*2*21+2O11,2*0,8*10O21,0*2,1*5Dz11,42*2,14*2Dz31,42*2,14Dz21,12*2,140,25*(3,65*(3,0+1,9+3,0+3,0+1,5)+5,11*(5,7-3,4++1,5)+6,19*(3,1+32,0+2,8+1,5)+4,2*(8,38+1,5))0,1*(3,65*(3,0+1,9+3,0+3,0)+5,11*(5,7-3,4)+6,19*(3,1+32,0+2,8)+4,2*(8,38))(3,65*(3,0+1,9+3,0+3,0)+5,11*(5,7-3,4)+6,19*(3,1+32,0+2,8)+4,2*(8,38))13,98+8,4+3,64+38,7+7,81+1,8+2,67+5,89+24,02+17,58+8,85+1,56+6,63+8,85+1,56151,940151,940151,940151,940151,9403,65+7,81+1,8+2,67+5,89+8,85+1,56+6,63+8,85+1,5649,2705,02*2+16,9*2+11,1+8,06151,940ściany działowe(1,47*2+1,16*2+0,9*2*2+3,1*2+1,5+2,0+2,7*2)*2,7*2ściany konstrukcyjne2,7*(13,3*2+11,1+19,62+17,1+17,92+18,52+16,32+25,16)-(2,0*2,5+1,62*2,5)*2195,586-1,5*19,84(0,9*3*2+ 1,47+ 1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,97-0,9*2,1*3-1,0*2,1(5,02*2+16,9*2+11,1+8,06)*2,0+0,9*2,0*82,0*33(13,3*2+11,1+10,0+6,56+5,7+8,2+2,8*2+0,12*2*2)*2,7+0,6*(1,8+0,6)-0,9*2,05*10+1,1*2,05522,602+165,826151,940522,602-185,6933+2+4+2+13+2+4+2+111,25*102+219,84*9,88196,019196,019196,0199,600+10,500+9,116+2,397(20,72*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+16,7*2-31,6131,5*19,841,0*(19,84+9,48)*265,96-1,42*3-1,1(20,72*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+16,7*2-31,6131,0*(19,84+9,48)*21,5*19,44226,646+29,160226,64629,1600,2*(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42*3+2,1*6+1,1*5+2,1*5*2)(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42*3+2,1*6+1,1*5+2,1*5*2)4*3,8+2*2,8+19,44226,646+29,160+15,332226,646-67,10039,5+18,4+9,229,16067,10015,33243,52*0,3543,52*0,351,25*10+1,15*50,02*(67,290+398,500)1,85*2+4,24*2+3,3+5,52+1,5*3+3,82+19,44+10,84+0,35+5,5+0,2+1,64358,0+10,7+7,0+11,4*2641,6641,600641,600+62,6951,5*19,44+1,85*5,55+2,24*3,75+1,62*3,67+5,44*1,64641,600641,60062,695641,600(1,2*2+0,5*2)*1,2*7(5,0+3,8*2)*0,911,3405,5+1,7+4,3+0,6+4,3*2241311111111111221111111111111111111131111111111111213201211111(6,3+6,9)*0,001PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,3+6,9))*0,8głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,3+6,9))*0,2głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu><Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((6,3+6,9)-0,10-0,3)*0,90Obsypka 30 cm> 90% prac<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((6,3+6,9)-0,10-0,3)*0,10Obsypka 30 cm> 10% pracPODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer.((6,3+6,9)*0,8*0,1)wykopu*wys. podsypki)>OBSYPKA 30 cm kanałów DN160((0,16+0,3)-(3,14*0,055*0,055))*0,80*(6,3+6,9)Przewód DN1606,3+6,91Całość przewodu DN1606,3+6,916*0,001PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN32 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*16)*0,8głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*16)*0,2głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu><Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((16)-0,10-0,3)*0,90Obsypka 30 cm> 90% prac<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((16)-0,10-0,3)*0,10Obsypka 30 cm> 10% pracPODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer.((16)*0,8*0,1)wykopu*wys. podsypki)>Całość przewodu16121Całość przewodu131,6*0,001PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN32 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*31,6)*0,8głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu>PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*31,60)*0,2głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość przewodu><Całość wykopów - Podsypka 10 cm - (31,60-0,10-0,3)*0,90Obsypka 30 cm> 90% prac<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - (31,60-0,10-0,3)*0,10Obsypka 30 cm> 10% pracPODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer.(31,60*0,8*0,1)wykopu*wys. podsypki)>Całość przewodu31,60115Całość przewodu188261025613340221101211172111221115312246213815462111188+26+10+25+6Pomieszczenie 0-9, 0-12, 0-6, 0-105727+27Łazienki472127615535,40*0,8*1,0535,40*0,8*0,135,40*0,8*1,05(1*6)+(0,15*16)+(2*9)+(0,25*12)+(0,5*12)(1*5)+(29*0,15)+(4*2)+(0,25*24)+(0,5*17),4422735,40+31,85,5346((60*2)+(100*2)+(30*2))*0,001PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN63 <średnia ((0,6+0,10)*0,6*(100+100+60+60+3głębokość wykopu 0,40 m + 10 cm na 0+30))*0,8podsypkę* szer. wykopu 0,60 m*długość przewodu>PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN63 <średnia ((0,6+0,10)*0,60*(100+100+60+60+głębokość wykopu 0,6 m + 10 cm na 30+30))*0,8podsypkę* szer. wykopu 0,60 m*długość przewodu>PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓWWykop pod kanał DN63 <średnia ((0,6+0,10)*0,60*(100+100+60+60+głębokość wykopu 0,60 m + 10 cm na 30+30))*0,2podsypkę* szer. wykopu 0,60 m*długość przewodu><Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((100+100+60+60+30+30)-0,10-0,3)Obsypka 30 cm> 90% prac*0,90PODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer.((100+100+60+60+30+30)*0,6*0,1)wykopu*wys. podsypki)>kabel sterowniczy100+100+60+60+30+30kabel sterowniczy100+100+60+60+30+30100+100+60+60+30+30Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Płyta boiska100*60Ochronnik przepięć B+C1Rozłacznik FR 3031Kontrolka faz1Wyłącznik różnicowo prądowy 3-faz3Listwa łączeniowa5Wyłącznik nadprdowy 1- faz30Wyłącznik nadprdowy 3- faz1Zegar astronomiczny1Stycznik10-130-230-480-220-310-440-540-610-710-810-960-1050-1210-1350-1510-130-220-4110-520-960-1060-1110-1320-141na wyłącznik70-310-610-710-820-1210-151na zewnątrz2180-520-1110-141na zewnątrz70-220-4110-960-1060-1320-130-310-510-610-820-1210-151na zewnątrz3pom. 0-51pom. 0-71pom. 0-22121+2+5+4*74*44*42*23+2*13
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa posiada zwartą bryłą, przykrytą dachem dwuspadowym o kącie 
nachylenia połaci dachowej równym 30stopni.
Forma architektoniczna nawiązuje do zabudowy tradycyjnej. Budynek na planie prostokąta z wciętym parterem od strony 
drogi w formie podcienia nad tarasem. Budynek pokryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej równej 
30stopni.
Kolorystyka ścian to głównie odcienie szarości wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Dodatkowo elewacje wykończone 
płytkami elastycznymi oraz kamieniem naturalnym. Pozostałe
elementy wykończenia w odcieniach szarości/grafitu.
Budynek posiada jedna kondygnację nadziemną oraz poddasze nieużytkowe dostępne poprzez wysuwane schody 
strychowe. Budynek szatniowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Projektowana 
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa w konstrukcji murowanej z elementami betonowymi w formie słupów i rdzeni.
Budynek posadowiony na ławach fundamentowych. Ławy fundamentowe z betonu C20/25(B25) zbrojone podłużnie prętami 
#12 oraz poprzeczne strzemionami fi6 ze stali B500SP.
Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o przekroju 12x24x38cm.
Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie do cienkich spoin o grubości 24cm, ocieplone 
polistyrenem ekspandowanym gr. 20cm, pokryte tynkiem silikonowym oraz płytkami elestycznymi.
Ściany wewnętrzne nośne wykonane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie do cienkich spoin o grubości 24cm. 
Ściany pokryte z obu stron tynkiem wewnętrznym cementowo-wapiennym.
Ściany działowe w budynku wykonane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm.
Płyta żelbetowa o grubości 15cm, zbrojona prętami #12 i #8 stal B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na ścianach 
nośnych parteru oraz podciągach.
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy o kącie nachylania połaci 30°.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:
Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy budynku: 222,94 m2
- powierzchnia schodów zewnętrznych, tarasu i podjazdu: 32,74m2
- powierzchnia użytkowa: 137,5m
- Wysokość budynku (mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do kalenicy) 7,32m
wejściem do kalenicy)
Projektuje się zewnętrzną instalację wodociągową z rur PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 32mm o połączeniach zgrzewanych 
czołowo za pomocą muf elektrooporowych. Projektowana zewnętrzna instalacja rozpoczyna się włączeniem do istniejącego 
odcinka przyłącza wodociągowego w32 włączenie należy wykonać poprzez nawiertkę zintegrowaną z zasuwą odcinającą. 
Rzędną skrzynki ulicznej dostosować do istniejącego terenu. Projektowaną kanalizację grawitacyjną wykonać z rur PVC-U 
O160 SN8. Rury o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową zintegrowana w kielichu z pierścieniem polipropylenu. 
Odprowadzenie ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej włączenie poprzez istniejącą studzienkę 
kanalizacyjną. Rozwiązanie nawodnienia boiska głównego oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa z nich 
zlokalizowane zostaną w płycie głównej. Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na 
konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować
jako obowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty 
równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 
roku. poz 2164 ze zmianami).
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Do  podanych cen należy doliczyć podatek VAT, którego 
stawka zależna jest od sposobu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych 
warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. Mimo dołożenia wszelkich starań nie 
gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą być podstawą do jakichkolwiek 
roszczeń pod adresem wykonującego niniejszy kosztorys.  Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są 
ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych 
oraz przyjętych technologii wykonania robót.
 Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. 
KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy 
przy kalkulacji cen. Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa i jego własna oparta na doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wymienione w dokumentacji nazwy 
wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu 
zamówienia i nie należy ich traktować jako obowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca 
może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku. poz 2164 ze zmianami).
Podstawy opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego z dnia. 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz 2072 ze zmianami.
Kosztorys opracowano na podstawie katalogów głównie KNR oraz analizy własnej.
Poziom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - II kwartał 2024 r. Ceny nie odbiegają od cen aktualnych.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego 
wraz z infrastruktura techniczną

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Element Dach i strop

1.1.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

3,18*15,5*2 98,580000

RAZEM: 98,580000 m2 98,580

1.1.2 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

98,580 98,580000

RAZEM: 98,580000 m2 98,580

1.1.3 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste

Wyliczenie ilości robót:

98,580 98,580000

RAZEM: 98,580000 m2 98,580

1.1.4 KNR 404/406/4 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z 
płyt pilśniowych

Wyliczenie ilości robót:

(4,85+6,45+2,45)*3,62 49,775000

RAZEM: 49,775000 m2 49,775

1.1.5 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:

4,0*(7+8+4) 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000

1.2 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*3 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300

1.2.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.3 Element Ściany, posadzki i fundaenty

1.3.1 KNR 404/602/1 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej przy użyciu młotów 
pneumatycznych, mury ponad terenem, wysokości do 4m, z cegły zwykłej

Wyliczenie ilości robót:

((3,62*4+14,55*2)*2,2-6,3)*0,2 17,915200

RAZEM: 17,915200 m3 17,915

1.3.2 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(17,52+23,35+8,87)+0,1*1,35*14

,55 6,938250

RAZEM: 6,938250 m3 6,938

1.3.3 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((3,62*4+14,55*2)*1,0)*0,2 8,716000

RAZEM: 8,716000 m3 8,716
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2 Rozdział BRANŻA BUDOWLANA
2.1 Element Roboty ziemne i fundamenty

2.1.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

192,0*0,3 57,600000

1,2*0,85*(16,1*2+8,9*4+2,7*2+4,15+

4,42*2+1,50*2) 90,973800

RAZEM: 148,573800 m3 148,574

2.1.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - 
beton B-10 gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*84,63 8,463000

RAZEM: 8,463000 m3 8,463

2.1.3 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 0,6*(20,68*2+8,02*5+1,5*2+3,29*24,

75+5,8*2)*0,3 31,947750

RAZEM: 31,947750 m3 31,948

2.1.4 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(20,68*2+8,02*5+1,5*2+3,29*24,

75+5,8*2) 106,492500

RAZEM: 106,492500 m2 106,493

2.1.5 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(20,32*2+

8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2)

*0,65 17,127240

RAZEM: 17,127240 m3 17,127

2.1.6 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(20,32*2+

8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2)

*0,24 6,323904

RAZEM: 6,323904 m3 6,324

2.1.7 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*199,6 0,199600

RAZEM: 0,199600 t 0,200

2.1.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*760,2 0,760200

RAZEM: 0,760200 t 0,760

2.1.9 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,  ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(20,32*2+

8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2)

*0,24 26,349600

RAZEM: 26,349600 m2 26,350

2.1.10 ZKNR C 2/308/2 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierchni 
pionowej, przeciw zawilgoceniu

Wyliczenie ilości robót:

(64,36+13,3*2+11,1+19,62+17,1+17,

92+18,52+16,32+25,16)*0,9 195,030000

RAZEM: 195,030000 m2 195,030

2.1.11 ZKNR C 2/307/1
(1)

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian 
ekstrudowany gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

65,56*1,15 75,394000

RAZEM: 75,394000 m2 75,394
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2.1.12 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacje ścian fundamentowych - folia kubełkowa

Wyliczenie ilości robót:

75,394 75,394000

RAZEM: 75,394000 m2 75,394

2.1.13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - nadmiar ziemi z wykopów 
rozplantować na terenie przyległym

Wyliczenie ilości robót:

148,574 148,574000

RAZEM: 148,574000 m3 148,574

2.2 Element Konstrukcja nadziemia

2.2.1 NNRNKB 
202/188/7 (1)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, 
ściana grubości 24˙cm, zaprawa "Gazobex", budynki 1-kondygnacyjne, 
wysokość do 4.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

ściany nadziemia (20,32*2+

8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2-

1,62-2,00)*2,88-(1,2*0,8*10+1,12*2,

1+1,42*3,1*2+1,2*2,1*5+1,0*2,1*4+0

,9*2,1*2) 260,233600

ściana kolankowa 0,24*(20,32*2+10,46*2) 14,774400

ściany szczytowe 18,2*2 36,400000

RAZEM: 311,408000 m2 311,408

2.2.2 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, 
obwód do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

R1 0,24*0,24*4,03*3 0,696384

S1 0,2*0,24*3,29 0,157920

RAZEM: 0,854304 m3 0,854

2.2.3 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

R2 0,24*0,24*0,24*9*2 0,248832

R3 0,24*0,24*2,37*2*2 0,546048

RAZEM: 0,794880 m3 0,795

2.2.4 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

N1 0,24*0,24*3,34 0,192384

P1 0,24*0,24*1,50*3 0,259200

RAZEM: 0,451584 m3 0,452

2.2.5 NNRNKB 
202/190/4 (2)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 
59, grubość ścianki 12˙cm, żuraw + zaprawa "Atlas KB-15"

Wyliczenie ilości robót:

(1,47*2+1,16*2+0,9*2*2+3,1*2+1,5+

2,0+2,7*2)*2,97-0,9*2,1*4-1,0*2,1 61,501200

RAZEM: 61,501200 m2 61,501

2.2.6 KNR 907/208/4 Kominy wentylacyjna 2 wentylacje wys. 6,2m

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

2.2.7 KNR 907/208/4 Kominy wentylacyjna 3 wentylacje wys. 6,5m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.2.8 KNR 907/208/4 Kominy wentylacyjne  4 wentylacje wys. 7,6m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.2.9 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
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2.2.10 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

5+4+12 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

2.2.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2+1,4*7*2+1,6*15*2+2,0*2*2 78,400000

RAZEM: 78,400000 m 78,400

2.2.12 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

W1 0,24*0,29*((20,32*2+

8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2)

) 7,641384

W2 0,24*0,24*(20,32*2+1,046*2) 2,461363

RAZEM: 10,102747 m3 10,103

2.2.13 KNRW 
202/217/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,65*(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11*(5,7+3,

4+1,5)+6,19*(3,1+3,2+2,8+1,5)+4,2*

(8,38+1,5) 195,586000

RAZEM: 195,586000 m2 195,586

2.2.14 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 8 0,001*(300,18+94,5+12,3+7,4) 0,414380

fi 6 0,001*0,222*(125,7+55,8) 0,040293

RAZEM: 0,454673 t 0,455

2.2.15 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,888*(2600,55+394,3+191,8

+252,5+48,9+11,8) 3,107867

RAZEM: 3,107867 t 3,108

2.3 Element Konstrukcja dachu wraz z pokryciem

2.3.1 KNR 202/406/7 Podwaliny krótkie o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Pd-1 0,07*0,16*1,1*15 0,184800

RAZEM: 0,184800 m3 0,185

2.3.2 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Sd-2 0,16*0,16*1,5*5 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3 0,192

2.3.3 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Sd-1 0,16*0,16*2,6*10 0,665600

RAZEM: 0,665600 m3 0,666

2.3.4 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Mr-1 0,14*0,14*23,85*2 0,934920

RAZEM: 0,934920 m3 0,935

2.3.5 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Pł-1 0,16*0,16*23,85*3 1,831680

RAZEM: 1,831680 m3 1,832

2.3.6 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K-1 0,08*0,16*(7,5*50+2,95+3,75+1,35+

5,45) 4,972800

Wn1 0,08*0,16*1,9*2 0,048640

RAZEM: 5,021440 m3 5,021
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2.3.7 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

M-1 0,12*0,12*1,45*20 0,417600

M-2 0,12*0,12*0,95*10 0,136800

RAZEM: 0,554400 m3 0,554

2.3.8 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Kl-1 0,08*0,16*5,85*10 0,748800

RAZEM: 0,748800 m3 0,749

2.3.9 KNR 202/409/6 Deska okapowa/wiatrownice

Wyliczenie ilości robót:

Dc-1 0,03*0,2*(23,9*1,1)*2 0,315480

0,03*0,15*6,8*1,1*2*2 0,134640

RAZEM: 0,450120 m3 0,450

2.3.10 KNR 202/1111/6 Kontrłaty - analogia

Wyliczenie ilości robót:

388,50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m 388,500

2.3.11 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie do 16˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,79*21,72*2 294,957600

RAZEM: 294,957600 m2 294,958

2.3.12 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

294,958 294,958000

RAZEM: 294,958000 m2 294,958

2.3.13 KNNRS 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pas podrynnowy + deska okapowa 0,3*21,72*2*2 26,064000

wiatrownice 0,3*6,8*2*2 8,160000

kominy 0,3*(0,62*2+0,34*2*2+0,4*2+0,9*2+

0,7*2)+0,7*4*4*0,2 4,220000

RAZEM: 38,444000 m2 38,444

2.3.14 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą płaska na rąbek

Wyliczenie ilości robót:

294,958 294,958000

RAZEM: 294,958000 m2 294,958

2.3.15 KNRW 
202/511/2

Pokrycie dachu blachodachówką, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

21,72 21,720000

RAZEM: 21,720000 m 21,720

2.3.16 NNRNKB 
202/548/1

Rynny dachowe półokrągłe stalowe o średnicy 135˙mm łączone na zakładkę, 
montaż rynien

Wyliczenie ilości robót:

21,72*2 43,440000

RAZEM: 43,440000 m 43,440

2.3.17 NNRNKB 
202/548/3

Rynny dachowe półokrągłe z stalowe o średnicy 150˙mm łączone na zakładkę,
montaż lejów spustowych 135/100

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.3.18 NNRNKB 
202/548/5

Rynny dachowe półokrągłe stalowe o średnicy 135˙mm łączone na zakładkę, 
montaż denek rynnowych

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.3.19 NNRNKB 
202/550/2

Rury spustowe okrągłe z stalowe, rury Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(2,6+0,4)*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
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2.3.20 NNRNKB 
202/550/6

Rury spustowe okrągłe z stalowe, kolanka Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

2.3.21 NNRNKB 
202/550/6

Rury spustowe okrągłe z stalowe, wylewki Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.3.22 NNRNKB 
202/1027/1

Wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.3.23 KNNRS 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - blacha T8

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(2,24+2,08+1,6*2) 5,264000

RAZEM: 5,264000 m2 5,264

2.3.24 KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych, obwód kanału do 
600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2+4*2+2*2*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

2.3.25 DC 15/311/1 Wywietrzaki dachowy

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.4 Element Stolarka zewnętrzna

2.4.1 KNR 19/1022/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,2*0,8*10 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

2.4.2 KNR 19/1022/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,0*2,1*5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,500

2.4.3 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1,42*2,14*2 6,077600

Dz3 1,42*2,14 3,038800

RAZEM: 9,116400 m2 9,116

2.4.4 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

Dz2 1,12*2,14 2,396800

RAZEM: 2,396800 m2 2,397

2.5 Element Podłogi i posadzki

2.5.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek min. gr. 
25cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(3,65*(3,0+1,9+3,0+3,0+1,5)+5,

11*(5,7-3,4++1,5)+6,19*(3,1+32,0+2,

8+1,5)+4,2*(8,38+1,5)) 87,515000

RAZEM: 87,515000 m3 87,515

2.5.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - 
beton gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(3,65*(3,0+1,9+3,0+3,0)+5,11*(5

,7-3,4)+6,19*(3,1+32,0+2,8)+4,2*(8,

38)) 32,133500

RAZEM: 32,133500 m3 32,134
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2.5.3 NNRNKB 
202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach (2x)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(3,65*(3,0+1,9+3,0+3,0)+5,11*(5,7-3

,4)+6,19*(3,1+32,0+2,8)+4,2*(8,38)) 321,335000

RAZEM: 321,335000 m2 321,335

2.5.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropian XPS gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

13,98+8,4+3,64+38,7+7,81+1,8+2,6

7+5,89+24,02+17,58+8,85+1,56+6,6

3+8,85+1,56 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940

2.5.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropian XPS gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

151,940 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940

2.5.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

151,940 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940

2.5.7 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

151,940 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940

2.5.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10˙mm - dopełnienie do 7cm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

151,940 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940

2.5.9 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

Wyliczenie ilości robót:

151,940 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940

2.5.10 ZKNR C 2/311/1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51, 
gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3,65+7,81+1,8+2,67+5,89+8,85+1,5

6+6,63+8,85+1,56 49,270000

RAZEM: 49,270000 m2 49,270

2.5.11 ZKNR C 2/311/2 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50, na powierzchni 
poziomej

Wyliczenie ilości robót:

49,270 49,270000

RAZEM: 49,270000 m2 49,270

2.5.12 ZKNR C 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniających CL 152, na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

5,02*2+16,9*2+11,1+8,06 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

2.5.13 ZKNR C 2/505/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach 
metodą zwykłą w układzie regularnym, do 10 płytek na 1 m2 - terekota

Wyliczenie ilości robót:

151,940 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940
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2.6 Element Tynki wewnętrzne, okładziny

2.6.1 KNRW 
202/804/1 (1)

Tynki zwykłe IV kategorii, wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, 
budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

ściany działowe (1,47*2+1,16*2+0,9*2*2+3,1*2+1,5+

2,0+2,7*2)*2,7*2 129,384000

ściany konstrukcyjne 2,7*(13,3*2+11,1+19,62+17,1+17,92

+18,52+16,32+25,16)-(2,0*2,5+1,62*

2,5)*2 393,218000

RAZEM: 522,602000 m2 522,602

2.6.2 KNRW 
202/804/2 (1)

Tynki zwykłe IV kategorii, wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, 
budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

195,586-1,5*19,84 165,826000

RAZEM: 165,826000 m2 165,826

2.6.3 ZKNR C 2/311/1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51, 
gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*3*2+ 1,47+

1,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,97-0,9*

2,1*3-1,0*2,1 35,651400

RAZEM: 35,651400 m2 35,651

2.6.4 ZKNR C 2/311/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50, na powierzchni 
pionowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,02*2+16,9*2+11,1+8,06)*2,0+0,9*

2,0*8 140,400000

RAZEM: 140,400000 m2 140,400

2.6.5 ZKNR C 2/311/7 Wklejenie taśmy uszczelniających CL 152, na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

2,0*33 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

2.6.6 ZKNR C 2/504/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach 
metodą kombinowaną, do 10 płytek na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

(13,3*2+11,1+10,0+6,56+5,7+8,2+2,

8*2+0,12*2*2)*2,7+0,6*(1,8+0,6)-0,9

*2,05*10+1,1*2,05 185,693000

RAZEM: 185,693000 m2 185,693

2.6.7 ZKNR C 2/901/4 Gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

522,602+165,826 688,428000

RAZEM: 688,428000 m2 688,428

2.6.8 NNRNKB 
202/1520/3 (2)

Malowanie zwykłe farby emulsyjnej tynków wewnętrznych, sufity, emulsja

Wyliczenie ilości robót:

151,940 151,940000

RAZEM: 151,940000 m2 151,940

2.6.9 NNRNKB 
202/1520/6 (2)

Malowanie zwykłe  farby emulsyjnej tynków wewnętrznych, ściany, emulsja

Wyliczenie ilości robót:

522,602-185,693 336,909000

RAZEM: 336,909000 m2 336,909

2.7 Element Stolarka wewnętrzna

2.7.1 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe, drzwi wewnątrzlokalowych, - ościeżnice fabrycznie 
wykończone

Wyliczenie ilości robót:

3+2+4+2+1 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

2.7.2 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3+2+4+2+1 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000
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2.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wyłaz wewnętrzny 60x120cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.7.4 KNNR 2/1802/1 
(1)

Parapety PCV

Wyliczenie ilości robót:

1,25*10 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,500

2.7.5 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyty dla niepełnosprawnych  - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.8 Element Izolacje termiczne przegród zewnętrznych i elewacje

2.8.1 - strop -

2.8.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropian XPS gr. 10cm (2x)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

19,84*9,88 196,019200

RAZEM: 196,019200 m2 196,019

2.8.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

196,019 196,019000

RAZEM: 196,019000 m2 196,019

2.8.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

196,019 196,019000

RAZEM: 196,019000 m2 196,019

2.8.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10˙mm - dopełnienie do 5cm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

196,019 196,019000

RAZEM: 196,019000 m2 196,019

2.8.6 - elwacje -

2.8.7 ZKNR C 2/101/1
(1)

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

9,600+10,500+9,116+2,397 31,613000

RAZEM: 31,613000 m2 31,613

2.8.8 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(20,72*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+16,7*

2-31,613 168,006200

1,5*19,84 29,760000

1,0*(19,84+9,48)*2 58,640000

RAZEM: 256,406200 m2 256,406

2.8.9 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

65,96-1,42*3-1,1 60,600000

RAZEM: 60,600000 m2 60,600

2.8.10 ZKNR C 2/102/4 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt 
styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 20 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(20,72*2+10,76*2+1,5*2)*2,52+16,7*

2-31,613 168,006200

1,0*(19,84+9,48)*2 58,640000

RAZEM: 226,646200 m2 226,646
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2.8.11 ZKNR C 2/102/4 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt 
styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 20 cm, na stropie

Wyliczenie ilości robót:

1,5*19,44 29,160000

RAZEM: 29,160000 m2 29,160

2.8.12 ZKNR C 2/105/1 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą
kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

226,646+29,160 255,806000

RAZEM: 255,806000 m2 255,806

2.8.13 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

226,646 226,646000

RAZEM: 226,646000 m2 226,646

2.8.14 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

29,160 29,160000

RAZEM: 29,160000 m2 29,160

2.8.15 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,

42*3+2,1*6+1,1*5+2,1*5*2) 15,332000

RAZEM: 15,332000 m2 15,332

2.8.16 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42*

3+2,1*6+1,1*5+2,1*5*2) 76,660000

4*3,8+2*2,8+19,44 40,240000

RAZEM: 116,900000 m2 116,900

2.8.17 ZKNR C 2/109/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

226,646+29,160+15,332 271,138000

RAZEM: 271,138000 m2 271,138

2.8.18 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 
mm

Wyliczenie ilości robót:

226,646-67,100 159,546000

RAZEM: 159,546000 m2 159,546

2.8.19 ZKNR C 2/503/6 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach 
metodą zwykłą, do 76-90 płytek na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

39,5+18,4+9,2 67,100000

RAZEM: 67,100000 m2 67,100

2.8.20 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 
mm - na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

29,160 29,160000

RAZEM: 29,160000 m2 29,160

2.8.21 ZKNR C 
2/114/13

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej, dodatek za pasy o innej barwie o szerokości do 100 cm, ziarno 
1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

67,100 67,100000

RAZEM: 67,100000 m2 67,100

2.8.22 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze 
kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

15,332 15,332000

RAZEM: 15,332000 m2 15,332

2.8.23 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - cokół

Wyliczenie ilości robót:

43,52*0,35 15,232000

RAZEM: 15,232000 m2 15,232
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2.8.24 ZKNR C 2/504/5 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach 
metodą kombinowaną, do 61-75 płytek na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

43,52*0,35 15,232000

RAZEM: 15,232000 m2 15,232

2.8.25 KNR 33/18/8 (3) Mocowanie profili elewacyjnych -  parapety zewnetrzne z blachy

Wyliczenie ilości robót:

1,25*10+1,15*5 18,250000

RAZEM: 18,250000 mb 18,250

2.9 Element Opaska, schody, utwardzenie

2.9.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,02*(67,290+398,500) 9,315800

RAZEM: 9,315800 m3 9,316

2.9.2 KNR 231/405/3 Palisada

Wyliczenie ilości robót:

1,85*2+4,24*2+3,3+5,52+1,5*3+3,82

+19,44+10,84+0,35+5,5+0,2+1,64 67,290000

RAZEM: 67,290000 m 67,290

2.9.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

358,0+10,7+7,0+11,4*2 398,500000

RAZEM: 398,500000 m 398,500

2.9.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

641,6 641,600000

RAZEM: 641,600000 m2 641,600

2.9.5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

641,600 641,600000

RAZEM: 641,600000 m2 641,600

2.9.6 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

641,600+62,695 704,295000

RAZEM: 704,295000 m2 704,295

2.9.7 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

1,5*19,44+1,85*5,55+2,24*3,75+1,6

2*3,67+5,44*1,64 62,694500

RAZEM: 62,694500 m2 62,695

2.9.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

641,600 641,600000

RAZEM: 641,600000 m2 641,600

2.9.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

641,600 641,600000

RAZEM: 641,600000 m2 641,600

2.9.10 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

62,695 62,695000

RAZEM: 62,695000 m2 62,695
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2.9.11 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

641,600 641,600000

RAZEM: 641,600000 m2 641,600

2.9.12 NNRNKB 
202/225/1

Ściany betonowe, (grubość 10˙cm), proste, wysokość do 3˙m - donice 
betonowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,2*2+0,5*2)*1,2*7 28,560000

RAZEM: 28,560000 m2 28,560

2.9.13 ZKNR C 2/109/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(5,0+3,8*2)*0,9 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,340

2.9.14 ZKNR C 2/504/5 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach 
metodą kombinowaną, do 61-75 płytek na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

11,340 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,340

2.9.15 KNR 202/1207/1 Balustrady

Wyliczenie ilości robót:

5,5+1,7+4,3+0,6+4,3*2 20,700000

RAZEM: 20,700000 m 20,700
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3 Rozdział WYPOSAŻENIE
3.1 Element Szatnia gospodarzy

3.1.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafki z siedziskiem

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

3.1.2 Kalkulacja 
własna

2. Biurko lub stół (czarny)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.3 Kalkulacja 
własna

3. Krzesło

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.1.4 Kalkulacja 
własna

3. Tablica taktyczna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.5 Kalkulacja 
własna

4. Tablica korkowa 80 x 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.6 Kalkulacja 
własna

5. Wózek na piłki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.7 Kalkulacja 
własna

6. Kosz na śmieci (50L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.8 Kalkulacja 
własna

7. Szafa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

3.2 Element Umywalnia gospodarzy

3.2.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka drewniana, wisząca (biała) – 60 x 22 x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka ścienna do włosów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3 Element WC gospodarzy

3.3.1 Kalkulacja 
własna

1. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.3.2 Kalkulacja 
własna

2. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.3 Kalkulacja 
własna

3. Szczotka WC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.4 Element Szatnia gości

3.4.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafki z siedziskiem

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

3.4.2 Kalkulacja 
własna

2. Kosz na śmieci (50L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.4.3 Kalkulacja 
własna

3. Tablica korkowa 80 x 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5 Element Umywalnia gości

3.5.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka drewniana, wisząca (biała) – 60 x 22 x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.5.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka ścienna do włosów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.6 Element WC gości

3.6.1 Kalkulacja 
własna

1. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.6.2 Kalkulacja 
własna

2. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.6.3 Kalkulacja 
własna

3. Szczotka WC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7 Element WC kibiców

3.7.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka stojąca (biała) – szer. 40cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.7.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.5 Kalkulacja 
własna

5. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.7.6 Kalkulacja 
własna

6. Szczotka WC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8 Element WC NP

3.8.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka stojąca (biała) – szer. 40cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.5 Kalkulacja 
własna

5. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8.6 Kalkulacja 
własna

6. Szczotka WC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9 Element Szatnia sędziów

3.9.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafki z siedziskiem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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3.9.2 Kalkulacja 
własna

2. Biurko lub stół (czarny) 136x71x66 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.3 Kalkulacja 
własna

3. Krzesło

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (25L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.5 Kalkulacja 
własna

5. Szafka wisząca

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.6 Kalkulacja 
własna

6. Tablica korkowa 80 x 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9.7 Kalkulacja 
własna

7. Szafa drewniana (czarna) – 100 x 200cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10 Element WC sędziów

3.10.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafka drewniana, wisząca (biała) – 60 x 22 x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10.2 Kalkulacja 
własna

2. Lustro z półką (ok. 60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10.3 Kalkulacja 
własna

3. Kosz na śmieci (3L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.10.4 Kalkulacja 
własna

4. Uchwyt na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

3.10.5 Kalkulacja 
własna

5. Suszarka ścienna do włosów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.11 Element Pralnia

3.11.1 Kalkulacja 
własna

1. Stół drewniany

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.11.2 Kalkulacja 
własna

2. Pralko-suszarka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.11.3 Kalkulacja 
własna

3. Suszarka

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.11.4 Kalkulacja 
własna

4. Kosz na śmieci (25L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.12 Element Sala konferencyjna

3.12.1 Kalkulacja 
własna

1. Stół drewniany

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.12.2 Kalkulacja 
własna

2. Krzesło

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

3.12.3 Kalkulacja 
własna

3. Biurko czarne na komputer – szer. 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.13 Element Magazyn

3.13.1 Kalkulacja 
własna

1. Szafa na sprzęt sportowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.13.2 Kalkulacja 
własna

2. Regał na sprzęt sportowy (szer. 120cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.14 Element Korytarz (komunikacja)

3.14.1 Kalkulacja 
własna

1. Gablota na puchary (150 x 90 x 25cm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.14.2 Kalkulacja 
własna

2. Kosz na śmieci (25L)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.14.3 Kalkulacja 
własna

3. Wieszak na ubrania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.15 Element Ogólne wyposażenie

3.15.1 Kalkulacja 
własna

1. Mop

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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4 Rozdział Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
4.1 Element Roboty przygotowawcze

4.1.1 KNR 201/120/6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz 
inwentaryzacja powykonawcza robót liniowych

Wyliczenie ilości robót:

(6,3+6,9)*0,001 0,013200

RAZEM: 0,013200 km 0,013

4.2 Element Roboty ziemne

4.2.1 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,3+6,9))*0,8

głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 12,672000

RAZEM: 12,672000 m3 12,67

4.2.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN160 <średnia ((1,40+0,10)*0,80*(6,3+6,9))*0,2

głębokość wykopu 1,40 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 3,168000

RAZEM: 3,168000 m3 3,17

4.2.3 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((6,3+6,9)-0,10-0,3)*0,90

Obsypka 30 cm> 90% prac 11,520000

RAZEM: 11,520000 m3 11,52

4.2.4 KNR 201/320/6 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((6,3+6,9)-0,10-0,3)*0,10

Obsypka 30 cm> 10% prac 1,280000

RAZEM: 1,280000 m3 1,28

4.2.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm 
PODSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer. ((6,3+6,9)*0,8*0,1)

wykopu*wys. podsypki)> 1,056000

RAZEM: 1,056000 m3 1,06

4.2.6 KNRW 
218/511/4

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z materiałów sypkich, grubość 30˙cm 
OBSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

OBSYPKA 30 cm kanałów DN160 ((0,16+0,3)-(3,14*0,055*0,055))*0,80

*(6,3+6,9) 4,757296

RAZEM: 4,757296 m3 4,76

4.3 Element Roboty montażowe

4.3.1 KNR 228/503/1 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przewód DN160 6,3+6,9 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,20

4.3.2 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie 
rurą teleskopową, kineta PP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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4.3.3 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu DN160 6,3+6,9 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,20
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5 Rozdział Budowa przyłącza wodociągowego
5.1 Element Roboty przygotowawcze

5.1.1 KNR 201/120/6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz 
inwentaryzacja powykonawcza robót liniowych

Wyliczenie ilości robót:

16*0,001 0,016000

RAZEM: 0,016000 km 0,016

5.2 Element Roboty ziemne

5.2.1 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN32 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*16)*0,8

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 15,687680

RAZEM: 15,687680 m3 15,69

5.2.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*16)*0,2

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 3,921920

RAZEM: 3,921920 m3 3,92

5.2.3 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((16)-0,10-0,3)*0,90

Obsypka 30 cm> 90% prac 14,040000

RAZEM: 14,040000 m3 14,04

5.2.4 KNR 201/320/6 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((16)-0,10-0,3)*0,10

Obsypka 30 cm> 10% prac 1,560000

RAZEM: 1,560000 m3 1,56

5.2.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm 
PODSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer. ((16)*0,8*0,1)

wykopu*wys. podsypki)> 1,280000

RAZEM: 1,280000 m3 1,28

5.3 Element Roboty montażowe

5.3.1 KNR 218/208/1 
analogia

Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, 
Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu 16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

5.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienka wodomierzowa bez zaworów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.3.3 KNR 515/607/3 Zawór zwrotny, odcinający lub redukcyjny z pierścieniem uszczelniającym 
Fi˙30 lub 42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.3.4 KNNR 4/140/2 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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5.3.5 KNR 218/802/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00
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6 Rozdział Budowa przyłącza wodociągowego do systemu nawodnienia 
wraz ze studnią głębinową

6.1 Element Roboty przygotowawcze

6.1.1 KNR 201/120/6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz 
inwentaryzacja powykonawcza robót liniowych

Wyliczenie ilości robót:

31,6*0,001 0,031600

RAZEM: 0,031600 km 0,032

6.2 Element Roboty ziemne

6.2.1 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN32 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*31,6)*0,8

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 30,983168

RAZEM: 30,983168 m3 30,98

6.2.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN40 <średnia ((1,50+0,032)*0,80*31,60)*0,2

głębokość wykopu 1,50 m + 10 cm na

podsypkę* szer. wykopu 0,80 m*długość

przewodu> 7,745792

RAZEM: 7,745792 m3 7,75

6.2.3 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - (31,60-0,10-0,3)*0,90

Obsypka 30 cm> 90% prac 28,080000

RAZEM: 28,080000 m3 28,08

6.2.4 KNR 201/320/6 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - (31,60-0,10-0,3)*0,10

Obsypka 30 cm> 10% prac 3,120000

RAZEM: 3,120000 m3 3,12

6.2.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm 
PODSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer. (31,60*0,8*0,1)

wykopu*wys. podsypki)> 2,528000

RAZEM: 2,528000 m3 2,53

6.3 Element Roboty montażowe

6.3.1 KNR 218/208/1 
analogia

Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, 
Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu 31,60 31,600000

RAZEM: 31,600000 m 31,60

6.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zbiornik wody czystej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

6.3.3 KNR 228/103/1 Pompy głębinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0˙m, 
pompa 0,10˙t, rury tłoczone Fi˙50˙mm kpl 1

6.3.4 KNR 228/103/8 Pompy głębinowe w studniach wierconych, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy 
długości rury tłocznej, pompa 0,10˙t, rury tłoczone Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

6.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Studnia głebinowa fi160
kpl 1
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6.3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Moduł kontroli poziomu wody
kpl 1

6.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw hydroforowy
kpl 1

6.3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienka do zestawu hydroforowego
szt 1

6.3.9 KNR 218/802/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Całość przewodu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00
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7 Rozdział Instalacja wodociągowa
7.1 Element Rurociągi instalalcji wodociągowej

7.1.1 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

88 88,000000

RAZEM: 88,000000 m 88,00

7.1.2 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,00

7.1.3 KNRW 
215/112/2 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

7.1.4 KNRW 
215/112/3 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

7.1.5 KNRW 
215/112/4 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

7.2 Element Kształtki i złączki

7.2.1 KNR 215/605/6 Kolano 90st. 16-16mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.2 KNR 215/605/6 Kolano 90st. 32-32mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

7.2.3 KNR 215/605/7 Kolano 90st. 40-40mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

7.2.4 KNR 215/605/3 
analogia

Kolano naścienne krótkie 16-1/2''

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40

7.2.5 KNR 215/605/3 
analogia

Kolano naścienne krótkie 20-1/2''

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.6 KNR 215/604/3 
analogia

Trójniki 16 x 2

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21

7.2.7 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 20-16-20

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

7.2.8 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik  redukcja 26-16-26

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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7.2.9 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnikredukcja  32-20-26

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.10 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnikredukcja  32-16-32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.11 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 26-20-16

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.12 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 40-32-32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.13 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 20-16-16

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

7.2.14 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 20-20-16

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.15 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 26-26-20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.16 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 32-20-26

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.17 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 32-26-26

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.18 KNR 215/605/3 
analogia

Trójnik redukcja 32-32-20

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.19 KNR 215/607/5 
analogia

Złączka prosta z gwintem wewnętrznym, Fi 32x3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.2.20 KNR 215/607/5 
analogia

Złączka prosta z gwintem wewnętrznym, Fi 40x3,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.21 KNR 215/607/5 
analogia

Złączka prosta z półśrubunkiem,uszczelnienie płaskie Fi 16x2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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7.2.22 KNR 215/607/3 
analogia

Złączka redukcyjna 26x3-16x2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.3 Element Izolacja rurociągów

7.3.1 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), 
rurociąg Fi 18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

53 53,000000

RAZEM: 53,000000 m 53,00

7.3.2 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), 
rurociąg Fi 18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

7.3.3 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg 
Fi 18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

7.3.4 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), 
rurociąg Fi 22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

7.3.5 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

7.3.6 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

7.3.7 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), 
rurociąg Fi 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

7.3.8 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

7.3.9 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

7.3.10 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (E), rurociąg
Fi 42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

7.4 Element Armatura

7.4.1 KNR 515/607/3 Zawór zwrotny, odcinający lub redukcyjny z pierścieniem uszczelniającym 
Fi˙30 lub 42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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7.4.2 KNR 515/607/1 Zawór zwrotny, odcinający lub redukcyjny z pierścieniem uszczelniającym 
Fi˙10 lub 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.4.3 KNR 515/607/1 
analogia

Zawór antyskażeniowy Fi˙25 lub 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.4.4 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Pompa ciepła do c.w.u.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

7.5 Element Próba szczelności

7.5.1 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi
do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

88+26+10+25+6 155,000000

RAZEM: 155,000000 m 155,00

7.6 Element Biały montaż

7.6.1 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt - zestaw

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0-9, 0-12, 0-6, 0-10 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5

7.6.2 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa ścienna

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

7.6.3 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce 1-komorowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.6.4 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa

Wyliczenie ilości robót:

7+2 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

7.6.5 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7

7.6.6 KNR 215/212/1 Wpusty żeliwne, podłogowe

Wyliczenie ilości robót:

Łazienki 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

7.6.7 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

7.6.8 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.6.9 Kalkulacja 
indywidualna

Poręcz ścienna, łukowa np.LEHNEN CONCEPT PRO 70 cm, stała

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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7.6.10 Kalkulacja 
indywidualna

Poręcz prosta np. LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

7.6.11 Kalkulacja 
indywidualna

ZESTAW WC - STELAŻ GEBERIT PRZYCISK MATA MISA WC  np. RIMLESS
VELDMAN

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

7.6.12 Kalkulacja 
indywidualna

Lustra ścienne do toalet 80x100

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

7.6.13 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro ścienne dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.6.14 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt na papier + dozownik mydła

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5

7.6.15 Kalkulacja 
indywidualna

Kosze na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
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8 Rozdział Instalacja kanalizacji
8.1 Element Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej

8.1.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

35,40*0,8*1,05 29,736000

RAZEM: 29,736000 m3 29,74

8.1.2 KNR 
1312/1001/1

Podsypka z piasku

Wyliczenie ilości robót:

35,40*0,8*0,1 2,832000

RAZEM: 2,832000 m3 2,83

8.1.3 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

35,40*0,8*1,05 29,736000

RAZEM: 29,736000 m3 29,74

8.1.4 KNR 215/228/3 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1*6)+(0,15*16)+(2*9)+(0,25*12)+(0,

5*12) 35,400000

RAZEM: 35,400000 m 35,40

8.1.5 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1*5)+(29*0,15)+(4*2)+(0,25*24)+(0,

5*17) 31,850000

,

RAZEM: 31,850000 m 31,85

8.1.6 KNR 215/209/6 Rury wywiewne PVC , Fi 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

8.1.7 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

8.1.8 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 podejście 22

8.1.9 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 podejście 7

8.2 Element Próba szczelności

8.2.1 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35,40+31,85 67,250000

,

RAZEM: 67,250000 m 67,25
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9 Rozdział Instalacja centralnego ogrzewania
9.1 Element Grzejniki elektryczne

9.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Grzejnik 300x400

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

9.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Grzejnik 300x800

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

9.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Grzejnik 300x1100

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

9.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Grzejnik 300x1050

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
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10 Rozdział System nawodnienia boiska
10.1 Element Roboty przygotowawcze

10.1.1 KNR 201/120/6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz 
inwentaryzacja powykonawcza robót liniowych

Wyliczenie ilości robót:

((60*2)+(100*2)+(30*2))*0,001 0,380000

RAZEM: 0,380000 km 0,380

10.2 Element Roboty ziemne

10.2.1 KNR 201/202/4 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN63 <średnia ((0,6+0,10)*0,6*(100+100+60+60+3

głębokość wykopu 0,40 m + 10 cm na 0+30))*0,8

podsypkę* szer. wykopu 0,60 m*długość

przewodu> 127,680000

RAZEM: 127,680000 m3 127,68

10.2.2 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 80% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN63 <średnia ((0,6+0,10)*0,60*(100+100+60+60+

głębokość wykopu 0,6 m + 10 cm na 30+30))*0,8

podsypkę* szer. wykopu 0,60 m*długość

przewodu> 127,680000

RAZEM: 127,680000 m3 127,68

10.2.3 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 20% CAŁOŚCI WYKOPÓW

Wykop pod kanał DN63 <średnia ((0,6+0,10)*0,60*(100+100+60+60+

głębokość wykopu 0,60 m + 10 cm na 30+30))*0,2

podsypkę* szer. wykopu 0,60 m*długość

przewodu> 31,920000

RAZEM: 31,920000 m3 31,92

10.2.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

<Całość wykopów - Podsypka 10 cm - ((100+100+60+60+30+30)-0,10-0,3)

Obsypka 30 cm> 90% prac *0,90 341,640000

RAZEM: 341,640000 m3 341,64

10.2.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm 
PODSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA 10 cm pod kanały <(dł.*szer. ((100+100+60+60+30+30)*0,6*0,1)

wykopu*wys. podsypki)> 22,800000

RAZEM: 22,800000 m3 22,80

10.3 Element Roboty montażowe

10.3.1 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie 
folią (kabel sygnalizacyjny YKSY-żo 6x1 - sterowanie ) - układane w wykopach 
z siecią wodociągową

Wyliczenie ilości robót:

kabel sterowniczy 100+100+60+60+30+30 380,000000

RAZEM: 380,000000 m 380,0

10.3.2 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie 
folią (kabel sygnalizacyjny YKSY-żo 6x1 - sterowanie ) - układane w wykopach 
z siecią wodociągową

Wyliczenie ilości robót:

kabel sterowniczy 100+100+60+60+30+30 380,000000

RAZEM: 380,000000 m 380,0
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10.3.3 KNR 218/208/1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, 
Fi˙65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

100+100+60+60+30+30 380,000000

RAZEM: 380,000000 m 380,0

10.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Urządzenia systemu nawodnienia tj: zraszacze, czyjnik deszczu, sterowniki 
zraszaczy kpl 1
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11 Rozdział Regeneracja płyty boiska
11.1 Element Regeneracja płyty boiska

11.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wertykulacja

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Szczotkowanie

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Aeracja pełnym kołkiem na głębokość ok. 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Aeracja z wykorkiem

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Piaskowanie

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dosiew

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Nawożenie

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Oprysk (odchwaszczanie, nawożenie, odgrzybianie)

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0

11.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Koszenie kosiarką wrzecionową wraz z wałowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska 100*60 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,0
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12 Rozdział Instalacje elektryczne
12.1 Element Budowa zasilania kablowego

12.1.1 KNNR 5/803/4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z 
udziałem podnośnika samochodowego, przewód 4x25˙mm2
Krotność=2 szt 1,000

12.1.2 KNNR 5/103/4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47˙mm
Krotność=2 m 8,000

12.1.3 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
1,0˙kg/m (przewód 4x25˙mm2)
Krotność=2 m 8,000

12.1.4 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 4,000

12.1.5 KNNR 5/103/4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe (BE-50 do poziomu gruntu)
Krotność=3 m 2

12.1.6 KNNR 5/401/6 Montaż urządzeń samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 200(Skrzynka 
ZL-1 - złącze licznikowe) kpl 1

12.2 Element Wyłącznik p.poż

12.2.1 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 1,000

12.2.2 KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20˙kg, na 
fundamencie prefabrykowanym  -wyłącznik główny prądu szt 1

12.2.3 KNNR 5/206/2 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5˙mm2 (HDGS 
5x1,5) m 12,000

12.2.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (PSP 1a) szt 1,000

12.3 Element WLZ-ty i tablica rozdzielcza

12.3.1 KSNR 5/303/3 Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody 
pojedyncze do 80,0 mm2, rura Fi 37 mm, na betonie Ly-16 m 15,000

12.3.2 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem m 10,000

12.3.3 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg (TR-1 5x18 mod.) szt 1

12.3.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (wyposażenie rozdzielni TR-1)

Wyliczenie ilości robót:

Ochronnik przepięć B+C 1 1,000000

Rozłacznik FR 303 1 1,000000

Kontrolka faz 1 1,000000

Wyłącznik różnicowo prądowy 3-faz 3 3,000000

Listwa łączeniowa 5 5,000000

Wyłącznik nadprdowy 1- faz 30 30,000000

Wyłącznik nadprdowy 3- faz 1 1,000000

Zegar astronomiczny 1 1,000000

Stycznik 1 1,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44

12.3.5 KSNR 5/303/3 Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody 
pojedyncze do 80,0 mm2, rura Fi 37 mm, na betonie Ly-10 (zasilanie do SO) m 2,000

12.3.6 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg (SO- zgodnie ze schematem) szt 1

12.4 Element Instalacja oświetleniowa, gniazd 230 V oraz 400 V

12.4.1 KSNR 5/401/6 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami 
wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach 
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle (gniazdo 
230 V)

Wyliczenie ilości robót:

0-1 3 3,000000

0-2 3 3,000000

0-4 8 8,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000
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12.4.2 KSNR 5/401/6 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami 
wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach 
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle (gniazdo 
230 V IP-44)

Wyliczenie ilości robót:

0-2 2 2,000000

0-3 1 1,000000

0-4 4 4,000000

0-5 4 4,000000

0-6 1 1,000000

0-7 1 1,000000

0-8 1 1,000000

0-9 6 6,000000

0-10 5 5,000000

0-12 1 1,000000

0-13 5 5,000000

0-15 1 1,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

12.4.3 KSNR 5/401/5 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami 
wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach 
administracyjnych na przełącznik, na cegle, wyłącznik

Wyliczenie ilości robót:

0-1 3 3,000000

0-2 2 2,000000

0-4 11 11,000000

0-5 2 2,000000

0-9 6 6,000000

0-10 6 6,000000

0-11 1 1,000000

0-13 2 2,000000

0-14 1 1,000000

na wyłącznik 7 7,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41,000

12.4.4 KSNR 5/401/5 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami 
wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach 
administracyjnych na przełącznik, na cegle, wyłącznik (bez wyłącznika)

Wyliczenie ilości robót:

0-3 1 1,000000

0-6 1 1,000000

0-7 1 1,000000

0-8 2 2,000000

0-12 1 1,000000

0-15 1 1,000000

na zewnątrz 2 2,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

12.4.5 KSNR 5/303/6 
(2)

Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody 
kabelkowe do 30,0 mm2, rura Fi˙28 mm, na cegle(YDY 5x4 zasilanie gniazda 
400 V)

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

12.4.6 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg (gniazdo 400 V/32 A L-0-P) szt 1,000

12.4.7 KSNR 5/502/3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 2 x 40 W - 
ANALOGIA (Oprawa Nr 1 -typu LED, IP-65, 5200 lm, 4000 K, Ra>80)

Wyliczenie ilości robót:

0-5 2 2,000000

0-11 1 1,000000

0-14 1 1,000000

na zewnątrz 7 7,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11
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12.4.8 KSNR 5/502/3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 2 x 40 W - 
ANALOGIA (Oprawa Nr 2 -typu LED, IP-20, 4920 lm, 4000 K, Ra>80+ Ramka)

Wyliczenie ilości robót:

0-2 2 2,000000

0-4 11 11,000000

0-9 6 6,000000

0-10 6 6,000000

0-13 2 2,000000

RAZEM: 27,000000 kpl 27,000

12.4.9 KSNR 5/502/3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 2 x 40 W - 
ANALOGIA (Oprawa Nr 3 -typu LED, IP-20, 4000 lm, 4000 K, Ra>80)

Wyliczenie ilości robót:

0-1 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

12.4.10 KSNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych - ANALOGIA 
(Oprawa Nr 5 -typu LED, IP-44, 2950 lm, 4000 K, Ra>80) z czujką ruchu

Wyliczenie ilości robót:

0-3 1 1,000000

0-5 1 1,000000

0-6 1 1,000000

0-8 2 2,000000

0-12 1 1,000000

0-15 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

12.4.11 KSNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych - ANALOGIA 
(Oprawa Nr 4 -naswietlacz LED  IP 65, 3000 K, 5000 lm)

Wyliczenie ilości robót:

na zewnątrz 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

12.4.12 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 1

12.4.13 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
każdy następny pomiar 31,000

12.4.14 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1,000

12.4.15 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna próba 31,000

12.4.16 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000

12.4.17 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 31,000

12.5 Element Instalacja gniazd komputerowych

12.5.1 KSNR 5/401/6 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami 
wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach 
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle - (gniazda 
teleinformatyczne 2xRJ-45 zasilane UTP kat 6)

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0-5 1 1,000000

pom. 0-7 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

12.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż punktu dystrybucyjnego GPD (szafka RACK 19 " 9u wraz z 
wyposażeniem: panel krosowy 24 porty kat. 6, Organizator kabli krosowych, 
Switch 24 porty RJ 45, Listwa zasialjąca 6 gniazd 230 V)

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0-22 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

12.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie i sprawdzenie działania systemu
kpl 1

12.5.4 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, 
wykonanie 1 pomiaru pomiar 2,000

12.6 Element Instalacja odgromowa i uziemiająca

12.6.1 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 
na wspornikach obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

21+2+5+4*7 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

12.6.2 KNNR 5/614/3 Osłony przewodów uziemiających, długości do 2˙m, podłoże z betonu

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

12.6.3 KNNR 5/604/1 Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta do Fi 10˙mm, podpora 
stalowa lub betonowa do 2˙m wysokości

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

12.6.4 KNNR 5/609/3 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem 
odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku płaskim szt 4,000

12.6.5 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:

2*23+2*13 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,000

12.6.6 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,skrzynka złącza 
kontrolnego szt 4,000

12.6.7 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w
wykopie, bednarka do 120 mm2 szt 5,000

12.6.8 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na 
wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno m 4,000

12.6.9 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

12.6.10 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 4,000


