SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

PRZYZACZA SANITARNE

KODY WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN - CPV
CPV-45100000-8 Przygotowanie poditoza pod budowe

CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagdéw i rurociagdw
do odprowadzania $ciekdw

CPV-45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania wody pitnej
CPV-45340000-2 Instalowanie ogrodzen, piotdw 1 sprzetu ochronnego

CPV-45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdédw i kolei
podziemnych

CPV-45243600-8 Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

CPV-45232120-9 Roboty nawadniajace
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GOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH ST - 01

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych
z wykonaniem przytaczy =zwiazanych 2z przebudowg, rozbudowa 1 nadbudowa
budynku szatniowego w Narolu.

1.2.Zakres zastosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przytaczy
stanowia =zbidér wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji, kontroli 1 jakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speilnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

*SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos$¢é Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robdt.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia =zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja
wymagania ogbdlne wspdlne dla robdot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

e 5.00.00.00 — warunki ogdlne,
e S.01.00.00 — kanalizacja sanitarna,
e 5.02.00.00 — wodociag.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktdw gidédwnych trasy oraz
reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe]
i dwa komplety ST. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora,
przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiaidw
i rozwigzan konstrukcyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢é za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
robdét. Uszkodzone 1lub zniszczone =znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegbdblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czesé umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w choé¢by Jjednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegbdlnych dokumentédw
obowiazuje kolejnoéé¢ ich waznos$ci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdédw 1 elementd4w Dbudowli
musza by¢é Jjednorodne 1 wykazywaé¢ zgodno$é =z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialtu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie Dbeda w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST 1 wpiynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione % terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa.

b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy,

c) w przypadkach uznanych ©przez niego za konieczne - roéwniez
potwierdzane przez autora projektu.

d) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych
i uzytkowych przytaczy, a Jjezeli dotycza =zamiany materiaidw
i elementdéw okres$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowaé zmniejszenia trwaltosci eksploatacyjnej.

e) Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledédw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy Jjest od odczytu ze
skali rysunkéw
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1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca Jjest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia =zabezpieczajace, w  tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych. Fakt przystapienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okres$lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene.

1.4.6. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdi
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osdéb lub
wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych =ze skazenia, hatasu 1lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdédw, magazyndw, skitadowisk, ukopdw i drodg
dojazdowych,

2) $rodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania
pozaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegalé przepisdw ochrony przeciwpozarowe]j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny =za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym Jjako
rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywoilujacych
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szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdé4w na Srodowisko.
Materiatly, ktdére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie Jjak rurociagi, kable itp. oraz wuzyska od
odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu ©przez Zamawiajgacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany Jest umies$cié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru 1 witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca Dbedzie odpowiada¢ =za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na
0$ przy transporcie materiatdédw i wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne =zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw 1 w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl
Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1 *adunki powodujgace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonhczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywakl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywazi wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sb6b zatrudnionych na Dbudowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypeinieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapitacie
i sa uwzglednione w cenie umownej.
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1.4.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét 1 za wszelkie
materiaty 1 wurzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru) . Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub Jjej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jes$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie
pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany Jjest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktdére sa
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 Dbedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosdnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn.
powinien by¢:

e oznakowany CE, co oznacz, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej 1lub
Europejskiego Obszar Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla =zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1.Wymagania dotyczace stosowanych materiaiéw

1. Materiaty, elementy 1 wurzadzenia przeznaczone do robdét powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez Jjednostki
upowaznione przez Ministra Gospodarki i1 Pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 - M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢é proste, czyste od zewnatrz
i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdéw spowodowanych korozja
lub wuszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowaé¢ na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krdétki czas
w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez
widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztaicen. Rury z
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polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°c,
zabezpieczajgac Jje przed promieniami sitonecznymi 1 opadami. Podioze,
na ktérym skitaduje sie rury, musi by¢é rédwne, tak by rura byia
podparta na catej diugosci; wysokos$é stosu rur nie moze przekraczad
1,0m. Wymagania techniczne dla rur =z innych materiatdé4w 1lub rur
dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na
szczelnoé¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne
uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,

c) przy recznym obracaniu pokrettia, zawieradio (grzybek 1lub
zasuwa) swobodnie zmienia swoje polozenie,

d) armatura Jjest wewnatrz czysta, a zawileradio dochodzi do
potozenia zamkniecia,

e) uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Uszczelki, 1aczniki, koinierze 1 inne materialy pomocnicze nalezy
przechowywad % magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,
w skrzyniach lub pojemnikach.

6. Zakres 1 warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobdw
z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢é zgodne 2z podanymi
w S$wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

7. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych ©przechowywa¢ nalezy
w pomieszczeniach krytych i suchych.

8. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji
obowiazany Jjest sprawdzié¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatdw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatoéw polegacd powinno na
przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobdéw =z kazdej dostarczonej
partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz plaszczyzny
czyste i1 nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiardéw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej
w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

2.2.Z2ré6dto uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdé4w przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegdbdiowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiaidéw do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, zZe materiaty uzyskane =z dopuszczonego zrdédita w sposdb
ciagty speilniaja wymagania ST w czasie postepu robdét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopédw na terenie budowy lub =z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej =zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdédw w obrebie terenu budowy poza tymi,

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

A Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
' ' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

bud


mailto:krzysiekopec@gmail.com

ktbébre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrddel
materiat1déw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwérni materiaiédw

Wytwérnie materiatdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lone]
partii materiatdédw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdé4w w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miatr wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiaidw
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione =z terenu budowy w miejscu legalnego sktadowania. Kazdy rodzaj
robdét, w ktdédrym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie 2z Jjego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiaitoéw

Wykonawca =zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$é 1 witasciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdédw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego =zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, Jjes$li bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych ©przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZnie] zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakos$¢é wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robdét powinien byé zgodny =z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdédw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdét, zgodnie =z =zasadami okres$lonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

A Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
' ' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

bud


mailto:krzysiekopec@gmail.com

umowa. Sprzet bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi Jjego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez Jjego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana nie
dopuszczone do ich stosowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdédre nie wpilyna niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robdt
i witasciwoéci przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkdéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilniad
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametré4w technicznych. Wykonawca
bedzie wusuwa¢ na Dbiezaco, na wiasny koszt, wszelkie =zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa
oraz za Jjako$¢é =zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PzJ, projektu
organizaciji robdét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementdéw robdt zgodnie
z wymiarami okres$lonymi w dokumentacji projektowej 1lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana,
jes$li wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiaté4w 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiaidéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz 1inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzZzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po 1ch otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba =zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdédw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w  ktdérym
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przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlna opisujaca:
— organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

— bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,

— system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzet i1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli

— sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$é szczegbdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1

zatadunku materiaidéw, — sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkdédw przed

utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb 1 procedure pomiardéw 1 badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

— sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdét Dbedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢é robdét. Wykonawca - Jjest
odpowiedzialny =za peina kontrole robdét 1 Jakosci materiatdw. Wykonawca
bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatdw oraz robdét
z czestotliwo$cia =zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli Jjest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie =z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, =zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub Dbadan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 .Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw
z wynikami Dbadan Jjak najszybciej, nie pdzniej Jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia Jjakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych ©przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

6.5.Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli 1 =zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatédw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiaidw 1 robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére
posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentoéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdébrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, Jjezeli nie sa objete certyfikacja okres$lona w pkt 1
i ktdére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okres$lajace w sposdb jednoznaczny Jjej cechy. Produkty przemysiowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych Dbadan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktbébre nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7 .Dokument budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu
robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i1 gospodarcze]
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jjego
dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoiy i1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe],

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu =zapewnienia Jakosci
i harmonograméw robdt,

e terminy rozpoczecia 1 zakohczenia poszczegbdlnych elementdw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiordéw robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, czes$ciowych i ostatecznych odbiordéw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace Jjakos$ci materiatodw,

e wyniki prdéb poszczegdlnych elementd4w budowli =z podaniem, kto Je
przeprowadzakl,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje 1Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant w  porozumieniu Z Inwestorem  jest uczestnikiem  procesu
inwestycyjnego.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie w sposdb ciagity w Jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardw.
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6.7.3. Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdéw, orzeczenia
o Jjakoéci materiatdédw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia Jjakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdé4w budowy zalicza sie, oprédécz wymienionych w punktach (1)-
(3) nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencije na budowie.
6.8.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy
spowoduje Jjego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w  jednostkach ustalonych
w przedmiarze. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o =zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$slonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegios$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe]j. Je$li ST wiasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m? . Ilosci,
ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te 1lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

7.4 .Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdéb zrozumiaty 1 Jjednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardédw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ doitaczone w formie oddzielnego zaltacznika do rejestru obmiardw,
ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioru robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaija
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie iloséci 1 Jjakosci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robdét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru =zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i Jjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej Jednak niz w ciggu 3 dni od daty =zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i i1ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdédw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =z dokumentacja
projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbidér czesciowy

Odbidér czesd$ciowy polega na ocenie iloséci 1 jakos$ci wykonanych czesci
robdét. Odbioru czes$ciowego robdét dokonuje sie wg zasad Jjak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1. W przypadku robdét. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony
w ziemi lub w kanale nie przetazowym), ktdre musza byé wykonane przed
zakohczeniem catos$ci urzadzenia nalezy ©przeprowadzi¢ ich odbidr
czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci =z projektem, uzyciu
wtasciwych materia1dw, prawidtowos$ci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami, okreé$lonymi
w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie 1Inspektora Nadzoru moze by¢é przeprowadzone Dbadanie
prawidtiowos$ci poltaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrad
losowo 3% potaczen, ktdére dla kontroli nalezy rozebraé¢; w przypadku
stwierdzenia choé¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera
sie losowo nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwos$ci w drugiej
partii  wybranych potaczen Jjest podstawg do podjecia decyzji
powtdérnego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory <czesSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbioréw koncowych, Jjednak bez oceny prawidiowo$ci dzialtania catego
urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdéir odbioru robdt
(elementdw) .

8.4.0dbidér ostateczny robdét

Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbibér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidér ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdét 1 przyjecia dokumentodw,
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdw badan
i pomiardédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacia
ustalen przyjetych w trakcie odbiordédw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, =zwltaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych 1 robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych
lub roboét uzupeitniajacych w warstwie Scieralnef lub robotach
wykoiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i wustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze 3jakosé
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane]j dokumentacja projektowa i1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.5.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest
protokdér odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowiazany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegbltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy
i ew. uzupeiniajace lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

e wyniki pomiardédw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST, i ew. PZJ,

e protokoty odbiordédw czesciowych na roboty "zanikajace",
e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa Jjakosci, wydane przez dostawcd4w urzadzen 1 materiaidw
podlegajacych odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciénieniowe, rury
odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi,

e geodezyjng 1inwentaryzacje powykonawczg robdét 1  sieci uzbrojenia
terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstailej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeitniajace beda =zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdét poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.6.0dbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych
w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu 2z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,0dbibr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa pltatnos$ci Jjest cena Jjednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za Jjednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
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kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pitatnosci Jjest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w dane]j pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowe] bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreé$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

9.2

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$é zuzytych materiatdé4w wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw transportu na teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty pos$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie =z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzaniem
dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikédw,
barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiateil,

utrzymanie piynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddéw/przejazddédw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane
Wykaz norm, normatywédw i wytycznych:
PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdow

stosowanych w systemach kanalizacji deszczowe]
i sanitarnej
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PN-EN 1610:2015-10
BN-83/8971-06.00

PN-EN 752:2017-06

PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-B-01700:1999

PN-B-04481:1988

PN-EN 124:2015-07

PN-B-06050:1999

PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02

PN-B-02481:1998

PN-EN 547-1+A1:2010

PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-B-10725:1997

PN-B-01700:1999

BN-83/8836-02

PN-H-02650:1989

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Zewnetrzne systemy odwadniajace
i kanalizacyjne. Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig i nad ziemig -

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sied
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Grunty budowlane. Badania prdébek gruntu.

Zwienhczenia wpustdédw 1 studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego -
Czesc 1: Klasyfikacja, ogbdlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne
i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty =ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata
ludzkiego. Czes$¢ 1 :Zasady okredlania wymiardw
otwordédw umozliwiajacych dostep catym ciatem do
maszyny.

Stale odporne na korozje. Czes$é 1: Gatunki
stali odpornych na korozje.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do
cidénieniowej kanalizacji deszczowe]
i sanitarnej Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 siec
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Przewody podziemne. Roboty =ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i1 temperatury.
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PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-M-

PN-EN

PN-B-

PN-EN

PN-B-

ISO 6708:1998 Elementy rurociagédw. Definicje i dobdédr DN
(wymiaru nominalnego) .

1171:2015-12 Armatura przemysiowa. Zasuwy zeliwne.

13789:2010 Armatura przemyslowa. Zawory zaporowe zeliwne.

12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania
wielkosci elementu napedowego.

74081:1998 Armatura przemysitowa. Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

558:2017-04 Armatura przemystowa. Dtugosé zabudowy
armatury metalowe] prostej i katowe] do
rurociagéw kotnierzowych. Armatura
z oznaczeniem PN i klasy

09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych.

1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogbdlne.

06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI

INSTAL, 2003 r.

Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociagowych -
COBRIT INSTAL, 2001r.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano - Montazowych,
Aprobaty techniczne,

Atesty higieniczne,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 2020 poz. 1333,

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 2017, poz.1566.
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PRZYZACZ KANALIZACJI SANITARNEJ ST - 02

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych zwiazanych
z wykonaniem przyitacza kanalizacji sanitarnej zwigzanych przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego w Narolu.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przytacza
kanalizacji sanitarnej stanowia zbidr wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakos$ci robodt.
Sa one podstawa, ktdrej speitnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca Jjest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru o proponowanych zrdédiach otrzymania materiatdédw przed rozpoczeciem
ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos$é
wariantowego wyboru rodzaju materiailu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiaiu =ze wskazanego zZrddia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiail
z 1innego Zrdédita. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodza]j robdt,
w ktdérym znajduja sie nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie =z Jego nie przyjeciem 1 nie
zaptaceniem za wykonana prace.

2.2 .Rury kanalizacyjne

Przylacz kanalizacji grawitacyjnej =zaprojektowano z rur PVC litych
klasy nie nizszej niz SNS8.

Charakterystyka rur PVC- U SN8 i ksztaitek: Rury PVC-U 1lite
o jednorodnej $ciance z wydluzonym kielichem formowanym na goraco wokdi
konturdéw uszczelki olejoodpornej z piersScieniem wzmacniajacym z PP
z widbknem szklanym, ktdéra stanowi integralng czes$é kielicha, tworzac
nierozerwalne polaczenie. Wydluzony kielich =ze =zintegrowana olejoodporna
uszczelkg wargowa z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60,
z pilerscieniem wzmacniajacym 2z polipropylenu (PP) =z widknem szklanym
o parametrach technicznych zgodnych z normag PN-EN 681-2 WH.

2.3.Studzienki rewizyjne i ich elementy

Na przytaczu kanalizacyjnym wykona¢ nalezy studnie DN400 =z kinetg
przelotowa, rura karbowana oraz zwienczeniem typu 400 potaczone z rura
poprzez 3 zatrzaski oraz 3 gniazda, zamykane za pomoca 2-ch $rub.
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2.4 .Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tilucznia lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢é wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

2.5.Sktadowanie materialdé4w na budowie

Rury przewodowe - nalezy przechowywa¢é w polozeniu poziomym na
ptaskim, réwnym podiozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz speinienie warunkdéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w taki sposdb, aby
stykaty sie one z podiozem na catej swej diugosci. Mozna je skladowaé¢ na
gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé¢ 1,5
m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie
promieniowania sitonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczaé¢ 30°C.

Elementy studzienek - studzienki kanalizacyjne oraz ksztaitki z PVC
nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych. Wtazy nalezy
sktadowaé¢ w pozycjli wbudowania. Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane
z dala od substancji dziatajacych  korodujaco. Wtazy powinny Dby¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona
i odwodniona. Skrzynki lub ramki wpustdédw moga byé¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5m.

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane Jjak
najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podioze skiadowiska powinno by¢
réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, =zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6.0dbiér materiatdé4w na budowie

Materiatly nalezy dostarczyé na budowe wraz ze 3Swiadectwem Jjakosci,
kartami gwarancyjnymi 1 protokdétami odbioru technicznego. Dostarczone
materiaty na miejsce Dbudowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy  przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatoéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich  jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okres$lonym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien
wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Jurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub gasiennicowych,
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e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciagarek mechanicznych,

e Dbeczkowozdw,

e samochody samowytadowcze,

e narzedzia 1 elektronarzedzia reczne

e inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
4. TRANSPORT

4.1 .Wymagania ogdélne
Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jedynie takich $rodkoéow
transportu, ktdére nie wpilyna niekorzystnie na jakos$é wykonywania robdt.
Liczba $rodkdédw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien
dysponowa¢ nastepujacymi $rodkami transportu:

e samochdédd skrzyniowy,
e przyczepa diuzycowa,
e samochdd samowyiadowczy,
e samochdéd dostawczy.
4.2 .Transport materiatu i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej
powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania ze $Srodkdéw transportu
okres$lonych przez producenta urzadzenia. Przewozone materiaty 1 elementy
powinny by¢ ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce
dla poszczegdlnych materiatdédw 1 elementd4w oraz =zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej.

5.2.Prace przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanalu sanitarnego stanowi Dokumentacija
Projektowa i1 Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur 1 studzienek przez odpowiednie situzby
geodezyjne wykonawcy.

— Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanaidw.
— Usuniecie humusu spycharka 1 ulozZzenie w pryzmy, poza zasiegiem robdt.
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— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez siuzby
geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ mechanicznie o $cianach ze
skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10736 oraz dokumentacjg.

Dno wykopu powinno by¢é réwne 1 wykonane ze spadkiem wymaganym
w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10cm gitebokoéci wykopu, a w gruntach
nawodnionych - 20cm, wybra¢ recznie bezpos$rednio przed utozeniem podsypki.
Dla wykopdéw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopdw.
Do umocnien stosowa¢ pale szalunkowe ,wypraski”, ewentualnie ,szalunek
skrzynkowy” z atestami posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa. Wydobywana
ziemie na odktad nalezy skladowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od Jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié 1awy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu
oraz kontrole rzednych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub Dbiegnace réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po
drabinie z (do) wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych
20,0m. Dno wykopu powinno by¢ rdéwne 1 wykonane =ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej.

5.4 .Podsypka

Pod kanaty nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospdtki lub ze zwiru
grubosci 10cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy =zages$ci¢ ubijakami
mechanicznymi lub pitytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy
wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjna ze zwiru lub tilucznia. Wode ze
studzienek zbiorczych odpompowaé¢ poza obszar robdt.

5.5.Roboty montazowe

e technologia budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy 1 spadkédw
zgodnie z dokumentacijg projektowa,

e Dbudowe kanalu nalezy prowadzié¢ od odbiornika,

e po przygotowaniu wykopu i ulozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do
uktadania rur,

e przy uktadaniu kanalu nalezy =zachowa¢ prostoliniowo$é osi zardwno
w plaszczyznie poziomej Jjak 1 pionowej. Witasciwe polozenie ulozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym

e nalezy codziennie sprawdzadc niwelatorem celowniki, przed
przystapieniem do montazu rur.
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5.5.1. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu
z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub
izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trdéjnogdw z
wielokrgzkiem wyposazonych w zawiesia z 1lin konopnych. Przy ukladaniu rur
nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ultozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczedniej ulozonym odcinkiem kanatu i $Scis$le przylega¢ do
podtoza na catej swej diugosci. Po utozZzeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed
przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdwnym utozeniu rury
w wykopie, rure nalezy podnies$é i wyrdwnaé podioze podsypka z dobrze
ubitego piasku lub zZzwiru. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury
przez poditozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Potaczenie rur wykonac
zgodnie =z instrukcja producenta. Po ukonhczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢é konce kanailu przed =zamuleniem woda deszczowg. Po utozeniu
kanatu 1 wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do
wysoko$ci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
$rednicy kanaiu. Ze szczegdlna starannosdcia nalezy podbié¢ podsypke pachwin,
specjalnie produkowanych zitaczek.

5.5.2. Studzienka kanalizacyjna

Studzienki nalezy wykona¢ =z polipropylenu PP o $Srednicy 425mm.
Podstawe studni stanowi kineta przelotowa wykonana z formowanego wtryskowo
PP-B. Przejscia szczelne przez $ciany studzienek wykonaé w postaci
uszczelki zintegrowanej. Studzienka zbudowana =z zrury karbowanej PP SN8
stanowiacej trzon studzienki, stozka zelbetowego i ©pokrywy zelbetowe]
stanowiacych zwienczenie studzienki (w terenie zielonym), rury teleskopowe]
i wtazu zeliwnego D400.

Kineta w dolnej czes$ci (do wysoko$ci rdéwnej poltowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdéj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napeinienia kanaiu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé¢ ksztaitt tuku stycznego do
kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

5.5.3. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru kanaltu, prdébie szczelnosci, kontroli spadkdw,
inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki kanalu mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest
specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac
do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage =zalecenia normy DIN 4033.
Wypeinienie 1 zasypanie wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubosci
zapewniajacej z Jjedne]j strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej
za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzié¢ warstwami grubosci 20cm. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3-1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomoca $redniej zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0, 6kN)
lub plytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0kN). Srednie
lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowa¢ dopiero przy przykryciu
powyzej 1,0m. Zageszczenie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen
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kafarowych lub *yzki koparki jest niedopuszczalne. Do zasypu nalezy uzywacd
gruntédw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu, gliny 1 pozostatosci
materiaté4w budowlanych. Przy $Scianach obiektdéw nalezy zachowaé¢ ostroznosé,
aby nie wuszkodzi¢ izolacji. Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy
obsypa¢ gruntem bezokruchowym 1lub piaskiem. Zasypywanie wykopdw podczas
mrozédw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopdédw nalezy odwiezé na miejsce legalnego skiadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdét prowadzié¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10
6.1.Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystapieniem do robdét Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu okre$lenie stanu
terenu:

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania
budowy.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét Wykonawca jest zobowigzany
do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie 1
z czestotliwos$cia okre$lona w niniejszej ST i =zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych *aw celowniczych w nawiazaniu do
podanych statych punktédw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdédw przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonane]
warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zaltozenia przewoddw
i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidiowos$ci utozenia przewododw,
— sprawdzenie prawidiowos$ci uszczelniania przewoddw,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw witazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2 .Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtos$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie

osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz * 5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1m,
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odchylenie grubos$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ * 3cm,
odchylenie szerokoéci warstwy podioza nie powinno przekraczadé¢ * 5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtos$ci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych

nie powinna przekracza¢ * 5Smm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach
na diugosci 100 m nie powinien wynosié¢ mniej okres$lono w projekcie,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do Z5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w punkcie ST - 01.7

7.2 .Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej

i deszczowej sa:

— 1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

— 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej s$rednicy,
— 1 szt. witazdéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,

— 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

— 1 m3 wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdélne zasady odbioru robét

i

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-01.8
Odbidér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST

wymaganiami Inspektora Nadzoru, Jjezeli wszystkie pomiary 1 badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robdt zanikajacych powinien byé dokonany W czasie

umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogbdlnego postepu

robdt.

Diugo$¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé
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mniejsza od 50 m. Wykonawca zobowiazany Jjest dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

aktualna Dokumentacje Projektowa powykonawczg,

geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokdr odbioru robdt.
9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonana i odebranag ilo$¢ robdt zgodnie z
jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$é za jednostke obmiarowg nalezy
przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robdt.

Cena wykonania robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialodw,

— wykonanie i1 umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podioza,

— ulozenie rur kanalizacyjnych,

— montaz studzienek inspekcyjnych,

— zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
— wywéz nadmiaru ziemi,

— opracowanie Dokumentacji Powykonawcze].
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PRZYZACZ WODOCIAGOWY ST - 03

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych zwiazanych
z wykonaniem 1instalacji wodociggowej doziemnej zwiazanych przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego w Narolu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru 1 wykonania instalacji
wodociggowe] doziemnej stanowia zbidr wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakos$ci robodt.
Sa one podstawa, ktdrej speitnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji doziemnej
wodociggowej, powinny by¢é dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza speiniaé wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz
IBDiM) . Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Rury cisdnieniowe z polietylenu (PE-HD) o cisnieniu 1,0MPa wg PN-EN
12201-2+A1 2013-12 - taczone przez zgrzewanie czolowe

e Mufy elektrooporowe

e Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci
wodociggowych

e Piasek na podsypke rur Piasek na podsypke rur powinien speiniacd
wymagania normy PN-EN 13043:2004.

e Studzienka wodomierzowa - studzienka wodomierzowa o Srednicy 500mm
teleskopowa z wiazem o nacisku do 1,5t, ocieplona poliuretanem bez
dna, hermetycznie zamknieta.

2.1.Sktadowanie materiaté4w na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym  utwardzonym
z mozliwoscia odprowadzenia wdd opadowych.

e Rury PE - Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone ©przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opaddw
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ +300C. Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na
ptaskim 1 rdéwnym podiozu, w stosach o wysokosci do 1,50m. Rury
o rbéznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

e Ksztalttki i armatura - Ksztalttki i armature oraz uszczelki nalezy
przechowywa¢ w suchym, zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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e Kruszywo - Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane Jak
najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze skltadowiska powinno
by¢ rdéwne, utwardzone, =z odpowiednim odwodnieniem, =zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skitadowania i poboru.

2.2.0dbiér materiatdéd4w na budowie

— Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwami Jjakosci,
kartami gwarancyjnymi 1 protokoitami odbioru technicznego, atestami,
aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnoéci.

— Dostarczane materialty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnos$ci z danymi producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy podda¢ Dbadaniom okreé$lonym przez Inspektora
Nadzoru robdt.

3. SPRZET

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.3

Sprzet stosowany do wykonywania robdét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie gotowosci do pracy oraz speinia¢ normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
- koparka jednonaczyniowg,

- wciagarka reczna,

- wciagarka mechaniczng,

- sprzet do =zageszczania gruntu: =zageszczarki wibracyjne, ubijaki
spalinowe, walce wibracyjne,

- zgrzewarka,

- zewnetrznym Zrdédiem pradu,

- szalunki klatkowe atestowane,

- sprzet reczny

- inny niezbedny do wykonania zadania.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne

i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw

wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.4
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi $Srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,
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— przyczepa diuzycowa,
— samochdéd samowytadowczy,

— samochdéd dostawczy.

Transport rur Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastepujace
wymagania:

— przewdéz rur moze odbywa¢ sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy
temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle
z zastosowaniem przekiadek 2z tektury falistej dla ochrony przed
zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosc
z uwagi na zwiekszona kruchos$é tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gdbrna warstwa nie powinna
przewyzszaé¢ $cian $rodka transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobdédw. Na czas transportu rury
nalezy skutecznie zabezpieczyé przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki
boczne musza by¢ piaskie 1 pozbawione ostrych krawedzi. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢é sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé¢ uszkodzenia mechaniczne. Dla usztywnienia przewozonych elementédw
armatury, nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i
innych materiaidédw. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a
szczegbdblng ostroznos$é¢ nalezy zachowaé¢ przy przetadunku rur =z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Stosowaé urzadzenia
podnoszace o odpowiednim udZwigu. Manewrowa¢ powoli, unikaé¢ przechyidw.
Unika¢ uderzen lub otaré w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu
na stojakach. Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczaé¢ do ich
upadku. Stosowa¢ zawiesia tekstylne. Wigzki opasa¢ od dotu.

Transport armatury przemysiowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $Srodkami transportu.
Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczenie
i uszkodzeniem.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w 1los$ci gwarantujacej
ciagtos$é dostaw materiatdw, w miare postepu robdt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwiagazane z budowg wodociagu.

5.2 .Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna.

— Wytyczenie w  terenie osi wodocigagu przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktdéw zataman.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilos$ci
wbudowaé repery tymczasowe =z rzednymi sprawdzonymi przez situzby
geodezyijne.

— W miejscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkdédw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiatiami.

5.3.Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodociag nalezy wykonywaé¢ mechanicznie ze skarpami =zgodnie
z PN-B-10736. Dno wykopu powinno by¢ rdéwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowe]j. Wydobywanag ziemie nalezy skladowa¢ wzdiuz
krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W trakcie prowadzenia wykopdéw konieczna
jest kontrola warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.4 .Podsypka

Dla wodociagu budowanego nalezy wykonaé¢ podsypke =z piasku zwykiego
o grubos$ci 10cm. Podsypke nalezy zages$ci¢ sprzetem mechanicznym.

5.5.Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu,
uktada sie 1 montuje przewdd wodociagowy =z rur PE laczonych ©przez
zgrzewanie doczotowe 1lub na =ztaczki zaciskowe. Przy ukltadaniu wodociagu
nalezy zachowa¢ prostoliniowo$é =zardwno w plaszczyznie poziomej Jak
i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem 1awy celownicze w
odstepach co 30m na prostej 1lub w punktach zatamania, stuzace do
odtworzenia osi wodociagu w wykopie. %awy sa ustawione na okres$lonej
rzednej =z zachowaniem spadku wodociagu zgodnie =z wykonana Dokumentacja
Projektowa. Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem tawy, przed
przystapieniem do montazu rur.

5.6.Przygotowanie rur do uktadania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie
powstaty wuszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu.
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5.7.Uktadanie rur

Spadki 1 giebokosci posadowienia przewoddéw wodociagowych winny byé
zgodne z dokumentacja projektowa. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna ukladane]
rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety 1 $cié$le powinna
przylega¢é do podioza na catej swej diugosci. Po ulozeniu rure nalezy
zabezpieczy¢é przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nierédwnym ultozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnieé$é i wyregulowad
podtoze przez podsypke =z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne Jjest
wyrdéwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegity 1lub
kamienia. Opuszczonag do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu,
centrycznie z wczedniej utozonym odcinkiem rury. W miejscach zatamania
trasy wodociagu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaitki. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byta =zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu
prédbnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga sie aby:
— zgrzewane rury mialty ta sama S$rednice i1 te same grubos$ci $cianek,
— rury byly ustawione wspdltosiowo,
— koncoéwki rur byty dokladnie wyrdwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncdéw rur byta w przedziale od 210-
220°C (PE),

— czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncédwki rury byl

mozliwie krotki ze — wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie <chitodzenia ztacza po Jjego =zgrzaniu byila
utrzymana na statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze
powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materialu, w zwiazku z tym
chtodzenie =zlacza ©powinno odbywaé¢ sie w sposdb naturalny bez
przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
— sita docisku przy rozgrzaniu i wtasdciwym grzaniu powierzchni,
— czas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania 1 chtodzenie, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg
instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego 1 zdemontowania urzadzenia
zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu wymiardéw nadlewu, (szerokosci 1 grubosci) i1 oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych
odchylen okres$lonych przez danego producenta. Przed ukonczeniem dnia
roboczego, nalezy zabezpieczy¢é konce wodociagu przed =zamuleniem wodag
deszczowa. Po ulozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury =z doktadnym podbiciem pachwin.
W miejscach potaczen nalezy pozostawié¢ odkryty wodociag dla dokonania
sprawdzenia szczelnos$ci w czasie trwania préby.
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5.8.2Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu. Zasypanie wodociagu do wysokos$ci strefy niebezpiecznej -
30cm ponad wierzch rury Zasypanie wodociagu nalezy rozpoczac od
réwnomiernego obsypania rur z bokdéw z dokitadnym ubiciem piasku, warstwami
gruboéci 10-20cm =z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami
o roéznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5kg. Zasypywanie nalezy wykonaé
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne i chodzenie po wodocigagu na odcinku strefy niebezpiecznej.
Zasypanie wodociagu do poziomu terenu Pozostaty wykop nalezy zasypad
warstwami ziemi o grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopdéw podczas mrozdédw Jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi =z wykopdw nalezy odwiezZé na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.9.0znaczenie uzbrojenia sieci

Wodociag 2z PE nalezy oznakowa¢ uktadajac 0,40m nad rura tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawcza z przewodem metalowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdét prowadzié =zgodnie =z norma PN-B-10725: 1997
przy cisdnieniu prébnym 1,0MPa i cisnieniu roboczym 0, 6MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdét podano w ST-01.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sa:
— 1 m rurociagu kazdej s$rednicy i1 rodzaju,
— 1 szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej $Srednicy,

- 1 m?® wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-01.88

Odbidér przeprowadzié¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10 Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, Jjezeli wszystkie pomiary 1 badania =z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociagdw,

— wykonanie ulozenia tasmy ostrzegawczej,
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— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robdét. Dtugos$é odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé
mniejsza od 50m. Odbidér powinien byé¢ potwierdzony witasciwym protokotem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w ST-01.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonana i odebrana ilos¢ metrow
wybudowanej instalacji wodociagowej kazdej $rednicy i materiatu rur. Cena
wykonania robdét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialodw,

— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie rur wodociagowych,

— oznakowanie trasy rurociagu,

— oznakowanie uzbrojenia,

— wykonanie préby szczelnosci wodociagu,
— ©podiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,
- zasypanie wykopu,

— odwdz nadmiaru ziemi,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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NAWODNIENIE BOISKA ST - 04

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych zwiazanych
z wykonaniem nawodnienia pityty boiska w Narolu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru 1 wykonania nawodnienia
boiska stanowia zbidér wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji, kontroli i Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdre]
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawodnienia, powinny Dby¢
dopuszczone do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie oraz musza speinia¢ wymagania norm, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty 1 aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz IBDiM). Wykonawca
robdét jest odpowiedzialny za Jjakos¢e ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Rury cisdnieniowe z polietylenu (PE-HD) o cisnieniu 1,0MPa wg PN-EN
12201-2+A1 2013-12 - taczone przez zgrzewanie czolowe,

e Zraszacze,
e Elektrozawory,

e Piasek na podsypke rur Piasek na podsypke rur powinien speiniac
wymagania normy PN-EN 13043:2004.

e Zbiornik retencyjny,
e Uklad sterowania.
2.1.Sktadowanie materiaté4w na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywacd sie na terenie réwnym  utwardzonym
z mozliwoscia odprowadzenia wdd opadowych.

e Rury PE - Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone ©przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opaddw
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé¢ +30°C. Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na
ptaskim 1 rdéwnym podiozu, w stosach o wysokosci do 1,50m. Rury
o rbéznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

e Zraszacze, elektrozawory - nalezy przechowywa¢ w suchym, zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed wpilywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

e Kruszywo - Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak
najblizej wykonywanego odcinka systemu nawodnienia. Podioze
sktadowiska powinno by¢ rbéwne, utwardzone, z odpowiednim
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odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego skiadowania i poboru.

2.2.0dbibér materiatd4w na budowie

— Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze 3$wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami,
aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnoéci.

— Dostarczane materialty na miejscu budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i1 zgodnos$ci z danymi producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatédw. W razie
stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy podda¢ Dbadaniom okreé$lonym przez Inspektora
Nadzoru robédt.

3. SPRZET

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.3

Sprzet stosowany do wykonywania robdét musi by¢é utrzymywany w dobrym
stanie gotowosci do pracy oraz speinia¢ normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace wuzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
- koparka jednonaczyniowg,

- wciagarka reczna,

- wciagarka mechaniczng,

- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki
spalinowe, walce wibracyjne,

- zgrzewarka,

- zewnetrznym Zrdédiem pradu,

- szalunki klatkowe atestowane,

- sprzet reczny

- inny niezbedny do wykonania zadania.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza byé w peilni sprawne

i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogdw

wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.4
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi $Srodkami transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa diuzycowa,
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— samochdéd samowytadowczy,

— samochdéd dostawczy.

Transport rur Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastepujace
wymagania:

— przewdéz rur moze odbywa¢ sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy
temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,

— utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle
z zastosowaniem przekiadek 2z tektury falistej dla ochrony przed
zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé
z uwagi na zwiekszona kruchos$¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gdbrna warstwa nie powinna
przewyzszaé¢ $cian $rodka transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobdédw. Na czas transportu rury
nalezy skutecznie zabezpieczyé przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki
boczne musza by¢ piaskie 1 pozbawione ostrych krawedzi. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢é sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Dla usztywnienia przewozonych elementédw
armatury, nalezy stosowa¢ przekitadki, rozpory, kliny =z drewna, 2z gumy
i innych materialdéw. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag,
a szczegbdlna ostroznos¢é nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Stosowaé¢ urzadzenia
podnoszace o odpowiednim udZwigu. Manewrowa¢ powoli, unikaé¢ przechyidw.
Unika¢ uderzen lub otaré¢ w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu
na stojakach. Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich
upadku. Stosowa¢ zawiesia tekstylne. Wigzki opasa¢ od doiu.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $Srodkami transportu.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w 1ilos$ci gwarantujacej
ciagtos$é dostaw materiatdw, w miare postepu robdt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
organizacji 1 harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z budowa systemu nawodnienia.

5.2 .Roboty przygotowawcze

— Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna.
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— Wytyczenie w  terenie osi wodocigagu przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktdéw zataman.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilos$ci
wbudowaé repery tymczasowe 2z rzednymi sprawdzonymi przez situzby
geodezyjne.

— W miejscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkdédw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.

5.3.Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod system nawodnienia nalezy wykonywaé¢ mechanicznie ze
skarpami zgodnie z PN-B-10736. Dno wykopu powinno by¢ rdédwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywana =ziemie nalezy
sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej =ziemi. W trakcie ©prowadzenia wykopdw
konieczna Jjest kontrola warunkdéw gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych.

5.4 .Podsypka

Dla wodociagu budowanego nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwykiego
o grubos$ci 10cm. Podsypke nalezy zages$cié¢ sprzetem mechanicznym.

5.5.Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy ukiada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.

Na przygotowanym 1 zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu,
uktada sie 1 montuje przewdd wodociagowy =z rur PE 1aczonych ©przez
zgrzewanie doczolowe lub na =ziaczki zaciskowe. Przy ukladaniu wodociagu
nalezy zachowa¢ prostoliniowo$é zardwno w piaszczyznie poziomej Jak
i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem 1awy celownicze w
odstepach co 30m na prostej lub w punktach =zatamania, stuzace do
odtworzenia osi wodociggu w wykopie. %awy sa ustawione na okre$lonej
rzednej =z zachowaniem spadku wodociagu zgodnie 2z wykonana Dokumentacja
Projektowa. Nalezy codziennie sprawdzadé niwelatorem tawy, przed
przystapieniem do montazu rur.

5.6.Przygotowanie rur do uktadania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie
powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu.

5.7.Uktadanie rur

Spadki 1 giebokoéci posadowienia przewoddéw wodociagowych winny byé
zgodne z dokumentacja projektowa. Przy uktadaniu rur nalezy positugiwaé¢ sie
celownikiem, pionem 1 krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna ukladane]
rury powinien znajdowac¢ sie dokiadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ wulozona wg projektowanej niwelety 1 $cis$le powinna
przylegaé do podioza na catej swej diugosci. Po ulozeniu rure nalezy
zabezpieczy¢é przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$é 1 wyregulowacd
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podtoze przez podsypke =z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne Jjest
wyrdwnanie polozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegiy lub
kamienia. Opuszczona do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu,
centrycznie z wczes$niej ulozonym odcinkiem rury. W miejscach zatamania
trasy wodocigagu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnoé$¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga sie aby:
— zgrzewane rury miaty ta samg $Srednice i1 te same grubosci $Scianek,
— rury byly ustawione wspdltosiowo,
— koncdédwki rur byty dokladnie wyrdéwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncdéw rur byia w przedziale od 210-
220°C (PE),

— czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncédwki rury byl

mozliwie kroétki ze — wzgledu na duzag wrazliwos$é na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie <chitodzenia ztacza po Jjego =zgrzaniu byila
utrzymana na stalym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze
powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materialtu, w zwiazku z tym
chiodzenie =zlacza powinno odbywa¢ sie w sposdb naturalny Dbez
przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
— sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,
— czas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania 1 chtodzenie, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg
instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego 1 zdemontowania urzadzenia
zgrzewajacego, nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu wymiardéw nadlewu, (szerokos$ci 1 grubosci) i oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Wartos$ci te nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych
odchylen okre$lonych przez danego producenta. Przed wukonczeniem dnia
roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konice wodociagu przed =zamuleniem wodg
deszczowa. Po utozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.
W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania
sprawdzenia szczelnos$ci w czasie trwania préby.

5.8.Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur 1 armatury mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu. Zasypanie wodociagu do wysokos$ci strefy niebezpiecznej -
30cm ponad wierzch rury Zasypanie wodociagu nalezy rozpoczal od
réwnomiernego obsypania rur z bokdéw z dokitadnym ubiciem piasku, warstwami
grubosci 10-20cm =z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami
o roéznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5kg. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne 1 chodzenie po wodocigagu na odcinku strefy niebezpiecznej.
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Zasypanie wodociagu do poziomu terenu Pozostaty wykop nalezy zasypad
warstwami ziemi o grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopdéw podczas mrozdéw Jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi 2z wykopédw nalezy odwieZé na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole Jjakosci robdét prowadzié zgodnie 2z norma PN-B-10725: 1997
przy cisdnieniu prébnym 1,0MPa i cisnieniu roboczym 0, 6MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-01.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sa:
— 1 m rurociagu kazdej s$rednicy i1 rodzaju,
— 1 szt. armatury kazdego rodzaju 1 kazdej $rednicy,

- 1 m?® wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdélne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robdét podano w ST-01.88

Odbidér przeprowadzié¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, Jjezeli wszystkie pomiary 1 badania =z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociagdw,
— wykonanie utozenia tas$my ostrzegawcze],
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany W czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robdét. Diugo$é odcinka robdét =ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé
mniejsza od 50m. Odbidér powinien by¢ potwierdzony wtasciwym protokoilem.

9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy pltatnos$ci podano w ST-01.9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonana i odebrana ilos¢ metrow
wybudowanej instalacji wodociagowej kazdej $rednicy i materiatu rur. Cena
wykonania robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialodw,

— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie rur wodociagowych,

— oznakowanie trasy rurociagu,

— oznakowanie uzbrojenia,

— wykonanie préby szczelnosci wodociagu,
— podiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,
— zasypanie wykopu,

— odwdz nadmiaru ziemi,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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