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IVD

Zwierzyniec 15-03-1-14-229   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -y   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 245,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-238   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 122,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-238   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-238   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-256   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-256   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

TPP

Stara Piła 15-03-1-10-47    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Stara Piła 15-03-1-10-47    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Stara Piła 15-03-1-10-47    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Stara Piła 15-03-1-10-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Stara Piła 15-03-1-10-48    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 183,00

Stara Piła 15-03-1-10-48    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Stara Piła 15-03-1-10-48    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Stara Piła 15-03-1-10-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 31,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Stara Piła 15-03-1-10-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Stara Piła 15-03-1-10-71    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 64,00

Stara Piła 15-03-1-10-71    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Stara Piła 15-03-1-10-71    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 64,00

Stara Piła 15-03-1-10-71    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Stara Piła 15-03-1-10-71    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Stara Piła 15-03-1-10-71    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Stara Piła 15-03-1-10-71    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00
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Stara Piła 15-03-1-10-71    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Stara Piła 15-03-1-10-73    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

Stara Piła 15-03-1-10-73    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Stara Piła 15-03-1-10-73    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Stara Piła 15-03-1-10-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Stara Piła 15-03-1-10-75    -y   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 285,00

Stara Piła 15-03-1-10-75    -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Stara Piła 15-03-1-10-75    -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 285,00

Stara Piła 15-03-1-10-75    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Stara Piła 15-03-1-10-84    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Stara Piła 15-03-1-10-84    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Stara Piła 15-03-1-10-86    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Stara Piła 15-03-1-10-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Stara Piła 15-03-1-10-86    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Stara Piła 15-03-1-10-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 233,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 233,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 207,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 187,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 187,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Cisowa 15-03-1-12-129   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Cisowa 15-03-1-12-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Cisowa 15-03-1-12-239   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 61,00

Cisowa 15-03-1-12-239   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Cisowa 15-03-1-12-239   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Cisowa 15-03-1-12-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Cisowa 15-03-1-12-239   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00
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Cisowa 15-03-1-12-239   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Cisowa 15-03-1-12-240   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Cisowa 15-03-1-12-240   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Cisowa 15-03-1-12-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Cisowa 15-03-1-12-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Rogulewo 15-03-1-13-159   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 240,00

Rogulewo 15-03-1-13-159   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Rogulewo 15-03-1-13-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

Rogulewo 15-03-1-13-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 119,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 182,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 182,00

Rogulewo 15-03-1-13-197   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-227   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-227   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 129,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 331,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 331,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 58,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 71,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 884,00
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