
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10              Pakiet: 10              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

IVD

Witomino 15-03-2-15-1     -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Witomino 15-03-2-15-1     -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Witomino 15-03-2-15-3     -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Witomino 15-03-2-15-3     -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

Renuszewo 15-03-2-18-112   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 213,00

Renuszewo 15-03-2-18-112   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Renuszewo 15-03-2-18-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Renuszewo 15-03-2-18-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Renuszewo 15-03-2-18-34    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Renuszewo 15-03-2-18-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Renuszewo 15-03-2-18-40    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Renuszewo 15-03-2-18-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Renuszewo 15-03-2-18-53    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 163,00

Renuszewo 15-03-2-18-53    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Renuszewo 15-03-2-18-53    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Renuszewo 15-03-2-18-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Matemblewo 15-03-2-19-109   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 384,00

Matemblewo 15-03-2-19-109   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Matemblewo 15-03-2-19-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 384,00

Matemblewo 15-03-2-19-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 569,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 698,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 569,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 698,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 289,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 289,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

IVDU

Matemblewo 15-03-2-19-110   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Matemblewo 15-03-2-19-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

TPP

Witomino 15-03-2-15-214   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Witomino 15-03-2-15-214   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Witomino 15-03-2-15-214   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 153,00

Witomino 15-03-2-15-214   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00
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Witomino 15-03-2-15-214   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 153,00

Witomino 15-03-2-15-214   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Sopot 15-03-2-16-21    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 104,00

Sopot 15-03-2-16-21    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Sopot 15-03-2-16-21    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Sopot 15-03-2-16-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Sopot 15-03-2-16-30    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 275,00

Sopot 15-03-2-16-30    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 353,00

Sopot 15-03-2-16-30    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 275,00

Sopot 15-03-2-16-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 353,00

Sopot 15-03-2-16-30    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 207,00

Sopot 15-03-2-16-30    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Sopot 15-03-2-16-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Sopot 15-03-2-16-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Sopot 15-03-2-16-38    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Sopot 15-03-2-16-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 116,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 93,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Renuszewo 15-03-2-18-100   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Renuszewo 15-03-2-18-106   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Renuszewo 15-03-2-18-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 69,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 79,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Renuszewo 15-03-2-18-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Renuszewo 15-03-2-18-69    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Renuszewo 15-03-2-18-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Renuszewo 15-03-2-18-80    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Renuszewo 15-03-2-18-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Renuszewo 15-03-2-18-80    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00
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Renuszewo 15-03-2-18-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Renuszewo 15-03-2-18-89    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 351,00

Renuszewo 15-03-2-18-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 351,00

Matemblewo 15-03-2-19-113   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 106,00

Matemblewo 15-03-2-19-113   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 106,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 429,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 429,00

Matemblewo 15-03-2-19-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Matemblewo 15-03-2-19-117   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Matemblewo 15-03-2-19-117   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Matemblewo 15-03-2-19-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Matemblewo 15-03-2-19-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Matemblewo 15-03-2-19-131   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Matemblewo 15-03-2-19-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Matemblewo 15-03-2-19-146   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 461,00

Matemblewo 15-03-2-19-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Matemblewo 15-03-2-19-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 461,00

Matemblewo 15-03-2-19-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Matemblewo 15-03-2-19-147   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 111,00

Matemblewo 15-03-2-19-147   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Matemblewo 15-03-2-19-147   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Matemblewo 15-03-2-19-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Matemblewo 15-03-2-19-150   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 147,00

Matemblewo 15-03-2-19-150   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Matemblewo 15-03-2-19-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Matemblewo 15-03-2-19-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00
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