
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2               Pakiet: 2               

Dział Grupa
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 2,00

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -z   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 6,50

Sopieszyno 15-03-3-05-160   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 1,30

Sopieszyno 15-03-3-05-231   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,35

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,40

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,15

Sopieszyno 15-03-3-05-240   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,20

Sopieszyno 15-03-3-05-240   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 0,30

Kamień 15-03-3-08-261   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,87

Kamień 15-03-3-08-263   -k   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,60

Kamień 15-03-3-08-265   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,59

Kamień 15-03-3-08-298   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,12

Kamień 15-03-3-08-309   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,30

Kamień 15-03-3-08-309   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,14

CW

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,00

Sopieszyno 15-03-3-05-240   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,80

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,43

Kamień 15-03-3-08-261   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,58

Kamień 15-03-3-08-299   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70

Kamień 15-03-3-08-300   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,00

Kamień 15-03-3-08-302   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,50

H-POZ
Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

MA-PORZ

Sopieszyno 15-03-3-05-202   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40

Sopieszyno 15-03-3-05-202   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,90

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,30

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,60

Kamień 15-03-3-08-288   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,50

Kamień 15-03-3-08-290   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,60

ODN-GLEB

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        1 KMTR 1,14

Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,60

Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 8,00

ODN-ZŁOŻ

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,27

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,27

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,27

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,27

PIEL

Sopieszyno 15-03-3-05-134   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Sopieszyno 15-03-3-05-207   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,31

Sopieszyno 15-03-3-05-220   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,27

Sopieszyno 15-03-3-05-231   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24
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PIEL

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Sopieszyno 15-03-3-05-249   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Kamień 15-03-3-08-250   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Kamień 15-03-3-08-250   -a   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,25

Kamień 15-03-3-08-253   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Kamień 15-03-3-08-253   -f   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,35

Kamień 15-03-3-08-275   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11

Kamień 15-03-3-08-275   -r   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,11

Kamień 15-03-3-08-290   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

PL-CHOIN Kamień 15-03-3-08-281   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 9,88

ŁR
D-UPRŁ

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,58

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,74

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,13

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -ax  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,55

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,07

Kamień 15-03-3-08-265   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,39

Kamień 15-03-3-08-265   -c   -01 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,52

Kamień 15-03-3-08-265   -c   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,28

Kamień 15-03-3-08-265   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,80

Kamień 15-03-3-08-265   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,66

Kamień 15-03-3-08-265   -hx  -98 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 2,89

Kamień 15-03-3-08-265   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,60

Kamień 15-03-3-08-265   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,16

Kamień 15-03-3-08-266   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,70

Kamień 15-03-3-08-288   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,33

Kamień 15-03-3-08-289   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,64

Kamień 15-03-3-08-294   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,80

OCHRL

O-GRODZN
Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,60

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,30

O-GRODZR

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,57

Sopieszyno 15-03-3-05-160   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,40

Sopieszyno 15-03-3-05-160   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Sopieszyno 15-03-3-05-200   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,40

Sopieszyno 15-03-3-05-200   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,48

Sopieszyno 15-03-3-05-206   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

Sopieszyno 15-03-3-05-206   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,80
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OCHRL

O-GRODZR

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,20

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,70

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,50

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,20

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,70

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,40

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,95

Kamień 15-03-3-08-261   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Kamień 15-03-3-08-261   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,80

Kamień 15-03-3-08-301   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,80

Kamień 15-03-3-08-301   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,20

O-GRODZS

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 28,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 35,00

O-POZ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 35,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

O-SMIECI

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 450,00

O-SPALGAŁ Kamień 15-03-3-08-      -    -  ZD-ŚW    Zrębkowanie drobnicy (gał.św) 1 M3 10,00

O-ŚRODPRZ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

O-ZWWTÓRM
Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 2,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

OCHRP

P-INFO Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

P-PASYS

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

Kamień 15-03-3-08-282   -d   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,34

P-PORZ

Sopieszyno 15-03-3-05-126   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,49

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,15

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

3/93/9



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRP
P-POŻAR

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 3,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 3,00

POZ

IIA
Sopieszyno 15-03-3-05-130   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Sopieszyno 15-03-3-05-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

IVD

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Sopieszyno 15-03-3-05-202   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Sopieszyno 15-03-3-05-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Sopieszyno 15-03-3-05-202   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 267,00

Sopieszyno 15-03-3-05-202   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 267,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 366,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 366,00

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Sopieszyno 15-03-3-05-241   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Sopieszyno 15-03-3-05-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Kamień 15-03-3-08-288   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Kamień 15-03-3-08-288   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Kamień 15-03-3-08-290   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Kamień 15-03-3-08-290   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Kamień 15-03-3-08-300   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 317,00

Kamień 15-03-3-08-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 317,00

Kamień 15-03-3-08-301   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 382,00

Kamień 15-03-3-08-301   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 382,00

IVDU
Sopieszyno 15-03-3-05-213   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

PM
Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 24,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 24,00

POZ-P

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 48,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 48,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 30,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

PR

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

PTP
Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00
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PTP
Kamień 15-03-3-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 235,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 235,00

PTW

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

TPP

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 61,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 451,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 262,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 451,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 262,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Sopieszyno 15-03-3-05-218   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1416,00

Sopieszyno 15-03-3-05-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1416,00

Sopieszyno 15-03-3-05-218   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 113,00

Sopieszyno 15-03-3-05-218   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Sopieszyno 15-03-3-05-218   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Sopieszyno 15-03-3-05-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 497,00

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 497,00

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Kamień 15-03-3-08-250   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00
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Kamień 15-03-3-08-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

Kamień 15-03-3-08-250   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 414,00

Kamień 15-03-3-08-250   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 414,00

Kamień 15-03-3-08-251   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Kamień 15-03-3-08-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Kamień 15-03-3-08-251   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Kamień 15-03-3-08-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Kamień 15-03-3-08-251   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Kamień 15-03-3-08-251   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Kamień 15-03-3-08-251   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 251,00

Kamień 15-03-3-08-251   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 251,00

Kamień 15-03-3-08-252   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 203,00

Kamień 15-03-3-08-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 203,00

Kamień 15-03-3-08-252   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Kamień 15-03-3-08-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Kamień 15-03-3-08-252   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Kamień 15-03-3-08-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Kamień 15-03-3-08-253   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 303,00

Kamień 15-03-3-08-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 303,00

Kamień 15-03-3-08-255   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Kamień 15-03-3-08-255   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Kamień 15-03-3-08-265   -fx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Kamień 15-03-3-08-265   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Kamień 15-03-3-08-267   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Kamień 15-03-3-08-267   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Kamień 15-03-3-08-269   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Kamień 15-03-3-08-269   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Kamień 15-03-3-08-270   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Kamień 15-03-3-08-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Kamień 15-03-3-08-270   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Kamień 15-03-3-08-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Kamień 15-03-3-08-273   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Kamień 15-03-3-08-273   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

Kamień 15-03-3-08-280   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Kamień 15-03-3-08-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Kamień 15-03-3-08-286   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1015,00

Kamień 15-03-3-08-286   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1015,00

Kamień 15-03-3-08-289   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Kamień 15-03-3-08-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Kamień 15-03-3-08-292   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Kamień 15-03-3-08-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kamień 15-03-3-08-301   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Kamień 15-03-3-08-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00
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Kamień 15-03-3-08-301   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Kamień 15-03-3-08-301   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Kamień 15-03-3-08-301   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Kamień 15-03-3-08-301   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Kamień 15-03-3-08-302   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Kamień 15-03-3-08-302   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Kamień 15-03-3-08-304   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 275,00

Kamień 15-03-3-08-304   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 275,00

Kamień 15-03-3-08-304   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Kamień 15-03-3-08-304   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

TWP
Sopieszyno 15-03-3-05-308   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Sopieszyno 15-03-3-05-308   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

UBOCP
CHOINKIPL

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

UTRZ

UT-DROGIL

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 13,00

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 13,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

UT-MEL
Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

UT-TURYST

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Kamień 15-03-3-08-265   -cx  -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kamień 15-03-3-08-265   -cx  -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

ZAD
Z-POZ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Kamień 15-03-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00
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