

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Renuszewo	15-03-2-18-101 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,63
		Renuszewo	15-03-2-18-102 -c -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	2,10
		Renuszewo	15-03-2-18-102 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,60
		Renuszewo	15-03-2-18-112 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,50
		Renuszewo	15-03-2-18-76 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,45
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	5,55
		Matemblewo	15-03-2-19-126 -w -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,80
		Matemblewo	15-03-2-19-132 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,50
		Matemblewo	15-03-2-19-151 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,65
	CW	Renuszewo	15-03-2-18-34 -n -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,55
		Renuszewo	15-03-2-18-92 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,30
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,30
		Matemblewo	15-03-2-19-132 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,35
		Sobieszewo	15-03-2-20-175 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,40
	MA-PORZ	Renuszewo	15-03-2-18-107 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 - -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18-39 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -d -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -f -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,70
		Matemblewo	15-03-2-19-122 -i -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	1,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-174 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25
		Sobieszewo	15-03-2-20-180 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,25
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -n -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50
	MA-REG	Renuszewo	15-03-2-18-105 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-105 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-89 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-89 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-REG	Matemblewo	15-03-2-19-113 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-117 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-117 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-122 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-122 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-146 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19-146 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19-147 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19-147 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	NAT-WPG	Sobieszewo	15-03-2-20-162 -c -00	NAT-WPGBT	Przyg.pow.pod.odn.nat.brona.ta	1	HA	0,60
		Sobieszewo	15-03-2-20-181 -a -00	NAT-WPGBT	Przyg.pow.pod.odn.nat.brona.ta	1	HA	0,50
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -d -99	NAT-WPGBT	Przyg.pow.pod.odn.nat.brona.ta	2	HA	1,20
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -m -00	NAT-WPGBT	Przyg.pow.pod.odn.nat.brona.ta	2	HA	0,40
	ODN-GLEB	Renuszewo	15-03-2-18-53 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,95
	PIEL	Renuszewo	15-03-2-18-27 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Renuszewo	15-03-2-18-28 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Renuszewo	15-03-2-18-40 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
		Renuszewo	15-03-2-18-41 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73
		Renuszewo	15-03-2-18-74 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Renuszewo	15-03-2-18-75 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
		Renuszewo	15-03-2-18-75 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		Renuszewo	15-03-2-18-79 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
		Renuszewo	15-03-2-18-83 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
		Renuszewo	15-03-2-18-83 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -g -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,44
		Matemblewo	15-03-2-19-135 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47
		Matemblewo	15-03-2-19-135 -h -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,47

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Matemblewo	15-03-2-19-136 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Matemblewo	15-03-2-19-144 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
		Matemblewo	15-03-2-19-144 -d -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,67
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -f -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,15
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -b -00	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	3	HA	0,10
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -d -00	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	3	HA	0,10
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -d -00	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	3	HA	0,10
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -k -00	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	3	HA	0,10
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -k -00	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	3	HA	0,30
		Sobieszewo	15-03-2-20-177 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22
	PL-CHOIN	Renuszewo	15-03-2-18-53 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -c -00	ZaŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,72
		Matemblewo	15-03-2-19-135 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,86
		Sobieszewo	15-03-2-20-186 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-186 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
ŁOW	ŁO-DOKSO	Paśnik L.Matemblewo oddz.111-g	B53/0101	ROZ-KARM	Rozwiezienie karmy	-----	H	16,00
		Paśnik L.Matemblewo oddz.111-g	B53/0101	WYK-KARM	Wykładanie karmy, soli	-----	H	10,00
		Paśnik L-ctwo Matemblewo	PASNIK 19/4	ROZ-KARM	Rozwiezienie karmy	-----	H	17,00
		Paśnik L-ctwo Matemblewo	PASNIK 19/4	WYK-KARM	Wykładanie karmy, soli	-----	H	10,00
	ŁO-POLET	Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106D	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,30
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106D	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,30
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106D	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,30
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106D	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	1,30
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106F	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,82

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-POLET	Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106F	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,82
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106F	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,82
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/106F	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,82
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/107C	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,50
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/107C	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,50
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/107C	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,50
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/107C	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,50
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/40I	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,64
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/40I	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,64
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/40I	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,64
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/40I	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,64
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/85A	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,88
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/85A	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,88
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/85A	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,88
		Poletko łowieckie Renuszewo	POL 18/85A	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,88
	ŁO-URZN	Obwód wyłączony Nadleśnictwa	A00-0050	BUD-AMBO	Budowa nowych ambon	-----	SZT	1,00
		Obwód wyłączony Nadleśnictwa	A00-0050	BUD-PASNI	Budowa paśników	-----	SZT	1,00
	ŁO-ZABUPR	Pas zaporowy Renuszewo 85-b	B532002	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	1,20
		Pas zaporowy L.Matemblewo	PASY 18/3	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
		Pas zaporowy L.Matemblewo	PASY 18/4	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
		Pas zaporowy L.Matemblewo	PASY 18/5	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
		Pas zaporowy L.Matemblewo	PASY 19/2	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-ZABUPR	Pas zaporowy L.Matemblewo	PASY 19/3	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
		Pas zaporowy L.Matemblewo	PASY 19/4	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	1,20
ŁR	D-UPRŁ	Renuszewo	15-03-2-18-34 -m -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	1,10
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	1,10
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -m -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	1,10
		Renuszewo	15-03-2-18-74 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,50
		Renuszewo	15-03-2-18-74 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,84
		Renuszewo	15-03-2-18-74 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30
		Renuszewo	15-03-2-18-74 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,35
		Renuszewo	15-03-2-18-74 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,14
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -a -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,43
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,43
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -a -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,43
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -b -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	2,64
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	2,64
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -b -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	2,64
		Renuszewo	15-03-2-18-92 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,42
		Matemblewo	15-03-2-19-125 -b -01	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,10
		Matemblewo	15-03-2-19-125 -b -01	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,10
		Matemblewo	15-03-2-19-125 -b -01	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,10
		Matemblewo	15-03-2-19-125 -c -01	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,70
		Matemblewo	15-03-2-19-125 -c -01	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,70
		Matemblewo	15-03-2-19-125 -c -01	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,70
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -bx -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,64
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -bx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,64
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -bx -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,64
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,85
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,85
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,85
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,88
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,75
	D-UPRR	Renuszewo	15-03-2-18-34 -m -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -m -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -m -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -m -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,54
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -b -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,54
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,54
		Renuszewo	15-03-2-18-85 -b -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,54
		Renuszewo	15-03-2-18-99 -c -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,45
		Renuszewo	15-03-2-18-99 -c -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,45

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRR	Renuszewo	15-03-2-18-99 -c -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,45
		Renuszewo	15-03-2-18-99 -c -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,45
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,00
NAS	N-ZNGOSP	Renuszewo	15-03-2-18-97 -h -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	500,00
OCHRL	O-BUDKIS	Sobieszewo	15-03-2-20- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	57,00
	O-GRODZR	Renuszewo	15-03-2-18-112 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,20
		Renuszewo	15-03-2-18-112 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,10
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,30
		Renuszewo	15-03-2-18-75 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18-75 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,30
		Renuszewo	15-03-2-18-86 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,40
		Renuszewo	15-03-2-18-86 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,00
		Renuszewo	15-03-2-18-92 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Renuszewo	15-03-2-18-92 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,20
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,50
		Matemblewo	15-03-2-19-128 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Matemblewo	15-03-2-19-128 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,40
		Matemblewo	15-03-2-19-91 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,80
		Matemblewo	15-03-2-19-91 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,90
	O-GRODZS	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	90,00
	O-POZ	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
	O-SMIECI	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SMIECI	Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	360,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00
	O-SPALGAŁ	Renuszewo	15-03-2-18- - -	ZD-ŚW	Zrębkowanie drobnicy (gał.św)	1	M3	40,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	280,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	ZD-ŚW	Zrębkowanie drobnicy (gał.św)	1	M3	70,00
	O-ŚRODPRZ	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
	O-ZGRYZC	Sobieszewo	15-03-2-20-177 -f -00	ZAB-OPRR	zab. upr. przed zwierz. TRICO	1	HA	0,22
	O-ZWWTÓRM	Renuszewo	15-03-2-18- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	1	M3	50,00
OCHRP	P-BAZA	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	P-INFO	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	P-PASYS	Renuszewo	15-03-2-18-34 -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,15
		Sobieszewo	15-03-2-20-166 -c -99	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,80
		Sobieszewo	15-03-2-20-169 -i -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,17
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -p -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -f -99	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,16
		Sobieszewo	15-03-2-20-187 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
	P-PORZ	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	87,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -p -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12
		Renuszewo	15-03-2-18-39 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63
		Renuszewo	15-03-2-18-39 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,26
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Renuszewo	15-03-2-18-53 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,06
		Renuszewo	15-03-2-18-55 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,15
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,07
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45
		Matemblewo	15-03-2-19-146 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,72
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PORZ	Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-162 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Sobieszewo	15-03-2-20-169 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18
		Sobieszewo	15-03-2-20-180 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -g -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02
		Sobieszewo	15-03-2-20-187 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69
	P-POŻAR	Renuszewo	15-03-2-18- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	3,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	3,00
POZ	CP-P	Renuszewo	15-03-2-18-39 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Renuszewo	15-03-2-18-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	IIAU	Matemblewo	15-03-2-19-116 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00
	IVD	Renuszewo	15-03-2-18-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00
		Renuszewo	15-03-2-18-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	329,00
		Renuszewo	15-03-2-18-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00
		Renuszewo	15-03-2-18-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00
		Renuszewo	15-03-2-18-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00
		Renuszewo	15-03-2-18-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Renuszewo	15-03-2-18-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00
		Renuszewo	15-03-2-18-89 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Renuszewo	15-03-2-18-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	421,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	421,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	334,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
		Matemblewo	15-03-2-19-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	334,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	322,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	322,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Matemblewo	15-03-2-19-122 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Matemblewo	15-03-2-19-122 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-162 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-174 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-174 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-181 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
	IVDU	Renuszewo	15-03-2-18-105 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00
		Renuszewo	15-03-2-18-105 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00
		Renuszewo	15-03-2-18-16 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	246,00
		Renuszewo	15-03-2-18-16 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	246,00
		Renuszewo	15-03-2-18-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Renuszewo	15-03-2-18-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	PM	Renuszewo	15-03-2-18- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	24,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	24,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	16,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	16,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	16,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	10,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	38,00
	POZ-P	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Renuszewo	15-03-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	925,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	925,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	321,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PR	Matemblewo	15-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	321,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PTP	Renuszewo	15-03-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	675,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	675,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	611,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	611,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	PTW	Renuszewo	15-03-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	TPP	Renuszewo	15-03-2-18-106 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Renuszewo	15-03-2-18-106 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Renuszewo	15-03-2-18-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		Renuszewo	15-03-2-18-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
		Renuszewo	15-03-2-18-28 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Renuszewo	15-03-2-18-28 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	333,00
		Renuszewo	15-03-2-18-93 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	333,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
		Renuszewo	15-03-2-18-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
		Renuszewo	15-03-2-18-99 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Renuszewo	15-03-2-18-99 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Renuszewo	15-03-2-18-99 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Renuszewo	15-03-2-18-99 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	967,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	967,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-164 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-164 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-165 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-165 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-168 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-168 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-168 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Sobieszewo	15-03-2-20-168 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-168 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-168 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-168 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-168 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-169 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-169 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-174 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-174 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-180 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-180 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-185 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-189 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	TWP	Renuszewo	15-03-2-18-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		Renuszewo	15-03-2-18-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Matemblewo	15-03-2-19-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
UBOCP	CHOINKIPL	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIPL	Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
UTRZ	UT-DROGIL	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00
	UT-MEL	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	UT-PARK	Renuszewo	15-03-2-18-34 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Renuszewo	15-03-2-18-34 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Sobieszewo	15-03-2-20- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00
	UT-TURYST	Sobieszewo	15-03-2-20-171 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -s -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -s -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -s -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -w -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -w -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-171 -w -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-178 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
ZAD	Z-POZ	Renuszewo	15-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Matemblewo	15-03-2-19-126 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Matemblewo	15-03-2-19-126 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Matemblewo	15-03-2-19-126 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-126 -c -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ZAD	Z-POZ	Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-172 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sobieszewo	15-03-2-20-172 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów Borowe górskie bez boru bagiennego	Bór bagienny i olesy Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V