
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6               Pakiet: 6               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Witomino 15-03-2-15-196   -i   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,90

Witomino 15-03-2-15-197   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,80

Witomino 15-03-2-15-197   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,41

Witomino 15-03-2-15-208   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,84

Witomino 15-03-2-15-215   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,07

Witomino 15-03-2-15-218   -s   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,15

Witomino 15-03-2-15-221   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,75

Witomino 15-03-2-15-234   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,33

Sopot 15-03-2-16-46    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,50

Sopot 15-03-2-16-52    -g   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 4,00

CW

Witomino 15-03-2-15-196   -i   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,30

Witomino 15-03-2-15-197   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,20

Witomino 15-03-2-15-209   -f   -99 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,15

Sopot 15-03-2-16-51    -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 3,17

Sopot 15-03-2-16-60    -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,10

Sopot 15-03-2-16-66    -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,00

H-POZ

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

MA-PORZ

Witomino 15-03-2-15-1     -j   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,51

Witomino 15-03-2-15-208   -a   -98 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,10

Witomino 15-03-2-15-208   -a   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,18

Witomino 15-03-2-15-212   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,16

Witomino 15-03-2-15-6     -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,34

Witomino 15-03-2-15-9     -g   -00 WPOD-32G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g ----- HA 0,27

Sopot 15-03-2-16-32    -n   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,50

Sopot 15-03-2-16-73    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

MA-REG

Sopot 15-03-2-16-13    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-13    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-30    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Sopot 15-03-2-16-30    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sopot 15-03-2-16-35    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-35    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-43    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-43    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-48    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Sopot 15-03-2-16-48    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Sopot 15-03-2-16-57    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-57    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-63    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00
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HOD

MA-REG

Sopot 15-03-2-16-63    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Sopot 15-03-2-16-64    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Sopot 15-03-2-16-64    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sopot 15-03-2-16-73    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-73    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

ODN-GLEB

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,78

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,02

Sopot 15-03-2-16-46    -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,20

PIEL

Witomino 15-03-2-15-196   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Witomino 15-03-2-15-199   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,18

Witomino 15-03-2-15-199   -k   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,18

Witomino 15-03-2-15-205   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,49

Witomino 15-03-2-15-206A  -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Witomino 15-03-2-15-206A  -c   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,25

Witomino 15-03-2-15-206A  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Witomino 15-03-2-15-206A  -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Witomino 15-03-2-15-206A  -f   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,49

Witomino 15-03-2-15-206A  -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,87

Witomino 15-03-2-15-206A  -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Witomino 15-03-2-15-207   -d   -96 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,51

Witomino 15-03-2-15-207   -d   -98 ZARN>70  usuwanie żarnowc.pow 70%
pokry 3 HA 0,24

Witomino 15-03-2-15-208   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Witomino 15-03-2-15-208   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Witomino 15-03-2-15-208   -h   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,65

Witomino 15-03-2-15-209   -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,17

Witomino 15-03-2-15-234   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -01 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,40

Sopot 15-03-2-16-46    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Sopot 15-03-2-16-46    -n   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,15

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,50

PL-CHOIN

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,78

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,78

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,78

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,02

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,02

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,02

Sopot 15-03-2-16-46    -o   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,29
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PL-CHOIN

Sopot 15-03-2-16-46    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,29

Sopot 15-03-2-16-46    -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,29

Sopot 15-03-2-16-46    -o   -00 ZAŁ-4IL  załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,29

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 133,00

ŁOW

ŁO-DOKSO

Paśnik L-ctwo
Sopot PASNIK 16/8              ROZ-KARM Rozwiezienie karmy            ----- H 17,00

Paśnik L-ctwo
Sopot PASNIK 16/8              WYK-KARM Wykładanie karmy, soli        ----- H 10,00

ŁO-POLET

Poletko
łowieckie Sopot POL 16/51C               ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 0,80

Poletko
łowieckie Sopot POL 16/51C               ŁR-ORKA  Głeboka orka                  ----- HA 0,80

Poletko
łowieckie Sopot POL 16/51C               ŁR-TAL   Talerzowanie                  ----- HA 0,80

Poletko
łowieckie Sopot POL 16/51C               ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA 0,80

Poletko
łowieckie Sopot POL 17/38H               ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 1,98

Poletko
łowieckie Sopot POL 17/38H               ŁR-ORKA  Głeboka orka                  ----- HA 1,98

Poletko
łowieckie Sopot POL 17/38H               ŁR-TAL   Talerzowanie                  ----- HA 1,98

Poletko
łowieckie Sopot POL 17/38H               ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA 1,98

ŁO-URZS

Obwód
wyłączony
Nadleśnictwa

A00-0050                 KON-URZŁO Konserwacja urządzeń łowieckic ----- H 20,00

Obwód
wyłączony
Nadleśnictwa

A00-0050                 ROZB-URZŁ Likwidacja urządzeń łowieckich ----- H 11,00

ŁO-ZABUPR

Pas zaporowy
Sopot 11-k B532001                  KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA 0,60

Pas zaporowy
L.Witomino PASY 15/2                KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA 0,60

Pas zaporowy
L.Witomino PASY 15/3                KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA 0,60

Pas zaporowy
L.Sopot PASY 16/2                KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA 0,60

ŁR

D-UPRŁ

Witomino 15-03-2-15-214   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,53

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,39

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,39

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana              1 HA 0,39

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,21

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,21

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana              1 HA 0,21

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,19

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,19

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana              1 HA 0,19

D-UPRR
Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,73

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,73
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ŁR
D-UPRR

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 0,73

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,73

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,21

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,21

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 0,21

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,42

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,42

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 0,42

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,42

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,50

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,50

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 0,50

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,50

NAS
N-ZNPN

Sopot 15-03-2-16-38    -m   -00 N-ZSPNLP Zbiór nasion z plant.nasien.LP ----- KG 20,00

Sopot 15-03-2-16-38    -o   -00 N-ZSPNLP Zbiór nasion z plant.nasien.LP ----- KG 20,00

OCHRL

O-GRODZN
Sopot 15-03-2-16-46    -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,20

Sopot 15-03-2-16-46    -o   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,05

O-GRODZS

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 42,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 28,00

O-POZ

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

O-SMIECI

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 48,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 360,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 250,00

O-SPALGAŁ

Witomino 15-03-2-15-      -    -  ZD-ŚW    Zrębkowanie drobnicy (gał.św) ----- M3 150,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 200,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  ZD-ŚW    Zrębkowanie drobnicy (gał.św) 1 M3 50,00

O-ŚRODPRZ

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

O-ZGRYZC

Witomino 15-03-2-15-205   -b   -99 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,30

Witomino 15-03-2-15-208   -g   -01 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,28

Witomino 15-03-2-15-208   -g   -99 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,22

Witomino 15-03-2-15-208   -h   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,20

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,15
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OCHRL

O-ZWWTÓRK Witomino 15-03-2-15-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 18,00

O-ZWWTÓRM
Witomino 15-03-2-15-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 60,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00

OCHRP

P-INFO
Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

P-PASYS

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Sopot 15-03-2-16-33    -m   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,30

Sopot 15-03-2-16-49    -d   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,14

Sopot 15-03-2-16-52    -f   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,52

P-PORZ

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Witomino 15-03-2-15-196   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

Witomino 15-03-2-15-1     -j   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Witomino 15-03-2-15-202   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Witomino 15-03-2-15-214   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,41

Witomino 15-03-2-15-214   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,07

Witomino 15-03-2-15-227   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

Witomino 15-03-2-15-3     -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,17

Witomino 15-03-2-15-8     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,14

Witomino 15-03-2-15-9     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,53

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 75,00

Sopot 15-03-2-16-23    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,11

Sopot 15-03-2-16-35    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,22

Sopot 15-03-2-16-64    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,14

POZ IVD

Witomino 15-03-2-15-202   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 736,00

Witomino 15-03-2-15-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 736,00

Witomino 15-03-2-15-208   -a   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Witomino 15-03-2-15-208   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Witomino 15-03-2-15-208   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Witomino 15-03-2-15-208   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Witomino 15-03-2-15-208   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 424,00

Witomino 15-03-2-15-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 424,00

Witomino 15-03-2-15-208   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 301,00

Witomino 15-03-2-15-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 301,00

Witomino 15-03-2-15-3     -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 307,00

Witomino 15-03-2-15-3     -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 522,00

Witomino 15-03-2-15-3     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 307,00

Witomino 15-03-2-15-3     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 522,00

Witomino 15-03-2-15-6     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00

Witomino 15-03-2-15-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

Witomino 15-03-2-15-9     -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Witomino 15-03-2-15-9     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00
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Witomino 15-03-2-15-9     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 509,00

Witomino 15-03-2-15-9     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 795,00

Witomino 15-03-2-15-9     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 509,00

Witomino 15-03-2-15-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 795,00

Sopot 15-03-2-16-35    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 352,00

Sopot 15-03-2-16-35    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Sopot 15-03-2-16-35    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 352,00

Sopot 15-03-2-16-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Sopot 15-03-2-16-63    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 636,00

Sopot 15-03-2-16-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 636,00

Sopot 15-03-2-16-64    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 385,00

Sopot 15-03-2-16-64    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 253,00

Sopot 15-03-2-16-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 385,00

Sopot 15-03-2-16-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 253,00

Sopot 15-03-2-16-73    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 521,00

Sopot 15-03-2-16-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 521,00

IVDU

Sopot 15-03-2-16-32    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 233,00

Sopot 15-03-2-16-32    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 233,00

Sopot 15-03-2-16-33    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 564,00

Sopot 15-03-2-16-33    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 564,00

Sopot 15-03-2-16-57    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Sopot 15-03-2-16-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

PM

Witomino 15-03-2-15-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 28,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 20,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 12,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 36,00

POZ-P

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 100,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 400,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 160,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

PR

Witomino 15-03-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

PTP

Witomino 15-03-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 900,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 900,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1000,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1000,00

PTW Witomino 15-03-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00
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PTW

Witomino 15-03-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

TPP

Witomino 15-03-2-15-196   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 261,00

Witomino 15-03-2-15-196   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 261,00

Witomino 15-03-2-15-204   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 264,00

Witomino 15-03-2-15-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 264,00

Witomino 15-03-2-15-214   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Witomino 15-03-2-15-214   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Witomino 15-03-2-15-218   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Witomino 15-03-2-15-218   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Witomino 15-03-2-15-223   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Witomino 15-03-2-15-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Witomino 15-03-2-15-227   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 153,00

Witomino 15-03-2-15-227   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Witomino 15-03-2-15-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 153,00

Witomino 15-03-2-15-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Witomino 15-03-2-15-227   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 133,00

Witomino 15-03-2-15-227   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Witomino 15-03-2-15-227   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 133,00

Witomino 15-03-2-15-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Witomino 15-03-2-15-227   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Witomino 15-03-2-15-227   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Witomino 15-03-2-15-231   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Witomino 15-03-2-15-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Witomino 15-03-2-15-9     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Witomino 15-03-2-15-9     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Sopot 15-03-2-16-13    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Sopot 15-03-2-16-13    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Sopot 15-03-2-16-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Sopot 15-03-2-16-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Sopot 15-03-2-16-13    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Sopot 15-03-2-16-13    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Sopot 15-03-2-16-13    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Sopot 15-03-2-16-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Sopot 15-03-2-16-23    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 330,00

Sopot 15-03-2-16-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 330,00

Sopot 15-03-2-16-25    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Sopot 15-03-2-16-25    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Sopot 15-03-2-16-25    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00
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Sopot 15-03-2-16-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Sopot 15-03-2-16-25    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Sopot 15-03-2-16-25    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Sopot 15-03-2-16-36    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 470,00

Sopot 15-03-2-16-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 470,00

Sopot 15-03-2-16-38    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 348,00

Sopot 15-03-2-16-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 348,00

Sopot 15-03-2-16-38    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Sopot 15-03-2-16-38    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Sopot 15-03-2-16-48    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Sopot 15-03-2-16-48    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Sopot 15-03-2-16-48    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Sopot 15-03-2-16-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

TWP

Witomino 15-03-2-15-202   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Witomino 15-03-2-15-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Sopot 15-03-2-16-33    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Sopot 15-03-2-16-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Sopot 15-03-2-16-38    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Sopot 15-03-2-16-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Sopot 15-03-2-16-46    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Sopot 15-03-2-16-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Sopot 15-03-2-16-46    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Sopot 15-03-2-16-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

UBOCP
CHOINKIPL

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 120,00

UTRZ

UT-DROGIL

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 13,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 13,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

UT-MEL

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 24,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

UT-PARK

Sopot 15-03-2-16-33    -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sopot 15-03-2-16-33    -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Sopot 15-03-2-16-52    -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Sopot 15-03-2-16-52    -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

UT-TURYST
Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00
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UTRZ
UT-TURYST

Witomino 15-03-2-15-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 32,00

ZAD
Z-POZ

Witomino 15-03-2-15-206   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Witomino 15-03-2-15-206   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 34,00

Sopot 15-03-2-16-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 80,00

9/119/11



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

10/1110/11



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

11/1111/11


	Raport 1
	6               


