

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Sopieszyno	15-03-3-05-127 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	2,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-131 -z -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	6,50
		Sopieszyno	15-03-3-05-160 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	1,30
		Sopieszyno	15-03-3-05-231 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,35
		Sopieszyno	15-03-3-05-232 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,40
		Sopieszyno	15-03-3-05-232 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,15
		Sopieszyno	15-03-3-05-240 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,20
		Sopieszyno	15-03-3-05-240 -l -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	0,30
		Kamień	15-03-3-08-261 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,87
		Kamień	15-03-3-08-263 -k -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,60
		Kamień	15-03-3-08-265 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,59
		Kamień	15-03-3-08-298 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,12
		Kamień	15-03-3-08-309 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,30
		Kamień	15-03-3-08-309 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,14
	CW	Sopieszyno	15-03-3-05-127 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	2,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-240 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,80
		Kamień	15-03-3-08-254 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,43
		Kamień	15-03-3-08-261 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,58
		Kamień	15-03-3-08-299 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,70
		Kamień	15-03-3-08-300 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,00
		Kamień	15-03-3-08-302 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,50
	H-POZ	Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	MA-PORZ	Sopieszyno	15-03-3-05-202 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,40
		Sopieszyno	15-03-3-05-202 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,90
		Kamień	15-03-3-08-254 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30
		Kamień	15-03-3-08-254 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60
		Kamień	15-03-3-08-288 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Kamień	15-03-3-08-290 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60
	ODN-GLEB	Sopieszyno	15-03-3-05-128 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,14
		Kamień	15-03-3-08-250 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,60
		Kamień	15-03-3-08-301 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	8,00
	ODN-ZŁOŻ	Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,27
		Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,27
		Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,27
		Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,27
	PIEL	Sopieszyno	15-03-3-05-134 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22
		Sopieszyno	15-03-3-05-198 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Sopieszyno	15-03-3-05-207 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,31
		Sopieszyno	15-03-3-05-220 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		Sopieszyno	15-03-3-05-231 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Sopieszyno	15-03-3-05-242 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Sopieszyno	15-03-3-05-245 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		Sopieszyno	15-03-3-05-245 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Sopieszyno	15-03-3-05-245 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Sopieszyno	15-03-3-05-249 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Kamień	15-03-3-08-250 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		Kamień	15-03-3-08-250 -a -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,25
		Kamień	15-03-3-08-253 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		Kamień	15-03-3-08-253 -f -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,35
		Kamień	15-03-3-08-275 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
		Kamień	15-03-3-08-275 -r -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,11
		Kamień	15-03-3-08-290 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
	PL-CHOIN	Kamień	15-03-3-08-281 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,88
ŁR	D-UPRŁ	Sopieszyno	15-03-3-05-131 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,58
		Sopieszyno	15-03-3-05-131 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,74
		Sopieszyno	15-03-3-05-131 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,13
		Sopieszyno	15-03-3-05-199 -ax -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,55
		Sopieszyno	15-03-3-05-199 -z -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,07
		Kamień	15-03-3-08-265 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,39
		Kamień	15-03-3-08-265 -c -01	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,52
		Kamień	15-03-3-08-265 -c -99	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,28
		Kamień	15-03-3-08-265 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,80
		Kamień	15-03-3-08-265 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,66
		Kamień	15-03-3-08-265 -hx -98	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,89
		Kamień	15-03-3-08-265 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,60
		Kamień	15-03-3-08-265 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,16
		Kamień	15-03-3-08-266 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,70
		Kamień	15-03-3-08-288 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,33
		Kamień	15-03-3-08-289 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,64
		Kamień	15-03-3-08-294 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,80
OCHRL	O-GRODZN	Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,60
		Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,30
	O-GRODZR	Sopieszyno	15-03-3-05-128 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,60
		Sopieszyno	15-03-3-05-128 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,57
		Sopieszyno	15-03-3-05-160 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Sopieszyno	15-03-3-05-160 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-200 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Sopieszyno	15-03-3-05-200 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,48
		Sopieszyno	15-03-3-05-206 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,60
		Sopieszyno	15-03-3-05-206 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,80

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Sopieszyno	15-03-3-05-213 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,20
		Sopieszyno	15-03-3-05-213 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70
		Sopieszyno	15-03-3-05-245 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-245 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,50
		Sopieszyno	15-03-3-05-246 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,20
		Sopieszyno	15-03-3-05-246 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,70
		Sopieszyno	15-03-3-05-246 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Sopieszyno	15-03-3-05-246 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,95
		Kamień	15-03-3-08-261 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60
		Kamień	15-03-3-08-261 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,80
		Kamień	15-03-3-08-301 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,80
		Kamień	15-03-3-08-301 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,20
	O-GRODZS	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	28,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	35,00
	O-POZ	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
	O-SMIECI	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	450,00
	O-SPALGAŁ	Kamień	15-03-3-08- - -	ZD-ŚW	Zrębkowanie drobnicy (gał.św)	1	M3	10,00
	O-ŚRODPRZ	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
	O-ZWWTÓRM	Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	2,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	10,00
OCHRP	P-INFO	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	P-PASYS	Sopieszyno	15-03-3-05-127 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20
		Sopieszyno	15-03-3-05-208 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20
		Kamień	15-03-3-08-282 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,34
	P-PORZ	Sopieszyno	15-03-3-05-126 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,49
		Sopieszyno	15-03-3-05-127 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,15
		Sopieszyno	15-03-3-05-208 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-POŻAR	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	3,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	3,00
POZ	IIA	Sopieszyno	15-03-3-05-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
	IVD	Sopieszyno	15-03-3-05-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-202 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-202 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-202 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-202 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-213 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-232 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		Kamień	15-03-3-08-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Kamień	15-03-3-08-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Kamień	15-03-3-08-288 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Kamień	15-03-3-08-288 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Kamień	15-03-3-08-290 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Kamień	15-03-3-08-290 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
		Kamień	15-03-3-08-300 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	317,00
		Kamień	15-03-3-08-300 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	317,00
		Kamień	15-03-3-08-301 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	382,00
		Kamień	15-03-3-08-301 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	382,00
	IVDU	Sopieszyno	15-03-3-05-213 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-213 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
	PM	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	24,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	24,00
	POZ-P	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	PR	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
	PTP	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	Kamień	15-03-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00
	PTW	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
	TPP	Sopieszyno	15-03-3-05-125 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-125 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-125 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-125 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-133 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-199 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-199 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	451,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	451,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-213 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-213 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1416,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1416,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-218 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-218 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-222 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	497,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-222 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-222 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	497,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-222 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
		Kamień	15-03-3-08-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kamień	15-03-3-08-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00
		Kamień	15-03-3-08-250 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	414,00
		Kamień	15-03-3-08-250 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	414,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00
		Kamień	15-03-3-08-251 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00
		Kamień	15-03-3-08-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00
		Kamień	15-03-3-08-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00
		Kamień	15-03-3-08-252 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00
		Kamień	15-03-3-08-252 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00
		Kamień	15-03-3-08-252 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Kamień	15-03-3-08-252 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Kamień	15-03-3-08-253 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00
		Kamień	15-03-3-08-253 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00
		Kamień	15-03-3-08-255 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Kamień	15-03-3-08-255 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Kamień	15-03-3-08-265 -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Kamień	15-03-3-08-265 -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Kamień	15-03-3-08-267 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		Kamień	15-03-3-08-267 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
		Kamień	15-03-3-08-269 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Kamień	15-03-3-08-269 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Kamień	15-03-3-08-270 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00
		Kamień	15-03-3-08-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00
		Kamień	15-03-3-08-270 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Kamień	15-03-3-08-270 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Kamień	15-03-3-08-273 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		Kamień	15-03-3-08-273 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		Kamień	15-03-3-08-280 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Kamień	15-03-3-08-280 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Kamień	15-03-3-08-286 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1015,00
		Kamień	15-03-3-08-286 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1015,00
		Kamień	15-03-3-08-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Kamień	15-03-3-08-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Kamień	15-03-3-08-292 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Kamień	15-03-3-08-292 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Kamień	15-03-3-08-301 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Kamień	15-03-3-08-301 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kamień	15-03-3-08-301 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Kamień	15-03-3-08-301 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Kamień	15-03-3-08-301 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Kamień	15-03-3-08-301 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Kamień	15-03-3-08-302 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Kamień	15-03-3-08-302 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Kamień	15-03-3-08-304 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Kamień	15-03-3-08-304 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
		Kamień	15-03-3-08-304 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00
		Kamień	15-03-3-08-304 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
	TWP	Sopieszyno	15-03-3-05-308 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-308 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
UBOCP	CHOINKIPL	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
UTRZ	UT-DROGIL	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00
		Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	UT-MEL	Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	UT-TURYST	Sopieszyno	15-03-3-05-127 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sopieszyno	15-03-3-05-127 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
		Kamień	15-03-3-08-265 -cx -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kamień	15-03-3-08-265 -cx -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
ZAD	Z-POZ	Sopieszyno	15-03-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Kamień	15-03-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V