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Marianowo 15-03-3-03-191   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 249,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 249,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 362,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 362,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 136,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 136,00

Marianowo 15-03-3-03-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Wyspowo 15-03-3-04-122   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

Wyspowo 15-03-3-04-122   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wyspowo 15-03-3-04-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Wyspowo 15-03-3-04-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Wyspowo 15-03-3-04-211   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 297,00

Wyspowo 15-03-3-04-211   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Wyspowo 15-03-3-04-211   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 297,00

Wyspowo 15-03-3-04-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 189,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 189,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 178,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 178,00

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Sopieszyno 15-03-3-05-126   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 119,00

Sopieszyno 15-03-3-05-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 179,00

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 179,00

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 162,00

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 162,00
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Sopieszyno 15-03-3-05-128   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 156,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Sopieszyno 15-03-3-05-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 184,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 184,00

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 98,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 256,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Sopieszyno 15-03-3-05-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Kamień 15-03-3-08-255   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 185,00

Kamień 15-03-3-08-255   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

Kamień 15-03-3-08-255   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 406,00

Kamień 15-03-3-08-255   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kamień 15-03-3-08-255   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 406,00

Kamień 15-03-3-08-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kamień 15-03-3-08-255   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Kamień 15-03-3-08-255   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Kamień 15-03-3-08-257   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 213,00

Kamień 15-03-3-08-257   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Kamień 15-03-3-08-257   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Kamień 15-03-3-08-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Kamień 15-03-3-08-257   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 385,00

Kamień 15-03-3-08-257   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 385,00
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Kamień 15-03-3-08-257   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 368,00

Kamień 15-03-3-08-257   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kamień 15-03-3-08-257   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 368,00

Kamień 15-03-3-08-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kamień 15-03-3-08-257   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 303,00

Kamień 15-03-3-08-257   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kamień 15-03-3-08-257   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 303,00

Kamień 15-03-3-08-257   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Kamień 15-03-3-08-257   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Kamień 15-03-3-08-257   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Kamień 15-03-3-08-257   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 115,00

Kamień 15-03-3-08-257   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Kamień 15-03-3-08-301   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 195,00

Kamień 15-03-3-08-301   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Kamień 15-03-3-08-301   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Kamień 15-03-3-08-301   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00
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