Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
Dziat i’;‘:: Lzz:::(:;,l Adres czy‘;‘;‘;éci Nazwa czynnosci tf’:gﬁies.'li JM. llosé
Inwentarz
Sopieszyno 15-03-3-05-127 -c -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 2,00
Sopieszyno 15-03-3-05-131 -z -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 6,50
Sopieszyno 15-03-3-05-160 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 1,30
Sopieszyno 15-03-3-05-231 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li§ 1 zab 1 HA 0,35
Sopieszyno 15-03-3-05-232 -b -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 0,40
Sopieszyno 15-03-3-05-232 -¢ -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 0,15
Sopieszyno 15-03-3-05-240 -1 -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 0,20
e Sopieszyno 15-03-3-05-240 -1 -00 CP-SZTMA1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 0,30
Kamien 15-03-3-08-261 -i -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 0,87
Kamien 15-03-3-08-263 -k -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,60
Kamien 15-03-3-08-265 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li§ 1 zab 2 HA 0,59
Kamien 15-03-3-08-298 -b -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,12
Kamien 15-03-3-08-309 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,30
Kamien 15-03-3-08-309 -d -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,14
Sopieszyno 15-03-3-05-127 -c -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,00
Sopieszyno 15-03-3-05-240 - -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,80
Kamien 15-03-3-08-254 -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,43
Ccw Kamien 15-03-3-08-261 -g -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,58
Kamien 15-03-3-08-299 -m -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70
Kamien 15-03-3-08-300 -h -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,00
HOD Kamien 15-03-3-08-302 -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,50
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00
rroz Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00
Sopieszyno 15-03-3-05-202 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,40
Sopieszyno 15-03-3-05-202 -c 00 | WPOD>63N U2 (’/;p°kr'p°dsz'>2m' ----- HA 0,90
MA-PORZ Kamien 15-03-3-08-254 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,30
Kamien 15-03-3-08-254 -a -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n |  ----- HA 0,60
Kamien 15-03-3-08-288 -i -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n |  ----- HA 0,50
Kamien 15-03-3-08-290 -f -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,60
Sopieszyno 15-03-3-05-128 -a -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR 1,14
ODN-GLEB | Kamien 15-03-3-08-250 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 1 KMTR 2,60
Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 8,00
Sopieszyno 15-03-3-05-242 - -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,27
. Sopieszyno 15-03-3-05-242 -1 -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 2,27
ODN-Zt0Z
Sopieszyno 15-03-3-05-242 -1 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,27
Sopieszyno 15-03-3-05-242 -1 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,27
Sopieszyno 15-03-3-05-134 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22
Sopieszyno 15-03-3-05-198 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20
PIEL Sopieszyno 15-03-3-05-207 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,31
Sopieszyno 15-03-3-05-220 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,27
Sopieszyno 15-03-3-05-231 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24
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Sopieszyno 15-03-3-05-242 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25
Sopieszyno 15-03-3-05-242 -1 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30
Sopieszyno 15-03-3-05-245 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90
Sopieszyno 15-03-3-05-245 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40
Sopieszyno 15-03-3-05-245 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30
Sopieszyno 15-03-3-05-249 -g -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20
PIEL Kamien 15-03-3-08-250 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25
HOD Kamien 15-03-3-08-250 -a -00 KOSZ-K2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,25
Kamien 15-03-3-08-253 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35
Kamien 15-03-3-08-253 -f -00 KOSZ-K2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,35
Kamien 15-03-3-08-275 -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11
Kamien 15-03-3-08-275 -r -00 KOSZ-K2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,11
Kamien 15-03-3-08-290 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30
PL-CHOIN Kamien 15-03-3-08-281 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 9,88
Sopieszyno 15-03-3-05-131 -g -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z fgki | = - HA 0,58
Sopieszyno 15-03-3-05-131 -0 -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z fgki - HA 0,74
Sopieszyno 15-03-3-05-131 -p -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 0,13
Sopieszyno 15-03-3-05-199 -ax -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki - HA 0,55
Sopieszyno 15-03-3-05-199 -z -00 ER-WYKEW Kosz. trawy zwywozem ztgki | - HA 0,07
Kamien 15-03-3-08-265 -a -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 1,39
Kamien 15-03-3-08-265 -c -01 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 0,52
Kamien 15-03-3-08-265 -c -99 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki 1 HA 0,28
R D-UPRL Kamien 15-03-3-08-265 -d -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki 1 HA 0,80
Kamien 15-03-3-08-265 -h -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 1,66
Kamien 15-03-3-08-265 -hx -98 | LR-WYKLW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 2,89
Kamien 15-03-3-08-265 -k -00 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 0,60
Kamien 15-03-3-08-265 -l -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 0,16
Kamien 15-03-3-08-266 -k -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki 1 HA 0,70
Kamien 15-03-3-08-288 -1 -00 ER-WYKLEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 1,33
Kamien 15-03-3-08-289 -i -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tagki 1 HA 1,64
Kamien 15-03-3-08-294 -c -00 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 1,80
Sopieszyno 15-03-3-05-242 - -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,60
O-GRODZN
Sopieszyno 15-03-3-05-242 -1 -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiorkowg 1 HM 2,30
Sopieszyno 15-03-3-05-128 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,60
Sopieszyno 15-03-3-05-128 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,57
Sopieszyno 15-03-3-05-160 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,40
OCHRE Sopieszyno 15-03-3-05-160 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,00
0O-GRODZR
Sopieszyno 15-03-3-05-200 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,40
Sopieszyno 15-03-3-05-200 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,48
Sopieszyno 15-03-3-05-206 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,60
Sopieszyno 15-03-3-05-206 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,80
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Sopieszyno 15-03-3-05-213 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,20
Sopieszyno 15-03-3-05-213 -d -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,70
Sopieszyno 15-03-3-05-245 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,00
Sopieszyno 15-03-3-05-245 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,50
Sopieszyno 15-03-3-05-246 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,20
Sopieszyno 15-03-3-05-246 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,70

O-GRODZR
Sopieszyno 15-03-3-05-246 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,40
Sopieszyno 15-03-3-05-246 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,95
Kamien 15-03-3-08-261 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60
Kamien 15-03-3-08-261 -d -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,80
Kamien 15-03-3-08-301 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,80
Kamien 15-03-3-08-301 -k -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,20
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 2,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 28,00

0O-GRODZS
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. —— H 2,00
Kamien 15-03-3-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw leén. | - H 35,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00
OCHRL Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00
0-POZ Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 35,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 12,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —— H 120,00

O-SMIECI

Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 35,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 450,00
O-SPALGAL. | Kamien 15-03-3-08- - - ZD-SW Zrebkowanie drobnicy (gat.$w) 1 M3 10,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 16,00
i Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 48,00

0O-SRODPRZ
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 70,00
) Kamien 15-03-3-08- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 2,00

O-ZWWTORM

Kamien 15-03-3-08- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00
P-INFO Sopieszyno 16-03-3-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00
Sopieszyno 15-03-3-05-127 -c -00 ODN-PASC mineral.pasow p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,20
P-PASYS Sopieszyno 15-03-3-05-208 -g -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,20
Kamien 15-03-3-08-282 -d -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,34
OCHRP Sopieszyno 15-03-3-05-126 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,49
Sopieszyno 15-03-3-05-127 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,15
PrPORZ Sopieszyno 15-03-3-05-208 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,20
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00

3/9



Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
Dziat f;;z';]:: Lgi::;:(v;;)l Adres czyﬁ‘r:géci Nazwa czynnosci trsutgr’::)es’r::i J.M. llosé
Inwentarz
. Sopieszyno 15-03-3-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 3,00
P-POZAR
OCHRP Kamien 15-03-3-08- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | e H 3,00
Sopieszyno 15-03-3-05-130 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 136,00
" Sopieszyno 15-03-3-05-130 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 136,00
Sopieszyno 15-03-3-05-161 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 125,00
Sopieszyno 15-03-3-05-161 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00
Sopieszyno 15-03-3-05-202 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 134,00
Sopieszyno 15-03-3-05-202 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 134,00
Sopieszyno 15-03-3-05-202 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 267,00
Sopieszyno 15-03-3-05-202 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 267,00
Sopieszyno 15-03-3-05-213 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 366,00
Sopieszyno 15-03-3-05-213 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 366,00
Sopieszyno 15-03-3-05-232 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 83,00
Sopieszyno 15-03-3-05-232 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 83,00
Sopieszyno 15-03-3-05-241 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 91,00
e Sopieszyno 15-03-3-05-241 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 91,00
Kamien 15-03-3-08-254 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 131,00
Kamien 15-03-3-08-254 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 131,00
Kamien 15-03-3-08-288 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 104,00
Kamien 15-03-3-08-288 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 104,00
Kamien 15-03-3-08-290 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 144,00
Kamien 15-03-3-08-290 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 144,00
Poz Kamien 15-03-3-08-300 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 317,00
Kamien 15-03-3-08-300 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 317,00
Kamien 15-03-3-08-301 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 382,00
Kamien 15-03-3-08-301 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 382,00
Sopieszyno 15-03-3-05-213 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 84,00
Vou Sopieszyno 15-03-3-05-213 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - PODWOZ-D3 Podwéz drewna pow. 1000 m 1 M3 24,00
o Kamien 15-03-3-08- - - PODWOZ-D2 Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 24,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 48,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 48,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 48,00
PozP Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 30,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 80,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00
PR Kamien 15-03-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 165,00
Kamien 16-03-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 165,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 160,00
PP Sopieszyno 15-03-3-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 160,00
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Kamien 156-03-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 235,00

PP Kamien 16-03-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 235,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 40,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00

P Kamien 15-03-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 110,00
Kamien 15-03-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00
Sopieszyno 15-03-3-05-125 -g -00 | CWD-H Cﬂ';:vvggﬁ;{wna M3 61,00
Sopieszyno 15-03-3-05-125 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00
Sopieszyno 15-03-3-05-125 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 61,00
Sopieszyno 15-03-3-05-125 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 - -00 CWD-H Cﬂ';;%’gg?;‘”"a M3 132,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 132,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 g -00 | CWD-H Cﬂ';&”@(;ggﬁ;‘””a M3 66,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 66,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00
Sopieszyno 15-03-3-05-133 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 29,00

POZ Sopieszyno 15-03-3-05-133 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00
Sopieszyno 15-03-3-05-199 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 89,00
Sopieszyno 15-03-3-05-199 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 89,00

PP Sopieszyno 15-03-3-05-205 -d -00 CWD-H Cmgxgg;’;‘”"a M3 451,00
Sopieszyno 15-03-3-05-205 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 262,00
Sopieszyno 15-03-3-05-205 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 451,00
Sopieszyno 15-03-3-05-205 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 262,00
Sopieszyno 15-03-3-05-213 & -00 | CWD-H Cm;’xggﬁ;‘”“a M3 36,00
Sopieszyno 15-03-3-05-213 -k -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 36,00
Sopieszyno 15-03-3-05-218 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 1416,00
Sopieszyno 15-03-3-05-218 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1416,00
Sopieszyno 15-03-3-05-218 b -00 | CWD-H Cﬂ';:vvggﬁ;{wna M3 113,00
Sopieszyno 15-03-3-05-218 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00
Sopieszyno 15-03-3-05-218 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 113,00
Sopieszyno 15-03-3-05-218 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00
Sopieszyno 15-03-3-05-222 -b -00 | CWD-H Cﬂ';;%’gg?;‘”"a M3 497,00
Sopieszyno 15-03-3-05-222 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 136,00
Sopieszyno 15-03-3-05-222 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 497,00
Sopieszyno 15-03-3-05-222 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 136,00

Kamien 15-03-3-08-250 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 197,00
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
Dziat f;;z';]:: Lgi::;:(v;;)l Adres czyﬁ‘r:géci Nazwa czynnosci trsutgr’::)es’r::i J.M. llosé
Inwentarz
Kamien 15-03-3-08-250 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 197,00
Kamien 15-03-3-08-250 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 414,00
Kamien 15-03-3-08-250 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 414,00
Kamien 15-03-3-08-251 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 103,00
Kamien 15-03-3-08-251 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 103,00
Kamien 15-03-3-08-251 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 62,00
Kamien 15-03-3-08-251 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 62,00
Kamien 15-03-3-08-251 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 51,00
Kamien 15-03-3-08-251 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 51,00
Kamien 15-03-3-08-251 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 251,00
Kamien 15-03-3-08-251 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 251,00
Kamien 15-03-3-08-252 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 203,00
Kamien 15-03-3-08-252 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 203,00
Kamien 15-03-3-08-252 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 201,00
Kamien 15-03-3-08-252 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 201,00
Kamien 15-03-3-08-252 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 83,00
Kamien 15-03-3-08-252 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00
Kamien 15-03-3-08-253 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 303,00
Kamien 15-03-3-08-253 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 303,00
Kamien 15-03-3-08-255 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 86,00
Kamien 15-03-3-08-255 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 86,00
POZ TPP Kamien 15-03-3-08-265 -fx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 53,00
Kamien 15-03-3-08-265 -fx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 53,00
Kamien 15-03-3-08-267 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 57,00
Kamien 15-03-3-08-267 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00
Kamien 15-03-3-08-269 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 67,00
Kamien 15-03-3-08-269 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 67,00
Kamien 15-03-3-08-270 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 151,00
Kamien 15-03-3-08-270 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 151,00
Kamien 15-03-3-08-270 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 55,00
Kamien 15-03-3-08-270 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 55,00
Kamien 15-03-3-08-273 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 126,00
Kamien 15-03-3-08-273 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 126,00
Kamien 15-03-3-08-280 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 105,00
Kamien 15-03-3-08-280 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00
Kamien 15-03-3-08-286 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1015,00
Kamien 15-03-3-08-286 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1015,00
Kamien 15-03-3-08-289 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 58,00
Kamien 15-03-3-08-289 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 58,00
Kamien 15-03-3-08-292 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 26,00
Kamien 15-03-3-08-292 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00
Kamien 15-03-3-08-301 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 103,00
Kamien 15-03-3-08-301 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 103,00
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
Dziat f;;z';]:: Lgi::;:(v;;)l Adres czyﬁ‘r:géci Nazwa czynnosci trsutgr’::)es’r::i J.M. llosé
Inwentarz
Kamien 15-03-3-08-301 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 84,00
Kamien 15-03-3-08-301 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00
Kamien 15-03-3-08-301 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 96,00
Kamien 15-03-3-08-301 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 96,00
Kamien 15-03-3-08-302 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 71,00
T Kamien 15-03-3-08-302 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00
POz Kamien 15-03-3-08-304 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 275,00
Kamien 15-03-3-08-304 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 275,00
Kamien 15-03-3-08-304 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 230,00
Kamien 15-03-3-08-304 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 230,00
Sopieszyno 15-03-3-05-308 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 41,00
e Sopieszyno 15-03-3-05-308 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 2,00
UBOCP CHOINKIPL | Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem - H 8,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 13,00
Sopieszyno 16-03-3-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 40,00
UT-DROGIL
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 13,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 40,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00
UT-MEL
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00
UTRZ Sopieszyno 15-03-3-05-127 -¢ -00 | GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00
Sopieszyno 15-03-3-05-127 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00
UT-TURYST

Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem - H 4,00
Kamien 15-03-3-08-265 -cx -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
Kamien 15-03-3-08-265 -cx -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00
Sopieszyno 15-03-3-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00
ZAD zroz Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich.

) Stopien
Lp. Kategoria gleby Symbol sktadu gleby trudnosci
pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp,
ps/pl, ps, pls, psm, ps/zp, ps:pd, ps:.pg,
Gleby wytworzone z piaskow, zwiréw, ps::pg, pg. PY.pZ, pg:pls, pa/pls, pg:zp,
1 utworéw pytowo piaszczystych, piaskow pg/zp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, I
gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp,
i srednie, mursz na pisku zwyktym. pls:pyqi, pls:pyqi, pls:pyqi, pls:glp,
pls:.uig, pls::uig, zp/uig, mdbl,
mdl, mds, m/pls
Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe pls/uk, pls/uk;, pis/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy,
2 terendw gorskich utworzone z piaskéw pg/uk, pg/ukz, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, i
py/uk py/ukz, py/ukp,
Pozostate rodzaje gleb nie wymienione
3 W punkcie 1 z wyjgtkiem utworow pozostate nie wymienione symbole I
wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych wlp.1,2i4
terendw gorzystych
4 Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, I
terendow gorzystych py/ukgi, py/ukpg
Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
i w drzewostanach.
Siedliska Slfsdcll\iza Bc’)rl bagienny
Siedliska | bez oleséw | olesy Bory wysoko-
borowe gorskie
Lp. bez boru Bc')ro:{e i bagienne
Rodzaj pokrywy runa bagiennego bgo"i e Lasy gorskie gorskie
-wg Instrukcji Urzadzania b ez boru
Lasu z 1994, agiennego
1 2 3 5 6 7
1 Bez zielonej pokrywy, pokrywa I I m IV
mszysta i zazieleniona®
2 | Zadarniona* Il 1] 1\ V
3 | Silnie zadarniona® 1 v Y V
4 | Zdziczata® 1 [\ \i V

* Dotyczy pokrywy:
1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej — zalicza sie pokrywe nagg
(P. naga), sciotkowg (P. sSciot.) — sSciofa, zazieleniona (P. zaz.) — zielng, mszysta

(P. mszys.), mszysto-czernicows.

2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza sie pokrywe, na ktdrej przewazajg kobierce traw ptytko zako-

3.

rzenionych lub tany boréowek.

Silnie zadarnionej (P.s.zad.) — zalicza sie pokrywe, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta,
wystepujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajgcy sie system korzeni; odnowienie lub
zalesienie wymaga stosowania zabiegow agrotechnicznych.

. Zdziczatej (P.zdzicz.) — silnie zachwaszczona — zalicza sie pokrywe, na ktorej roslinnosc¢

runa wystepuje zwarcie, skiada sie z roslin silnie i gleboko ukorzeniajgcych sie albo dajg-
cych ktgcza lub roztogi, co uniemozliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegow

agrotechnicznych,

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace wykonywane na
uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.) nalezy strefowac jak dla
warunkow ,bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywg podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzgdzania Lasu z 2003 roku.
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

lll. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych przy pielegnowaniu miodnikow.

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Bory Bory
Borowe Lasowe Bor s wysoko-
L . gorskie bez Lasy AU
Lp. Zadrzewienie bez boru bez bagienny boru Srakie gorskie
bagiennego| oleséw i olesy bagienneqo g i bagienne
9 9 gorskie
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0,7 | 1l n 1l 1 v
2 0,8 i wyzej I} n v 1} \Y \%
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