

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Witomino	15-03-2-15-196 -i -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,90
		Witomino	15-03-2-15-197 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,80
		Witomino	15-03-2-15-197 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,41
		Witomino	15-03-2-15-208 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,84
		Witomino	15-03-2-15-215 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,07
		Witomino	15-03-2-15-218 -s -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,15
		Witomino	15-03-2-15-221 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,75
		Witomino	15-03-2-15-234 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,33
		Sopot	15-03-2-16-46 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,50
		Sopot	15-03-2-16-52 -g -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	4,00
	CW	Witomino	15-03-2-15-196 -i -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,30
		Witomino	15-03-2-15-197 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,20
		Witomino	15-03-2-15-209 -f -99	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,15
		Sopot	15-03-2-16-51 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	3,17
		Sopot	15-03-2-16-60 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	1,10
		Sopot	15-03-2-16-66 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	1,00
	H-POZ	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	MA-PORZ	Witomino	15-03-2-15-1 -j -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,51
		Witomino	15-03-2-15-208 -a -98	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,10
		Witomino	15-03-2-15-208 -a -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
		Witomino	15-03-2-15-208 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,18
		Witomino	15-03-2-15-212 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,16
		Witomino	15-03-2-15-6 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,34
		Witomino	15-03-2-15-9 -g -00	WPOD-32G	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,27
		Sopot	15-03-2-16-32 -n -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Sopot	15-03-2-16-73 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
	MA-REG	Sopot	15-03-2-16-13 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-30 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16-30 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16-35 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-35 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-43 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-43 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-48 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Sopot	15-03-2-16-48 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Sopot	15-03-2-16-57 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-57 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-63 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-REG	Sopot	15-03-2-16-63 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16-73 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16-73 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	ODN-GLEB	Witomino	15-03-2-15-217 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,78
		Witomino	15-03-2-15-217 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,02
		Sopot	15-03-2-16-46 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	5,20
	PIEL	Witomino	15-03-2-15-196 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47
		Witomino	15-03-2-15-199 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,18
		Witomino	15-03-2-15-199 -k -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	0,18
		Witomino	15-03-2-15-205 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,49
		Witomino	15-03-2-15-206A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Witomino	15-03-2-15-206A -c -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,25
		Witomino	15-03-2-15-206A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47
		Witomino	15-03-2-15-206A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,49
		Witomino	15-03-2-15-206A -f -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,49
		Witomino	15-03-2-15-206A -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,87
		Witomino	15-03-2-15-206A -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Witomino	15-03-2-15-207 -d -96	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,51
		Witomino	15-03-2-15-207 -d -98	ZARN>70	usuwanie żarnowc.pow 70% pokry	3	HA	0,24
		Witomino	15-03-2-15-208 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Witomino	15-03-2-15-208 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Witomino	15-03-2-15-208 -h -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,65
		Witomino	15-03-2-15-209 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Witomino	15-03-2-15-210 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,33
		Witomino	15-03-2-15-217 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46
		Witomino	15-03-2-15-217 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17
		Witomino	15-03-2-15-234 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -01	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,40
		Sopot	15-03-2-16-46 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Sopot	15-03-2-16-46 -n -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,15
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,50
	PL-CHOIN	Witomino	15-03-2-15-217 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,78
		Witomino	15-03-2-15-217 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,78
		Witomino	15-03-2-15-217 -m -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78
		Witomino	15-03-2-15-217 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,02
		Witomino	15-03-2-15-217 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,02
		Witomino	15-03-2-15-217 -n -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
		Sopot	15-03-2-16-46 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,29

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PL-CHOIN	Sopot	15-03-2-16-46 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,29
		Sopot	15-03-2-16-46 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,29
		Sopot	15-03-2-16-46 -o -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,29
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	133,00
ŁOW	ŁO-DOKSO	Paśnik L-ctwo Sopot	PASNIK 16/8	ROZ-KARM	Rozwiezienie karmy	-----	H	17,00
		Paśnik L-ctwo Sopot	PASNIK 16/8	WYK-KARM	Wykładanie karmy, soli	-----	H	10,00
	ŁO-POLET	Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,80
		Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,80
		Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,80
		Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,80
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,98
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,98
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,98
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	1,98
	ŁO-URZS	Obwód wyłączony Nadleśnictwa	A00-0050	KON-URZŁO	Konserwacja urządzeń łowieckic	-----	H	20,00
		Obwód wyłączony Nadleśnictwa	A00-0050	ROZB-URZŁ	Likwidacja urządzeń łowieckich	-----	H	11,00
	ŁO-ZABUPR	Pas zaporowy Sopot 11-k	B532001	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
		Pas zaporowy L.Witomino	PASY 15/2	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
		Pas zaporowy L.Witomino	PASY 15/3	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
		Pas zaporowy L.Sopot	PASY 16/2	KULT-PASY	Kultywatorowanie pasów zaporow	-----	HA	0,60
ŁR	D-UPRŁ	Witomino	15-03-2-15-214 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,53
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,39
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,39
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,39
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,21
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,21
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,21
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	0,19
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,19
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	0,19
	D-UPRR	Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,73
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-ORKA	Głęboka orka	1	HA	0,73

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRR	Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,73
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,73
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,21
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	1	HA	0,21
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,21
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,42
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	1	HA	0,42
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,42
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,42
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,50
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	1	HA	0,50
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,50
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,50
NAS	N-ZNPN	Sopot	15-03-2-16-38 -m -00	N-ZSPNLP	Zbiór nasion z plant.nasien.LP	-----	KG	20,00
		Sopot	15-03-2-16-38 -o -00	N-ZSPNLP	Zbiór nasion z plant.nasien.LP	-----	KG	20,00
OCHRL	O-GRODZN	Sopot	15-03-2-16-46 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,20
		Sopot	15-03-2-16-46 -o -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,05
	O-GRODZS	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	42,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	28,00
	O-POZ	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
	O-SMIECI	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	360,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,00
	O-SPALGAŁ	Witomino	15-03-2-15- - -	ZD-ŚW	Zrębkowanie drobnicy (gał.św)	-----	M3	150,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	ZD-ŚW	Zrębkowanie drobnicy (gał.św)	1	M3	50,00
	O-ŚRODPRZ	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
	O-ZGRYZC	Witomino	15-03-2-15-205 -b -99	ZAB-OPRR	zab. upr. przed zwierz. TRICO	1	HA	0,30
		Witomino	15-03-2-15-208 -g -01	ZAB-OPRR	zab. upr. przed zwierz. TRICO	1	HA	0,28
		Witomino	15-03-2-15-208 -g -99	ZAB-OPRR	zab. upr. przed zwierz. TRICO	1	HA	0,22
		Witomino	15-03-2-15-208 -h -00	ZAB-OPRR	zab. upr. przed zwierz. TRICO	1	HA	0,20
		Witomino	15-03-2-15-210 -b -00	ZAB-OPRR	zab. upr. przed zwierz. TRICO	1	HA	0,15

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWWTÓRK	Witomino	15-03-2-15- - -	PUL-WT	wyki. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	18,00
	O-ZWWTÓRM	Witomino	15-03-2-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	60,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-PASYS	Witomino	15-03-2-15-219 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
		Sopot	15-03-2-16-33 -m -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,30
		Sopot	15-03-2-16-49 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,14
		Sopot	15-03-2-16-52 -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,52
	P-PORZ	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Witomino	15-03-2-15-196 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06
		Witomino	15-03-2-15-1 -j -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Witomino	15-03-2-15-202 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Witomino	15-03-2-15-214 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41
		Witomino	15-03-2-15-214 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,07
		Witomino	15-03-2-15-227 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06
		Witomino	15-03-2-15-3 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17
		Witomino	15-03-2-15-8 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14
		Witomino	15-03-2-15-9 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,53
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00
		Sopot	15-03-2-16-23 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11
		Sopot	15-03-2-16-35 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,14
POZ	IVD	Witomino	15-03-2-15-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	736,00
		Witomino	15-03-2-15-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	736,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	424,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	424,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00
		Witomino	15-03-2-15-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00
		Witomino	15-03-2-15-3 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00
		Witomino	15-03-2-15-3 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	522,00
		Witomino	15-03-2-15-3 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00
		Witomino	15-03-2-15-3 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	522,00
		Witomino	15-03-2-15-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00
		Witomino	15-03-2-15-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00
		Witomino	15-03-2-15-9 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Witomino	15-03-2-15-9 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Witomino	15-03-2-15-9 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	509,00
		Witomino	15-03-2-15-9 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	795,00
		Witomino	15-03-2-15-9 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	509,00
		Witomino	15-03-2-15-9 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	795,00
		Sopot	15-03-2-16-35 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00
		Sopot	15-03-2-16-35 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Sopot	15-03-2-16-35 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00
		Sopot	15-03-2-16-35 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Sopot	15-03-2-16-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	636,00
		Sopot	15-03-2-16-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	636,00
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	253,00
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	253,00
		Sopot	15-03-2-16-73 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	521,00
		Sopot	15-03-2-16-73 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	521,00
	IVDU	Sopot	15-03-2-16-32 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00
		Sopot	15-03-2-16-32 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00
		Sopot	15-03-2-16-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	564,00
		Sopot	15-03-2-16-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	564,00
		Sopot	15-03-2-16-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
		Sopot	15-03-2-16-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
	PM	Witomino	15-03-2-15- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	28,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	12,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	36,00
	POZ-P	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	400,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	160,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
	PR	Witomino	15-03-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00
	PTP	Witomino	15-03-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	900,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	900,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1000,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1000,00
	PTW	Witomino	15-03-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTW	Witomino	15-03-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	TPP	Witomino	15-03-2-15-196 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00
		Witomino	15-03-2-15-196 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00
		Witomino	15-03-2-15-204 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00
		Witomino	15-03-2-15-204 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00
		Witomino	15-03-2-15-214 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Witomino	15-03-2-15-214 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Witomino	15-03-2-15-218 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Witomino	15-03-2-15-218 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Witomino	15-03-2-15-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Witomino	15-03-2-15-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Witomino	15-03-2-15-227 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Witomino	15-03-2-15-231 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Witomino	15-03-2-15-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Witomino	15-03-2-15-9 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Witomino	15-03-2-15-9 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Sopot	15-03-2-16-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Sopot	15-03-2-16-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00
		Sopot	15-03-2-16-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00
		Sopot	15-03-2-16-25 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Sopot	15-03-2-16-25 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Sopot	15-03-2-16-25 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Sopot	15-03-2-16-25 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Sopot	15-03-2-16-25 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Sopot	15-03-2-16-25 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Sopot	15-03-2-16-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00
		Sopot	15-03-2-16-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00
		Sopot	15-03-2-16-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	348,00
		Sopot	15-03-2-16-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	348,00
		Sopot	15-03-2-16-38 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Sopot	15-03-2-16-38 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Sopot	15-03-2-16-48 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Sopot	15-03-2-16-48 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Sopot	15-03-2-16-48 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Sopot	15-03-2-16-48 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TWP	Witomino	15-03-2-15-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Witomino	15-03-2-15-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Sopot	15-03-2-16-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Sopot	15-03-2-16-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Sopot	15-03-2-16-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Sopot	15-03-2-16-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Sopot	15-03-2-16-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Sopot	15-03-2-16-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Sopot	15-03-2-16-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Sopot	15-03-2-16-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
UBOCP	CHOINKIPL	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00
UTRZ	UT-DROGIL	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	UT-MEL	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	UT-PARK	Sopot	15-03-2-16-33 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16-33 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
		Sopot	15-03-2-16-52 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sopot	15-03-2-16-52 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
	UT-TURYST	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
		Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00



Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	UT-TURYST	Witomino	15-03-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
		Witomino	15-03-2-15-219 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Witomino	15-03-2-15-219 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Witomino	15-03-2-15-219 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00
ZAD	Z-POZ	Witomino	15-03-2-15-206 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Witomino	15-03-2-15-206 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	34,00
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V