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2.9

Wymagania dotyczgce wykonczenia



A.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11 ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowe]j z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji
celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robét w ramach kontraktu pn.: ,, Przebudowa ulicy
Kasztanowej". Zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad, termin realizacji do
30.06.2025 r., zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktéry stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

Szczegdtowy zakres zamdwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG SLtOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wéd opadowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych

45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sg:

Planowany zakres inwestycji na ul. wymienionych w pkt 1.1 — zatacznik nr 1,2 do PFU

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U.2023.682 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego —t.j. Dz.U.2022.1679.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 poz.2454.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — t.j.
Dz.U.2021. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —t.j. Dz.U.2022.1225 ze zmianami

Ustaw o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. —t.j. Dz.U.2022. 1693 ze zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — t.j. Dz.U.2016.2033

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - t.j.
Dz.U.2012.463

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —t.j. Dz.U.2023.1336 ze zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych innych ustaw —t.j. Dz.U.2023.1688

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - t.j.Dz.U.2023.344 ze zmianami
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami — t.j.
Dz.U.2022.2240 ze zmianami

Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych - t.j. Dz.U.2023.1605 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — t.j. Dz.U.2023.1752 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
t.j.0z.U.2022.1670

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach —t.j. Dz.U.2019.2311

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — t.j. Dz.U.2023.1047 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem —t.j. Dz. U.2017.784
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych —t.j. Dz.U.2019.2310

6



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - t.j.
Dz.U.2003.120.1126

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamédwienia.

[ ]

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ planowej inwestycji z Polskim

Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
dla opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
budowlany, projekt techniczny, zataczniki), projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakoriczonej inwestycji.

14 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robdét remontowych nawierzchni jezdni i
chodnikdéw ul. Sportowej.

Uwaga!
Zakres zaprojektowanych robét, pokazano w zatgczniku nr 1 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branzowych projektéw wykonawczych.

e Realizacje robét budowlanych na podstawie uzyskanej prze Wykonawce decyzji pozwolenia na
budowe lub dokonania zgtoszenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

— nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie koniecznosci innych nadzoréw, ktére mogg by¢
wymagane poszczegolnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i organdw,

— przebudowy chodnikéw sgsiadujacych z remontowang jezdnig,
— remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami inwestora,
— zapewnienia wtasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycjg, bez ingerencji w
te dziafki,

— zapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikéw z nawierzchniami w
stanie istniejgcym.

— lokalng korekte kraweznikéw, obrzezy i innych elementdw liniowych,



— korekta geometrii skrzyzowan poszczegdlnych ulic (kat zblizony do 90°), lub wprowadzenie
skrzyzowania typu ronda,

— ufozenie obrzezy,
— lokalng przebudowe odwodnienia,
— ewentualne wykonanie wpustdéw ulicznych
(wpusty majg by¢ wyposazone w osadniki),
— lokalna przebudowa oswietlenia ulicznego (jesli nastgpi taka konieczno$¢),
— ochrona istniejacej zieleni,
— usuniecie kolizji w przypadku remontowanych elementéw z istniejgcg infrastrukturg,
— odtworzenie i wykonanie trawnikéw (jesli zajdzie taka koniecznos¢),

— wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD,

— wykonanie tablic informacyjnych,

— wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkaricom

1.4.2 Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawecy niniejszego zamodwienia bedzie:

opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

opracowanie niezbednych projektdw wykonawczych z podziatem na branze(drogowa, odwodnienie,
docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci kolidujgcych z inwestycja, organizacji
ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego),

zaprojektowanie elementédw matej architektury- tawki, kosze na smieci itp.

wykonanie projektu skrzyzowan z wprowadzeniem elementdéw uspokojenia ruchu,

wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

wykonanie przedmiardéw robdt dla potrzeb rozliczen miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
/zawansowania robot

wykonanie kosztorysow branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci Srodkow
trwatych lub zestawienia srodkdéw trwatych z przypisang wartoscig

wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

programu zapewnienia jakosci,

szczegétowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego W  porozumieniu
z Inwestorem.

Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru oraz

Zamawiajgcym. Harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie Umowy

warunkoéw, szczegétowo wskazywac:

e kolejno$¢ wykonywania prac;
e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ prace oraz ich koszty.



Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni oraz
chodnikéw. Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie nastepujgce kategorie ruchu na
poszczegdblnych elementach:
— ul. Sportowa (na odcinku do terenu wraz z dziatkg GDDKiA: KR2; na odcinku od terenu GDDKIiA do
konca opracowania KR1)
— chodniki: KRO,

Grupa nosnosci podtoza GA4.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania
ocenia sie jako ztozone.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych moze zastosowac:
— rozwigzania katalogowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni Przeznaczonych
do ruchu lekkiego oraz innych czesci drég (nr WR-D-63 , rekomendacja Ministra ds. transportu)
— rozwigzania indywidualne.

W drugim przypadku nalezy przestawic¢ obliczenia potwierdzajgce poprawnos$é zastosowanego
rozwigzania indywidualnego.

Dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni, wykorzystania istniejacej
nawierzchni z ptyt betonowych jako podbudowy, w tym przypadku nalezy wykona¢ odpowiednie badania
istniejgcej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia. W przypadku wzmocnienia
nawierzchni, wymagana kategoria ruchu nie ulega zmianie.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac¢ z materiatéw bitumicznych, jako obramowanie nalezy zastosowac
krawezniki betonowe o gr. min. 15 cm,

w przypadku wykonywania ronda nawierzchnie pierscienia ronda nalezy wykonac z materiatow
kamiennych gr. 15 cm - uwaga rondo musi posiadaé nawierzchnie przejezdng pod ruch ciezki,

rondo nalezy obramowac kraweznikami kamiennymi o gr. min. 15x30 cm

Wijazdy nalezy wykona¢ o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej (kolor nalezy ustali¢ z
Inwestorem) .

Do obramowania jezdni nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, oraz najazdowe
15x22cm, jako obrzeza nalezy zastosowac elementy betonowe o gr. 8 cm.

Krawezniki oraz obrzeza nalezy posadowié¢ na tawie betonowej min. C12/15.

Odwodnienie nawierzchni mozna wykonac¢ za pomocg wpustéw lub za pomocg odprowadzenia wdd
deszczowych w tereny zielone przez zastosowanie tzw. zasad zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowymi.

Murek przy ul. Swidnickiej nalezy odtworzyé w standardzie obecnym.

1.1.1. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej.



Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowe]j. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawierac
wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy
umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajacy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi CAD)
celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje czesci opisowej
dokumentacji

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu tre$¢ oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazyc
w opis zawartosci umieszczony w dwdch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
— kazdy tom dokumentacji projektowe]j powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:
Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
— rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos$¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
— rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacja
projektowg, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu majatkowych praw autorskich w tym praw zaleznych i udzieleniu zgody na wykonywanie
praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
d) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich,

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegélnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych
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branzach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiadac aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:
e projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zataczniki) - 2 egz,
e projekty budowlane (czes¢ PT) - 2egz,
e projekty wykonawcze poszczegélnych branz - 2 egz,
e inwentaryzacja majatku drogowego- legz,
e przedmiary poszczegélnych branz-1 egz,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét poszczegdlnych branz -1 egz,
e kosztorys dla potrzeb rozliczenn wewnetrznych Zamawiajgcego- legz,

b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane,
e projekty wykonawcze,
e inwentaryzacja majatku drogowego,
e przedmiary,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
e kosztorys.

Powyisze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajagcych z potrzeb Wykonawcy, ktérych nakfad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

1.1.2. Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposdb kompletny i zgodny z:
— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepiséw
— przepisami prawa miejscowego,
— zasadami wiedzy technicznej,
—  zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robdt materiaty, maszyny

i urzadzenia w sposéb nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy narusza¢ patentow. W projekcie
nalezy okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii
wyposazenia.

Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegélnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdzniaé¢ elementy o
réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

jezdnia asfaltowa — m2

krawezniki kamienne — mb
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krawezniki betonowe — mb
wtazy betonowe — szt.
wtazy zeliwne — szt.
armatura —szt.
hydranty — szt.
znaki drogowe typu... - szt.
barierki typu... - mb
stupki typu... - szt.
itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legendga. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktére pdzniej
zostang wymienione na nowe).
Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegdlnych elementow majgtku drogowego.
Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbidrce poszczegdlnych elementéw majatku drogowego (np. utylizacja,
magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).
W przypadku materiatdw kamiennych nalezy oszacowac ilos¢ materiatu do wykorzystania na miejscu, z
uwzglednieniem takich cech jak:
— zapewnienie rdwnosci, trwatosci i jednolitosci nawierzchni,
— zapewnienie wtasciwego odprowadzenia wody do wpustéw bez zastoisk
— zapewnienie szczelnosci -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokosci spoin
W przypadku watpliwym co do jakosci (trwatosci) materiatu porozbiérkowego, przewidzie¢ wykonanie
podstawowych badan: wytrzymatosci na sciskanie, nasigkliwosci, $cieralnosci.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACII PRZEZ WYDZIAL INWESTYCJI,
REMONTOW | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.1.3. Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych nadzoréw,
ktore mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i
organdw,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Woytyczenie geodezyjne,

4) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

5) Woykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

6) Wykonanie robét sanitarnych - odwodnienie,

7) Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych - jezeli zajdzie koniecznos¢

8) Wykonanie zabezpieczen drzew, ewentualnych wycinek zieleni

9) Wprowadzenie docelowe] organizacji ruchu,

10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich branzach,

11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpaddéw zgodnie z planem gospodarowania
odpadami,

12) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,
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13) Procedura zakoriczenia budowy wtgcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.1.4. Dodatkowe obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A.

Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

Zapewnienia spetnienia wymogdw bezpieczenistwa uzytkowania;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkow ochrony srodowiska;

Zapewnienia spetnienia wymogdéw warunkow uzytkowych;

Zapewnienia spetnienia wymogéw poszanowania intereséw osob trzecich;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw dotyczacych wyrobdéw budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych;

Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;

Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét wydawanych przez gestoréow sieci podziemnej/
nadziemne;j.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji

zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane

uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywa¢ do wiadomosci Zamawiajacego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢, w tym uzgodnien dla ktérych uptynat termin

waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy réwniez:,

ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez
okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji pafnstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,
informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecen Zamawiajgcego,
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— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

— prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Inspektora
nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezgcej kontroli nad zaawansowaniem
prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz programem dziatania
obiektu.

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.5. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety opracowaniem na czesci znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Lp Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu

1 Uchwata Nr 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
XXX111/279/04
Rady Miejskiej

1) Ustalenia z zakresu ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
formutowane sg w odniesieniu do nastepujgcych terendw:

.. . - historycznie uksztattowanej zabudowy mieszkaniowej, ustugowe;j i

Swiebodzicach z produkeyjnej,

dnia 17 grudnia | _ ;a3budowy miedzywojennej oraz wspétczesnej,

2004 r. - projektowanej zabudowy mieszkaniowej na nowo udostepnionych
terenach,

- projektowanej zabudowy produkcyjno-ustugowej,
- komunikacji,
- terendw zielonych i rekreacyjnych.

2) Dla obszaru obejmujacego historycznie uksztattowang zabudowe
mieszkaniowg, ustugowg i produkcyjng (strefa ,,B”) ustala sie rehabilitacje
zabudowy polegajaca na:

a) modernizacji budynkdéw z przywrdéceniem wartosci poczatkowe;j i
dostosowaniem do wspdtczesnych wymogdw cywilizacyjnych oraz
zachowanie pierwotnego charakteru budynkéw a w szczegdlnosci: wysokosci
zabudowy, wystroju zewnetrznego (zachowanie charakteru istniejgcych
elewacji, jej podziatéw pionowych, wysokosci budynkéw, formy i pokrycia
dachéw oraz stolarki okiennej),

b) uporzadkowaniu zagospodarowania wnetrz blokowych. Istnieje mozliwos¢
realizacji zabudowy uzupetniajgcej funkcjonalnie zwigzanej z przeznaczeniem
podstawowym terenu (garaze, budynki gospodarcze, elementy matej
architektury) — ich realizacja uwarunkowana jest wykonaniem planu
zagospodarowania terenu, ustugi moga byc realizowane jako wbudowane -
nieprzekraczajgce 30% powierzchni catkowitej budynku, a takze na
wydzielonych dziatkach z zachowaniem warunkéw wynikajacych z rysunku
planu,

c) przy realizacji zabudowy uzupetniajgcej musza by¢ uwzglednione
nastepujace

warunki: nawigzanie do charakteru sgsiedniej zabudowy w zakresie jej
wysokosci, charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego oraz istniejgcej
linii zabudowy,
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d) na wykonanie prac budowlanych w tym obszarze wymagana jest zgoda
Urzedu Ochrony Zabytkéw.

3) Dla obszaréw zabudowy miedzywojennej oraz wspoétczesnej ustala sie:

a) modernizacje budynkdéw z dostosowaniem do wspdtczesnych wymogow
cywilizacyjnych, mozliwa jest rozbudowa i przebudowa budynkow,

b) nawigzanie do wysokosci zabudowy sgsiedniej, rodzaju i nachylenia potaci
dachowych oraz ich pokrycia, a takze urzgdzenia dziatek sgsiednich, faktury
i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontéw dziatek, w trakcie prac
modernizacyjnych mozliwa jest zmiana formy dachéw z zachowaniem
wymogow: minimalne nachylenie potaci dachéw powinno wynosic
30°,stosowanie dachdw symetrycznych, zalecane pokrycie dachu ceramiczne,
niedopuszczalne jest stosowanie dachdw o potaciach mijajacych sie na
wysokosci kalenicy,

c¢) uporzagdkowanie i zagospodarowanie wnetrz blokowych przy zabudowie
wielorodzinnej i dziatek przy zabudowie jednorodzinnej, istnieje mozliwos¢
budowy uzupetniajgcej funkcjonalnie zwigzanej z przeznaczeniem terenu
(garaze, budynki gospodarcze, elementy matej architektury) —ich realizacja
uwarunkowana jest wykonaniem planu zagospodarowania terenu,

d) ustugi moga by¢ realizowane jako wbudowane - nieprzekraczajgce 30%
powierzchni catkowitej budynku, a takze na wydzielonych dziatkach z
zachowaniem warunkdéw wynikajgcych z rysunku planu,

e) zakaz stosowania jako materiatéw wykonczeniowych plastykowych listew
elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej,

f) przy realizacji zabudowy uzupetniajgcej muszg by¢ uwzglednione
nastepujace

warunki: nawigzanie do charakteru sgsiedniej zabudowy w zakresie jej
wysokosci, charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego oraz istniejgcej
linii zabudowy.

[...]

5) Ustala sie zachowanie istniejgcego uktadu przestrzennego drég i ulic oraz
placow ze wzgledu na jego historyczny charakter. Powyzsze nie dotyczy
projektowanych drog wewnetrznych.

6) Ustala sie zachowanie starodrzewu towarzyszgcego zabudowie, a takze
zwartych zadrzewien. Wprowadza sie obowigzek zagospodarowania zielenig
wysokg terendw nienadajgcych sie pod zabudowe, jako zieleni spetniajgcej
funkcje ochrony akustycznej, optycznej oraz chronigcej przed negatywnym
wptywem projektowanego zainwestowania na tereny sgsiednie.

4. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Ochronie podlegaja:

a) zasoby srodowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny,

b) zasoby przyrody ozywionej w szczegdlnosci istniejgcy starodrzew w tym
rowniez wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych z wyjgtkiem miejsc zwigzanych z
modernizacjg i rozbudowg uktadu komunikacyjnego, ewentualng likwidacje
nalezy ograniczy¢ do minimum; szczegdlnej ochronie podlegajg drzewa
pomnikowe,

¢) historycznie uksztattowany uktad przestrzenny.

15




2) Obowigzuje stosowanie dla celéw grzewczych i technologicznych
przyjaznych dla srodowiska nosnikdw energii (gaz, olej, energia elektryczna,

itp.).

3) Ucigzliwosci wynikajace z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nie moga
wykraczaé poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

4) Usuwanie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie w systemie
gospodarki komunalnej.

5) Gospodarke odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej nalezy rozwigzac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegdlnymi.

6) Nawierzchnie dojazdéw i miejsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem do gruntu i wéd powierzchniowych zanieczyszczen
ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

1) Ustala sie strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej w granicach okreslonych na
rysunku planu, w ktérej obowigzujg nastepujgce zasady:

a) nalezy zachowad zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, takie
jak uktad drdg, przebieg linii zabudowy, podziat i sposéb zagospodarowania
dziatek siedliskowych oraz uktadow zieleni ksztattowanej,

b) w przypadku restauracji i modernizacji technicznej obiektéw o wartosciach
kulturowych projektowana funkcja powinna uwzglednia¢ charakter budynku;
¢) nowgq zabudowe nalezy dostosowac do historycznej kompozycji
przestrzennej oraz otoczenia w zakresie usytuowania, skali, sposobu
ksztattowania bryly i elewacji oraz materiatow wykonczeniowych i
kolorystyki; w strefie tej nalezy prowadzi¢ dziatalnos$¢ inwestycyjna
uwzgledniajac istniejgce juz zwigzki przestrzenne oraz planistyczne,

d) obowigzuje wymadg konsultowania i uzgadniania z Konserwatorem
Zabytkéw wszelkich dziatan inwestycyjnych w zakresie: - budowy nowych
obiektow kubaturowych, - przebudowy, rozbudowy, remontéw, a takze
zmiany funkcji obiektow umieszczonych w wykazie zabytkow architektury i
budownictwa; - zmian historycznie uksztattowanych wnetrz urbanistycznych;
- prowadzenia wszelkich prac ziemnych,

e) w obiektach zabytkowych nalezy zachowac bryte, forme dachu, wielkos$¢
oraz tradycyjne podziaty otwordw okiennych i drzwiowych, a takze zachowac
pierwotny wystrdj elewacji,

f) w przypadku nowej zabudowy dopuszczalne sg dwie kondygnacje z
uzytkowym poddaszem, dachy o symetrycznych, stromych potaciach,
potgczonych wspdlng kalenicy; pokrycie dachu — dachéwka ceramiczng.

2) Ustala sie ochrone obiektow wpisanych do ewidencji zabytkéw
nieruchomych o lokalnych walorach historycznych, kulturowych i
krajobrazowych. Dopuszcza sie zmiane w zagospodarowaniu terenu tacznie z
rozbiorka obiektow gdy jest to uzasadnione wymogami technicznymi lub
planistycznymi, w tym przypadku inwestor jest zobowigzany do przekazania
Wojewddzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkéw dokumentacji obiektu.
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3) Wyznacza sie strefy ochrony uktadéw zabudowy mieszkaniowej i obszar
objety strefg ochrony zabytkowej zieleni ksztattowanej (parki, zielerice,
cmentarze). W strefach tych obowigzujg nastepujgce zasady:

a) nalezy zachowad historyczne uksztattowanie i zagospodarowanie
zabytkowych zatozen,

b) wszelkie prace porzgdkowe i renowacyjne nalezy prowadzi¢ po
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

c¢) nalezy zachowac i utrzymac pierwotne funkcje (przeznaczenie)
zabytkowych uktaddw zieleni oraz ich czesci,

d) przy realizacji prac melioracyjnych w granicach strefy nalezy dazy¢ do
odtworzenia dawnego systemu wodnego.

4) Ustala sie ciggi zabudowy zwartej do zachowania oraz do utrzymania
zabytkowe
mury ogrodzeniowe i ozdobne ogrodzenia okreslone na rysunku planu.

6. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1) W obszarze objetym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celéw
publicznych sg: tereny drég publicznych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi,
takim jak: elementy i urzgdzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni
rozdzielajgcej, itp., tereny ogélnodostepnej zieleni urzadzonej stuzace
powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca zwigzane z
prowadzeniem dziatalnosci ustugowe;.

a) przestrzen publiczng zwigzang z komunikacjg nalezy wyposazy¢ w obiekty i
urzadzenia zwigzane z obstugg komunikacji zbiorowej oraz zielen
towarzyszaca,

tereny ogdlnodostepnej zieleni urzgdzonej w obiekty matej architektury,
urzadzenia stuzgce rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest
sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terendéw zielonych takich
elementéw zagospodarowania, ktére swa wielkoscig, forma lub kolorystyka
powodujg dysonans z otoczeniem.

b) wymagane jest zachowanie catkowitej izolacji ulic KD-D 1/2 i KDW od drogi
KD-GP 2/2,

c) lokalizacja obiektdw na obszarach przestrzeni publicznej, jakg tworzg
skrzyzowania ulic powinna by¢ poprzedzona szczegdétowym opracowaniem
gwarantujgcym spoéjnosé przestrzenno — wizualng tego uktadu oraz
bezpieczenstwo ruchu.

d) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji
obstugujgcych zabudowe mieszkaniowa wyklucza sie lokalizacje urzadzen
reklamowych wolnostojgcych, zaréwno na terenie dziatek jak i w przylegtym
pasie drogowym.

e) wprowadzanie elementéw reklamowych na obiektach budowlanych i
ogrodzeniach zwigzanych z terenami zabudowy produkcyjno — ustugowej i
ustugowej mozliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z
otoczeniem, niekolizyjnosci z uktadem komunikacyjnym oraz dostosowania
ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania.
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Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowac przebudowanie sieci i urzgdzenia w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy wtasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej
podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:
— opracowanie projektu budowlanego,
— zgtoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
— realizacja robdt,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do $rodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robdét budowlanych, majgca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytéw budowlanych szczegélnie w trakcie prac
przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i krotkotrwaty.
Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegélnosci:

e realizacji robét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone
przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiardow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania
obmiardéw ilosci wykonywanych robét,

e utrzymanie nawierzchni chodnikdw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania
budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie
z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robodt
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i
pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoét odbioru
koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,
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Reali

sprawowania nadzoru saperskiego w razie koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze inwestycji
oraz koordynacji prowadzonych robdt budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego ijego Zespotu
Nadzoru

zacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w

szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i

pote

ncjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu

zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzoér inwestorski.

1.1.6. System realizacji przedmiotu zamdwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj”’ w rozliczeniu ryczattowym

1.1.7. Terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia

Zgod

nie z zapisami wzoru umowy.

1.1.8. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgod

1.6

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

nie z zapisami wzoru umowy.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia powinno by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu
zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréw
wiasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego z zatgcznikami,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiaréow i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow
wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartosé robét w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i
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1.6.7.

ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w skfad
zamowienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robdt
realizowanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowad
prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie
informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamédwienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktéorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowac¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym powierzy
wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy.
Rada Budowy to zespdt osob wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajgcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z
Rad beda sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do
zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez
Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do
wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Nadzor inwestorski na przedmiotowe] inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wfasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy tgcznie z odtgczeniem rozbidrkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw
i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Kor\cowego, przy czym
w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty niezbedne
do dokonania rozliczenia koricowego zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdb korzystajgcych z tych terendw.
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢é majatek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do PFU.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom
szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz
program zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
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wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robdét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.
Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich
elementow robdt oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce po
ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany, bezposrednio po zakoriczeniu kazdego odcinka robdét, uzyskaé u Inspektora Nadzoru
wymagane potwierdzenia odbiorow robot zanikowych oraz uporzagdkowac teren tak, aby byt
mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,

nalezy:

a) Zapewnic biezacg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét
zatwierdzona przez Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);

¢) Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowad i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

d) Dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

v' Opracowaé metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byty spetnione kryteria
doktadnos$ciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;

v' Uzyskac¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydziatu
Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

v' Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktdre

powstaty w trakcie prowadzenia robdét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w

uzytkowaniu osdb trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i

uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien

administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i

konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na

konto jednostek UM Swiebodzice

Wykonawca przed czasowym wejsciem w cudzy teren wykona szczegdétowq inwentaryzacje

fotograficzng stanu istniejacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wifasnym zakresie wszelkich materiatéw

niezbednych do wykonania robdt objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
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muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktdre okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Roboty beda zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi
przez Wykonawce. Dane okre$lone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow, urzadzen i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczaé okreslonego przedziatu toleranciji.
Wykonawca musi uzyskac zatwierdzenie receptur na takie materiaty jak: beton i masy bitumiczne
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy materiatéw porozbiérkowych przeznaczonych do
ponownego wbudowania), odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
niniejszym PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do
obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Sktadowanie materiatéw
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczgcych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).
Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty
pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementdéw stalowych, elementéw
zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z
robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na
swoj koszt. Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wdd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodnic¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych
robot rozbiérkowych lub robdt ziemnych, zobowigzani beda do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajag odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomié¢ mieszkancéw i innych uzytkownikéw o
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym
odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogdw stawianych przez ich wtascicieli lub zarzadcéw.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie
wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wtascicielem,
powiadomic¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét
uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny
spos6b, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktérych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie scian wykopu i
uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia
gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
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Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien rdwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone
przez Zamawiajgcego do Robét.

° Transport materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy
poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiada¢ przepisom ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na witasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.7 1WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania

Lp | Rodzaj powierzchni Dtugosc¢ (m) Powierzchnia (m2)

1 | Jezdnia, wraz z wjazdami - ul. Sportowa ok. 630m 2 613,00
(konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej)

2 | Nawierzchnia z kostki kamiennej na rondzie * 3 813,00

3 | Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej * 1412,0

4 | Zielen- trawniki * 711

5 | Krawezniki betonowe 814,0 *

6 | Krawezniki kamienne 102

7 | Obrzeza 440,0 *

Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu budowlanego
i technicznego.

1.8  WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentow, ustug, roboét i elementdw, sktadajgce sie na planowang
inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego zdaniem s3
uzyteczne ze wzgleddw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego
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1.9  WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zaréwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych parametréw,
powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegétowe. Podane w PFU
wartosci nalezy traktowac, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé znak ,,CE” lub znak budowlany ,,B” lub muszg posiadac¢ aktualng
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz z aprobatg techniczng.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/ Zamawiajgcego w
takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztukg budowlang i
wspotczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke,
funkcjonalnosé i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich
decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny
by¢ lokalizowane, tak aby koniecznos¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg koniecznosci
niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektéw.

23 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.
2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robdt bedg okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jako$¢ wykonywania robét,
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— czestotliwo$¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujgcymi normami,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos$¢:
e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz inne okre$lone w umowie.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
normach i warunkach technicznych. Dtugosé odcinkéw instalacji, podlegajacych odbiorom cze$ciowym, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé bedzie m.in.:

— wykonanie wykopdéw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw
wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpaddw,

— utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,

— wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,

wykonanie montazu armatury, obiektéw wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbidr koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany
do eksploatacji.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego t;j.
w sposdb szczegétowo opisany w umowie.
Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows.
Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac beda:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— kompletnosé¢ dokumentow.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koncowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony
operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowsa.

W skfad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny
wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

— Stosowne oswiadczenie kierownika budowy/robét, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem
o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w
stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczyé¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora
Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez
kopie projektu budowlanego nalezy rozumiec ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub
rysunkow ze zmianami.

— Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem
projektanta ,, zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

— Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robdt budowlanych i sieciowych, sporzadzony
na bazie roboczych szkicéw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i
uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i
wyliczenia rzutéw sieci, zawierajacy nastepujgce, czytelne informacje:

e przebiegipunkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami (studnie,
tréjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)

e oznaczenia numeryczne weztéw, studni, tréojnikdw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

e materiat, Srednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi
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e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien byc¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie

z projektem" :

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

— materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

— rodzaj, srednice i iloSci armatury

— materiat, srednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw prdéb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw.

Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brazowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢é ponumerowane i opisane, a teczka
winna miec spis zawartosci.
llo$¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt. 2
Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele,
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).

Zeskanowad nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentdw. Kazdy
dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci nalezy umiescic¢ strone informacyjng
o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robdt, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji

itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania

ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest

zobowigzany do zakoriczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej

do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie

wszystkie wady.
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Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezgcych do
Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, Szczegdtowgq Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy. Obowigzek zgtoszenia robdt i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedy wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegélnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robodt
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robot z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
dane dotyczgce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robdt
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na czas
budowy oraz tablice informacyjne pamigtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktdrych tres¢ i forma beda zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ryczattowg

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakow lub barakowozéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie robét ,w czasie trwania
budowy.
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2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepisow techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

Podmiot realizujgcy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczgce tego finansowania
lub dofinansowania przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej srédlgdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawierac informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy
informacyjnej wartosci finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zadania,
za kazdym razem, gdy wartosci te ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwtocznie
wymienic, tak aby wartosci na niej przedstawione zachowywaty aktualnosc.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z
nastepujagcymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej $rédlgdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjng o
wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej $rédlgdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzgdzajgcego infrastrukturg, w
zakresie ktorej realizowane jest zadanie, wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
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potwierdzajgcej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze
wzgleddw technicznych lub wzgledow bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci
budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o
wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

1. Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o
grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwdjnie
zawinietg krawedzia.

2. Wozordw tablic nie mozna modyfikowaé, dodawac wtasnych znakdéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach.

3. Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;

4. Tablica informacyjna nie moze zawierac¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

5. Wymiary tablicy nalezy dostosowa¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z
nastepujacymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b
umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po
uzyskaniu opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktorej
realizowane jest zadanie, wfasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest
mozliwe ze wzgleddw technicznych lub wzgleddéw bezpieczenstwa, oraz zgody
dysponenta czesci budzetowe] lub paninstwowego funduszu celowego, umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

2.6.2 Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkancom przez rozpoczeciem inwestycji.

Whktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

2.7.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

2.7.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzagdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczagcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
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niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyze;j,
sg uwzglednione w umowie.

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania aktow prawnych
okreslonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych.

2.7.8 Sposoéb zatrudnienia oséb do realizacji zaméwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawce
lub jego podwykonawcéw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) zZamawiajgcym,

b. wykonywanie rysunkdéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

c. dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie,

d. wykonywanie robét rozbidrkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikéw,

e. wykonanie robot ziemnych,

fi. wykonywanie robdt brukarskich,

g. wykonywanie robét polegajgcych na wykonaniu podbuddéw
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h. wykonywaniu robét polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

i. wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, skrzynek ulicznych,

j-  wykonywanie robdt przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

k. wykonywanie robét zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz,
kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT),

m. wykonanie robét dotyczacych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzanie i pielegnacja).

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzoér archeologiczny

Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.8.2 Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania
nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie o0séb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzdr nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci gruntu
w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatéw

6) usuniecie wykrytych niewypatdéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz.
Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robdt ziemnych powinien by¢ realizowany
przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,

bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy
innych inwestycjach Swiebodzic.

Tabela nr 1 spis zatacznikow

NR NAZWA ZAtACZNIKA DO PFU
ZALACZNIKA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji_orto

3. Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji_mdcp

4, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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