PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie, gmina Somonino
ADRES INWESTYCJI Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie, gmina Somonino, powiat kartuski, dziatka nr 196

INWESTOR . GMINA SOMONINO
ADRES INWESTORA : 83-314 SOMONINO, UL. CEYNOWY 21
BRANZA . Elektryczna, AKPIA



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1 Roboty demonta Zowe i wymiany
1/KNNR 9 Demontaz rozdzielnicy gtéwnej szt
d.1/0202-08 Rozdzilnica stalowa 2000x2000x300 ~80kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-03 | Demontaz uchwytéw wsporczych korytek kablowych szt.
d.1/1101-01
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Demontaz przewodoéw, puszek rozgatezionych, tacznikéw, gniazd szt
d.1|kalk. wlasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
d.1/1107-03 nicznym na odlegto$¢ do 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2 Linie kablowe
6|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. |m
d.2|0701-02 1]
- do studni gtebinowej nr 1A, 2 i zbiornika retencyjnego - 28m
- do zbiornika poptuczyn - 5m
33 m 33.000
RAZEM 33.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY4x16 do m
d.2|0707-02 - studni nr 1A - 26m
- studni nr 2 - 18m
44 m 44.000
RAZEM 44.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /YKY3x2,5: m
d.2|0707-01 - studni nr 1A - 26m
- studni nr 2 - 18m
44 m 44.000
RAZEM 44.000
8'|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /'YKY4x2,5do |m
d.2/0707-01 zbiornika poptuczyn
m 18.000
RAZEM 18.000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie / YKSLY=4x1 |m
d.2/0707-01 - do czujnika otwarcia whazu studni nr 1A- 26m
- do czujnik otwarcia wtazu zbiornika retencyjnego nr 1 -22m
- do czujnikéw plywakowych w zbiorniku popluczyn - 18m
66 m 66.000
RAZEM 66.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YKSLYekw4x1: |m
d.2/0707-01 - do sondy hydrostatycznej zbiornika retencyjnego nr 1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie. YKSLY7x1 m
d.2/0707-01 - do sond konduktometrycznych zbiornika retencyjnego nr 1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
12|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m = 20m+ |m
d.2|0706-01 7m+1m+5m
33 m 33.000
RAZEM 33.000
13|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m|m
d.2|0301-01 =20m+7m+1m+5m
33 m 33.000
RAZEM 33.000
14/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.2/0704-0202 |gruncie kat. lll = 20m+7m+1m+5m
33 m 33.000
RAZEM 33.000
15|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m m3
d.2/0409-02 krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
33*0,4*0,8-33*0,4*0,6
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640
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16| KNNR 5 Obrdbka na sucho kabli ha napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt.
d.2/0726-10 nych, kabel 5-zytlowy do 50-mmz2.
-5x2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNNR 5 Obrdbka na sucho kabli ha napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt.
d.2/0726-09 nych, kabel 4-zylowy do 10-mmz2.
-1x2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Obrdbka na sucho kabli ha napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt.
d.2/0726-09 nych, kabel 3-zytowy do 4-mm2
- 2x2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.2|0727-03 -1x2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.2|0727-02 =4 x2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
21/KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2|1203-01
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej, sygnalizacyjnej lub pomiarowej o ilosci zyt do 5 |odc.
d.2|1203-02
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 odc.
d.2|1203-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozdzielnice, skrzynki przyt gczeniowe
24/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby |aparat
d.3/0401-20 kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 5 Rozdzielnica gtéwna "RG", szt.
d.3/0405-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 5 Rozdzielnica zestwu technologiczna "RT" szt.
d.3/0405-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworéw w metalu |aparat
d.3/0401-22 - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
28/KNP 18 Rozdzilnica baterii kondesatoréw z regulatorem BK szt
d.3/1317-01.01
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 5 Tablica filtréw TF/ dostawa/ montaz szt.
d.3/0405-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.3/0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 5 Skrzynki przytaczowe szt.
d.3/0405-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Instalacje elektryczne i AKPIA
32|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do 10 |szt.
d.4/0803-01 mm
280 szt. 280.000
RAZEM 280.000
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33|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych Slepych szt.
d.4/0809-04 otworach w $cianie
140 szt. 140.000
RAZEM 140.000
34|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykreca- |szt.
d.4/0704-04 nie do gotowego poditoza ha $cianie (2 mocowania)
Szt. 70.000
RAZEM 70.000
35/KNR 5-08 Montaz korytek CF 54*150 m
d.4/0705-07
52 m 52.000
RAZEM 52.000
36/KNR 5-08 Montaz korytek CF 54*50 m
d.4/0705-07
15 m 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono-
wym
52 m 52.000
RAZEM 52.000
38|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach / RB20 m
d.4/0110-04
35 m 35.000
RAZEM 35.000
39|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.4/0301-03 plastikowych w podtozu betonowym.
- puszki instalacyjne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40|KNNR 5 Puszki instalacyjne PON-56-80x80 szt.
d.4/0304-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach YKY5*4mm2 m
d.4/0212-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach LIYY 3*0,75mm2 |m
d.4/0212-01
74 m 74.000
RAZEM 74.000
43|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach LIYCY 3*0,75mm2 |m
d.4/0212-01
57 m 57.000
RAZEM 57.000
44|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach LIYY 4*0,75mm2 |m
d.4/0212-01
47 m 47.000
RAZEM 47.000
45|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach LIYY 7*0,75mm2 |m
d.4/0212-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
46|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach OWY3*1,5mm2 m
d.4/0212-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
47|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach OWY3*2,5mm2 m
d.4/0212-01
47 m 47.000
RAZEM 47.000
48|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach OWY4*2,5mm2 m
d.4/0212-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
49|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach 2YSLCY J 4*2, m
d.4/0212-03 5mma2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
50|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i rurach OWY 5*2,5mm2 m
d.4/0212-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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51|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.4/0301-02 plastikowych w podtozu z cegly. Gniazda wtyczkowe
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw Swiecznikowych hermetycznych szt.
d.4/0308-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.przykreca- |szt.
d.4/0309-05 nych 16A/2.5mmz2 z podtgczeniem
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd. szt.
d.4/0309-10 - gniazdo 3 faz 16A
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco-  |kpl.
d.4/0502-10 wane ha kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
56|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlwkowych do o$wietlenia|szt.
d.4/0515-01 pomieszczen przemystowych z podtgczeniem OPK 2x36W
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlwkowych do o$wietlenia|szt.
d.4/0515-01 pomieszczen przemystowych z podtgczeniem OPK 2x36W AW
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 5-10 Montaz naswietlacza oswietleniowego HL-06/20W LED, IP65, 230V prod. LED- |szt.
d.4/1007-01 LUMEN
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
59 System alarmowy - urzadzenia, okablowanie, uruchomienie prod. Satel VERSA szt.
d.4|kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 13-25 |Przetwornik cisnienia CCA-300 1MPa 4-20mA / kolektor toczny zestawu hydrofo- |szt.
d.4/0315-06 rowego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 7-08 Sonda poziomu do zbiornika retencyjnego SG-25 Aplisens: I=10m, zakres=0- ukl.
d.4/0103-03 10mH20, 4-20mA
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-24 Presostaty KPI35 -0,2-8 Danfoss szt.
d.4/0305-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 7-08 Sondy konduktometryczne do aeratora Elcluwo 202C V3 ukt.
d.4/0401-01
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
64/ KNR 7-08 Sondy konduktometryczne pomiaru awaryjnego do zbiornika retencyjnego SW-CE |ukt.
d.4/0401-01
5 ukt. 5.000
RAZEM 5.000
65/KNR 7-08 Czujniki indukcyjne alarmowe do wlazéw 1S90 NC ukt.
d.4/0403-01
3 ukt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNNR 5 Montaz z podtaczeniem nagrzewnicy elektrycznej DANIA SH 6kW, 3x400V, IP44 |szt.
d.4/0406-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.4/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
-2x2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
68/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 4 mm2 na napigcie|szt.
d.4/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych:
2x2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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69|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 4 mm2 na napigcie|szt.
d.4/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych:
11 x2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
70/ KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt): szt.
d.4/0727-02 - 15x2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
71/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt): szt.
d.4/0727-03 -4x2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 4-03 Badanie linii kablowej nn pomiar.
d.4/1203-01
43 pomiar. 43.000
RAZEM 43.000
73|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4/1205-05
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4/1205-06
15 pomiar. 15.000
RAZEM 15.000
5 Instalacje odgromowe i pot gczen wyréwnawczych
75/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach wstrze- |m
d.5/0602-03 liwanych FeZn25x4
71 m 71.000
RAZEM 71.000
76 KNNR 5 Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bed- | szt.
d.5/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
77/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.5/0303-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 9 Wymiana zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.5/0601-03 - 6%4+6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
79/KNNR 9 Wymiana zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.5/0601-04 - 3,5x4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
80|KNNR 5 Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bed- | szt.
d.5/0611-05 narki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
81|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt.
d.5/1304-01 nia, uziemienie ochronne lub robocze (pierwszy pomiar)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt.
d.5/1304-02 nia, uziemienie ochronne lub robocze (kazdy nastepny pomiar)
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej i piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt.
d.5/1304-03 nia, instalacja odgromowa (pierwszy pomiar)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej i piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt.
d.5/1304-04 nia, instalacja odgromowa (kazdy nastepny pomiar)
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
85|KNR 4-01 Oznakowanie szyny wyrownawczej w pasy zo6to-zielone m
d.5/1212-28
32 m 32.000
RAZEM 32.000
6 Agregat pr gdotwérczy
86|KNR 5-04 Montaz agregatu pradotwérczego w obudowie 0 mocy podstawowej 47KVA/38kW , |szt.
d.6/1304-04 na fundamencie statym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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87|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. |m
d.6/0701-02 1]
- do agregatu pradotworczego - 1m
1 m 1.000
RAZEM 1.000
88|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie /YKY5x25 do m
d.6/0707-03 agregatu pradotwdrczego - 2x13m
m 26.000
RAZEM 26.000
89|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0.4 m=1m |m
d.6/0706-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m|m
d.6/0301-01 =1m
1 m 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.6/0704-0202 |gruncie kat. Ill =1m
1 m 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m m3
d.6/0409-02 krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
1*0,4*0,8-1*0,4*0,6
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
93/KNNR 5 Obrdbka na sucho kabli ha napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0726-10 nych, kabel 5-zylowy do 50-mmz2.
-2x2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
94/KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.6/1203-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
7 Wizualizacja i oprogramowanie sterujace
95/KNR AL-01 |Uktad wizualizacji SCADA szt.
d.7/0701-01 - licencja oprogramowania wizualizacji Promotic ,
- rozbudowa istniejgcej aplikacj wizualizacji Promotic,
- Modut komunikacji zewnetrznej GPRS
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania dla sterownika PLC rozdzilenicy tech- |system
d.7/0601-07 nologicznej RT
1 system 1.000
RAZEM 1.000
97/KNR AL-01 |Przygotowanie oprogramowania dla panela operatorskiego HMI rozdzielnicy tech- |system
d.7/0601-05 nologicznej RT:
1 system 1.000
RAZEM 1.000




