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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZINANYCH DO 

WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA 

 

w związku z: Modernizacją pomieszczeń wraz z wykonaniem bramy wjazdowej w budynku C3 na 

terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10. 

 

    

Zakres prac po stronie Oferenta: 

1. Odświeżenie ścian, sufitów i innych elementów w biurze, aneksie kuchennym, WC i warsztacie – kolor szary.  

2. Wymiana paneli w pomieszczeniach biurowych i aneksie kuchennym. Nowe panele podłogowe w klasie min. 

AC5. 

3. Naprawa istniejącej posadzki w pomieszczeniach warsztatowych: 

a. uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi np. Ceresit CD-25, 

b. przygotowanie podłoża i pomalowanie posadzki farbą żywiczną do posadzek.  

4. Zburzenie ściany w pomieszczeniu warsztatowym – do sufitu. 

5. Likwidacja schodów wewnętrznych, uzupełnienie posadzki.  

6. Zamurowanie wnęki po drzwiach ( do klasy odporności ogniowej ściany).  

7. Przeniesienie instalacji kolidujących z planowaną do wykonania bramą: 

7.1. instalacja kanalizacji sanitarnej, obniżenie do poziomu przykanalika ok. 100 cm pod posadzką: 

a. Demontaż poziomego odcinka kanalizacji – uwaga: kanalizacja jest czynna, odprowadza ścieki 

z I piętra. 

b. Nacięcie i wykucie pasa posadzki, wykopanie rowu. 

c. Ułożenie odcinka poziomego w spadku. 

d. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem kruszywa. 

e. Odtworzenie posadzki betonowej. 

7.2. instalacja CO: 

a. Przeniesienie grzejnika i wpięcie we wskazanym miejscu. 

b. Ułożenie rurociągów CO na ścianie ponad poziomem projektowanej bramy, wpięcie w istniejącą 

instalację. 

c. Montaż 2 zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie. 

d. Demontaż rur z światła bramy. 

7.3. instalacja wodociągowa: 

a. Ułożenie rurociągu wody o średnicy jak istniejące, z PE na ścianie ponad poziomem projektowanej 

bramy, wpięcie w istniejącą instalację, połączenia rur kształtkami elektrooporowymi. 

b. Demontaż rurociągu z światła bramy. 



8. Wymiana uszczelek w drzwiach do biur.   

9. Sanitariaty : 

a. uzupełnienie ścianek GK do poziomu sufitu podwieszonego , montaż drzwi wejściowych 90 pełne, 

b. montaż sufitu podwieszonego na poziomie 250 cm, 

c. montaż drzwi (zabudowanie/obudowanie toalet), 

d. uzupełnienie glazury, 

e. wykonanie wentylacji mechanicznej w sanitariach.ad. 10.2.,  

f. uzupełnienie oświetlenia pomieszczeń sanitariatów i przedsionka, 

g. wykonanie innych prac wynikających z przebudowy sanitariatów, 

10. Wentylacja: 

10.1. wentylacja aneksu kuchennego: 

a. demontaż szyby w oknie,  

b. montaż wypełnienia wraz wyrzutniami Kuchnia, WC, 

c. montaż kanału wentylacyjnego z wentylatorem kanałowym i anemostatem, 

d. wykonanie instalacji zasilania wentylatora. 

10.2. wentylacja węzła sanitarnego: 

a. demontaż szyby w oknie, 

b. montaż wypełnienia wraz wyrzutniami Kuchnia, WC, 

c. montaż kanału wentylacyjnego z wentylatorem kanałowym i anemostatami, 

d. wykonanie instalacji zasilania wentylatora. 

11. Brama o wymiarach:  szer. 300cm, wys. 320cm, producent: Hörmann (szczegółowy zakres prac związany 

z wykonaniem bramy został opisany w projekcie budowlanym „PRZEBUDOWY BUDYNKU C3 W ZAKRESIE 

MONTAŻU BRAMY – STRONA ZACHODNIA TERENIE DOLNOŚLĄSKICH ZAKŁADÓW USŁUGOWO-

PRODUKCYJNYCH DOZAMEL” – Załącznik nr 1):   

a. Demontaż płyt ściennych. 

b. Uzupełnienie ścian z bloczków gazobetonowych. 

c. Montaż nadproża z 4 ceowników 120. 

d. Wykonanie ocieplenia ścian ościeży i nadproży o kolorystyce jaka została przyjęta w budynku C3. 

e. Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem. 

f. Wykonanie progu betonowego w świetle ściany. 

g. Montaż bramy segmentowej opis w PAB. 

h. Prace można rozpocząć dopiero po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na 

budowę. 

12. Wymiana drzwi wejściowych, dwuskrzydłowych na drzwi pełne, docieplone  o wymiarach jak istniejące 

(150*205). 

13. Likwidacja najazdu na rampę: 

a. Rozebranie nawierzchni najazdu wraz z podbudową. 

b. Rozebranie ściany oporowej. 

c. Uzupełnienie ściany zamykającej przestrzeń pod rampą, prowadzącą do sklepu BHP. 

d. Uzupełnienie nawierzchni placu kostką betonową wraz z podbudową po likwidacji najazdu. 

e. uzupełnienie balustrady, nawiązać się do istniejącej balustrady.  

14. Wykonanie pomiarów ochronnych i sprawdzenie szczelności przerabianych instalacji.  

15. Wykonanie innych prac wynikających z przebudowy  



16. Wywóz, utylizacja gruzu, 

17. Prace porządkowe, mycie okien i innych elementów 

 

Miejsce wykonania poszczególnych prac zostały pokazane na Załączniku nr 3 (rzut parteru). Numery zaznaczone 

na rzucie odpowiadają pracom opisanym w punktach powyżej.  

 
Załączniki: 

1. Projekt budowlany „PRZEBUDOWY BUDYNKU C3 W ZAKRESIE MONTAŻU BRAMY – STRONA 

ZACHODNIA TERENIE DOLNOŚLĄSKICH ZAKŁADÓW USŁUGOWO-PRODUKCYJNYCH DOZAMEL” 

opracowany w styczniu 2025 r.  

2. Rozkład pomieszczeń. 

3. Rzut parteru. 

4. Instrukcja Wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych oraz wzór pozwolenia. 

 

 


