Zatgcznik Nr 4

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

ZNI1.11111.9.2025.KS

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZINANYCH DO
WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

w zwigzku z: Modernizacja pomieszczen wraz z wykonaniem bramy wjazdowej w budynku C3 na
terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ulicy Fabrycznej 10.

Zakres prac po stronie Oferenta:

1. Odswiezenie $cian, sufitow i innych elementéw w biurze, aneksie kuchennym, WC i warsztacie — kolor szary.

2. Wymiana paneli w pomieszczeniach biurowych i aneksie kuchennym. Nowe panele podtogowe w klasie min.
ACS.

3. Naprawa istniejgcej posadzki w pomieszczeniach warsztatowych:

a. uzupetnienie ubytkéw zaprawami naprawczymi np. Ceresit CD-25,

b. przygotowanie podtoza i pomalowanie posadzki farbg zywiczng do posadzek.

Zburzenie Sciany w pomieszczeniu warsztatowym — do sufitu.

Likwidacja schodow wewnetrznych, uzupetnienie posadzki.

Zamurowanie wneki po drzwiach ( do klasy odpornosci ogniowej $ciany).
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Przeniesienie instalacji kolidujgcych z planowang do wykonania brama:
7.1. instalacja kanalizacji sanitarnej, obnizenie do poziomu przykanalika ok. 100 cm pod posadzka:
a. Demontaz poziomego odcinka kanalizacji — uwaga: kanalizacja jest czynna, odprowadza $cieki
z | pietra.
Naciecie i wykucie pasa posadzki, wykopanie rowu.

Utozenie odcinka poziomego w spadku.
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Zasypanie wykopu z zageszczeniem kruszywa.
e. Odtworzenie posadzki betonowej.
7.2. instalacja CO:
a. Przeniesienie grzejnika i wpiecie we wskazanym miejscu.
b. Ulozenie rurociggow CO na $cianie ponad poziomem projektowanej bramy, wpiecie w istniejaca
instalacje.
c. Montaz 2 zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszym punkcie.
d. Demontaz rur z Swiatta bramy.
7.3. instalacja wodociggowa:
a. Ulozenie rurociggu wody o $rednicy jak istniejgce, z PE na Scianie ponad poziomem projektowane;j
bramy, wpiecie w istniejacg instalacje, potgczenia rur ksztattkami elektrooporowymi.

b. Demontaz rurociggu z Swiatta bramy.



8. Wymiana uszczelek w drzwiach do biur.

9.

Sanitariaty :
a. uzupetienie scianek GK do poziomu sufitu podwieszonego , montaz drzwi wejsciowych 90 petne,
b. montaz sufitu podwieszonego na poziomie 250 cm,
c. montaz drzwi (zabudowanie/obudowanie toalet),
d. uzupehienie glazury,
e. wykonanie wentylacji mechanicznej w sanitariach.ad. 10.2.,
f. uzupetnienie o$wietlenia pomieszczen sanitariatow i przedsionka,

g. wykonanie innych prac wynikajgcych z przebudowy sanitariatow,

10. Wentylacja:

11.

12.

13.

14.
15.

10.1. wentylacja aneksu kuchennego:

a. demontaz szyby w oknie,

b. montaz wypetnienia wraz wyrzutniami Kuchnia, WC,

c. montaz kanatu wentylacyjnego z wentylatorem kanatowym i anemostatem,

d. wykonanie instalacji zasilania wentylatora.
10.2. wentylacja wezta sanitarnego:

a. demontaz szyby w oknie,

b. montaz wypetnienia wraz wyrzutniami Kuchnia, WC,

c. montaz kanatu wentylacyjnego z wentylatorem kanatowym i anemostatami,

d. wykonanie instalacji zasilania wentylatora.
Brama o wymiarach: szer. 300cm, wys. 320cm, producent: Hormann (szczegotowy zakres prac zwigzany
z wykonaniem bramy zostat opisany w projekcie budowlanym ,PRZEBUDOWY BUDYNKU C3 W ZAKRESIE
MONTAZU BRAMY — STRONA ZACHODNIA TERENIE DOLNOSLASKICH ZAKLADOW UStUGOWO-
PRODUKCYJNYCH DOZAMEL” — Zatgcznik nr 1):

a. Demontaz ptyt Sciennych.
Uzupetnienie Scian z bloczkéw gazobetonowych.
Montaz nadproza z 4 ceownikéw 120.
Wykonanie ocieplenia $cian osciezy i nadprozy o kolorystyce jaka zostata przyjeta w budynku C3.

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych wraz z pomalowaniem.
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Wykonanie progu betonowego w swietle Sciany.

Montaz bramy segmentowej opis w PAB.
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Prace mozna rozpoczaé¢ dopiero po uzyskaniu przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
budowe.
Wymiana drzwi wejsciowych, dwuskrzydtowych na drzwi petne, docieplone o wymiarach jak istniejgce
(150*205).
Likwidacja najazdu na rampe:

a. Rozebranie nawierzchni najazdu wraz z podbudows.

b. Rozebranie $ciany oporowe;.

c. Uzupetnienie Sciany zamykajgcej przestrzen pod rampg, prowadzgcg do sklepu BHP.

d. Uzupetnienie nawierzchni placu kostkg betonowg wraz z podbudowg po likwidacji najazdu.

e. uzupehienie balustrady, nawigza¢ sie do istniejgcej balustrady.
Wykonanie pomiaréw ochronnych i sprawdzenie szczelnosci przerabianych instalacji.

Wykonanie innych prac wynikajgcych z przebudowy



16. Wywdz, utylizacja gruzu,
17. Prace porzadkowe, mycie okien i innych elementéw

Miejsce wykonania poszczegdlnych prac zostaty pokazane na Zatgczniku nr 3 (rzut parteru). Numery zaznaczone

na rzucie odpowiadajg pracom opisanym w punktach powyze;j.

Zatgczniki:

1. Projekt budowlany ,PRZEBUDOWY BUDYNKU C3 W ZAKRESIE MONTAZU BRAMY — STRONA
ZACHODNIA TERENIE DOLNOSLASKICH ZAKEADOW UStUGOWO-PRODUKCYJNYCH DOZAMEL”
opracowany w styczniu 2025 r.

2. Rozktad pomieszczen.

Rzut parteru.
4. Instrukcja Wykonywania prac pozarowo-niebezpiecznych oraz wzér pozwolenia.
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