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A. WARUNKI OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem 
o nazwie: 
Wykonanie robót zabezpieczających w budynku przy ul. Jana Pawła II 8  w Mikołowie. 

. 

 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego  
                      i domów jednorodzinnych 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami technicznymi dla 
poszczególnych obiektów i rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania 
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robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 
robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 

Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy 
na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z 
projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni 
wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej  
ich wykonania. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,  
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku 

Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz 
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dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zagospodarowanie i ochronę placu budowy. 

1.5.2. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne  
z wykazem podanym w dokumentacji. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas 
realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. 

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST  
na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Informacja o terenie budowy 

Teren budowy jest własnością Miasta Mikołów. Działka jest uzbrojona w sieć wodną oraz kanalizacyjną, gazową, 
elektryczną. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie 
uszkodzenia nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. 

Jeżeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i 
Inwestorem. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
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lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

•  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

•  możliwością powstania pożaru 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na Użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  
przez Zamawiającego. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji 
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zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się 
porusza podczas wykonywania zadania. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. 

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
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dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających  
z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji przez 

Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót 
oraz poleceniami 

Inspektora. Ze względu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudniać 
bieżącej działalności ośrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy harmonogram robót. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
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organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

•  bhp, 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi, 

b) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robot: 

•  wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu, 

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

•  sposób i procedurę pomiarów i badań, 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak 
nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i Pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  
i terminie badania. 

Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w PZJ. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbki 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
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niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b)  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•  Polską Normą 

•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie a), 

c) spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

6.8.2. Księga Obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do Księgi Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

a)  Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  Protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  Umowy cywilno-prawne, 

d)  Protokoły odbioru robót, 

e)  Protokoły z narad i ustaleń, 

f)  Korespondencja na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  
bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbiór częściowy robót umowa na wykonanie robót. 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
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i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy. 

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 

3.Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 

5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ. 

6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 

7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 

8.Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły 
odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji przedmiarowej. Warunki płatności regulować będzie umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) – 
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami). 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

− Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 

− Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z późn. zmianami) 

− Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 

− Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 

− Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.). 

− Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 
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− Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz.728) 

− Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 

11. UWAGI KOŃCOWE: 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i przedmiarem robót. 
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ST 01.00  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
przygotowaniem placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
„Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót związanych z 
robotami jak w pkt 1.1 i obejmują: 

-  przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

-  organizacja ruchu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Znaki ostrzegawcze 

Znaki ostrzegawcze powinny spełniać normy zgodne z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do urządzenia placu budowy 

Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać sprzętu 
dostosowanego do potrzeb. 

Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt, który nie spełnia 
wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z 
terenu budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do urządzenia placu budowy 

Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie przyjmując zasadę, 
że wszystkie materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić parametry jakościowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych 
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5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady 
Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w 
poszczególnych fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 
bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz 
kierowników innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a 
jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 

Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego obiektu 
wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 

Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 

-  usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 

-  trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie 
powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, wykonane przez służby techniczne 
inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić 
odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 

-  naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy. 

Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego 
przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom 
położenia przez cały okres budowy. 

W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do użytkowania, 
stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po 
ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.  

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, 
na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

− ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy 
lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 
mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, a by 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m  

− wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla 
pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, w 
razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa  
w p. 3), należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

− w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót. Założyć w razie potrzeby 
urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do 
zachodzących okoliczności i potrze by (co może wystąpić również  
w trakcie wykonywania robót),  

− osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych 
i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego 
niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy  
i miejsc pracy,  

− wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować 
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miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na 
budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok,  

− urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia 
odzieży, umywalnię i ustępy,  

− przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  
lub wytycznymi Producenta,  

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót, 

− zorganizować na terenie budowy stanowisko mycia kół samochodowych. 

5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby należy ją uzupełnić drogami 
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. 
Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami: 

− wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą przelotową 
lub o obwodzie zamkniętym, 

− należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych)  
z tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy. 

5.2.2.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego 

Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy 
(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu 
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 

− przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 

− w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być 
mniejsza niż 0,75m, 

− przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym, 

− przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20° powinny być 
zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny być 
wykonane schody o szerokości min. 0,70m z jednostronną poręczą ochronną  
o wysokości 1,1 m, 

− przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze 
oświetlone, 

− przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą się z 
deski krawężnikowej wysokości 0,15m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1m, z tym, że wolna 
przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w 
sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

− drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji ) należy zabezpieczyć poprzez kładki o szerokości 
nie mniejszej niż 2,0m. 

 

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 

5.3.1.Wymagania ogólne 

Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 
zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. W zależności od przeznaczenia budynku jego 
powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
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Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 
budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 

Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 
użytkowe. 

Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji: 

5.3.2 Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, z 
drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do 
tego nieupoważnionym. 
Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i 
oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu 
budowy i organizacji ruchu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak również 
zatwierdzająca projekt organizacji ruchu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w pkt. 9 „Warunki Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) – 
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami), 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220, poz. 2181 wraz z załącznikami. 
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ST 01.01  PRACE ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót dla Wykonanie robót 
zabezpieczających w budynku przy ul. Jana Pawła II 8   w Mikołowie. 
1.2. Podstawa opracowania 
Projekt wykonawczy przebudowy mieszkań oraz nadbudowy kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego 
położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie.. 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
- rozbiórka urządzeń i instalacji - demontaż urządzeń i elementów instalacji pozostałych w budynku - rur 
kanalizacyjnych itp., odciętych przewodów c.o. i wodnych w cz. użytkowej. 
- demontaż okien i drzwi. 
- rozbiórka ścianek działowych - demontaż przepierzeń drewnianych, rozbiórka ścianek murowanych. 
- rozbiórka dachu - rozbiórka kominów, rozbiórka pokrycia z papy, rozbiórka deskowania, rozbiórka konstrukcji 
drewnianej dachu. 
- rozbiórka ścian murowanych strychu. 
- rozbiórka stropu poddasza - rozbiórka podsufitki, podłogi i ślepego pułapu, demontaż belek stropowych; 
rozbiórka schodów na poddasze. 
- rozbiórka ścian murowanych piętra, rozbiórka zabezpieczeń z blachy fałdowej. 
- rozbiórka stropu parteru oraz rozbiórka schodów na piętro 
- rozbiórka ścian murowanych parteru 
- rozbiórka podłóg na gruncie 
 
1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne. 

− Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

2. Materiały 

2.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 
aprobatami technicznymi. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

− wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
2.2. Rusztowania. 
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych 
w postaci: 
- rusztowań kozłowych, wysokości 1,0 do 1,5m składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5cm), nóg z 
krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
- rusztowań drabinowych składających się z drabin (np. długości 6,0m, szerokości 52 cm), usztywnionych 
stężeniami stężeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x6,3 cm) układa się pomosty z 
desek, 
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m 
lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 
x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,0 x 1,5 m, 
- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. 
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Montaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401) 
Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających odpowiednim normom: 
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 
Sprzęt winien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.2 Sprzęt do rozbiórki. 
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- koparki. 
Oprócz w/w przewiduje się zastosowanie sprzętu pomocniczego jak piła mechaniczna do 

− drewna, spawarka, wózek. 

4. Transport 

4.1 Wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
4.2 Transport materiałów rozbiórki 
Przewiduje się wykorzystanie następujących środków transportowych: 
- ciągnik kołowy 55-63 kW 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- przyczepa dłużycowa do samochodu 10t 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 
401.0), a w szczególności: 
▪ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego 
▪ Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, 
jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 
▪ W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
▪ Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 
zabronione. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakości, projektem technologii i 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
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Wykonawcę w wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i etapów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny 
być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych 
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, aprobatach technicznych i 
instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia jakości wykonanych 
robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 

− Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym 
związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
5.2. Przygotowanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
oraz inne niezbędne informacje. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców 
oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca spełni wymagania określone w projekcie organizacji i technologii robót. 
5.3 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy powiadomić właścicieli bądź zarządców sąsiednich działek 
o planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki oraz zawiadomić dostawców mediów o konieczności odcięcia 
dopływu wody i energii elektrycznej. 
Kolejność robót rozbiórkowych: 
- rozbiórka urządzeń i instalacji - demontaż urządzeń i elementów instalacji pozostałych w budynku - rur 
kanalizacyjnych itp., odciętych przewodów c.o. i wodnych w cz. użytkowej. 
- rozbiórka okien i drzwi. 
- rozbiórka ścianek działowych: demontaż przepierzeń drewnianych; rozbiórka ścianek murowanych (cały 
materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół). 
- rozbiórka dachu: rozbiórka kominów; rozbiórka pokrycia z papy; rozbiórka deskowania (należy pozostawić po 2 
deski co 1.0-1.2 m dla stężenia konstrukcji); rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu. 
- rozbiórka ścian murowanych strychu. Rozbiórkę ścian kolejnych kondygnacji rozpoczyna się po zdemontowaniu 
górnego stropu (lub stropodachu). 
- rozbiórka stropu poddasza: rozbiórka podsufitki, podłogi; demontaż belek stropowych; rozbiórka schodów na 
poddasze. 
- rozbiórka ścian działowych piętra;  
- rozbiórka stropu parteru oraz rozbiórka schodów na piętro. 
- rozbiórka ścian działowych parteru. 
- rozbiórka podłóg na gruncie . 
- Gruz należy na bieżąco usuwać z terenu budowy.  
Po zakończeniu prac należy teren robót oczyścić i uporządkować. 
 
PRACE KOŃCOWE - UPORZĄDKOWANIE TERENU 
Materiał rozbiórkowy należy usunąć w całości z terenu rozbiórki. 
Miejsce po rozebranym budynku uzupełnić ziemią, a na całą wyrównaną powierzchnię narzucić 

− warstwę humusu o grubości 15 cm i obsiać trawą. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Uwagi ogólne: 
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W celu określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych 
odbiorów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie 
zostały określone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczególnych 
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
6.2. Roboty rozbiórkowe 
- fundamentów - murowane z kamienia wapiennego i ceglanego , 
- ścian - murowane z kamienia wapiennego i cegły ceramicznej, 
- stropów i schodów - konstrukcji drewnianej oraz w części betonowych wylewanych, 
- dachu budynku mieszkalnego– więźba dachowa konstrukcji drewnianej dwuspadowa, płatwiowo-kleszczowa. 
Pokrycie dachu - z dachówki ceramicznej na łatach drewnianych, 
6.3. Roboty murowe i wykończeniowe 
- wymurowanie ściany zewnętrznej warstwowej na wykonanym fundamencie, 
- wykonanie stopodachu żelbetowego, 
- wykonanie posadzek i podłóg, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, 
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki, 
- malowanie ścian i sufitów. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Uwagi ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
7.2. Obmiar robót przygotowawczych, rusztowań, zabezpieczeń: 
- zajęcie chodnika i jezdni na czas robot określa się w metrach kwadratowych, 
- rusztowania a także związane z nimi elementy jak: osłony z siatki na rusztowaniach, instalacje odgromowe 
rusztowań oblicza się w metrach kwadratowych, 
7.3. Obmiar robót rozbiórkowych: 
w m2 powierzchni oblicza się: 
- demontaż elementów stolarki i ślusarki budowlanej powierzchni, 
- demontaż obróbek blacharskich i pokrycia dachu z papy , dachówki , 
- rozebranie posadzek, 
b) w mb. oblicza się: 
- demontaż rynien i rur spustowych, 
c) w m3 oblicza się: 
- rozbiórkę płyty żelbetowej oraz drewnianej stropu, 
- rozbiórkę nadproży , 
- rozbiórkę murów ceglanych, 
- rozebranie betonowego podłoża pod posadzki, 
- wywiezienie gruzu, 
d) w tonach oblicza się: 
- ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko, 
- wywóz złomu z terenu rozbiórki. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Zasady ogólne 
Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia jakości 
wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony 
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Odbioru robót powinien 
dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu, przy udziale Wykonawcy 
robót. 
Odbiór frontu robót. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania rozbiórki Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą 
wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem przekazania placu rozbiórki. 
Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót rozbiórkowych z 
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór końcowy. Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i 
odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, 
zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. 
W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany 
termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. 
Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. 
Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z 
jej uzasadnieniem. 
Wymagane dokumenty. 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w trakcie robót, operat geodezyjny powykonawczy przyjęty do ewidencji geodezyjnej , wypełniony 
dziennik budowy , oświadczenie kierownika budowy. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Wymagania ogólne. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia, 
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 
- koszty transportu i składowania materiałów z rozbiórki, 
- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 
- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb m.in.: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego oznakowania i oświetlenia oraz 
barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty lub dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

10.1. Przepisy ogólne: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z późniejszymi 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 
- Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 „Wymagania ogólne” (wyd. „PROMOCJA” Sp. z o.o. – 2004 r.). 
- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 
2002r. Nr 108, poz 838 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0). 
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10.2. Rusztowania 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne, rozdz.5. 
Rusztowania i deskowania 
- PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry 
- PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 
- PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 
- PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza 
10.3. Konstrukcje drewniane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy 
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 20. Zabezpieczenia 
ogniochronne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 21. ochrona elementów i 
konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i chemiczną. 
- PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
- PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
- PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
- PN-M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 
- BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Metody badań i kryteria oceny 
wytrzymałościowej. Badania złączy na łączniki mechaniczne 
- PN-B-03161 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Złącza na sworznie i śruby PN-B-03162 Konstrukcje 
drewniane. Metody badań. Złącza na pierścienie zębate 
 
  



26 
 

ST 01.10 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej 
dachowej. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

1. konstrukcją dachu 

2. połączenia elementów w/w konstrukcji z żelbetowymi elementami konstrukcji budynku 

3. deskowaniem połaci dachowej 

Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów - zgodnie z rysunkami wykonawczymi 
konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami drewna. 

1.4 Określenia podstawowa 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Specyfikacji 
"Wymagania Ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym 
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w dokumentacji: 

Rysunki warsztatowe wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i montażu Wymiary liniowe w tych 
rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. Rysunki należy sporządzić zgodnie z PN ISO 5261 i PN 
ISO 52611Ak. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do 
produkcji (Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami projektu technicznego). 

Projekt warsztatowy połączeń elementów z drewna klejonego z konstrukcją budynku. 

Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do 
zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy Do projektu organizacji budowy należy projekt transportu 
technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych Projekt ten 
powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 

Projekt technologu zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacją Projektową 
obejmujący połączenia śrubowe. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie elementy projektowano zgodnie z parametrami dla drewna według PN-B-03150:2000  
oraz PN-EN 1194. 

Wszystkie łączniki stalowe ze stali St3SX. 

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107. 

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2. 

Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18. 

Powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego. 

Typy materiałów - jak na Rysunkach Wykonawczych. 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm Wszystkie 
materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 45014  
i PN H 01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe 
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w procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie 
nie podano inaczej. Materiały i wyroby należy przechowywać  
i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości i w sposób umożliwiający łatwą i 
jednoznaczną identyfikację każdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy 
konstrukcji nośnej Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania montażu  
(pkt 5 1.2 / 5.1.3) dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. 

2.2 Drewno konstrukcyjne. 

Drewno do produkcji musi być drewnem konstrukcyjnym o właściwościach mechanicznych odpowiadających 
wymaganiom PN-EN 338 oraz PN-81/B-031150.01. Elementy drewniane muszą być uodpornione na działanie 
korozji biologicznej metodą powierzchniową zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98. Wilgotność drewna 
może się wahać w granicach 12% (± 2,0%). 

Okucia i łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie  
lub cynkowanie. 

2.3 Łączniki i materiały stalowe. 

Zamówienia na łączniki i materiały stalowe składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wytwórców tych materiałów. Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców  
i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej 
dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz  
z dostawą każdej partii łączników i materiałów. Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych: 

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki 

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbom sześciokątnym z gwintem na całej długości 

PN-M-82002 (PN-771 M-82002) Podkładki - Wymagania i badania 

PN-M-82005 (PN-781 M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 

PN-M-82144 (PN-86 IM-82144) Nakrętki sześciokątne 

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone 

PN-M-09355 (PN-731 M 09350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania 

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

PN-M 89434 (PN-741 M-89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyższonych temperaturach. Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według 
gwarancji dostawcy. 

Do wykonywania połączenia na sworznie stosować sworznie ze stali węglowej, walcowanej wg PN75/H-93200/05 
o średnicy od 10 do 24mm odpowiadającej sortymentom znormalizowanych nakrętek wg PN-75/M-82144 i PN-
75/M-82151 oraz podkładek wg PN-59/M-82010. Dopuszcza się stosowanie sworzni z innych materiałów po 
określeniu ich przydatności zgodnie z BN-80/7159-04. Wykaz sworzni i nakrętek zgodnie z PN-2000/B-03150/03. 

3. SPRZĘT 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2) i Wykonawca w programie montażu  
(pkt 5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. 
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Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów z konstrukcji z drewna powinny odbywać się tak aby 
powierzchnia była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie  
i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby powinny być utrzymywane w stanie suchym  
i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. W czasie składowania i transportu elementy  
z drewna zabezpieczyć przed: 

opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody, uszkodzeniami mechanicznymi odkształceniem, 
przeciążeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu  
i składowania. 

Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie należy traktować każde powodujące w dowolnym przekroju 
elementu wystąpienie sił wewnętrznych większych od zakładanych w obliczeniach statycznych elementu. 

Składowanie elementu dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odległości minimum 25 cm od 
gruntu. 

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 

− największa długość 11,0m, 

− największa szerokość 2,5m, 

− największa wysokość 2,5m, 

− masa 20,0t. 

Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków może być do 18,0 m 
wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,1 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny być 
ładowane na środki transportu w ten sposób aby mogły być transportowane  
i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń deformacji lub uszkodzeń Zalecane jest transportowanie 
konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie 
chronione muszą być elementy styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich 
rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w zamkniętych 
pojemnikach. 

Dźwigar powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich 
fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji 
jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności  
i innymi uszkodzeniami. Inspektora Nadzoru Projektu w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich 
obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub 
zsunięcia się ich w czasie transportu Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie 
przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku 
przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę 
DODP i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. 
Konwój przewożący części nadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. 

 

4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne oraz 
bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich 
działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu,  
na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków 
powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do 
środka transportowego aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie nalepy 
usztywniać aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.  
Za pomocą żurawia nalepy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze 
przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od 
powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i 
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stateczność żurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami 
zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montażu. 
Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji 
od Wytwórcy oraz: 

− harmonogram terminowy realizacji, 

− informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji, 

− projekt montażu, 

− sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych punktach niż 
przewiduje to Dokumentacja Projektowa, 

− informacje o podwykonawcach, 

− informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania. 

− sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 

− informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się w obszarze prac 
montażowych, 

− inne informacje żądane przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub 
zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 

Inspektora Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i 
odbiorców częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności  
od wyniku badań Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 
Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 
transporcie. Konstrukcję na placu budowy nalepy układać zgodnie z projektem technologii montażu 
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą i dlatego nalepy ją układać na podkładkach drewnianych. Sposób układania konstrukcji 
powinien zapewnić jej: 

− stateczność i nieodkształcalność, 

− dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

− dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

− zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń itp. 

W czasie składowania elementy z drewna zabezpieczyć przed: 

− opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody, 

− uszkodzeniami mechanicznymi, 

− odkształceniem, przeciążeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i 
składowania. 

Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie należy traktować każde powodujące w dowolnym przekroju 
elementu wystąpienie sił wewnętrznych większych od zakładanych w obliczeniach statycznych elementu. 

Składowanie elementu dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odległości minimum 25 cm od 
gruntu. 

5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy 
użyciu odpowiednich zawiesi z taśm z dodatkowymi podkładkami w miejscach przełamania taśmy na krawędzi 
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elementu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm brak przeszkód na 
drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 

Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez 
Inspektora Nadzoru i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót. 

5.2.4 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

Połączenia na śruby i sworznie. 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni wykonywanie otworów i ich rozwiercanie 
do ostatecznego wymiaru nalepy wykonać na wytwórni. Można otwory wykonywać również na miejscu budowy. 
Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie  
i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest 
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. 

Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Szczelność połączenia za pomocą śrub i 
trzpieni montażowych powinna być taka aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść między 
powierzchnie łączone. 

Otwory powinny być wiercone 0,97 średnicy sworznia lub śruby. Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby 
pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej 
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części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki do drewna dokładnie 
przylegać do powierzchni łączonych elementów. 

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Belki "D" posiadają odporność ogniową wynikającą z przekroju F0,5 (30 min). Wszystkie elementy drewniane 
powinny być pomalowane dodatkowo preparatem ogniochronnym (Fobos M2, Ogniochron, lub innym). 

Zabezpieczenie przed korozją biologiczną oraz ochrona w okresie eksploatacji. 

Wszystkie elementy drewniane narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, powinny być 
pomalowane preparatem zabezpieczającym przed korozją biologiczną (dotyczy to w szczególności konstrukcji 
ogródka) Wszystkie elementy stalowe niesystemowe powinny być ocynkowane ogniowo - minimum 0,60 µm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

6.2 Odbiory częściowe 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu się z programem 
wytwarzania konstrukcji. 

Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane 
są w pkt 5 niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robót. 

6.3 Zakres kontroli jakości robót 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 

− Weryfikację kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytworni i jej personelu 

− Ocenę wizualną powierzchni elementów, ilości sęków, jakości połączeń klejonych, ciągłości lameli itp. 
Pomiary geometrii i 

− sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 

− Badanie wzrokowe połączeń klejonych 

− jakość łączników 

Po zakończeniu montażu i malowania: 

− Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 

− Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń na sworznie i śruby 

− Sprawdzenie wykończenia zakotwień. 

− Końcowy pomiar powłok malarskich. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 

8. ODBIÓR ROBOT 

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór 
powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych elementów z rysunkami roboczymi konstrukcji i 
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postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji z rysunkami roboczymi 
obejmuje: 

− Zgodność użytych przekrojów, 

− Prawidłowe wykonanie połączeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9. 

10. DOKUMENTACJE ZWIĄZANE. 

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN- 77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

PN-EN 1194 - Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych. 
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ST 01.11  IZOLACJE PARO I WIATROCHRONNE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wiatrochronnych i powłok zabezpieczających na elementach budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji: 

− paroizolacja dachu z folii, 

− izolacja wiatrochronna układana pod pokrycie dachowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Zastosowano 
folię przeciwwiatrową zbrojoną oraz folię paraizolacyjną. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm 
(PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie  
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe z folii na sucho należy wykonać poprzez przybicie do krokwi 
dachowych: 

− izolacja przeciwwilgociowa jako zabezpieczenie izolacji cieplnej od spodu 

− izolacja przeciwwiatrowa układana jest na łatach z zabezpieczeniem kontrłatami  
o rozstawie 1,0m 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 

6.3. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 

Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 

Jakości materiałów: 

− podkładu pod izolację, 

− każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 

− uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki. 

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 

− ciągłości warstwy izolacyjnej,  

− poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń 
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mechanicznych izolacji, pęcherzy, fałdowań, odspojeń, niedoklejenia  
zakładów itp.). 

6.4. Kontrola 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  
a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne. 

Należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych 
– przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy 
dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora. 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 

1) Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 

2) Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz 

Odbiór częściowy polega na kontroli: 

−  jakości materiałów, 

− podkładu pod izolacje. 

Każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych 
oraz innych wrażliwych miejsc. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 
przez Inspektora, 

− Atesty użytych materiałów budowlanych, 

− Dziennik Budowy, 

− uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

− odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 

− zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok. 

7.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a 
występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne. Należy wykonać próbę wodną lub 
inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

− przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej  
lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja 
techniczna: 

− projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
robót, 

− dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych  
na polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów częściowych, 

− dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa 
zabezpieczenia przeciwwodnego, przeciwwilgociowego i wiatrochronnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
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stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem 
trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero 
po usunięciu usterek. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 
r. 
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ST 01.12  POKRYCIE DACHU BLACHĄ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót dekarskich są wymagania dotyczące 
pokrycia dachów blachodachówką na rabek stojący. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, pod rygorem zatrzymania budowy z winy i na 
koszt Wykonawcy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne” . 

Należy spełnić również wymagania norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 oraz 
producenta systemu. 

Rynny dachowe , rury spustowe elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
w PN-EN 607:1999. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
- pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podłoża lub 
podkładu i odporna na działanie czynników atmosferycznych.  
- roboty budowlane przy wykonaniu pokryć dachowych - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
pokrycia dachu zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Przy wykonywaniu pokryć dachowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być 
produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  
Materiały stosowane do robót dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej 
powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną lub z Polską Normą Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby 
dekarskie powinny:  
- mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem 
CE,  
- mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta - w przypadku 
wyrobów podanych w wykazie Komisji  Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.  
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Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować termin 
przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien by 
ć zgodny z wymaganiami producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 
2.2. Przyjęcie materiałów na budowie  
Podstawą przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:  
- projekt techniczny,  
- dokumenty od producenta,  
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,  
- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.  
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych  
do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby 
zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu.  
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna".  
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,  
- są właściwie opakowane i oznakowane,  
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  
- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na 
znak bezpieczeństwa.  
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.3. Przechowywanie materiałów  
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne"  
3.2. Sprzęt do wykonywania pokryć dachowych 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Niedopuszczalne jest używanie w tym celu narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), 
np. szlifierki kątowe. Powoduje to uszkodzenie powłoki organiczne cynkowej, w następstwie czego rozpoczyna 
się 
proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne (Nibbier ). Dodając arkusze w 
"koszu" należy pamiętać o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na stronę uzależnioną od spadku dachu i rodzaju 
zastosowanej rynny koszowej.  
Chodzenie po dachu: montaż winien zostać zorganizowany tak, by jak najmniej chodzić po zamocowanych już 
arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczność należy stawiać stopy w "dole fali", uważając czy w podeszwach nie 
ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy.  
Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki można je zaprawić 
lakierem (tylko w miejscu rysy), dostępnym w ofercie producenta.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne".  
4.2. Transport i składowanie:  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania 
blach przez dłuższy okres czasu należy:  
- bezwzględnie usunąć folię ochronną,  
- składować materiały w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących 
materiałów,  
- oddzielić materiał od podłoża – min. 20 cm,  
- przełożyć każdy arkusz przekładkami. Przenosząc długie arkusze należy tak dobrać ilość osób, by zapobiec 
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one 
największą sztywność 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 ogólne 
5.2. Wykonanie podłoża 
5.2.1. Wymagania ogólne  
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś 
podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom  
podanym w aprobatach technicznych. Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia 
połaci dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także 
w korytach odwadniających o takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem 
obciążeń oraz tolerancje montażowe. Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią 
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z 
pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 
cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.  
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony kalenicy wykonać 
odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.  
5.2.2.  
Podłoża z desek lub OSB25mm 
Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stropądordzeniową ku górze. 
Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.  
Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej 
szerokości 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub 
„na przylgę". Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm.  
Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm.  
W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatach oraz obiektach o małym 
nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od 1.1 m podkład powinien być wykonany z desek łączonych 
na wpust.  
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 cm do 5 cm.  
5.3. Pokrycia z blachy dachówko podobnej 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów, 
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.  
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 
aluminiową, organiczną, wielowarstwową 
układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki 
montażu powinny być takie, by mnisze, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.  
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub 
nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 
cięcia wysoką 
temperaturę ze względu na korozję miejsc ciętych.  
- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni 
blach. Blachodachówki należy układać 
na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercących do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty 
należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym podkładek z 
EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej 
się krawędzi. Przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. 
Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania 
arkusza. Pomocne jest w tym  
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można 
kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Pokrycia z 
blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło  
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy.  
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° 
zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz 
wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez 
uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i 
montażu należy zamalować farbą zaprawową. Blachy absolutnie nie należy kłaść bezpośrednio na papie, 
powszechne jest stosowa folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat.  
Przy małym spadku połaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagęścić kontrłaty,  
by zmniejszyć obciążenie zalegającego śniegu. Łaty muszą być przybijane dokładnie, w równych odstępach tak 
aby podpierały blachę w jej najniższym punkcie. Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i 
spadku dachu, jednakże musi być ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia - można to 
uzyskać stosując klocki dystansowe Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości rynny. Jeżeli 
stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym by zamontować go w sposób umożliwiają 
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cy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując 
najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne 
arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocujemy krótkimi wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na każdym 
module. Robiąc to lekko pod kątem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania. Taki 
sposób układania arkuszy sprawia, i blacha samym swym ciężarem zatrzaskuje się na przetłoczeniach zaś 
połączenia arkuszy są niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba 
ją dopychać do góry -zmniejsza to te liczbę operacji. Dopiero tak połączone arkusze mocujemy do  
łat właściwymi wkrętami (35mm) średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 szt/m2 (w rejonach narażonych na silne 
wiatry należy zagęścić punkty mocowane). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasady magnetycznej wkrętarki 
akumulatorowej lub wiertarki.  
Szczelność połączenia gwarantują wkręt posiadające uszczelki z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) 
dokręceniu wkrętu powinna wyjść nieco poza obręb podkładki. 
Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, przeciwnym wypadku uszczelka 
nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności!  
Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosuj 
ąc uszczelki profilowane lub uniwersalne.  
Zastosowanie śniegopłotów na dachach o znacznym nachyleniu połaci pozwala uniknąć wiosną naprawy / 
wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczeństwo zsunięcia się śniegu na przechodzące osoby.  
 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz 
niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240, p. 4.  
5.5. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być 
dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej, stalowej ocynkowanej lub tytan-cynk powinny być wykonywane z blachy o 
grubości od 0,55 mm do 0,7 mm.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
5.6. Rynny i rury spustowe  
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%.  
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. 
W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłużne wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu 
wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w 
najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 
0,5 m od elementów ponad dachowych.  
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust 
przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur 
spustowych.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. Rynny i rury 
spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999. Rynny dachowe i elementy 
wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.  
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone indywidualnie 
na podstawie PN-92/B-01707.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne"  
6.2. Kontrola wykonania podłoży 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonywania pokryć.  
6.2.1. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.  
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach po 
lega na sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunków.  
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych w p. 2 
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora 
nadzoru:  



41 
 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót dekarskich,  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich.  
6.3.2.  
Pokrycia z blachy  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, sprawdzając zgodność 
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245,  
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,  
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,  
PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach dachówkowych podczas 
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady.  
6.3.3.  
Pokrycia nowo opracowane 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć nowo opracowanych przeprowadza się, sprawdzając 
zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.  
  
6.3.4.  
Ocena wyników badań 
Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z 
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne".  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest:  
- dla robót pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia  
- dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
8.2.  
Podstawą do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnoś 
ci ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót 
dekarskich i blacharskich z projektem,  
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne.  
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych.  
Protokół odbioru powinien zawierać:  
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem,  
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0,”Wymagania ogólne"  
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni pokrywczych oraz 
długości rynien i rur spustowych według skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które 
obejmują:  
9.2.1.dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórki rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoża,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
9.2.2.  
wykonanie pokrycia dachowego:  
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a) wykonanie pokrycia z blachodachówek,  
b) wykonanie obróbek blacharskich,  
d) wykonanie rynien i rur spustowych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych  
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej  
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu  
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozję. Cześć 1: Stal  
PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozję. Część 2: Aluminium  
PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję 
PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu  
PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu  
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  
PN-B-20130:2001- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania  
prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla budownictwa  
PN-B-490:2000- Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu  
PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe  
PN-EN 1304 :2002- Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów  
PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne  
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ST 01.14 RENOWACJA ELEWACJI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacyjnych elewacji 
z cegły klinkierowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich prac murowych  i murarskich, w tym: 

- prace demontażowe elementów ścian 

- oczyszczenie i usunięcie zmurszałych spoin 

- przemurowania pęknięć i rys w ścianach po ich wcześniejszym wyżyłowaniu zaprawą cem-wap. 

- uzupełnienia braków w murach - likwidacja drobnych ubytków 

- wykuwanie bruzd pod instalację elektryczną i gniazd na umieszczenie elementów konstrukcji 

- odtworzenia rozebranych fragmentów ścian ceglanych 

- zamurowania niektórych otworów okiennych 

- spoinowanie muru zaprawą spoinującą z dodatkiem środka hydrofobizującego 

- hydrofobizacja muru 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
instrukcjami oraz określeniami podanymi w "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Zastosowane materiały. 

Materiały stosowane do wykonywania prac murarskich i murowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Preparaty do hydrofobizacji powinny posiadać certyfikat dopuszczenia  do stosowania w obiektach zabytkowych 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząc składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania prac murarskich i murowych. 

2.2.  Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonywania prac murarskich i murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

Materiały: 

- cegła - z odzysku z odbruzdowania oraz dorobiona indywidualnie według kształtów historycznych, ceramiczna . 

- wapno palone dołowane 
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- piasek do zapraw murarskich i murowych 

- środki do naprawy betonu i posadzek betonowych 

 - środki do hydrofobizacji cegieł, kamienia i zapraw cem.-wap. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzet do wykonywania robót: 

- betoniarka 

- narzędzia niezbędne do wykonywani robót murarskich i murowych  

Roboty należy wykonywać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiazany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt "Wymagania Ogólne" 

Materiały należy transportować zgodnie z  zaleceniami producenta. Przy pracach wyładunku oraz na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zalecenia ogólne dotyczące robót murowych i murarskich. 
Rozpoczęcie robót murowych i murarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, 
obejmującej: 

- kolejność i sposób wykonania prac murarskich i murowych, 

- zgodność z projektem 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia prac, 

Murowanie i prace murarskie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2 Warunki atmosferyczne przy pracach murarskich i murowych 
Murowanie i prace murarskie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 stopni Celsjusza, 
lub zgodnie ze wskazaniami producenta materiałów. Niedopuszczalne jest kontynuowanie prowadzenia prac 
murarskich na zewnątrz w czasie ulewnego deszczu. 

5.3 Opis remontu muru 
- Czyszczenie 

Usuwanie powłok malarskich z elewacji ceglanej. Stare powłoki malarskie i lakiernicze poddać działaniu 
preparatu np. Alkutex Abbizer w celu ich chemicznej degradacji (zmiękczenie, spulchnienie, odspojenie), 
następnie usunąć poprzez staranne spłukanie wodą. 

Metoda podstawowa - mechaniczna 

Łagodna metoda mechaniczna np. Remmers, w której medium czyszczące (piasek, mączka kamienna, mączka 
szklana itp) dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu dysz uderza pod niewielkim kątem - stycznie do powierzchni 
poddawanej czyszczeniu. Uzyskuje się wysoką efektywność czyszczenia przy relatywnie niewielkim obciążeniu 
podłożą.  Metoda ta umożliwia ponadto precyzyjną regulację parametrów (ciśnienie, rodzaj ścierniwa), 
czyszczenie odbywa się bez wody lub z niewielkim jej wydatkiem. Przed przystąpieniem do czyszczenia 
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największe ubytki, poluzowane cegły itp. należy odpowiednio uzupełnić i zespolić. Uwaga - nieumiejętne 
zastosowanie metody mechanicznej może prowadzić do uszkodzenia materiałów na elewacji. 

Metoda uzupełniająca-chemiczna 

Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń można użyć dodatkowo preparatu chemicznego, psecjalnie 
przeznaczonego do czyszczenia elewacji i detali architektonicznych wykonanych z kamienia oraz cegły. Pasta ma 
charakter tiksotropowy, nei spływa ale i nie wnika nadmiernie w podłoże, działa głównie na powierzchni materiału 
czyli tam gdzie są zabrudzenia. Przed przystąpieniem  do właściwego czyszczenia należy wykonać na małej 
powierzchni próbę określającą zużycie środka czyszczącego i odporność cegły. Ważne jest też w ramach 
czyszczenia staranne, mechaniczne usunięcie porostów, trawy, korzeni etc. oraz impregnacja glonobójcza 
odpowiednim  preparatem. 

Naprawa ubytków  w cegle. Część cegieł jest uszkodzona, lokalnie kwalifikuje się do wymiany na nową wykonaną 
jak cegły oryginalne. W przypadku płytkich zmurszeń cegły można wklejać niecałą cegłę, a jedynie jej lico na gł. 
5cm. Do reprofilacji i miejscowych napraw elementów ceglanych (dziury po otworach, ukruszenia, małe ubytki) 
można użyć barwionych w masie, czysto mineralnych zapraw renowacyjnych. 

- naprawa spoin 

Ogólny stan spoin jest zły, spoiny są słabe z widocznymi wykruszeniami i spękaniami. Oryginalna kolorystyka 
spoin wobec silnego zabrudzenia jest trudna do określenia - bedzie widoczna po zakończeniu czyszczenia. 
Przeprowadzenie czyszczenia ułatwi też dokładną ocenę stanu spoin. 

Zniszczone, spękane spoiny nalezy wydłubywać na głębokość min. 2cm. Do wypełnienia spoin można używać 
zaprawy renowacyjnej wg kolorystyki i uziarnienia dopasowanego do istniejącej fugi po oczyszczeniu. Ważne dla 
efektu estetycznego będzie też dobranie odpowiedniej ziarnistości fugi i obróbka tak jak istniejącej - t.j. kształt 
fugi, zagłebienie względem lica cegły, szorstkość faktury itp. Ostateczny dobór spoin powienien nastąpić w 
porozumieniu z nadzorem konserwatorskim - po oczyszczeniu muru. 

- hydrofobizacja ochronna 

Po zakończeniu prac  związanych z czyszczeniem, wzmocnieniem i naprawą detali kamiennych oraz 
spoinowaniem należy jako ostatni zabieg wykonać hydrofobizację odpowiednim preparatem  zmniejszającym 
wnikanie wody deszczowej i rozbryzgowej i rozpuszczonych w niej szkodliwych substancji, nie hamującego przy 
tym dyfuzji pary wodnej - "oddychania" materiału. Hydrofobizacji należy poddać zarówno stare jak i nowe 
nadbudowane fragmenty muru. Material hydrofobizowany musi być suchy. Siatka spoin musi być zdrowa - bez 
pęknięći ubytków. Należy chronić elewację przed wnikaniem wody od góry i od tyłu - muszą być sprawne obróbki 
blacharskie, prawidłowe spadki itp. Środek należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów, w  razie 
potrzeby zuzycie okreśłi na podstawie powierzchni próbnej. Impregnaty płynne nakładać metodą 
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niskociśnieniowego polewania z niewielkiej odległości, ewentualnie pędzlem lub wałkiem (należy unikać 
rozpylania). 

Prace należy wykonać zgodnie z regułami sztuki budowlanej, pod nadzorem służb konserwatorskich,a  
technologię - dostosować do aktualnego stanu obiektu - w razie potrzeby przeprowadzić dodatkowe próby i 
badania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami ninijeszej specyfikacji.. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

a/ w odniesieniu do prac  zanikających (kontrola miedzyoperacyjna) 

b/ w odniesieniu do właściwości całości prac murarskich i murowych (kontrola końcowa) 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla prac murarskich i murowych jest 1m2 i m3 w zależności od pozycji kosztorysowej. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót - prac murarskich i murowcyh stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Podstawą odbioru prac jest: 

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

- projekt wykonawczy 

- dziennik budowy i protokoły częściowe odbiorów robót 

- obowiązujące przepisy i normy budowlane 

Odbiory dzielą się na częściowe tzw. odbiory zanikowe i odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te 
części robót, do których później dostęp jest utrudniony lub niemożliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być 
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odnotowane w dzienniku budowy lub protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym 
zakończeniu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej ściany, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenieni materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzetu nieposiadającego etatowej obsługi 

- wykonanie prac murarskich i murowych 

-oczyszczenie miejsca pracy z  resztek materiałów 

- likwidacja stanowiska roboczego  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych 

PN-86/B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, wyd. ITB - 
Warszawa 2004 

 

 

 

 

 

 

 

ST 01.19  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dociepleniowych ścian zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót dociepleniowych budynku 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1 System dociepleń ścian 

− zaprawa klejąca, do przyklejania płyt styropianowych i wykonania wyprawy na styropianie  
z warstwą siatki, 

− podkład tynkarski do zagruntowania warstwy podkładowej przed nałożeniem wyprawy elewacyjnej, 

− akrylowa zaprawa tynkarska (faktura baranka), do zacierania ręcznego, 

− płyty styropianowe samogasnące, o kodach EPS 120 gr. 12cm i 24cm, o wymiarach 500×1000mm, 
sezonowane min. 2 miesiące po produkcji, 

− siatka z włókna szklanego wg Aprobaty Technicznej.  

Materiały uzupełniające: 

− emulsja gruntująca, do gruntowania podłoży (tynku) pod zaprawę klejącą, 

− łączniki plastykowe do mocowania styropianu - kołki plastykowe (z klinem 

− wbijanym), ∅ 10/260, 10/240 i 10/200 (długości 260-, 240- i 200mm), 

− kątowniki perforowane do wzmacniania naroży, 

− kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, 

− kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gęsty KEP, 

− blacha miedziana gr. 0,6mm. 

2.2 Prace przygotowawcze  

Przy wykonywaniu ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować: 

− prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań), 

− zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp. 

3. SPRZĘT. 

Do wykonywania prac ocieplających należy stosować: 

− szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 

− piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny, 

− pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 

− nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 

− kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego, 

− listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica, 

− pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas, 

− mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 

− urządzenia transportu pionowego, 

− rusztowania stojakowe stałe, lub wiszące, 

− aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT. 

Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami dostawczymi 
lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 

Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych  
i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 

Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach bez 
dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki ppoż. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Warunki ogólne 

Ocieplanie ścian w systemie bezspoinowym, polegają na zamocowaniu na zewnętrznych płaszczyznach ścian 
płyt materiału ocieplającego, nałożeniu na nie warstwy podkładowej (bazowej) zbrojonej siatką z włókna 
szklanego, oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej. 

W projekcie zastosowano materiały systemowe. 

Niniejszy projekt dopuszcza również zastosowanie do ocieplenia ścian każdego materiału (systemów) objętych 
w/w Instrukcją ITB 334/2002, pod warunkiem spełnienia wymagań ppoż. Warunkiem koniecznym jest posiadanie 
przez dany system lub materiały, aktualnych świadectw lub aprobat ITB, dopuszczających do stosowania w 
budownictwie. Jako zasadę należy przyjąć stosowanie tylko tych materiałów, które są przewidziane w 
świadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu – 
– zabronione jest łączenie materiałów z różnych systemów. Przy realizacji ocieplenia należy stosować 
szczegółowe wymagania zawarte w świadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych 
przez producentów i dystrybutorów materiałów. W szczególności stosować wymagane preparaty gruntujące oraz 
zachowywać nakazane odstępy czasowe przy nakładaniu kolejnych warstw. 

5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża, oraz wykonaniu niezbędnych 
napraw tak, by podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń. Drobne nierówności można wyrównać masą 
klejącą stosowaną do przyklejania płyt, na 1 dzień wcześniej przed klejeniem styropianu. Ostukać tynki, 
odspojone fragmenty skuć. Ubytki można wyrównać gotowymi zaprawami, np. zaprawą tynkarską ATLAS, lub 
zaprawą wyrównującą ATLAS. Całą powierzchnię ścian zmyć wodą z hydrantu. 

W trakcie przygotowywania powierzchni ścian wykonać próby przyklejania styropianu i wełny oraz próby 
wyrywania kołków plastykowych. Próby przyklejania wykonać na 8-10 próbkach o wymiarach 10×10cm. Klej 
nakładać na całe powierzchnie próbek warstwą gr. 10mm, następnie przyłożyć  
i docisnąć. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania. 

Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca, jeśli ulegnie rozerwaniu materiał izolacyjny. Jeśli 
próbki oderwą się od ściany wraz z warstwą masy klejącej, należy dokładniej oczyścić powierzchnię tynku i 
wykonać ponownie próby odrywania. Jeśli rozerwanie próbki nastąpi przez warstwę masy klejącej należy klej 
odrzucić i zastosować nową jego partię. 

Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechanicznych wykonać na 4 - 6 próbkach. Po nawierceniu otworu, wbić 
kołek na głębokość 60mm. Zadawalającą wytrzymałość łączników można przyjąć przy sile 50 dN. 

W systemie ATLAS, powierzchnie podłoża należy zagruntować preparatem ATLAS UNI - GRUNT. Nakładać 
pędzlem lub wałkiem. Nie rozcieńczać. 

5.4 Klejenie płyt ocieplających 

Na płyty styropianowe masę klejącą należy nakładać metodą „pasmowo - punktową” - na obrzeżach pasmami 
szerokości 3-4cm, a wewnątrz plackami o średnicy ok. 8cm. Po obwodzie pasma nakładać w odległości ok. 3 cm 
od brzegu. Płyty wełny mineralnej najpierw przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, a następnie nałożyć 
właściwą warstwę klejącą metodą „pasmowo - punktową” jw.  

Dla płyt o wymiarach 500×1000mm należy nakładać ~ 6-8 placków w części środkowej. Na płytach  
o mniejszych wymiarach ilość placków odpowiednio zmniejszyć. Przestrzegać zasady by powierzchnia placków 
wynosiła ok. 40% powierzchni. Dla płyt wełny mineralnej dopuszczalne jest nakładanie właściwej warstwy klejącej 
metodą grzebieniową – równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyt. 

Przy nakładaniu masy klejącej należy uważać by nie zabrudzić bocznych krawędzi (styków) płyt. Płyty przyklejać 
w układzie poziomym dłuższych krawędzi. Kolejne rzędy płyt naklejać zachowując mijankowy układ spoin (styki w 
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cegiełkę na ścianach i narożach). Przyklejanie płyt rozpocząć od dołu ścian. Płyty z nałożoną masą klejącą 
należy dokładnie docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się łatą. Jeżeli 
masa wyciśnie się poza obrys płyty należy ją usunąć. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie 
świeżo przyklejonych płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać klej, po 
czym ponownie nałożyć masę i przykleić do ściany. Płyty układać na styk. 

Ewentualne szczeliny należy wypełnić paskami materiału. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2mm. 
Niedopuszczalne są nierówności na powierzchni styropianu ponad 3mm. Nie wolno wypełniać szczelin oraz 
szpachlować i wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie klejenia płyt. 

W systemie ATLAS do klejenia stosuje się ATLAS STOPTER K - 20. Masę przygotowuje się bezpośrednio przed 
użyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do konsystencji podanej przez Producenta. 

5.5 Wyrównanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne 

Powierzchnie ocieplanych ścian styropianem należy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy 
usunąć za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. 

Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą łączników z wbijanym klinem, lub wkręcanym  
(do płyt wełny). Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt. 

5.6 Wykonanie warstwy zbrojącej 

Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych. Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt rozpoczynając od góry ściany, pasami 
o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi 
ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. 
Następnie dokładając masy klejącej przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10cm w 
pionie i w poziomie. 

W parterze nakładać dwie warstwy masy klejącej i dwie siatki. Pierwszą warstwę siatki zbrojącej wklejać bez 
zakładów, na styk. 

Drugą warstwę siatki wklejać z zakładami jw. Przy zakładaniu drugiej warstwy zachować min 24 godz. przerwę. 

W systemie ATLAS do klejenia stosuje się ATLAS STOPTER K - 20. Masę przygotowuje się bezpośrednio przed 
użyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do konsystencji podanej przez producenta. 

5.7 Ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 

Ocieplenie narożników 

Narożniki okleić płytami stosując mijankowy układ (w cegiełkę). Zabezpieczenie narożnika stanowią dwie siatki 
przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą. Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczyć 
kątownikiem perforowanym. 

Zakończenie ocieplenia 

Na poziomych krawędziach zakładać listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na dolnej 
krawędzi ocieplenia (na cokole) założyć profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.  
W paśmie przycokołowym grubość styropianu dopasować do istniejących podcięć (do ok. 4 cm), tak by zachować 
równą płaszczyznę ocieplanej ściany. Przy wejściu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykonać cokolik z 
płytek gresu wysokości ok. 15cm, wg dyspozycji na rysunku detali. 

Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych 

Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie ze szczegółami, stosując warstwę 
styropianu na ościeżach o gr. 3cm. Wszystkie narożniki przy oknach i drzwiach wzmocnić kątownikiem 
perforowanym. 

Zamocowania usytuowane w płaszczyźnie lica zewnętrznego ścian budynku wykonać po ociepleniu ścian przy 
użyciu np. tulei kotwiących typu TK, lub innych dystansowych łączników o długości odpowiadającej grubości 
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ocieplenia. Wielkość kotew dostosować do ciężaru podwieszanego elementu. Osadzany łącznik uszczelnić 
silikonem. 

5.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej ścianie 

Do wykonania wyprawy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy klejącej z wtopioną siatką, w 
zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 3 dniach. Przed nałożeniem wyprawy wykonać 
gruntowanie podłoża. 

Masę tynkarską nakładać równomierną warstwą, packą ze stali nierdzewnej. Właściwe zatarcie wykonać packą z 
tworzywa sztucznego dla uzyskania żądanej faktury. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany 
stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. 

W systemie ATLAS przed nałożeniem wyprawy, podłoże należy zagruntować emulsją ATLAS CERPLAST. 
Emulsja jest w postaci gotowej (nie rozcieńczać). Nanosić wałkiem, lub pędzlem. Masę tynkarską można 
nakładać po całkowitym wyschnięciu gruntu (4÷6 godz.), najlepiej na następny dzień. 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosować akrylowy tynk ATLAS CERMIT N 200 o fakturze baranka. Masę 
tynkarską przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do 
konsystencji podanej przez Producenta. 

W obrębie wejść do budynku powierzchnie wykończyć tynkiem mozaikowym ATLA DECO M (tynk mozaikowy). 
Wyprawy te są w postaci gotowej (nie rozcieńczać i nie łączyć z innymi materiałami). Przygotowanie polega 
jedynie na dokładnym wymieszaniu zawartości pojemnika mieszadłem koszyczkowym. 

5.9 Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 
odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. 
W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwagi końcowe 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcją ITB 
334/2002 powinny być prowadzone w temperaturze +5°C ÷ +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

6.0 Kontrola jakości robót. 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 
odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. 
W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcją ITB 
334/2002 powinny być prowadzone w temperaturze +5°C ÷ +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi częściowemu podlega: 

− przygotowanie podłoża, 

− przyklejenie płyt styropianowych, 

− przyklejenie siatki, 

− wykonanie podkładu tynkarskiego, 

− wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

− ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami  
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien 
być wstawiony do Księgi Obmiaru. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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8.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa 
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Projektantem. 

8.5 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest ilość sztuk, m2 (metr kwadratowy). 

8.6 Ilość jednostek obmiarowych 

Według Przedmiaru robót. 

 

UWAGA: 

Wszystkie inne roboty między innymi kołkowanie wykonać zgodnie z zastosowaną technologią ocieplenia! 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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ST 01.21  RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – 
rusztowanie zewnętrzne. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rusztowań zewnętrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
PN-M-47900-2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed montażem rusztowania należy: 

− przygotować podłoże na którym ma być ustawione rusztowanie, 

− sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego samego rodzaju 
jak również wszelkiego typu złącza. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania może odbywać się 
dowolnymi środkami transportu uniemożliwiający ich przemieszczaniu. 

Elementy rusztowania należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed opadami 
atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią. 

5. MATERIAŁY 

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 

Należy wykonać daszek ochronny zabezpieczający wejście do budynku przed spadającymi przedmiotami. 

Długość rusztowania – długość mierzona po obwodzie zewnętrznym stojaków 

Komplet rusztowania – pełny zestaw elementów o określonych kształtach i wymiarach, które odpowiednio 
połączone dają określoną wielkość. 

6. BADANIA I ODBIORY 

Badaniami objęte są: 
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− części rusztowań, 

− zmontowane rusztowania. 

6.1. Opis badań 

− sprawdzanie wymagań ogólnych, 

− sprawdzanie stanu podłoża, 

− sprawdzanie posadowienia rusztowania, 

− sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania, 

− sprawdzania stężeń i zakotwień. 

6.2. Eksploatacja rusztowań 

Przegląd rusztowań: 

− codziennie, 

− dekadowe, 

− doraźne. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi częściowemu podlega: 

− przygotowanie podłoża pod montaż rusztowania, 

− montaż elementów rusztowania, 

− kotwienie rusztowania, 

− wykonanie daszków zabezpieczających. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

− ocenę zgodności zmontowanego rusztowania z dokumentacją techniczną, 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

8 OBMIAR ROBÓT. 

Wg przedmiaru robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-02000:1982 obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
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ST 01.22  TYNKI I GŁADZIE 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych 

cementowo –wapiennych oraz gładzi gipsowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie tynków 

wewnętrznych cementowo - wapiennych. 

-  uzupełnienie tynków zewnętrznych cem.- wap. II kat. 

-  tynki III kat. na ścianach 

-  tynki III kat. na stropach 

-  tynki renowacyjne na ścianach 

-  gładzie gipsowe gr.3 mm 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

instrukcjami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 

Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie tynków cementowo – wapiennych oraz gładzi gipsowych, wewnętrznych powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót  

i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić  

z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru 

robót Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,  

a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ 

na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Użyte do 

wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm 

przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno 

posiadać wydany przez producenta atest. Środki adhezyjne dla zwiększenia przyczepności tynku Gips tynkarski 
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3. SPRZĘT. 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 

plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty można wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE. 

Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym 

podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone 

powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna należy 

zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do 

wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo – wapiennych, gipsowych zostały opisane w PN-70/B 

10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.3. Opis ogólny. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

-  zakończone wszelkie roboty stanu surowego, 

-  zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, 

-  zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy podłoże zagruntować środkami zwiększającymi 

przyczepność. Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie 

przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Tynki zewnętrzne należy wykonywać jako trój warstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki, narzutu i 

gładzi. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny 

być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 m. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy 

cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej 

(1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu 

dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm. Gładź 

należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z 

zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do wykonywania gadzi powinien być przesiany, o 

uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być zwilżane wodą. Gładź 

gipsowa gr. 3mm na ścianach gipsowych należy nanosić packą stalową z równomiernym rozprowadzaniem masy 

gipsowej warstwami 1mm. Po naniesieniu każdej warstwy należy przeszlifować powierzchnie w celu likwidacji 

nierówności. Po naniesieniu wszystkich warstw 

sprawdzić jakość naniesionej gładzi i w razie konieczności wyrównać miejsca papierem ściernym, lub warstwą 

gipsu. 



57 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy: 

•  osadzenie ościeżnic (z wyjątkiem aluminiowych), 

•  jakość podłoża, 

•  ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 

•  sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 

Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - montażowych". 

7.  ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 

dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 

7.2. Odbiór końcowy. 

7.3. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i stan 

powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 

przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ilość jednostek wg przedmiaru robót 

9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. roboty tynkowe. 

PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 

PN-73/B-04309 Cement Metody badań. Oznakowanie stopnia białości. 

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna. 

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 


