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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robét objetych zamoéwieniem
0 nazwie:
Wykonanie robét zabezpieczajacych w budynku przy ul. Jana Pawia Il 8 w Mikotowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
i domow jednorodzinnych

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi dla
poszczegolnych obiektéw i rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania



robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos$¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robé6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni
wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢é technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skréty:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz



dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1
1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w dokumentacji. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Inwestora, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST
na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST

i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wtasnoscig Miasta Mikotow. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng oraz kanalizacyjng, gazowa,
elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystapi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic¢ jg z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb



lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na Uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzagdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgé roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji



zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie
porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robat, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwo$¢ do robét oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentac;ji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, S$wiadectwami



dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet,
po akceptacji przez

Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét
oraz poleceniami

Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢
biezacej dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegétowy harmonogram robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

 organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) czes¢ szczegdtowa ogding opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,
* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébki
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta$ciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg

+ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksigga Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sa: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbidr czesciowy robét umowa na wykonanie robét.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokot Ostatecznego Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4 Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzgdzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiarowej. Warunki ptatnosci regulowac bedzie umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

— Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

— Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

— Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

— Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
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— Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz.728)

— Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym i przedmiarem robdét.
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ST 01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
przygotowaniem placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
»~Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystapienia i prowadzenia robét zwigzanych z
robotami jak w pkt 1.1 i obejmuja:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- organizacja ruchu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,WWymagania
0golne”.

2.2. Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze powinny spetnia¢ normy zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdéine”.
3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac sprzetu
dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet, ktéry nie spetnia
wymogéw bezpieczenstwa oraz sprzet, ktory nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z
terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,WWymagania Ogdlne”.
4.2. Transport materialéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wtasnym zakresie przyjmujgc zasade,
ze wszystkie materiaty podczas transportu nie mogg ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jakosciowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzagdzen pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych
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5.1.1. Ogodlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Ogodlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady
Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna byé dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robot powinna by¢ uwzgledniona w projektach
organizacji budowy i robét ogoélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegolnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwigzane z
biezgcym przebiegiem roboét, przy wspoétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz
kierownikéw innych rodzajéw robot.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajow
robot ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robé6t ogélnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robdt specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogoélny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonogramow szczegdtowych dla poszczegdinych rodzajéw robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego obiektu
wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byé¢:
- usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy,

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce rob6t przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz nie
powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne
inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przejecia punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzgdzi¢
odpowiedni protokdt, a fakt przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy,

- naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom
potozenia przez caty okres budowy.

W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania,
state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po
ukonczeniu robot oraz uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren,
na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

— ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, a by
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m

— wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdoéw drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie,
wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia, w
razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa
w p. 3), nalezy usung¢ je lub zabezpieczyé po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg,

— w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢
przewody we wtasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot. Zatozyé w razie potrzeby
urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie do
zachodzgcych okolicznosci i potrze by (co moze wystgpic¢ réwniez
w trakcie wykonywania robét),

— osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych
i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego
niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu budowy
i miejsc pracy,

— wzniesc¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatébw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac
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miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na
budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok,

— urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy,

— przygotowac sklady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materialty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi Producenta,

— usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét,

— zorganizowad na terenie budowy stanowisko mycia két samochodowych.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drdg statych, w razie potrzeby nalezy jg uzupetni¢ drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczegciem robot.
Przy planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi
zasadami:

— wyznaczy¢ gtowng trase transportowg, ktdra - w zaleznosci od usytuowania obiektdw bedzie trasg przelotowag
lub o obwodzie zamknietym,

— nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejacej sieci drog statych)
z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy

(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokosc¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu

jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

— przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczehstwo pieszych,

— w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokos¢ jego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,75m,

— przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym,

— przejscia znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20° powinny by¢
zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢
wykonane schody o szerokosci min. 0,70m z jednostronng poreczg ochronng
o wysokosci 1,1 m,

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze
oswietlone,

— przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajaca sie z
deski kraweznikowej wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1m, z tym, ze wolna
przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w
sposob zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

— drogi komunikacyjne dla samochodoéw (wjazdy do poses;ji ) nalezy zabezpieczy¢ poprzez ktadki o szerokosci

nie mniejszej niz 2,0m.

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
5.3.1.Wymagania ogéine

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego
powierzchnia nie powinna by¢é mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.
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Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetniac¢ okreslone wymagania
uzytkowe.

Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploataciji:

5.3.2 Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o Scianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z
drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do
tego nieupowaznionym.

Drzwi i okna powinny otwierac sie na zewnatrz.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajgcych z technologii organizacji robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sag jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu
budowy i organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak réwniez
zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ,Warunki Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami) —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami),

—  Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami.
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ST01.01 PRACE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét dla Wykonanie robot
zabezpieczajacych w budynku przy ul. Jana Pawta Il 8 w Mikotowie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy przebudowy mieszkan oraz nadbudowy kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego
potozonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikotowie..

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

- rozbiérka urzgdzen i instalacji - demontaz urzgdzen i elementéw instalacji pozostatych w budynku - rur
kanalizacyjnych itp., odcietych przewodéw c.o. i wodnych w cz. uzytkowe;j.

- demontaz okien i drzwi.

- rozbidrka scianek dziatowych - demontaz przepierzen drewnianych, rozbiérka scianek murowanych.

- rozbidrka dachu - rozbiérka komindw, rozbiorka pokrycia z papy, rozbiérka deskowania, rozbiérka konstrukcji
drewnianej dachu.

- rozbiérka $cian murowanych strychu.

- rozbidrka stropu poddasza - rozbiorka podsufitki, podiogi i Slepego putapu, demontaz belek stropowych;
rozbiérka schodéw na poddasze.

- rozbidérka scian murowanych pietra, rozbidrka zabezpieczen z blachy fatdowe;.

- rozbidrka stropu parteru oraz rozbiérka schodéw na pietro

- rozbidrka scian murowanych parteru

- rozbidrka podtég na gruncie

1.5. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

—  Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

- wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zawilgoceniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosc, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych

w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5¢cm), ndég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6,0m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami stezeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x6,3 cm) uktada sie pomosty z
desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m
lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i kgtownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70
x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i kratownice.
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Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401)
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych odpowiednim normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcegdo,

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.
Sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do rozbiorki.

Przewiduje sie¢ zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

Oprécz wiw przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita mechaniczna do

- drewna, spawarka, wozek.

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2 Transport materiatdw rozbiorki

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych srodkéw transportowych:

- ciggnik kotowy 55-63 kW

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa diuzycowa do samochodu 10t

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdélne wykonania robét

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczegolnosci:

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego

= Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

= W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

= Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i
organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wykonywaniu robét, zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi warunkami okreslonymi w ogolnych
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach, aprobatach technicznych i
instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonanych
robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych odbiorow.

- Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw
oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca spetni wymagania okreslone w projekcie organizacji i technologii robét.

5.3 Wykonanie robét rozbidrkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy powiadomié wtascicieli bgdz zarzadcdw sagsiednich dziatek
o planowanym terminie przystapienia do rozbiérki oraz zawiadomic¢ dostawcéw mediéw o konieczno$ci odciecia
doptywu wody i energii elektrycznej.

Kolejnosc¢ robot rozbidrkowych:

- rozbidrka urzadzen i instalacji - demontaz urzgdzen i elementéw instalacji pozostatych w budynku - rur
kanalizacyjnych itp., odcietych przewoddw c.o. i wodnych w cz. uzytkowe;.

- rozbidrka okien i drzwi.

- rozbiérka $cianek dziatowych: demontaz przepierzen drewnianych; rozbiérka $cianek murowanych (caty
materiat i gruz ze $cianek nalezy ze stropéw usuwac na dot).

- rozbiérka dachu: rozbidrka kominéw; rozbiérka pokrycia z papy; rozbiérka deskowania (nalezy pozostawi¢ po 2
deski co 1.0-1.2 m dla stezenia konstrukcji); rozbiérka konstrukcji drewnianej dachu.

- rozbidrka scian murowanych strychu. Rozbiérke scian kolejnych kondygnacji rozpoczyna sie po zdemontowaniu
gornego stropu (lub stropodachu).

- rozbidrka stropu poddasza: rozbidrka podsufitki, podtogi; demontaz belek stropowych; rozbiérka schodéw na
poddasze.

- rozbidrka Scian dziatowych pietra;

- rozbidrka stropu parteru oraz rozbiérka schoddw na pietro.

- rozbidrka scian dziatowych parteru.

- rozbidrka podtég na gruncie .

- Gruz nalezy na biezagco usuwac z terenu budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy teren robot oczyscic i uporzgdkowac.

PRACE KONCOWE - UPORZADKOWANIE TERENU

Materiat rozbiérkowy nalezy usung¢ w catosci z terenu rozbiorki.

Miejsce po rozebranym budynku uzupetni¢ ziemia, a na catg wyréwnang powierzchnie narzucic¢
—  warstwe humusu o grubosci 15 cm i obsia¢ trawa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Uwagi ogélne:
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W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych
odbioréw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie
zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

6.2. Roboty rozbiérkowe

- fundamentoéw - murowane z kamienia wapiennego i ceglanego ,

- Scian - murowane z kamienia wapiennego i cegty ceramicznej,

- stropow i schoddw - konstrukcji drewnianej oraz w cze$ci betonowych wylewanych,

- dachu budynku mieszkalnego— wiezba dachowa konstrukcji drewnianej dwuspadowa, ptatwiowo-kleszczowa.
Pokrycie dachu - z dachéwki ceramicznej na tatach drewnianych,

6.3. Roboty murowe i wykonczeniowe

- wymurowanie $ciany zewnetrznej warstwowej na wykonanym fundamencie,

- wykonanie stopodachu zelbetowego,

- wykonanie posadzek i podtég,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz Slusarki,

- malowanie $cian i sufitow.

7. Obmiar robét.

7.1. Uwagi ogolne

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar robot przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczen:

- zajecie chodnika i jezdni na czas robot okresla sie w metrach kwadratowych,

- rusztowania a takze zwigzane z nimi elementy jak: ostony z siatki na rusztowaniach, instalacje odgromowe
rusztowan oblicza sie w metrach kwadratowych,

7.3. Obmiar robét rozbiérkowych:

w m2 powierzchni oblicza sie:

- demontaz elementéw stolarki i Slusarki budowlanej powierzchni,

- demontaz obrébek blacharskich i pokrycia dachu z papy , dachowki ,

- rozebranie posadzek,

b) w mb. oblicza sig:

- demontaz rynien i rur spustowych,

c) w m3 oblicza sig:

- rozbidrke ptyty zelbetowej oraz drewnianej stropu,

- rozbiérke nadprozy ,

- rozbiérke murdéw ceglanych,

- rozebranie betonowego podtoza pod posadzki,

- wywiezienie gruzu,

d) w tonach oblicza sig:

- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

- wyw0z ztomu z terenu rozbiorki.

8. Odbiér robot.

8.1. Zasady ogdine

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzagdzony odpowiedni protokét zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Odbioru robé6t powinien
dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy
robét.

Odbidr frontu robét.
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Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiérki Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem, na ktérym beda
wykonywane roboty. Odbior frontu robét powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiérki.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robot rozbiérkowych z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr kohcowy. Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzié¢
zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru roboét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢é odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany
termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robot.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokot koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z
jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot, operat geodezyjny powykonawczy przyjety do ewidencji geodezyjnej , wypetniony
dziennik budowy , o$wiadczenie kierownika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdine.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania robét obejmuije:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i skladowania materiatéw z rozbiorki,

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oswietlenia oraz
barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy ogdlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

- Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogdéine” (wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2004 r.).
- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z
2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).
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10.2. Rusztowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne, rozdz.5.
Rusztowania i deskowania

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe

- PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Zigcza

10.3. Konstrukcje drewniane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 20. Zabezpieczenia
ogniochronne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 21. ochrona elementéw i
konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i chemiczna.

- PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

- PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

- BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Metody badan i kryteria oceny
wytrzymato$ciowej. Badania ztgczy na taczniki mechaniczne

- PN-B-03161 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ztgcza na sworznie i sSruby PN-B-03162 Konstrukcje
drewniane. Metody badan. Zigcza na pierscienie zebate
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ST 01.10 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej
dachowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z:

1. konstrukcjg dachu

2. potgczenia elementow w/w konstrukcji z zelbetowymi elementami konstrukcji budynku
3. deskowaniem potaci dachowej

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdlnych elementéw - zgodnie z rysunkami wykonawczymi
konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami drewna.

1.4 Okreslenia podstawowa

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacji
"Wymagania Ogdlne"

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w dokumentacji:

Rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu Wymiary liniowe w tych
rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm. Rysunki nalezy sporzadzi¢ zgodnie z PN ISO 5261 i PN
ISO 52611AKk. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do
produkcji (Akceptacja dotyczy wylgcznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego).

Projekt warsztatowy potgczen elementéw z drewna klejonego z konstrukcjg budynku.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do
zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu
technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych Projekt ten
powinien zagwarantowa¢ catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukcji.

Projekt technologu zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacjg Projektowa
obejmujacy potgczenia srubowe.

2. MATERIALY.

Wszystkie elementy projektowano zgodnie z parametrami dla drewna wedtug PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 1194.

Wszystkie tgczniki stalowe ze stali St3SX.

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107.

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2.
Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18.

Powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego.

Typy materiatow - jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014
i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Materiaty i wyroby dodatkowe
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w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie
nie podano inaczej. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac

i konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w sposdb umozliwiajgcy tatwg i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji no$nej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania montazu

(pkt 5 1.2/ 5.1.3) dostawcéw materiatow nie oznacza akceptacji materiatéw Wytworca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.

2.2 Drewno konstrukcyjne.

Drewno do produkcji musi by¢ drewnem konstrukcyjnym o wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 338 oraz PN-81/B-031150.01. Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie
korozji biologicznej metodg powierzchniowg zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98. Wilgotno$¢ drewna
moze si¢ waha¢ w granicach 12% (z 2,0%).

Okucia i fgczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie
lub cynkowanie.

2.3 Laczniki i materialy stalowe.

Zamoéwienia na tgczniki i materiaty stalowe sktada Wytwoérca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwércdw tych materiatéw. Na wytworey konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow

i przechowywania atestéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowe;j
dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz

z dostawa kazdej partii tacznikow i materiatéw. Spetnione musza by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem sze$ciokgtnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom sze$ciokgtnym z gwintem na catej diugosci
PN-M-82002 (PN-771 M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82144 (PN-86 IM-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone

PN-M-09355 (PN-731 M 09350) Topniki do spawania i napawania fukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci

PN-M 89434 (PN-741 M-89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach. Wytwérca powinien przestrzegaé okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug
gwarancji dostawcy.

Do wykonywania pofgczenia na sworznie stosowac sworznie ze stali weglowej, walcowanej wg PN75/H-93200/05
o $rednicy od 10 do 24mm odpowiadajacej sortymentom znormalizowanych nakretek wg PN-75/M-82144 i PN-
75/M-82151 oraz podktadek wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych materiatdw po
okresleniu ich przydatnosci zgodnie z BN-80/7159-04. Wykaz sworzni i nakretek zgodnie z PN-2000/B-03150/03.

3. SPRZET

Wytwoérca konstrukciji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2) i Wykonawca w programie montazu
(pkt 5.1.3.) obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
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Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne swiadectwa
wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek transport roztadunek i sktadowanie wyrobow z konstrukcji z drewna powinny odbywac¢ sie tak aby
powierzchnia byta zawsze czysta wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie

i zanieczyszczen moggcych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby powinny byé utrzymywane w stanie suchym

i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. W czasie sktadowania i transportu elementy

z drewna zabezpieczy¢ przed:

opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody, uszkodzeniami mechanicznymi odksztatceniem,
przecigzeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu
i sktadowania.

Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie nalezy traktowac kazde powodujgce w dowolnym przekroju
elementu wystgpienie sit wewnetrznych wiekszych od zakladanych w obliczeniach statycznych elementu.

Sktadowanie elementu dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odlegtosci minimum 25 cm od
gruntu.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

— najwieksza diugos¢ 11,0m,
— najwieksza szerokos¢ 2,5m,
— najwieksza wysoko$¢ 2,5m,
— masa 20,0t.

Dopuszczalne odchylenia dtugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukéw moze by¢ do 18,0 m
wysokos$¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,1 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny byé
tadowane na $rodki transportu w ten sposdb aby mogty by¢ transportowane

i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformacji lub uszkodzen Zalecane jest transportowanie
konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie
chronione muszg by¢ elementy stykow montazowych. Ze wzgledu na mozliwo$é wyboczenia we wszystkich
rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Elementy
drobnowymiarowe takie jak sruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych
pojemnikach.

Dzwigar powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich
fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozyciji
jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznoci

i innymi uszkodzeniami. Inspektora Nadzoru Projektu w razie potrzeby moze zgdac¢ wykonania odpowiednich
obliczen. Sposdb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwos$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsuniecia sie ich w czasie transportu Przewozone elementy powinny by¢ zatladowane w ten sposoéb aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku
przekroczenia ktéregokolwiek z wymiardw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalezy uzyskac zgode
DODP i Zarzgdoéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu.
Konwdj przewozacy czesci nadwymiarowej konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdd pilotujgcy.

4.2 Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz
bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona o ich
dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu,

na co nalezy uzyskac pisemne potwierdzenie pracownikow. Predko$¢ poziomego przemieszczania fadunkow
powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do
Srodka transportowego aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalepy
usztywnia¢ aby nie dopuscic¢ do odksztatcen i uszkodzen.

Za pomoca zurawia nalepy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy uko$snym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych wytrzymatos¢ i
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statecznos¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczehstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogélne
5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montazu.
Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji
od Wytwoércy oraz:

— harmonogram terminowy realizacji,

— informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,

— projekt montazu,

— sprawdzenie pracy statycznej konstrukciji je$li podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

— informacje o podwykonawcach,

— informacje o podstawowym sprzgcie montazowym przewidzianym do realizacji zadania.

— sposo6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji,

— informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych,

— inne informacje zadane przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynno$ci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentac;ji Projektowej lub
zachodzi konieczno$é zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robét

Inspektora Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbiorcow czesciowych na czas ktorych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci
od wyniku badan Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu robét.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwérey, by mégt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalepy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalepy jg uktadaé na podkitadkach drewnianych. Sposéb uktadania konstrukgcji
powinien zapewni¢ jej:

statecznos$é i nieodksztatcalnosé,

dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

— dobrg widocznos$¢ oznakowania elementow sktadowych,

— zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczen itp.

W czasie sktadowania elementy z drewna zabezpieczy¢ przed:

— opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody,

— uszkodzeniami mechanicznymi,

— odksztatceniem, przecigzeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i
sktadowania.

Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie nalezy traktowac kazde powodujgce w dowolnym przekroju
elementu wystgpienie sit wewnetrznych wiekszych od zaktadanych w obliczeniach statycznych elementu.

Sktadowanie elementu dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odlegtosci minimum 25 cm od
gruntu.

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy skladowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z taSm z dodatkowymi podktadkami w miejscach przetamania tasmy na krawedzi
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elementu z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokosé 20 cm brak przeszkdd na
drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez
Inspektora Nadzoru i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét.

5.2.4 Wykonanie potaczen statlych na miejscu budowy.
Potgczenia na $ruby i sworznie.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie
do ostatecznego wymiaru nalepy wykonaé¢ na wytwérni. Mozna otwory wykonywac rowniez na miejscu budowy.
Zte rozmieszczenie otwordow dyskwalifikuje element. Wiercenie

i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wiasciwym miejscu.

Wszystkie czesci musza by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia. Szczelnos¢ potaczenia za pomocg $rub i
trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejsé miedzy
powierzchnie taczone.

Otwory powinny by¢ wiercone 0,97 Srednicy sworznia lub sruby. Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby
pracujacy na docisk i Scinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor tgczone;j
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czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki do drewna doktadnie
przylega¢ do powierzchni tgczonych elementéw.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Belki "D" posiadajg odpornosé ogniowa wynikajaca z przekroju F0,5 (30 min). Wszystkie elementy drewniane
powinny by¢ pomalowane dodatkowo preparatem ogniochronnym (Fobos M2, Ogniochron, lub innym).

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng oraz ochrona w okresie eksploataciji.

Wszystkie elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych, powinny by¢
pomalowane preparatem zabezpieczajgcym przed korozjg biologiczng (dotyczy to w szczegdlnosci konstrukcji
ogrodka) Wszystkie elementy stalowe niesystemowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo - minimum 0,60 ym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci niezaleznie od dziatar kontrolnych Inspektora Nadzoru.
6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzgdza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji.

Harmonogramy stanowig integralng czes$¢ akceptacji programéw. Sposob i zakres odbioréw czesciowych opisane
sg w pkt 5 niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robot.

6.3 Zakres kontroli jakosci robét

Zakres kontroli jakosci robot obejmuje na etapie wstepnym:

—  Weryfikacje kontroli jakosci w wytworni, kwalifikacji wytworni i jej personelu

— Ocene wizualng powierzchni elementdw, ilosci sekow, jakosci potgczen klejonych, ciggtosci lameli itp.
Pomiary geometrii i

— sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

— Badanie wzrokowe potgczen klejonych

—  jakos¢ tacznikow

Po zakonczeniu montazu i malowania:

Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

Sprawdzenie potgczen montazowych w szczegdlnosci potgczen na sworznie i Sruby
—  Sprawdzenie wykonczenia zakotwien.

—  Koncowy pomiar powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér
powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci uzytych elementéw z rysunkami roboczymi konstrukgji i
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postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji z rysunkami roboczymi
obejmuje:

— Zgodnos¢ uzytych przekrojéw,
— Prawidtowe wykonanie potgczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdéinych pkt 9.

10. DOKUMENTACJE ZWIAZANE.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN- 77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-EN 1194 - Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatos$ci i okreslenie warto$ci charakterystycznych.
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STO01.11 IZOLACJE PARO | WIATROCHRONNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wiatrochronnych i powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji:

—  paroizolacja dachu z folii,
— izolacja wiatrochronna ukfadana pod pokrycie dachowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Zastosowano
folie przeciwwiatrowg zbrojong oraz folie paraizolacyjna.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe z folii na sucho nalezy wykona¢ poprzez przybicie do krokwi
dachowych:

— izolacja przeciwwilgociowa jako zabezpieczenie izolacji cieplnej od spodu
— izolacja przeciwwiatrowa ukfadana jest na fatach z zabezpieczeniem kontrtatami
o rozstawie 1,0m
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczego6towe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentac;ji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.3. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
Jakos$ci materiatow:

— podktadu pod izolacje,
— kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

— ciggtosci warstwy izolacyjnej,
— poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementow przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen
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mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow itp.).

6.4. Kontrola

Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem,
a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne.

Nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych
— przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo$ci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiodr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1) Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2) Odbior ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbiodr czgsciowy polega na kontroli:

—  jakosci materiatow,
— podktadu pod izolacje.

Kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych
oraz innych wrazliwych miejsc.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

— Atesty uzytych materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

— odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

— zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr kofAcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.4. Odbiér ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a

wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne. Nalezy wykonac¢ prébe wodng lub
inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych:

— przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej
lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja
techniczna:

— projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,

— dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie kierownika robét, protokoty z odbioréw czesciowych,

— dziennik budowy (dziennik wykonywania roboét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna byé zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego, przeciwwilgociowego i wiatrochronnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt
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stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem
trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér korncowy moze by¢ dokonany dopiero
po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988
r.
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ST01.12 POKRYCIE DACHU BLACHA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét dekarskich sa wymagania dotyczace
pokrycia dachéw blachodachéwka na rabek stojgcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, pod rygorem zatrzymania budowy z winy i na
koszt Wykonawcy.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” .

Nalezy spetni¢ rowniez wymagania norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 oraz
producenta systemu.

Rynny dachowe , rury spustowe elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza lub
podktadu i odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

- roboty budowlane przy wykonaniu pokry¢ dachowych - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
pokrycia dachu zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementows.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé

ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 ,Wymagania ogoine".
2.1. Wymagania ogolne

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢
produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane do robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej
powinny miec¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczng lub z Polskg Normg Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby
dekarskie powinny:

- mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong

do zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztfonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie byé oznaczone znakowaniem
CE,

- mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku
wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
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Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien sie znajdowac termin
przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania materiatéw do robot dekarskich powinien by

¢ zgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

2.2. Przyjecie materialow na budowie

Podstawg przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych

do wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczgcej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na
znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonywania pokry¢ dachowych

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujgcych efekt termiczny (nagty wzrost temperatury),
np. szlifierki kgtowe. Powoduje to uszkodzenie powtoki organiczne cynkowej, w nastepstwie czego rozpoczyna
sie

proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg nozyce wibracyjne (Nibbier ). Dodajgc arkusze w
"koszu" nalezy pamieta¢ o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na strone uzalezniong od spadku dachu i rodzaju
zastosowanej rynny koszowej.

Chodzenie po dachu: montaz winien zosta¢ zorganizowany tak, by jak najmniej chodzi¢ po zamocowanych juz
arkuszach. Gdy zachodzi taka koniecznosc¢ nalezy stawia¢ stopy w "dole fali", uwazajgc czy w podeszwach nie
ma pozostatosci po cieciu i obrébce blachy.

Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstatych podczas montazu i obrobki mozna je zaprawi¢
lakierem (tylko w miejscu rysy), dostepnym w ofercie producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport i sktadowanie:

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania
blach przez dtuzszy okres czasu nalezy:

- bezwzglednie usungé folie ochronna,

- skladowa¢ materiaty w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych
materiatow,

- oddzieli¢ materiat od podtoza — min. 20 cm,

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami. Przenoszac dtugie arkusze nalezy tak dobra¢ ilos¢ osoéb, by zapobiec
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu sie i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie majg one
najwigkszg sztywnos¢
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 0 ogdlne

5.2. Wykonanie podioza

5.2.1. Wymagania ogdlne

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom

podanym w aprobatach technicznych. Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia
potaci dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze
w korytach odwadniajgcych o takim spadku nalezy uwzglednia¢ ugigcie konstrukcji nosnej pod dziataniem
obcigzen oraz tolerancje montazowe. Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami elementdéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykona¢
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2.2.

Podtoza z desek lub OSB25mm

Deski powinny byé¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone stropgdordzeniowg ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.

Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%. Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej
szerokosci 15 cm. Czota desek powinny stykaé sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pioéro" i ,wpust" lub
,na przylge". Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o srednicy wiekszej niz 20 mm.

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach oraz obiektach o matym
nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wigkszym od 1.1 m podktad powinien by¢ wykonany z desek tgczonych
na wpust.

Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.3. Pokrycia z blachy dachéwko podobnej

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa

uktadane na ciggtym podiozu powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki
montazu powinny by¢ takie, by mnisze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysokg

temperature ze wzgledu na korozje miejsc cietych.

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowa¢ odbarwienie powierzchni
blach. Blachodachéwki nalezy uktadaé

na tatach i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety
nalezy wkrecac¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzié przy tym podktadek z
EPDM. Podkfadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny byé
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej
sie krawedzi. Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym

przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna
kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z
blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze mogto

swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kgcie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i
montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawowa. Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie,
powszechne jest stosowa folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem tat i kontrfat.

Przy matym spadku pofaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontriaty,

by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajgcego sniegu. taty musza by¢ przybijane doktadnie, w rownych odstepach tak
aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej faty uzaleznione jest od szerokosci rynny i
spadku dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowa¢ skok przettoczenia - mozna to
uzyskac stosujgc klocki dystansowe Dolna krawedz dachowki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli
stosujemy pas nadrynnowy musimy pamieta¢ o tym by zamontowac go w sposéb umozliwiajg
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¢y, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze ukfada sie od lewej strony dachu mocujac
najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne
arkusze rowkiem kapilarnym pod sp6d mocujemy kroétkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym
module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania. Taki
sposoéb uktadania arkuszy sprawia, i blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje sie na przettoczeniach zas
potgczenia arkuszy sg niewidoczne, czego czasem nie da sie unikng¢ naktadajgc blache na wierzch, gdy trzeba
ja dopycha¢ do goéry -zmniejsza to te liczbe operacji. Dopiero tak potgczone arkusze mocujemy do

tat wtasciwymi wkretami (35mm) Srednie zuzycie wkretéw to ok. 6-7 szt/m2 (w rejonach narazonych na silne
wiatry nalezy zages$ci¢ punkty mocowane). Mocuije si¢ je w dole fali za pomocg nasady magnetycznej wkretarki
akumulatorowej lub wiertarki.

Szczelnos$¢ potgczenia gwarantujg wkret posiadajace uszczelki z EPDM, ktéra przy prawidtowym (prostopadtym)
dokreceniu wkretu powinna wyj$¢ nieco poza obreb podktadki.

Uwaga - zawsze nalezy $ciggna¢ folie ochronng przed przykreceniem wkretdw, przeciwnym wypadku uszczelka
nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci!

Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosuj

gc uszczelki profilowane lub uniwersalne.

Zastosowanie sniegoptotow na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala unikng¢ wiosng naprawy /
wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsuniecia sie $niegu na przechodzace osoby.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢

dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej, stalowej ocynkowanej lub tytan-cynk powinny by¢ wykonywane z blachy o
grubosci od 0,55 mm do 0,7 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.
W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtuzne wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponad dachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999. Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie
na podstawie PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania pokry¢.

6.2.1.

Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach.

Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach po

lega na sprawdzeniu, czy spetnione sg wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkow.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p. 2
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkow. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora
nadzoru:
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- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot dekarskich,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) - po zakonczeniu robot dekarskich.

6.3.2.

Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosc¢
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245,

PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,

PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach dachéwkowych podczas
kontroli nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

6.3.3.

Pokrycia nowo opracowane

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢é nowo opracowanych przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

6.3.4.

Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdéine".
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarows jest:

- dla robét pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia

- dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

8.2.

Podstawg do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno$

ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosé wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkow technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot dekarskich z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzic¢

program utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0,”"Wymagania ogdlne"

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni pokrywczych oraz
dtugosci rynien i rur spustowych wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktore
obejmuja:

9.2.1.dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorki rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

9.2.2.

wykonanie pokrycia dachowego:
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a) wykonanie pokrycia z blachodachéwek,
b) wykonanie obrébek blacharskich,
d) wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia pofaci dachowych

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
miedzianej lub cynkowej

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej

na korozje. Czesc¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej

na korozje. Czesc¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej

na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych

PN-B-20130:2001- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania
prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych dla budownictwa

PN-B-490:2000- Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki i ggsiory dachowe cementowe

PN-EN 1304 :2002- Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i ggsiory dachowe ceramiczne
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STO01.14 RENOWACJA ELEWACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt renowacyjnych elewac;ji
z cegty klinkierowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac murowych i murarskich, w tym:

- prace demontazowe elementow Scian

- 0czyszczenie i usuniecie zmurszatych spoin

- przemurowania pekniec¢ i rys w Scianach po ich wczesniejszym wyzytowaniu zaprawg cem-wap.
- uzupetnienia brakéw w murach - likwidacja drobnych ubytkéw

- wykuwanie bruzd pod instalacje elektryczng i gniazd na umieszczenie elementow konstrukcji

- odtworzenia rozebranych fragmentéw Scian ceglanych

- zamurowania niektorych otworéw okiennych

- spoinowanie muru zaprawg spoinujgca z dodatkiem $rodka hydrofobizujacego

- hydrofobizacja muru

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
instrukcjami oraz okresleniami podanymi w "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty.

Materiaty stosowane do wykonywania prac murarskich i murowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Preparaty do hydrofobizacji powinny posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania w obiektach zabytkowych
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgc sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania prac murarskich i murowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonywania prac murarskich i murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiaty:
- cegfla - z odzysku z odbruzdowania oraz dorobiona indywidualnie wedtug ksztattéw historycznych, ceramiczna .

- wapno palone dotowane
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- piasek do zapraw murarskich i murowych
- srodki do naprawy betonu i posadzek betonowych

- $rodki do hydrofobizacji cegiet, kamienia i zapraw cem.-wap.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet do wykonywania robot:

- betoniarka
- narzedzia niezbgdne do wykonywani robét murarskich i murowych
Roboty nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt "Wymagania Ogolne”

Materiaty nalezy transportowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przy pracach wytadunku oraz na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne dotyczace rob6t murowych i murarskich.

Rozpoczecie robot murowych i murarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
obejmujacej:

- kolejnos¢ i sposéb wykonania prac murarskich i murowych,

- zgodnos$¢ z projektem

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia prac,

Murowanie i prace murarskie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy pracach murarskich i murowych

Murowanie i prace murarskie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni Celsjusza,
lub zgodnie ze wskazaniami producenta materiatdéw. Niedopuszczalne jest kontynuowanie prowadzenia prac
murarskich na zewnatrz w czasie ulewnego deszczu.

5.3 Opis remontu muru
- Czyszczenie

Usuwanie powiok malarskich z elewacji ceglanej. Stare powtoki malarskie i lakiernicze poddac¢ dziataniu
preparatu np. Alkutex Abbizer w celu ich chemicznej degradacji (zmiekczenie, spulchnienie, odspojenie),
nastepnie usung¢ poprzez staranne sptukanie woda.

Metoda podstawowa - mechaniczna

tagodna metoda mechaniczna np. Remmers, w ktérej medium czyszczgce (piasek, maczka kamienna, maczka
szklana itp) dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu dysz uderza pod niewielkim katem - stycznie do powierzchni
poddawanej czyszczeniu. Uzyskuje sie wysokg efektywno$¢ czyszczenia przy relatywnie niewielkim obcigzeniu
podtozg. Metoda ta umozliwia ponadto precyzyjng regulacje parametrow (ciSnienie, rodzaj Scierniwa),
czyszczenie odbywa sie bez wody lub z niewielkim jej wydatkiem. Przed przystgpieniem do czyszczenia
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najwieksze ubytki, poluzowane cegty itp. nalezy odpowiednio uzupetni¢ i zespoli¢. Uwaga - nieumiejetne
zastosowanie metody mechanicznej moze prowadzi¢ do uszkodzenia materiatéw na elewacji.

Metoda uzupetniajgca-chemiczna

Do czyszczenia uporczywych zabrudzer mozna uzy¢ dodatkowo preparatu chemicznego, psecjalnie
przeznaczonego do czyszczenia elewaciji i detali architektonicznych wykonanych z kamienia oraz cegly. Pasta ma
charakter tiksotropowy, nei sptywa ale i nie wnika nadmiernie w podtoze, dziata gtéwnie na powierzchni materiatu
czyli tam gdzie sg zabrudzenia. Przed przystgpieniem do wtasciwego czyszczenia nalezy wykonac na matej
powierzchni prébe okreslajaca zuzycie srodka czyszczgcego i odpornosé cegty. Wazne jest tez w ramach
czyszczenia staranne, mechaniczne usuniecie porostow, trawy, korzeni etc. oraz impregnacja glonoboéjcza
odpowiednim preparatem.

Naprawa ubytkow w cegle. Czes¢ cegiet jest uszkodzona, lokalnie kwalifikuje sie do wymiany na nowg wykonang
jak cegty oryginalne. W przypadku ptytkich zmurszen cegty mozna wklejaé niecatg cegte, a jedynie jej lico na gt.
5cm. Do reprofilacji i miejscowych napraw elementéw ceglanych (dziury po otworach, ukruszenia, mate ubytki)
mozna uzy¢ barwionych w masie, czysto mineralnych zapraw renowacyjnych.

- haprawa spoin

Ogdlny stan spoin jest zty, spoiny sg stabe z widocznymi wykruszeniami i spekaniami. Oryginalna kolorystyka
spoin wobec silnego zabrudzenia jest trudna do okreslenia - bedzie widoczna po zakonczeniu czyszczenia.
Przeprowadzenie czyszczenia utatwi tez doktadng ocene stanu spoin.

Zniszczone, spekane spoiny nalezy wydtubywac na gteboko$¢é min. 2cm. Do wypetnienia spoin mozna uzywaé
zaprawy renowacyjnej wg kolorystyki i uziarnienia dopasowanego do istniejacej fugi po oczyszczeniu. Wazne dla
efektu estetycznego bedzie tez dobranie odpowiedniej ziarnistosci fugi i obrébka tak jak istniejacej - t.j. ksztatt
fugi, zagtebienie wzgledem lica cegty, szorstkos¢ faktury itp. Ostateczny dobdér spoin powienien nastgpi¢ w
porozumieniu z nadzorem konserwatorskim - po oczyszczeniu muru.

- hydrofobizacja ochronna

Po zakonczeniu prac zwigzanych z czyszczeniem, wzmocnieniem i naprawg detali kamiennych oraz
spoinowaniem nalezy jako ostatni zabieg wykonac¢ hydrofobizacje odpowiednim preparatem zmniejszajgcym
wnikanie wody deszczowej i rozbryzgowej i rozpuszczonych w niej szkodliwych substancji, nie hamujgcego przy
tym dyfuzji pary wodnej - "oddychania" materiatu. Hydrofobizacji nalezy podda¢ zaréwno stare jak i nowe
nadbudowane fragmenty muru. Material hydrofobizowany musi by¢ suchy. Siatka spoin musi by¢ zdrowa - bez
peknieci ubytkow. Nalezy chroni¢ elewacje przed wnikaniem wody od géry i od tylu - muszg byé sprawne obrébki
blacharskie, prawidtowe spadki itp. Srodek nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producentéw, w razie
potrzeby zuzycie okresli na podstawie powierzchni prébnej. Impregnaty ptynne naktada¢ metoda
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niskocisnieniowego polewania z niewielkiej odlegtosci, ewentualnie pedzlem lub watkiem (nalezy unikaé
rozpylania).

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej, pod nadzorem stuzb konserwatorskich,a
technologie - dostosowac do aktualnego stanu obiektu - w razie potrzeby przeprowadzi¢ dodatkowe proby i
badania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami ninijeszej specyfikacji..
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a/ w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

b/ w odniesieniu do wtasciwosci catosci prac murarskich i murowych (kontrola koncowa)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla prac murarskich i murowych jest 1m2 i m3 w zaleznosci od pozycji kosztorysowe;. llo$¢
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét - prac murarskich i murowcyh stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Podstawg odbioru prac jest:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- projekt wykonawczy

- dziennik budowy i protokoty czesciowe odbioréw robét
- obowigzujgce przepisy i normy budowlane

Odbiory dzielg sie na czesciowe tzw. odbiory zanikowe i odbiér korncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te
czesci robét, do ktérych pdzniej dostep jest utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czesciowego powinny by¢
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odnotowane w dzienniku budowy lub protokole. Odbiér koncowy powinien byé przeprowadzony po catkowitym
zakonczeniu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptfaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej sciany, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenieni materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- wykonanie prac murarskich i murowych

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych
PN-86/B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komodrkowy

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, wyd. ITB -
Warszawa 2004

ST01.19 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dociepleniowych $cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot dociepleniowych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 System docieplen scian

— zaprawa klejgca, do przyklejania ptyt styropianowych i wykonania wyprawy na styropianie
z warstwa siatki,
— podktad tynkarski do zagruntowania warstwy podktadowej przed natozeniem wyprawy elewacyjnej,
— akrylowa zaprawa tynkarska (faktura baranka), do zacierania recznego,
— plyty styropianowe samogasngce, o kodach EPS 120 gr. 12cm i 24cm, o wymiarach 500x1000mm,
sezonowane min. 2 miesigce po produkciji,
— siatka z widkna szklanego wg Aprobaty Technicznej.

Materiaty uzupetniajgce:

— emulsja gruntujgca, do gruntowania podtozy (tynku) pod zaprawe klejaca,
— taczniki plastykowe do mocowania styropianu - kotki plastykowe (z klinem
— whijanym), @ 10/260, 10/240 i 10/200 (dtugosci 260-, 240- i 200mm),

— katowniki perforowane do wzmacniania narozy,

— kofki rozporowe z koszulkg z tworzywa sztucznego,

— kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,

— blacha miedziana gr. 0,6mm.

2.2 Prace przygotowawcze
Przy wykonywaniu ocieplen $cian prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i obejmowac:

— prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan),
— zdjecie obrébek blacharskich, przewoddw, kabli, tablic, itp.

3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac:

— szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),

— pitki reczne do ciecia styropianu i weiny,

— pace drewniane z papierem sciernym do wyréwnywania styropianu,
— nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgce;j,

— kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego,
— listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,

— pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,

— mieszadta koszyczkowe zakladane do wiertarek,

— urzgdzenia transportu pionowego,

— rusztowania stojakowe state, lub wiszace,

— aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT.

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi
lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw.

Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Ptyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Plyty nalezy przechowywac w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez
dostepu ognia. Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone w srodki ppoz.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Warunki ogélne

Ocieplanie $cian w systemie bezspoinowym, polegajg na zamocowaniu na zewnetrznych ptaszczyznach $cian
ptyt materiatu ocieplajgcego, natozeniu na nie warstwy podktadowej (bazowej) zbrojonej siatkg z widkna
szklanego, oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej.

W projekcie zastosowano materiaty systemowe.

Niniejszy projekt dopuszcza réwniez zastosowanie do ocieplenia $cian kazdego materiatu (systemow) objetych
w/w Instrukcjg ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan ppoz. Warunkiem koniecznym jest posiadanie
przez dany system lub materiaty, aktualnych $wiadectw lub aprobat ITB, dopuszczajgcych do stosowania w
budownictwie. Jako zasade nalezy przyjg¢ stosowanie tylko tych materiatéw, ktore sg przewidziane w
$wiadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu —

— zabronione jest tgczenie materiatéw z réznych systemow. Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowac
szczegoOtowe wymagania zawarte w Swiadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych
przez producentow i dystrybutorow materiatow. W szczegdlnosci stosowa¢ wymagane preparaty gruntujgce oraz
zachowywac nakazane odstepy czasowe przy naktadaniu kolejnych warstw.

5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przygotowanie powierzchni scian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza, oraz wykonaniu niezbednych
napraw tak, by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen. Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg
klejgca stosowang do przyklejania ptyt, na 1 dzien wczesniej przed klejeniem styropianu. Ostukaé tynki,
odspojone fragmenty skué. Ubytki mozna wyréwnaé gotowymi zaprawami, np. zaprawg tynkarskg ATLAS, lub
zaprawg wyrownujgcg ATLAS. Catg powierzchnig scian zmy¢ wodg z hydrantu.

W trakcie przygotowywania powierzchni scian wykonac¢ préby przyklejania styropianu i welny oraz préby
wyrywania kotkdw plastykowych. Proby przyklejania wykonac¢ na 8-10 probkach o wymiarach 10x10cm. Klej
nakfada¢ na cate powierzchnie prébek warstwg gr. 10mm, nastepnie przytozy¢

i docisng¢. Po 4 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania.

Wytrzymatos$é podioza i przyczepnos$c kleju jest wystarczajgca, jesli ulegnie rozerwaniu materiat izolacyjny. Jesli
probki oderwa sie od Sciany wraz z warstwg masy klejacej, nalezy dokfadniej oczysci¢ powierzchnie tynku i
wykonac¢ ponownie proby odrywania. Jesli rozerwanie prébki nastgpi przez warstwe masy klejgcej nalezy klej
odrzuci¢ i zastosowac nowg jego partie.

Sprawdzenie sity wyrywajgcej tgczniki mechanicznych wykonac na 4 - 6 probkach. Po nawierceniu otworu, wbic¢
kotek na gtebokos¢ 60mm. Zadawalajgca wytrzymatos¢ tgcznikow mozna przyjaé przy sile 50 dN.

W systemie ATLAS, powierzchnie podioza nalezy zagruntowa¢ preparatem ATLAS UNI - GRUNT. Naktada¢
pedzlem lub watkiem. Nie rozcienczacé.

5.4 Klejenie ptyt ocieplajacych

Na piyty styropianowe mase klejgcg nalezy naktada¢ metodg ,pasmowo - punktowg” - na obrzezach pasmami
szerokosci 3-4cm, a wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8cm. Po obwodzie pasma nakfada¢ w odlegtosci ok. 3 cm
od brzegu. Plyty wetny mineralnej najpierw przeszpachlowac¢ cienkg warstwg zaprawy, a nastepnie natozyé
wiasciwg warstwe klejgcg metodg ,pasmowo - punktowg” jw.

Dla ptyt o wymiarach 500x1000mm nalezy naktada¢ ~ 6-8 plackéow w czesci srodkowej. Na ptytach

0 mniejszych wymiarach ilos¢ plackdow odpowiednio zmniejszy¢. Przestrzega¢ zasady by powierzchnia plackow
wynosita ok. 40% powierzchni. Dla ptyt wetny mineralnej dopuszczalne jest naktadanie wta$ciwej warstwy klejacej
metodg grzebieniowg — réwnomierne rozprowadzenie zaprawy pacg zabkowang na catej powierzchni ptyt.

Przy naktadaniu masy klejgcej nalezy uwazac by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow) ptyt. Piyty przyklejaé
w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi. Kolejne rzedy ptyt naklejaé zachowujgc mijankowy ukfad spoin (styki w
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cegietke na scianach i narozach). Przyklejanie plyt rozpocza¢ od dotu $cian. Plyty z natozong masag klejgca
nalezy doktadnie docisng¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie tata. Jezeli
masa wycisénie sie poza obrys ptyty nalezy jg usung¢. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie
Swiezo przyklejonych ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebrac klej, po
czym ponownie natozy¢ mase i przyklei¢ do Sciany. Ptyty uktadac na styk.

Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ paskami materiatu. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2mm.
Niedopuszczalne sg nieréwnosci na powierzchni styropianu ponad 3mm. Nie wolno wypetnia¢ szczelin oraz
szpachlowac i wyréwnywac¢ powierzchni masa klejgcg w czasie klejenia piyt.

W systemie ATLAS do klejenia stosuje sie ATLAS STOPTER K - 20. Mase przygotowuje sie bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pitng do konsystencji podanej przez Producenta.

5.5 Wyréwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian styropianem nalezy przeszlifowac papierem sciernym. Pyt i luzne okruchy
usung¢ za pomocg szczotki lub sprezonego powietrza.

Zamocowanie mechaniczne wykonaé¢ za pomoca tgcznikéw z wbijanym klinem, lub wkrecanym
(do ptyt wetny). Talerzyki tgcznikow nie powinny wystawac¢ poza lico ptyt.

5.6 Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystgpic nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych. Mase klejacg nanosi¢ cigglta warstwg na powierzchnie ptyt rozpoczynajac od goéry sciany, pasami
o szeroko$ci siatki zbrojgcej. Po natozeniu masy przytozy¢ siatke i wcisngé w mase za pomoca packi. Ptynnymi
ruchami wyréwnac¢ catg powierzchnie siatki tak, by nie wykazywata sfatdowan i byta rbwnomiernie napieta.
Nastepnie doktadajac masy klejacej przykry¢ (wtopi¢) catkowicie siatke. Pasma siatki fgczy¢ na zaktad 10cm w
pionie i w poziomie.

W parterze naktadac¢ dwie warstwy masy klejgcej i dwie siatki. Pierwszg warstwe siatki zbrojgcej wkleja¢ bez
zaktadow, na styk.

Druga warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami jw. Przy zaktadaniu drugiej warstwy zachowac min 24 godz. przerwe.

W systemie ATLAS do klejenia stosuje sie ATLAS STOPTER K - 20. Mase przygotowuje sie bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pitng do konsystencji podanej przez producenta.

5.7 Ocieplenia scian w miejscach szczegoélnych
Ocieplenie naroznikéw

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy uktad (w cegietke). Zabezpieczenie naroznika stanowig dwie siatki
przyklejone na zaktad, wywinigte z jednej Sciany na drugg. Wszystkie narozniki wypukte zabezpieczyé
katownikiem perforowanym.

Zakonczenie ocieplenia

Na poziomych krawedziach zaktadac¢ listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczegotow. Na dolnej
krawedzi ocieplenia (na cokole) zatozy¢ profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

W pasmie przycokotowym grubos$é styropianu dopasowac do istniejgcych podcie¢ (do ok. 4 cm), tak by zachowac
rébwng ptaszczyzne ocieplanej Sciany. Przy wejsciu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykonac¢ cokolik z
ptytek gresu wysokosci ok. 15cm, wg dyspozycji na rysunku detali.

Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych

Ocieplenie wokot otwordow okiennych i drzwiowych wykonaé zgodnie ze szczegdtami, stosujgc warstwe
styropianu na osciezach o gr. 3cm. Wszystkie narozniki przy oknach i drzwiach wzmocni¢ kgtownikiem
perforowanym.

Zamocowania usytuowane w ptaszczyznie lica zewnetrznego scian budynku wykonac¢ po ociepleniu scian przy
uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK, lub innych dystansowych tgcznikéw o dtugosci odpowiadajgcej grubosci

50



ocieplenia. Wielkos¢ kotew dostosowac¢ do ciezaru podwieszanego elementu. Osadzany tgcznik uszczelnié
silikonem.

5.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej $cianie

Do wykonania wyprawy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnigciu masy klejgcej z wtopiong siatkg, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych i nie wczesniej niz po 3 dniach. Przed natozeniem wyprawy wykonac¢
gruntowanie podtoza.

Mase tynkarska nakfadac¢ réwnomierng warstwa, packg ze stali nierdzewnej. Wtasciwe zatarcie wykonac packa z
tworzywa sztucznego dla uzyskania zgdanej faktury. Mase naktadac¢ w sposoéb ciggty na catym fragmencie sciany
stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewac;ji.

W systemie ATLAS przed natozeniem wyprawy, podtoze nalezy zagruntowac¢ emulsjg ATLAS CERPLAST.
Emulsja jest w postaci gotowej (nie rozciefnczac). Nanosi¢ watkiem, lub pedzlem. Mase tynkarskg mozna
naktada¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu (4+6 godz.), najlepiej na nastepny dzien.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosowac akrylowy tynk ATLAS CERMIT N 200 o fakturze baranka. Mase
tynkarska przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pitng do
konsystencji podanej przez Producenta.

W obrebie wejs¢ do budynku powierzchnie wykonczy¢ tynkiem mozaikowym ATLA DECO M (tynk mozaikowy).
Wyprawy te sg w postaci gotowej (nie rozcienczac i nie tgczy¢ z innymi materiatami). Przygotowanie polega
jedynie na doktadnym wymieszaniu zawartosci pojemnika mieszadtem koszyczkowym.

5.9 Nadzo6r techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikoéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.
W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejéw i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB
334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5°C + +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6.0 Kontrola jakosci robét.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.
W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB
334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5°C + +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi czesciowemu podlega:

— przygotowanie podfoza,

— przyklejenie plyt styropianowych,

— przyklejenie siatki,

— wykonanie podkfadu tynkarskiego,

— wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— ocene zgodnosci wyglgdu wykonanego ocieplenia z dokumentacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien
by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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8.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje witasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa
legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Projektantem.

8.5 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest ilo$¢ sztuk, m? (metr kwadratowy).
8.6 llos¢ jednostek obmiarowych

Wedtug Przedmiaru robot.

UWAGA:

Wszystkie inne roboty miedzy innymi kotkowanie wykona¢ zgodnie z zastosowang technologig ocieplenia!

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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STO01.21 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét —
rusztowanie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rusztowan zewnetrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
PN-M-47900-2.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed montazem rusztowania nalezy:

— przygotowac podfoze na ktérym ma byc¢ ustawione rusztowanie,
— sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego rodzaju
jak réwniez wszelkiego typu ztgcza.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowania moze odbywac sie
dowolnymi $rodkami transportu uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu.

Elementy rusztowania nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed opadami
atmosferycznymi i stykaniem sie z ziemig.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac¢ atest dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajgcy wejscie do budynku przed spadajgcymi przedmiotami.
Dlugosé rusztowania — dlugos¢ mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakéw

Komplet rusztowania — petny zestaw elementéw o okreslonych ksztattach i wymiarach, ktére odpowiednio
potaczone dajg okreslong wielkos¢.

6. BADANIA | ODBIORY

Badaniami objete sa:
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— czesci rusztowan,
— zmontowane rusztowania.

6.1. Opis badan

— sprawdzanie wymagan ogolnych,

— sprawdzanie stanu podtoza,

— sprawdzanie posadowienia rusztowania,

— sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania,
— sprawdzania stezen i zakotwien.

6.2. Eksploatacja rusztowan
Przeglad rusztowan:

— codziennie,
— dekadowe,
— dorazne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czgsciowemu podlega:

przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania,
montaz elementéw rusztowania,

— kotwienie rusztowania,

— wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— ocene zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

8 OBMIAR ROBOT.

Wg przedmiaru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
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ST 01.22 TYNKI | GLADZIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
cementowo —wapiennych oraz gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie tynkow
wewnetrznych cementowo - wapiennych.

- uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cem.- wap. Il kat.

tynki Ill kat. na $cianach

tynki Ill kat. na stropach

- tynki renowacyjne na $cianach
- gtadzie gipsowe gr.3 mm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
instrukcjami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gtadzi gipsowych, wewnetrznych powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic

z catoscig dokumentaciji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora Nadzoru
robét Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,

a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw
na nosno$c¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Uzyte do
wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno
posiada¢ wydany przez producenta atest. Srodki adhezyjne dla zwiekszenia przyczepnosci tynku Gips tynkarski
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3. SPRZET.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢é mogg dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym
podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone
powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy
zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do
wykonania tynkéw powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo — wapiennych, gipsowych zostaty opisane w PN-70/B
10100 ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Opis ogodlny.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw nalezy podtoze zagruntowa¢ srodkami zwiekszajgcymi
przyczepnos¢. Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonywac jako tr6j warstwowe, pospolite, kat. 1ll, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i
gtadzi.

Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny
by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 m. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.
Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac¢ z zaprawy
cementowej 1:1. Narzut nalezy wykonywaé¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej
(1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu
dociskac paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos$¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac¢ z
zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg paca drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane wodg. Gladz
gipsowa gr. 3mm na sScianach gipsowych nalezy nanosi¢ packg stalowg z rGwnomiernym rozprowadzaniem masy
gipsowej warstwami 1mm. Po naniesieniu kazdej warstwy nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu likwidaciji
nieréwnosci. Po naniesieniu wszystkich warstw

sprawdzi¢ jakos$¢ naniesionej gtadzi i w razie koniecznosci wyréwnaé miejsca papierem $ciernym, lub warstwg
gipsu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jako$ci wykonanych robét nalezy objgé poszczegdlne ich etapy:
+ osadzenie oscieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

* jakosc¢ podtoza,

+ uksztaltowanie powierzchni, krawedzi,

» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano - montazowych".

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkow nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbior koncowy.

7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow, gtadkosé i stan
powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczailne,
przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

8. OBMIAR ROBOT

llo$¢ jednostek wg przedmiaru robét

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
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