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III CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
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[bookmark: _Toc158795287]1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Materiałami wyjściowymi do stworzenia programu funkcjonalno - użytkowego ( PFU ) były:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów   techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
· Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania,
· Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnot Europejskich,
· Wizja lokalna i ustalenia.
· Wytyczne przekazane przez Zamawiającego,
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 (ul. Krakowska od numeru 101 do numeru 105) w Jaworznie – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy („PFU”) opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, a odwołanie się do konkretnych nazw wyrobów czy producentów urządzeń jest jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich parametrów i standardów.

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wszelkich prac budowlano montażowych.
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Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

· Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 (ul. Krakowska od numeru 101 do numeru 105) w Jaworznie” – w formule zaprojektuj i wybuduj,
· Przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji budowlanej,
· Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/przyjęcia zgłoszenia oraz wszelkich niezbędnych decyzji i dokonania wszelkich niezbędnych formalności koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania,
· Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 
· Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi,
· Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia                 ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem opracowanym przez   Wykonawcę, 
· Oznakowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę,
· Roboty towarzyszące (prace ziemne, roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, porządkowe              i wykończeniowe, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót, zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas prowadzenia robót na istniejących drogach itp.).
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
· projekt wstępny, wykonany na podstawie dołączonej koncepcji budowy chodnika, dopiero po akceptacji projektu wstępnego będzie można przystąpić do realizacji pozostałych prac projektowych,
· projekt budowlany, w tym:
a) projekt zagospodarowania działki lub terenu (wyznaczonego obszaru),
b) projekt architektoniczno–budowlany,
c) projekt techniczny zawierający projekty branżowe: konstrukcyjny, drogowy oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej, a także pozostałe niezbędne opracowania projektowe (w miarę potrzeb),
d) projekt techniczny zawierający projekty branżowe: konstrukcyjny, drogowy oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej, a także pozostałe niezbędne opracowania projektowe (w miarę potrzeb),
e) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi.
· opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi,
· projekt wykonawczy,
· projekt czasowej organizacji ruchu,
· projekt stałej organizacji ruchu,
· informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
· wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa oraz pozyskanie decyzji zezwalających na wykonanie wszystkich robót objętych projektem,

2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę, obejmującą w szczególności:

     2.1 Prace przygotowawcze:
· zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego na czas prowadzenia robót na istniejących drogach (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem oraz wykonanie, utrzymanie, likwidacja czasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie dróg w rejonie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu),
· zabezpieczenie zieleni przewidzianej do zachowania (jeżeli konieczne),
· wycinka drzew określonych przez Wykonawcę na podstawie prawomocnej decyzji pozwalającej na wycinkę, którą ma za zadanie dostarczyć Wykonawca (jeżeli konieczne),
· urządzenie i uzgodnienie usytuowania zaplecza budowy wraz z podłączeniem mediów (jeżeli konieczne),

2.2 Prace zasadnicze:
· prace geodezyjne, w tym m.in. mapa do celów projektowych, wytyczenie obiektów budowlanych, pomiary powykonawcze itp.
· rozbiórka elementów kolidujących z projektowaną inwestycją,
· wykopy i wymiana gruntów (w miarę potrzeb),
· wykonanie robót budowlano – montażowych,
· roboty ziemne,
· wykonanie konstrukcji pod żelbetowe prefabrykowane elementy „L”,
· dostawa i montaż żelbetowych prefabrykowane elementów „L”,
· Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
· budowa nawierzchni chodnika wraz z niezbędną konstrukcją, z kostki brukowej betonowej, 
· Przebudowa zjazdów z drogi krajowej będących w zakresie opracowania,
· wykonanie humusowania i obsiania trawą powierzchni biologicznie czynnych w zakresie opracowania,
· pełna obsługa geodezyjna,
· wykonanie niezbędnych pomiarów, badań, protokołów oraz innych czynności mających na celu sprawne funkcjonowanie urządzeń, sieci, obiektów itp. zabudowanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji,
· roboty związane z odtworzeniem i przywróceniem nawierzchni po wykopach do stanu pierwotnego – w razie potrzeby,
· odtworzenie terenów zielonych,
· roboty wykończeniowe i porządkowe,
· wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu,
· zapewnienie nadzorów specjalistycznych (zgodnych z opiniami i decyzjami),
· pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez cały okres trwania	inwestycji,
· sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się odbyć wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych jak również przygotowania projektu.
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1.5.1. CEL PLANOWANEJ INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wykonanie bezpiecznego ciągu pieszego wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 79 od posesji nr 101 do posesji nr 105, który ma charakteryzować się następującymi cechami:

· wykonanie infrastruktury służącej do poruszania się pieszych,





       1.5.2. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycję pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 (ul. Krakowska od numeru 101 do numeru 105) w Jaworznie” – w formule zaprojektuj i wybuduj, zlokalizowany jest wzdłuż DK79 w Jaworznie.  W ciągu ul. Krakowskiej znajduje się istniejące zadrzewienie oraz sieci uzbrojenia terenu nadziemne i podziemne oraz istniejące zjazdy z drogi publicznej. W miejscu zamierzonej inwestycji znajduje się istniejąca skarpa nasypu drogowego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
- zjazdy z drogi krajowej nr 79
- budynki mieszkalne jednorodzinne.

[image: ]
Rys. 1. Lokalizacja inwestycji











       1.5.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Istniejące zestawienie powierzchni

	Lp.
	Rodzaj powierzchni
	Powierzchnia (m2)

	1.
	Powierzchnia terenu objętego wnioskiem (części działki nr 3595/1)
	ok. 800



UWAGA:
1) Orientacyjny zakres inwestycji wskazano na Rys. 02 w nin. PFU.
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  	  1.6.1. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE
Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/591/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Byczyna" w Jaworznie na danym obszarze obowiązuje symbol 1KDG:
[image: ]

Rys. 7. Fragment wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KDA - 5KDA, 1KDG - 5KDG, 1KDL - 8KDL, 1KDD - 30KDD, 1KDX - 4KDX (uwaga: drogi 3KDG, 4KDG i 5KDG to inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, realizowane z mocy ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Decyzji Wojewody Śląskiego - ich przebieg i parametry zostały w planie jedynie zarejestrowane - wyłącza to odpowiedzialność Miasta z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
1. Przeznaczenie terenów:
1) drogi i ulice publiczne wraz z powiązanymi urządzeniami, obiektami i budowlami;
2) parkingi, ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe; zieleń urządzona, ozdobna i izolacyjna;
urządzenia służące bezpieczeństwu publicznemu oraz utrzymaniu porządku, ochronie
środowiska i ochronie przed powodzią; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) lokalizacja reklam wielkogabarytowych o powierzchni powyżej 15 m2, w pasach drogowych
winna spełniać poniższe warunki:
a) dla drogi krajowej i autostrady należy co do zasady, unikać ich lokalizowania, w przypadkach
szczególnie uzasadnionych dopuszcza się tylko tam gdzie nie rozprasza to uwagi kierujących
oraz nie wprowadza chaosu wizualnego, wymaga się co najmniej zachowania:
- odległość reklam od skrzyżowań lub węzłów minimum 150m,
- odstęp pomiędzy reklamami co najmniej 100m.
b) dla dróg lokalnych i dojazdowych lokalizacja reklam nie może przesłaniać
charakterystycznych, lokalnych dominant architektonicznych i krajobrazowych, obniżać
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zacieniać budynków mieszkalnych, wymaga się co
najmniej zachowania:
- odległość reklam od skrzyżowań oraz odstęp między reklamami - minimum 50m.
2) lokalizacja reklam innych niż wielkogabarytowe, nie może nadmiernie rozpraszać uwagi
kierujących oraz wprowadzać chaosu wizualnego, wymaga się co najmniej zachowania:
a) zakaz przesłaniania z punktu widzenia kierującego pojazdem samochodowym sygnalizacji
świetlnej i znaków drogowych;
b) odległość reklam od skrzyżowań oraz odstęp między reklamami - minimum 20m;
c) konstrukcja nośnika reklamowego oraz sposób jego umocowania musi gwarantować
bezpieczeństwo użytkowania a forma reklamy nie powinna wprowadzać wrażenia chaosu
wizualnego.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - ponad ustalenia §5 ust.1:
1) dla terenów KDG nakazuje się stosowanie ekranów akustycznych i zieleni izolacyjnej
ograniczających uciążliwości związane z intensywnym ruchem samochodowym - wszędzie tam,
gdzie stosowne badania wykażą przekroczenia standardów ochrony środowiska.
2) dla terenów KDX:
a) nakazuje się zharmonizowanie formy nawierzchni utwardzonych oraz stosowanie trwałych,
szlachetnych materiałów wykończeniowych, takich jak kamień, klinkier czy gresy ceramiczne;
b) nakazuje się ujednolicenie ogrodzeń, ławek, oświetlenia, słupów ogłoszeniowych i innych
elementów małej architektury.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
1) dla terenów KDG, KDL, KDD nakazuje się ochronę wskazanych w rysunku planu kapliczek i
krzyży przydrożnych obejmującą:
a) tam gdzie to możliwe - zachowanie pierwotnej formy, lokalizacji i substancji budowlanej
obiektów;
b) unikanie wprowadzania obiektów przesłaniających naturalną ekspozycję (reklamy,
zadrzewienia);
c) dopuszcza się przeniesienie lub likwidację obiektów na warunkach uzgodnionych w
właścicielem.
2) dla terenu 2KDX nakazuje się ochronę wskazanego na rysunku planu pomnika, obejmującą:
a) zachowanie pierwotnej formy, lokalizacji i substancji budowlanej obiektu;
b) unikanie wprowadzania obiektów przesłaniających naturalną ekspozycję (reklamy,
zadrzewienia);
c) dopuszcza się przeniesienie lub likwidację pomnika na warunkach uzgodnionych w
właścicielem.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania dróg oraz zagospodarowania terenu:
1) występują oznaczone na rysunku planu, poniższe klasy techniczne dróg publicznych:
a) KDA - autostrada w granicach wynikających z obowiązujących decyzji administracyjnych,
dla terenu 4KDA dopuszczalna zabudowa usługowa, gospodarcza i techniczna związana z
MOP'em.
b) KDG - droga główna (DK-79):
- szerokość w oznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających: 25 m do 40 m,
- przekrój poprzeczny 1 x 2 do 2 x 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach
skrzyżowań, zjazdów i włączeń.
c) KDL - droga lokalna:
- szerokość w oznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających: 12 m do 23 m,
- przekrój poprzeczny 1 x 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach
skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zabudowanych obustronne chodniki.
d) KDD - droga dojazdowa:
- szerokość w oznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających: 8 m do 20 m,
- przekrój poprzeczny 1 x 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach
skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne chodniki.
e) KDX - place i ciągi pieszojezdne - należy przyjmować granice jak oznaczono na rysunku
planu, dopuszczalne parkowanie samochodów i dojazdy do sąsiadującej zabudowy
mieszkaniowej i usług
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla terenów KDL i KDD, dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym drogą lub ulicą,
zachowanie w pasie drogowym istniejących budynków i ogrodzeń, o ile ich lokalizacja nie obniża
bezpieczeństwa i płynności ruchu samochodowego;
2) dopuszczalne lokalne przewężenia terenów KDD, wynikające z istniejącej zabudowy i ogrodzeń,
pod warunkiem zachowania szerokości pozwalającej na bezpieczne pomieszczenie co najmniej
pojedynczego pasa ruchu oraz chodnika - czyli 5,0 m;
3) dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym drogą lub ulicą wydzielanie pasów drogowych
w granicach odbiegających od wyznaczonych w planie linii rozgraniczających w zakresie
wynikającym z projektu budowlanego uwzględniającego lokalne uwarunkowania terenowe, takie
jak na przykład konieczność wprowadzania skarp, rowów odwadniających lub konstrukcji
inżynierskich.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - zgodnie z §5 ust. 3 i 4.

  	  1.6.2. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdują się elementy infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz gazowej, przy czym niezbędne jest ich dokładne rozpoznanie przez przystąpieniem do prac projektowych.
Na etapie projektowania należy uzyskać warunki techniczne przebudowy kolidującej infrastruktury.


  	  1.6.3. UWARUNKOWANIA WODNO – GRUNTOWE

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania warunków gruntowo-wodnych oraz do zaprojektowania odpowiednich warstw konstrukcyjnych/wzmocnionego podłoża – w zależności od występujących gruntów. 


  	 1.6.4. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO – GÓRNICZE

Projektant jest zobowiązany o wystąpienie o wydanie warunków geologiczno-górniczych przed rozpoczęciem wykonywania prac projektowych.
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Celem przedmiotowej inwestycji jest stworzenie bezpiecznych warunków dla pieszych poruszających się wzdłuż DK79 w rejonie posesji 101-105. W tym celu przewidziano m.in.:
· wykonanie konstrukcji pod żelbetowe prefabrykowane elementy „L”,
· dostawa i montaż żelbetowych prefabrykowane elementów „L”,
· Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
· budowa nawierzchni chodnika wraz z niezbędną konstrukcją, z kostki brukowej betonowej, 
· Przebudowa zjazdów z drogi krajowej będących w zakresie opracowania,

Realizacja przedstawionych powyżej prac/obiektów wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności miasta, poprawę warunków życia jego mieszkańców.

       1.7.1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI INWESTYCJI

Program funkcjonalno – użytkowy („PFU”) określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń jest przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale nie gorszych niż te, które precyzują zapisy zawarte w PFU. Rozwiązania te muszą uzyskać akceptację Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych części obiektu, systemów i elementów zagospodarowania terenu.
Urządzenia/elementy zastosowane przy przedmiotowej inwestycji winny posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powinna powodować negatywnych zmian w środowisku.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac, zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jak również zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej                 w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary itp., które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt musi być w pełni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczególności z istniejącymi już obiektami, architekturą krajobrazu oraz przyrodą, musi również wnosić element nowoczesności do otoczenia.
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[bookmark: _Toc158795295]2.1. Wymagania ogólne do prac projektowych
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji samorządowej oraz instytucjami opiniującymi we wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia, z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, odpowiednich decyzji, postanowień, uzgodnień itp. ponosić będzie Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia i w konsekwencji uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej 
z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy oraz winna być wykonana zgodnie 
z niniejszym PFU.

[bookmark: _Toc158795296]     2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych:

1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
2) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,
3) wykonania inwentaryzacji istniejącej zieleni w rejonie przedmiotowej inwestycji,
4) wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych,
5) wykonanie badań gruntowo – wodnych lub opinii geotechnicznej,
6) uzyskanie wszystkich wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami uzgodnień, zgód, opinii, zezwoleń, decyzji administracyjnych, pozwoleń itp.,         
7) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wstępnego zawierającego:
· projekt zagospodarowania terenu wraz z usytuowaniem poszczególnych urządzeń/elementów. 
· opis techniczny
· rysunki przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych poszczególnych urządzeń/elementów, w tym: rzuty, widoki, detale i szczegóły rozwiązań montażowych
· zestawienie materiałów,
· informację dotyczącą przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją,
· badania gruntowo – wodne lub opinię geotechniczną,
· informację z rejestru gruntów,
· inwentaryzację zieleni.

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca musi uzyskać pisemną 
akceptację dostarczonego Zamawiającemu projektu wstępnego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egz. projektu wstępnego wraz z wersją 
elektroniczną (płyta CD lub DVD).
Elektroniczną wersję należy dostarczyć w formie plików .pdf oraz w wersji edytowalnej (numerycznej) w formie plików .dwg,.dxf oraz .doc.
Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 10 MB.

8) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem wstępnym w nw. zakresie:
· projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzją środowiskową (jeśli taka decyzja jest wymagana) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, obejmującymi projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny zawierający projekty branżowe: konstrukcyjny, drogowy, oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę potrzeb),
· projekt wykonawczy,
· projekt czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu,
· projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu,
· inwentaryzację zieleni,
· Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR).

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej wersji 
dokumentacji projektowej.

9) Opracowanie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających	 pozwolenia na budowę wraz z załącznikami wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę                   /przyjęcia zgłoszenia,

10) Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów wraz 
z załącznikami oraz uzyskaniem decyzji o usunięciu drzew i krzewów (w miarę potrzeb),

11) Dostarczenie do Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiającym wraz z kompletem uzgodnień w nw. ilościach:
· projekt zagospodarowania działki lub terenu - 5 egz.
 (w tym 3 egz. stanowiące załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę),
· projekt architektoniczno – budowlany - 5 egz.
 (w tym 3 egz. stanowiące załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę),
· opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi – 5 egz.
 (w tym 3 egz. stanowiące załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę),
· projekt techniczny zawierający projekty branżowe: konstrukcyjny, drogowy oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę potrzeb) – 4 egz.,
· projekt wykonawczy - 5 egz.
· zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – 2 egz. ),
· inwentaryzację zieleni – 5 egz.,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.,
· informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.
 (w tym 3 egz. stanowiące załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę),
· kserokopia wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających	pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem złożenia go we właściwym organie administracji budowlanej – 1 kpl.,
· decyzja o pozwoleniu na budowę/przyjęcie zgłoszenia wraz z załącznikami                       – 1 kpl.,
· komplet oryginałów i uzgodnień – 1 kpl.,
· komplet oryginałów wywiadów branżowych (wraz z załącznikami mapowymi)                  – 1 kpl.,
· wersja elektroniczna dokumentacji o której mowa w lit. a – l oraz lit q – r– 1 egz. (płyta CD lub DVD).
Elektroniczną wersję należy dostarczyć w formie plików .pdf oraz w wersji	edytowalnej (numerycznej) w formie plików .dwg,.dxf oraz .doc.
Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 10 MB.

	Uwaga:
1) W przypadku, gdy z decyzji o zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu wynika konieczność uzupełnienia tego projektu, Wykonawca dostarcza                                     do Zamawiającego:
	- 1 egz. projektu organizacji ruchu opieczętowany przez organ zatwierdzający
       projekt organizacji ruchu,
       - 1 egz. projektu organizacji ruchu uzupełniony zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt organizacji ruchu.
12) Szczegółowe wymagania Wykonawcy oraz wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej
a) Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
b) Projekt budowlany powinien być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych poświadczonej przez ośrodek geodezyjny. Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
c) W projekcie budowlanym Wykonawca (w opisie i na części rysunkowej) winien zamieścić informację o obszarze oddziaływania inwestycji,
d) Na projekcie zagospodarowania terenu należy nanieść ustalenia wynikające                       z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
e) Wykonawca winien dołączyć do projektu budowlanego oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
f) Projekt wykonawczy powinien zawierać rozwiązania projektowe uzupełniające                         i uszczegóławiające projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym                        do realizacji robót budowlanych,
g) Projekt techniczny powinien zawierać oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie                                z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,
h) Projekty muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,
i) Projekt budowlany powinien być sporządzony wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, będące członkami właściwej OIA i OIIB oraz posiadające aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
j) Celem sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót budowlanych objętych projektem budowlanym pod kątem wymagań jakościowych, oraz warunków technicznych odbioru robót. Specyfikacja techniczna winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego i zawierać m.in.:
- wymagania, dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości,
- wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych,
-  wymagania dotyczące środków transportu,
- wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne,
- opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia,
- wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót,
- opis sposobu odbioru robót budowlanych,
- opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
- dokumenty odniesienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał ogólną i szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
k) Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania uwzględniające wymagania               w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
l) Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
	W kalkulacji ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 5 pobytów projektanta na budowie. Terminy pobytów na budowie każdorazowo wskaże i zleci Zamawiający. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego.


14) Ogólne zasady postępowania
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia proponowanego w Ofercie Wykonawcy udziału projektantów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia,
n) Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty wszelkie koszty pośrednie                       i bezpośrednie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
o) Wykonawca dokonuje wyceny usług i robót na własne ryzyko i odpowiedzialność,
p) Zamawiający sprawować będzie bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Nadzór będzie wykonywany przez przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą,
q) Wykonawca nie może wykorzystywać braków w programie funkcjonalno                                - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek,
r) Koszty dodatkowych opracowań związanych z pozyskaniem zgód, opinii, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.

[bookmark: _Toc158795297]            2.3. Wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych:

1) Podstawą rozpoczęcia robót jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu                     na budowę/przyjęcie zgłoszenia przez właściwy organ administracji budowlanej (zgodnie z obowiązującymi przepisami), na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu budowlanego,
2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zgodnie                         z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę, zaakceptowaną przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami wynikających z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno – użytkowym oraz koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego,
3) Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie roboty towarzyszące, prace i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
4) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca dokona przekopów kontrolnych w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (w miarę potrzeb),
5) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym projektem opracowanym przez Wykonawcę, wraz                        z ewentualnymi uwagami zawartymi w zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu) wraz z jej usunięciem,
6) Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury technicznej,
7) Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów.

Kontroli będą podlegały w szczególności:
· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,
· jakości i dokładności wykonania prac,
· prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń,
· sposobu wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania                            z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno – użytkowym i umową,
8) Wykonawca winien zabezpieczyć systematyczny wywóz odpadów powstałych                         	w trakcie realizowanych robót i zutylizuje je na własny koszt,
9) Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót na swój	własny koszt,
10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie	wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi                            	w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez	Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez	Wykonawcę na własny koszt,
11) Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urządzenia tam, gdzie jest                       	to wymagane, muszą posiadać homologację i świadectwo dopuszczenia do	stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
12) Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie jezdni dla potrzeb budowy - w razie potrzeby,
13) Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i wykonać je w ramach przedmiotu zamówienia,
14) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy (robociznę i materiały) zgodnie z okresem ustalonym w umowie pomiędzy Stronami,
15) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonych nawierzchni oraz uzbrojenia terenu naniesionych na mapę do celów projektowych,
16) Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt,
17) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny                                z obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa                         i Ochrony Zdrowia, a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach,
18) Wykonawca wykona wszelkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno – technicznego terenu budowy,
19) Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia mediów do zaplecza             i placu budowy,
20) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu 
i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym,
21) Wykonawca ze własnym zakresie oraz na swój koszt wykona tablice informacyjne budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót,
22) Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie powinno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,
23) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzorów branżowych.

[bookmark: _Toc158795298]2.4. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji                           i uszkodzeń istniejących sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg                      i chodników lub innych elementów zagospodarowania wykonawca usunie na własny koszt. Wszelkie przekładki i kolizje sieci zewnętrznych Wykonawca rozwiąże i wykona na własny koszt.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu zagospodarowania terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy.
· Wykonawca zaproponuje miejsca i sposób poboru mediów (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania,
· Wykonawca jest odpowiedzialny za opomiarowanie i rozprowadzenie w/w mediów               do miejsc koniecznych dla realizacji budowy oraz uzyskania właściwych zezwoleń                     i uzgodnień.
Od momentu przejęcia terenu od Zamawiającego do momentu odbioru, za teren odpowiada Wykonawca i zapewni całodobową ochronę terenu budowy i dozoru mienia na własny koszt, do czasu zwrotnego przekazania terenu Zamawiającemu po ostatecznym odbiorze.

Wykonawca winien według zatwierdzonego planu:
· wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym,
· wyznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne,
· zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p. poż.,
· doprowadzić media niezbędne do realizacji inwestycji,
· odprowadzić lub zutylizować ścieki,
· wywozić lub utylizować wszelkie odpady,
· zapewnić pracownikom pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymogi sanitarne,
· zapewnić dojścia oraz dojazdy do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania budowy.

Organizacja robót budowlanych
· Zagospodarowanie placu budowy może zmienić się w poszczególnych etapach realizacji budowy. W takim przypadku powinno się przygotować plany zagospodarowania terenu budowy dla każdego etapu,
· Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren do stanu zdatnego do użytkowania,          w tym odtworzyć zniszczone trawniki zgodnie ze sztuką ogrodową.

[bookmark: _Toc158795299]2.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z niniejszym PFU, wytycznymi Zamawiającego oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową. Dobór materiałów, kolory RAL, formy graficzne, rozwiązania konstrukcyjne i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.  Należy stosować zasady projektowania uniwersalnego.

[bookmark: _Toc158795300]2.6. Wymagania dotyczące zieleni
Zgodnie z koncepcją budowy chodnika inwestycja nie będzie kolidować z istniejącą zielenią.

[bookmark: _Toc158795301]2.7. Wymagania dotyczące architektury oraz urządzeń
Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania zapisane              w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz obowiązujące normy                     i przepisy prawne oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Zaleca się traktować nw. miejsca/przestrzenie/elementy jak przestrzeń wielopokoleniową, czyli miejsca z których mogą korzystać zarówno dzieci, dorośli oraz seniorzy.

Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rozwiązań, estetykę i trwałość elementów budowlanych oraz ogólną ekonomikę inwestycji.
Wszystkie rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.


[bookmark: _Toc158795302]2.8. Wymagania dotyczące nawierzchni

W części rysunkowej dołączonej do przedmiotowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego przedstawiono koncepcję wykonania chodnika, którym należy się wzorować podczas wykonywania projektu. Wstępnie dobrano konstrukcję oraz rodzaj nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary,
- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4),
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, E2 na warstwie min. 80MPa, mieszanka niezwiązana C90/3,
- 15 cm - warstwa mrozoochronna z piasku,

Konstrukcja nawierzchni zjazdów
- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary,
- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4),
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm, E2 na warstwie min. 120MPa, mieszanka niezwiązana C90/3
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, E2 na warstwie min. 80MPa, mieszanka niezwiązana C90/3,
- 15 cm - warstwa mrozoochronna z piasku,




[bookmark: _Toc158795303]2.9. Szacunkowe powierzchnie, sieci oraz inne części składowe wskazujące orientacyjne ilości elementów cenotwórczych

	Lp.
	Rodzaj robót
	j.m.
	ilość

	I
	Rozdział I - prace przygotowawcze
	 
	 

	1.
	Opracowanie dokumentacji projektowej
	kpl
	1

	1.
	Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót
	kpl
	1

	II
	Rozdział II - roboty rozbiórkowe
	 
	 

	1.
	Rozbiórka istniejących nawierzchni i kolidującej infrastruktury
	kpl
	1

	III
	Rozdział III - zakładane ilości zabezpieczenia i/lub przebudowy istniejących sieci
	 
	 

	1.
	Zabezpieczenie i/lub przebudowa istniejących sieci
	kpl
	1

	IV
	Rozdział IV - roboty związane z budową chodnika
	 
	 

	1.
	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża oraz podbudowy pod żelbetowe prefabrykowane elementy „L”
	m2
	176

	2.
	Wykonanie konstrukcji z prefabrykowanych elementów żelbetowych „L”
	mb
	88

	3.
	Wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej betonowej – chodnik 
	m2
	196,2

	4.
	Wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej betonowej –zjazdy
	m2
	60

	5.
	Wykonanie cieku betonowego szer. 0,3m na ławie betonowej
	mb
	109

	6.
	Wykonanie przejść cieku betonowego przez zjazdy z odwodnienia liniowego szer. min. 0,5m
	mb
	15

	7.
	Humusowanie i obsianie trawą
	m2
	218

	8.
	Montaż obrzeży betonowych 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu klasy C12/15
	m
	245

	9.
	Montaż krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu klasy C12/15
	m
	30

	10.
	Montaż oporników betonowych 12x25x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu klasy C12/15
	m
	15

	VI
	Rozdział VI - wprowadzenie stałej organizacji ruchu
	 
	 

	1.
	Wstawienie oznakowania projektowanego w tym Montaż barier U-12a 90 mb
	kpl
	1

	VII
	Rozdział VII - pozostałe prace
	 
	 

	1.
	Zlecenie nadzorów branżowych 
	kpl
	5

	2.
	Wytyczenie geodezyjne wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
	kpl
	1

	VIII
	Rozdział VIII - sieci
	 
	 

	1.
	Wykonanie przebudowy kolidujących elementów infrastruktury w tym m. in. Przebudowa słupa elektrycznego
	kpl
	1



Uwaga! Podane tabelarycznie ilości są orientacyjne, ilości mogą ulec zmianie po uzyskaniu przez Projektanta warunków dotyczących przebudowy, budowy, zabezpieczenia sieci, infrastruktury, itp. W razie wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu robót względem zakresu opisanego w tabeli powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowa zapłata i nie może ubiegać się na tej podstawie o zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie robót.

[bookmark: _Toc158795304]3. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

[bookmark: _Toc158795305]    3.1. Wymagania ogólne
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Niewyszczególnienie w wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

[bookmark: _Toc158795306]   		3.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, materiałów budowlanych
1) Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. Wszelkie koszty związane 
z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę,
2) Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji wniosków materiałowych (sporządzonych na lub wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy) proponowanych materiałów, urządzeń                                 i wyposażenia wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami, tj. atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi, deklaracjami zgodności lub świadectwami dopuszczenia do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
Uwaga: Brak przedłożenia karty materiałowej do zatwierdzenia lub zabudowa materiału/urządzenia bez akceptacji będzie skutkowało brakiem odbioru zabudowanego elementu,
3) Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności,
4) Materiały posiadające atest oraz urządzenia posiadające ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli Zamawiający stwierdzi niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone,
5) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów dostarczyć próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania,
6) Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wbudowanych materiałów 
i wykonanych robót, a także sprawdzenia ilości zużytych materiałów,
7) Materiały z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego,
8) Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza wynikającymi z dokumentacji projektowej,
9) Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione               z terenu budowy,
10) Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na placu budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości   i właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Inspektorowi Zamawiającego celem kontroli ich jakości i sposobu przechowywania,
11) Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

[bookmark: _Toc158795307]3.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:
1. Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie sąsiadujących obiektów itp.,
13) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy oraz przede wszystkim istniejącej zieleni,
14) Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

[bookmark: _Toc158795308]3.4. Wymagania dotyczące środków transportu:
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów,
16) Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
17) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości kół pojazdów wyjeżdżających             z placu budowy na ulicę. W przypadku zanieczyszczenia ulic w związku                                 w prowadzeniem robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na bieżąco czyszczenia ulic, własnym staraniem i na własny koszt.

[bookmark: _Toc158795309]3.5. Wymagania dotyczące gwarancji jakości:
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Warunki gwarancji określa Wzór umowy.

[bookmark: _Toc158795310]3.6. Dokumentacja budowy
1. Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy dokonywane w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony będzie datą jego dokonania i podpisem osoby, która zapisu dokonała, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonywane będą w sposób czytelny trwałą techniką, w porządku chronologicznym, jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika protokoły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy,
19) Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2022 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki,
20) Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:
· Decyzja o pozwoleniu na budowę/Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
· Protokół przekazania placu budowy,
· Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
· Protokoły odbioru robót,
· Protokoły narad i ustaleń,
· Korespondencja budowy.
21) Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

[bookmark: _Toc158795311]3.7. Wymagania dotyczące obmiaru robot:
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                         z dokumentacją projektową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obmierzanych robót                        i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniku obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych np. w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót,
23) Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziome wzdłuż linii osiowej. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości wyliczane będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój,
24) m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,
25) m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu,
26) Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą warzone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
27) Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót,
28) Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Odbiór robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Natomiast obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

[bookmark: _Toc158795312]3.8. Wymagania w zakresie odbioru robót:
1) Odbiorom podlegają zgłoszone przez Zamawiającego zakończone etapy prac, robót                         i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy,
2) Wykonawca jest zobowiązywany do informowania Zamawiającego nie później niż na                   3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie lub zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywróci roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,
3) Odbiory częściowe oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez gestorów sieci oraz przez przedstawicieli Zamawiającego.
a) odbiór dokumentacji projektowej dokonywane będzie przez pracownika Zarządu Dróg i Służ Komunalnych. Przedmiot odbioru stanowi zaakceptowana przez Zamawiającego kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Potwierdzeniem przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu będzie protokół zdawczo – odbiorczy,
b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez odpowiednich branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robót lub zgłosi zastrzeżenia do ich wykonania w ciągu dwóch dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – poprzez wpis w Dzienniku Budowy.
4) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą korzystać z opinii rzeczoznawców,
5) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, zawiadamia Zamawiającego, że obiekt nadaje się do odbioru oraz potwierdza pisemnie sprawdzenie i kompletność operatu kolaudacyjnego,
6) Po zakończeniu robót oraz po stwierdzeniu przez odpowiednich branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego kompletności operatu kolaudacyjnego i po przeprowadzeniu             z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowa zgłasza wpisem do Dziennika Budowy zakończenie robót i gotowość do odbioru.
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez odpowiednich branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do Dziennika Budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie,
7) Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest potwierdzenie przez odpowiednich branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru oraz przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zaakceptowanego przez odpowiednich branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zawierającego następujące dokumentny:
a) Dziennik budowy,
b) dokumentację powykonawczą (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego) uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone w toku budowy, tj. kopię projektu budowlanego i dokumentację z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzonych robót oraz zmianami wynikającymi                     z pomiarów geodezyjnych powykonawczych. Ww. dokumentacja winna być opisana jako dokumentacja powykonawcza i opieczętowana przez Kierownika Budowy. Rysunki, na których wprowadzono zmiany nieistotne do projektu budowlanego winny być opieczętowane przez odpowiednich branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz przez Projektanta sprawującego nadzór autorski,
c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami (wraz z tłumaczeniem na język polski w miarę potrzeb),
d) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
e) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika Budowy),
f) zestawienie rodzajów (w tym podział na typ) i ilości wykonanych robót (potwierdzone przez uprawnioną jednostkę prowadzącą bieżącą obsługę geodezyjną na zlecenie Wykonawcy) z podziałem na asortymenty robót oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonania, stanowiące podstawę odbioru końcowego,
g) kserokopię potwierdzenia złożenia operatu powykonawczego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym      w Rybniku,
h) sprawozdanie z zagospodarowania i utylizacji przez Wykonawcę wytworzonych odpadów i materiałów z rozbiórki wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie materiałów z rozbiórki i odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania do utylizacji na zorganizowane składowisko odpadów,
i) operat geodezyjny powykonawczy,
j) zaakceptowane przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiałowe wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy, że w ramach umowy zabudowano materiały zgodnie z ww. wnioskami materiałowymi,
k) informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe,
l) instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,
m) karty gwarancyjne wystawione przez producentów/dostawców materiałów                         i urządzeń,
n) inwentaryzację powykonawczą wybudowanych/przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych,
8) Ustala się następujące zasady dotyczące odbioru końcowego:
a) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy,   w ciągu 10 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, po zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej przez Inspektora Nadzoru. 
b) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru bez dopełnienia obowiązków, Zamawiający powiadamia Wykonawcę, iż nie osiągnął gotowości do odbioru i odmawia odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru, po spełnieniu wymagań.
c) O terminie rozpoczęcia odbioru Zamawiający zawiadamia wykonawcę robót pisemnie. Zamawiający powinien zakończyć czynności najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie udowodnione, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru,
d) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia was w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zgłoszenia gotowości odbioru zakwestionowanych robót jako wadliwych,
e) Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadająca się do usunięcia to:
· Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady stwierdzone nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem,
· Zamawiający żąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstępuje od umowy, jeżeli wady stwierdzone uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
f) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie odbioru.
9) W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia,
10) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego, który podpisany jest przez Zamawiającego dopiero po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru,
11) Wykonawca najpóźniej z dniu zakończenia czynności odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu instrukcję obsługi maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę (jeżeli producent jest obowiązany do dostarczenia instrukcji). Jeżeli Wykonawca nie doręczył instrukcji odpowiada za szkody powstałe              w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń,
12) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 5 egz. kopii mapy zasadniczej uzupełnionej o zinwentaryzowane nowo wybudowane obiekty w oparciu              o operat powykonawczy, o którym mowa w pkt. 7 lit. g, w terminie do 1 miesiąca od daty odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, iż nowo wybudowane oraz likwidowana obiekty winny być oznaczone kolorem w celu identyfikacji.

[bookmark: _Toc158795313]3.9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
1) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe (jeśli zajdzie konieczność ich wykonania), szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienia robocze, roboty związane z urządzeniami placu budowy, itp. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
2) Wartość robót tymczasowych i towarzyszących zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji inwestycji.

[bookmark: _Toc158795314]3.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Aby ograniczyć potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania możliwie największej powierzchni biologicznie czynnej. Oznacza to między innymi prowadzenie prac ziemnych w czasie wykonywania wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana rozdzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji na etapie robót końcowych. Pozostałe głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielne pryzmy. Wykonawca powinien w możliwie największym stopniu wykorzystać rodzimy humusu do rekultywacji gruntów w obrębie inwestycji.
Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie                                  się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

[bookmark: _Toc158795315]3.11. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

[bookmark: _Toc158795316]3.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części,
2) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, a także rurociągi, kable przebiegające przez teren inwestycji oraz uzyska własnym staraniem od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy,
3) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.                             W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściciela/użytkownika uzbrojenia, w celu ustalenia zakresu prac naprawczych,
4) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

[bookmark: _Toc158795317]3.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i stosować się do wytycznych Planu Bezpieczeństwa              i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

[bookmark: _Toc158795318]3.14.	Wymagania formalne wobec Wykonawców oraz osób biorących udział                        	w pracach związanych z zielenią
 
Wymagania wobec wykonawców:
Stosowanie pojazdów i maszyn o bezpiecznym dla zieleni i infrastruktury otaczającej nacisku jednostkowym na oś i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jeśli poruszają się one poza wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi drogami.


[bookmark: _Toc158795319]3.15. Stosowanie się do przepisów prawa
1) Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia wszelkich robót,
2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając odpowiednie dokumenty.

[bookmark: _Toc158795320]3.16. Dokumenty odniesienia
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
3) Projekt Budowlany opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego,
4) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego,
5) Normy obowiązujące,
6) Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczeń itp.,
7) Przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
8) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.









IV CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid:
3595/1
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                            Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

· Uchwała Nr XLV/591/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Byczyna" w Jaworznie

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty               – Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i powołania odpowiednich dokumentów, jeżeli n/w akty prawne nie są wystarczające względem prac projektowych robót budowlanych:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
12) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
15) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki,
16) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych,
18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
19) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
20) Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,
21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
23) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie                           z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
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