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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:

Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A"
Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:

"Remontu i przebudowy tarasé6w oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A" Instytutu
Astronomii Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Mikolaja Kopernika 11 dznr 3, AM 1 — obre¢b
0006 Sepolno, jednostka ewidencyjna Wroclaw .

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robot okreslonych w temacie zadania.
Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposdb aby w czasie trwania robot nie zostaly zaklocone podstawowe funkcje
dzialania obiektu dla potrzeb biurowych i dydaktycznych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac okreslonych
zadaniem musi sporzadzi¢ szczegdélowy harmonogram robot uwzgledniajacy powyzsze wymogi,
uszczegoOlowiajac poszczegdlne zakresy tak aby mozliwe byto funkcjonowanie poszczegolnych czesci budynku,
bioragc pod uwage zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zagadnienia ppoz., a w szczegolnosci
bezpieczenstwa i1 zdrowia pracownikow i pozostatych uzytkownikéw budynku. Harmonogram robdt musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

1.2.Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robdt. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot zgodnych

z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STO.

Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robot wg spisu:

ST/B-0.0 WYMAGANIA OGOLNE

ST/B-0.1 RUSZTOWANIA ( CPV 45262100-2 )

ST/B-0.2 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)
ST/B- 0 3. RENOWACJA ELEWACIJI, SCIAN WEWNETRZNYCH I STROPOW (CPV 45453000-7)
ST/B - 0.4 IZOLACJEI PRZECIWWILGOCIOWE , PRZECIWWODNE I TERMICZNE CPV 45320000-6)
ST/B-0.5 OBROBKI BLACHARSKIE ( CPV 45261300-7

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to
nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robdt i rysunkami
znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktoérych sa wymienione.
Wykonawca powinien doglebnie zaznajomic si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywacé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umozliwi¢ w calym okresie realizacji bezpieczne Kkorzystanie z obiektow remontowanych przez osoby
zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie dojscia i wejscia do budynku
dla wszystkich uzytkownikow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zapozna si¢
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z obowigzujacym planem ewakuacji budynku. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania z wyj$¢ ewakuacyjnych
z budynku .

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obo-
wiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

Podstawy wykonania dokumentacji,

Wymagania okre$lone w przepisach, w tym techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych.

1.3.1 Lokalizacja robot

Budynek "A'" Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Mikolaja Kopernika 11
dznr 3, AM 1 — obreb 0006 S¢polno, jednostka ewidencyjna Wroclaw .

1.3.2. Kolejnos$¢ realizacji robét.

1.3.2.1.

Roboty demontazowe i wyburzeniowe .

1.3.2.2. Roboty budowlane,
1.3.2.3. Roboty wykonczeniowe,
1.3.2.4. Prace odbiorowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

ST 0.0

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuza-
cy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywa-
nych odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nad-
zoru/ Inzynierem , Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru/InZynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materialy
uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatlow uzywanych do
odtworzenia cz¢$ci chodnikdow, krawegznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w
ktoérych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania roboét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zalaczony do
dokumentacji przetargowe;.
Wyceniany przedmiar robé6t — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy czes$¢ jego oferty.
Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.



1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ushuga sg zgodne
z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) wraz z pomniejszymi
zmianami.

1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa. :

Zamawiajacego, tj.: UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO pl. Uniwersytecki 1 we Wroclawiu

Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot za-

warte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w

siedzibie Zamawiajacego),

Projektowg dokumentacj¢ budowlano — wykonawcza zawierajaca :

1/ projekt architektoniczno — budowlany ,

2/ projekt techniczny

3) projekt wykonawcze

3/ przedmiary robot i kosztorysy

4/ dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Koordynatora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

e harmonogram robot,

e Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna — powykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

o Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i Wykonawca
uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wyko-
nawcy stanowia cze§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wyko-
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nawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien za-
poznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiaja-
cym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona od-
powiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materia-
ty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projek-
towej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przy-
padku, gdy materiaty lub roboty nie be¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezado-
walajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobow.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

"Remont i przebudowa tarasow I i Il pi¢tra oraz pomieszczen na pierwszym pie¢trze w budynku "A"
Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Mikolaja Kopernika 11 dznr 3, AM 1 -
obreb 0006 Se¢polno, jednostka ewidencyjna Wroclaw

1.5.3.1 Informacje ogélne.

Z uwagi na stan techniczny budynku, jego usytuowanie, zaleca si¢ aby w trakcie postepowania przetargowego na wy-
konanie robot budowlano-instalacyjnych oferent, dokonat doktadnej wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania sig¢
ze specyfika obiektu, jego stanem technicznym na dzien ogloszenia przetargu, oraz ocenit przyszte warunki realiza-
cyjne wykonywania prac oraz zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami szczegdtowymi, przedmiarem
robot.

: deskowania, zabezpieczenia, nie wody z

préby, plukania, rozruchy wywéz gruzu, opisy gniazdek elektrycznych, oplaty administracyjne, organizacja ru-
chu zastepczego, barierki, itp., wykonawca musi skalkulowa¢ na podstawie wlasnych zalozen i przedstawié w
cenie oferowanej Zamawiajacemu.

Uwaga:
Roboty tymczasowe i towarzyszace, ktore sa w kosztorysach a ktérych nie ma w przedmiarach:

— WywoOz gruzu

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
-wyznaczenia stref niebezpiecznych;
-wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych;
-opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,
-zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;
-urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow oraz miejsca na odpady powstate podczas robot.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogro-
dzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie po -
trzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje¢ o pozwoleniu na budowe” — kopig ) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy
zatozy, zarejestruje i udostepni Inwestor.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robo6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczego6lnosci:-- -
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa

i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0soéb
nieupowaznionych,
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-zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0séb nieupo-
waznionych,
-Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnac teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu ro-
boét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w
ceng kontraktows.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na §rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow i $§ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy latwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robot albo przez personel
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigckszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych oraz
pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawcea 1 przyjmuje si¢, ze sag wliczone w ceng
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wladze oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego. W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. Wykonawca
poniesic wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci budynku dla  pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, koszty
przebudowy urzadzen obcych.
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1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Inzyniera . Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru/Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych, w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich dzialaniach
przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sg dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac¢ od
odnosnych wiladz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen oraz w petni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

1.5.16. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
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normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawecg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, zgodnie z ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — ,,Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w Administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014
1.)” sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlgczony w cene kontraktowa.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnos$ci Inspektora Nadzoru/Inzyniera
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektryczne;.

Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru/Inzyniera
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej. Inwestor zapewnia
moc graniczng dostgpna Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x 25 A. W przypadku zainstalowania
przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktorych moc przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do
przekroczenia przez Inwestora mocy zamowionej u dostawcy energii elektrycznej, wynikte z tego konsekwencje
finansowe poniesic Wykonawca. Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podlicznikow wystawi
Wykonawcy fakture VAT celem jej optacenia. Odczyty beda dokonywane systematycznie w okresach miesigcznych.

2. MATERIALY.
2.1 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy
szczegbtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta nie bedzie znaczye,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéow pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzZyte materialy i

urzgdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

2.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby

sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego

wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy

realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma

obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

e  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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2.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda par -
tia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty po-
siadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu reali-
7acjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze
te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy.

Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zmawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkdéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
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zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie
podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera bgda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem
lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynno$ci
zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, Ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow, robét,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru/Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakos$ci materiatow. Wykonawca - w razie koniecznosci
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru/Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze
wady w robotach, materiatach lub urzadzeniach wystapity, Inwestor obciagzy Wykonawce poniesionymi z tego tytutu
udokumentowanymi kosztami, przy najblizszej oplacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardow lub badan Wykonawca
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powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jako$ci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.6.2. Pozostale dokumenty.

e Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

6.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robot.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, Ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i
innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru/Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
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decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z
wynagrodzenia.

7.3. Odbiér czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.4. Odbiér koncowy robot.

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora i
zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt.7.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Inspektora Nadzoru/Inzyniera i
kierownika budowy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w
warstwie $ciernej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i1 nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

e  Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy.

® Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamien-

ne).

Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).

Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

e  (Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4 ,,0dbiér koncowy robdt”. Odbior gwarancyjny
powinien odby¢ si¢ nie p6zniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wy-
cenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Ilosci robdt i materialow niezbednych do wykonania za-
dania nalezy okresli¢ na podstawie norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i ter-
minie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej in-
strukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugosci i1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez wyko-
nawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania mie-
siecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez wyko-
nawceg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapie-
nia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.4. Ilosci robét i materialéow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie norm zawartych

w odpowiednich Katalogach Nakladéw Rzeczowych.

W przedmiarze robdt umieszczonych do przetargu nie ma robdt tymczasowych i towarzyszacych, jak roboty: np. de-
skowania, zabezpieczenia placu budowy, pompowania wody z wykopoéw, rusztowania, proby, ptukania, wywéz gruzu,
opisu gniazdek elektrycznych, optat administracyjnych, organizacja ruchu zastepczego, wykonania barierek itp., ktore
Wykonawca musi wyceni¢ w ofercie na wykonanie robdt budowlanych do przetargu

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ogolnej specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robot, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, moga by¢ zlecone do
realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego co do ich zakresu, wartosci oraz terminu wykonania w formie pisemne;j.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonaweca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r, poz. 2351, 2022 poz.88 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 1 2269 oraz
72022 r. poz. 1079 ).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.
poz. 1710.).

— Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 z pézn. zm.).

ST 0.0



— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.2022.poz 1679).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U.2021
poz. 2454)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych na (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).
— Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okres$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne opisanym przy pomocy
przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materialy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w catosci opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy
wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia
nalezy przyjac , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub rownowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w
art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, Ze proponowane rozwigzania w roOwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocen¢ Techniczna,
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate¢ techniczna, deklaracje zgodnos$ci, certyfikat zgodnosci,
Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, kartg techniczna doboru urzadzenia.
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