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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIA:
      Remont i przebudowa  tarasów oraz  pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku "A"
           Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikołaja Kopernika 11 we Wrocławiu             

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej STO.
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, dotyczących wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:
"Remontu i przebudowy tarasów  oraz pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku "A"  Instytutu
Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego  przy   ul. Mikołaja Kopernika 11 dz nr 3,  AM 1  –   obręb
0006 Sępolno,  jednostka ewidencyjna Wrocław .
STO określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w temacie zadania.
Prace należy prowadzić w ten sposób aby w czasie trwania robót nie zostały zakłócone podstawowe funkcje
działania obiektu dla potrzeb biurowych i dydaktycznych. Wykonawca przed rozpoczęciem prac określonych
zadaniem   musi  sporządzić  szczegółowy  harmonogram  robót  uwzględniający  powyższe  wymogi,
uszczegółowiając poszczególne zakresy tak aby możliwe było funkcjonowanie poszczególnych części budynku,
biorąc  pod  uwagę  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  zagadnienia  ppoż.,  a  w  szczególności
bezpieczeństwa i zdrowia  pracowników i pozostałych użytkowników budynku. Harmonogram robót musi być
zatwierdzony przez Zamawiającego.
1.2.Zakres stosowania STO.
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których
dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych 
z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STO.

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres robót wynika z  Dokumentacji  Projektowej i  jest  opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robót wg spisu:

ST/B - 0.0               WYMAGANIA OGÓLNE

ST/B – 0.1 RUSZTOWANIA ( CPV  45262100-2 )

ST/B – 0.2               ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE (CPV 45110000-1)

ST/B -  0 3.              RENOWACJA ELEWACJI , ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I STROPÓW  (CPV 45453000-7) 
 
ST/B – 0.4 IZOLACJEI PRZECIWWILGOCIOWE , PRZECIWWODNE I TERMICZNE CPV 45320000-6)

ST/B – 0.5               OBRÓBKI BLACHARSKIE ( CPV 45261300-7 

Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST to
należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej 
Opis  realizowanych  elementów projektu  wraz  ze  skróconymi  informacjami  na  temat  zakresu  robót  i  rysunkami
znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do
stosowanych  norm  i  standardów.  Przywołane  normy  i  standardy  winny  być  traktowane  jako  integralna  część
Specyfikacji  Technicznych  i  czytane  w  połączeniu  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  w  których  są  wymienione.
Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono
inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 Należy umożliwić  w  całym  okresie  realizacji  bezpieczne   korzystanie  z  obiektów remontowanych  przez  osoby
zatrudniane w budynku  oraz osoby upoważnione, w tym zabezpieczyć  odpowiednie dojścia  i wejścia  do budynku
dla wszystkich użytkowników.  Przed przystąpieniem do zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zapozna się 
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 z obowiązującym planem ewakuacji budynku. Należy zabezpieczyć  możliwość korzystania z wyjść ewakuacyjnych 
 z budynku .
UWAGA:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obo-
wiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od stosowania jego aktualnej treści.
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

 Podstawy wykonania dokumentacji,
Wymagania  określone  w przepisach, w tym  techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

1.3.1 Lokalizacja robót 
Budynek "A"  Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego  przy   ul. Mikołaja Kopernika 11
dz nr 3,  AM 1  –   obręb 0006 Sępolno,  jednostka ewidencyjna Wrocław .

1.3.2. Kolejność realizacji robót.
1.3.2.1. Roboty demontażowe i wyburzeniowe .
1.3.2.2. Roboty budowlane,
1.3.2.3. Roboty wykończeniowe,
1.3.2.4. Prace odbiorowe

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w STO wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służą-
cy do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywa-
nych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nad-
zoru/ Inżynierem , Wykonawcą i Projektantem.

1.4.2. Inspektor  Nadzoru/Inżynier- osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez  Wykonawcę,  upoważniona do kierowania  robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzenie budowy. 

1.4.4. Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera   zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru/Inżyniera.

1.4.5. Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.6. Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera/  Inżyniera.  Materiały
użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do
odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w
których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia  (bliska)  zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja  projektowa - część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12.   Przedmiar robót  – zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robót  wg technologicznej  kolejności  ich

wykonania  wraz  z  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych  jednostkach  przedmiarowych,  załączony  do
dokumentacji przetargowej.

1.4.13.  Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.
1.4.14.   Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
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1.4.15.  Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.16.   Pas drogowy  – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również  obejmować  teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.   Przeszkoda  naturalna  –  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.18.  Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.  Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wykazujący,  że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do
obrotu i  stosowania w budownictwie zgodnie z  Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r.  o  zmianie ustawy o
wyrobach  budowlanych,  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) wraz z pomniejszymi
zmianami.

1.4.23. Znak zgodności  -  zastrzeżony znak,  nadawany lub  stosowany zgodnie  z  zasadami  systemu certyfikacji,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,  iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową.:
Zamawiającego, tj.: UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO pl. Uniwersytecki 1  we Wrocławiu
Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót za-
warte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w
siedzibie Zamawiającego),
Projektową dokumentację budowlano – wykonawczą zawierająca : 
1/ projekt architektoniczno – budowlany , 
2/ projekt techniczny  
3) projekt wykonawcze  
3/ przedmiary robót i kosztorysy
4/ dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Koordynatora

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 harmonogram robót, 
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót –

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe
w trakcie realizacji robót.

 Koszty  ww.  opracowanych  przez  Wykonawcę  dokumentacji  nie  podlegają  odrębnej  wycenie  i  Wykonawca
uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wyko-
nawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-
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nawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien za-
poznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiają-
cym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona od-
powiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia-
ły będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projek-
towej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przy-
padku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezado-
walającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru
robót, należy je przyjmować zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obsługi wyrobów. 

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
"Remont i przebudowa tarasów I i II piętra oraz pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku "A"
Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego  przy  ul. Mikołaja Kopernika 11 dz nr 3,  AM 1 –
obręb 0006 Sępolno,  jednostka ewidencyjna Wrocław 

1.5.3.1 Informacje ogólne.
Z uwagi na stan techniczny budynku, jego usytuowanie, zaleca się aby w trakcie postępowania przetargowego na wy-
konanie robót budowlano-instalacyjnych oferent, dokonał dokładnej wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się
ze specyfiką obiektu, jego stanem technicznym na dzień ogłoszenia przetargu, oraz ocenił przyszłe warunki realiza -
cyjne wykonywania prac oraz zapoznał się z dokumentacją techniczną, specyfikacjami szczegółowymi, przedmiarem
robót. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące nieujęte w przedmiarach robót np.: deskowania, zabezpieczenia, nie wody z
próby, płukania, rozruchy wywóz gruzu, opisy gniazdek elektrycznych, opłaty administracyjne, organizacja ru-
chu zastępczego, barierki, itp., wykonawca musi skalkulować na podstawie własnych założeń i przedstawić w
cenie oferowanej Zamawiającemu. 

Uwaga: 
Roboty tymczasowe i towarzyszące, które są w kosztorysach a których nie ma w przedmiarach:
  wywóz gruzu

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

-wyznaczenia stref niebezpiecznych;
-wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
-opomiarowanie zużycia energii elektrycznej oraz wody,  
-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz miejsca na odpady powstałe podczas robót.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogro-
dzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu
budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie po -
trzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz  ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę” – kopię ) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej  i  jeden  komplet  Specyfikacji  Technicznej  –  zgodnie z  postanowieniami umowy.   Dziennik Budowy
założy, zarejestruje  i udostępni Inwestor. 

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:--  -
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także  zabezpieczy  teren  budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych,
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-zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z   budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupo-
ważnionych,
-Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu ro-
bót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w
cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru. Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie  utrzymywać sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy.  Materiały łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel
Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od dopuszczalnego.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą  być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji  państwowej. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  w  wyniku  rozbiórek  i  robót
naprawczych  powstają  jakiekolwiek  odpady szkodliwe  takie  jak:  eternit,  azbest,  papa  czy asfalt  Wykonawca  na
własny  koszt  zutylizuje  te  odpady.  Wszelkie  koszty  związane  z  utylizacją  materiałów  niebezpiecznych  oraz
pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
kontraktową.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w
swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie
przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  i
władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót,  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji.  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników obiektu.  Wykonawca
poniesie  wszelkie  koszty  konieczne  na  prawidłowe  zabezpieczenie  dostępności  budynku  dla   pracowników.
Wykonawca zobowiązany jest  do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu,  koszty
przebudowy urządzeń obcych. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia
od właściwych władz  co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i  o  każdym takim
przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Inżyniera . Inspektor Nadzoru/Inżynier może polecić, aby pojazdy
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W
szczególności  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP wynikających  z  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru/Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  prawa  w  trakcie  prowadzenia  robót
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych,   w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod,  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  o  swoich  działaniach
przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych  w  obowiązujących  przepisach  prawa  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.
Jeżeli wymagane są dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od
odnośnych  władz  na  swój  koszt.  Wykonawca  winien  dostosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  oraz  w pełni
umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.
 Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem
Nadzoru Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez
Inspektora  Nadzoru.  Koszt  wykonania,  zainstalowania,  utrzymania  i  demontażu  tablicy  informacyjnej  jest
uwzględniony w cenach jednostkowych robót. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy.
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
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normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze  ostatecznym,  geodezyjną  i
budowlaną dokumentację powykonawczą, zgodnie z ustawą   z dnia 5 czerwca 2014 r.  o zmianie ustawy – „Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w Administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014
r.)” sporządzoną w 5 egzemplarzach. 
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy. 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru/Inżyniera
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru/Inżyniera
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. 
Wykonawca ponosi koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej. Inwestor  zapewnia
moc graniczną dostępną Wykonawcy w wysokości 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x 25 A. W przypadku zainstalowania
przez  Wykonawcę  urządzeń  elektrycznych,   których  moc  przekroczy  16  kW,  na  skutek  czego  dojdzie  do
przekroczenia przez Inwestora  mocy zamówionej u dostawcy energii  elektrycznej, wynikłe z tego konsekwencje
finansowe poniesie  Wykonawca.  Inwestor   w terminie 7 dni  od dokonania odczytu stanu podliczników wystawi
Wykonawcy fakturę VAT celem jej opłacenia. Odczyty będą dokonywane systematycznie w okresach miesięcznych.

2. MATERIAŁY.
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i  urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami  określonymi  w poszczególnych szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy
tygodnie  przed  użyciem każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży
szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich  badań laboratoryjnych i  próbek do  akceptacji  zarządzającego realizacją  umowy.  To samo dotyczy
instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć,
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te,
które  zostały wskazane przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania  tego  źródła wykonawca ma
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na
jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie  ponosił   wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku  realizacji  robót  z  funduszów Unii  Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  użyte  materiały  i
urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,  żeby
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest  upoważniony do pobierania i  badania próbek materiału żeby sprawdzić jego
własności.  Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości  danej partii  materiałów.  Zarządzający
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma
obowiązek spełniać następujące warunki:
 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
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2.3.  Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda par -
tia dostarczona na budowę musi posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały po-
siadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu reali -
zacją umowy. 
Materiały posiadające atesty,  a urządzenia – ważną legalizację,  mogą być badane przez zarządzającego realizacją
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną
one przyjęte do wbudowania. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający realizacją
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.  Każdy
rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić.  żeby materiały i  urządzenia  tymczasowo składowane na budowie,  były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili  wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili  być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji  przez
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu
budowy w miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym realizacją  umowy,  lub  poza  placem budowy,  w  miejscach
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca zamierza  użyć  w jakimś szczególnym przypadku materiały lub  urządzenia  zamienne,  inne  niż
przewidziane  w  projekcie  wykonawczym lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim
zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy na  2  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zmawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany w dobrym stanie  i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera o
swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera  nie  może  być  później  zmieniany bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera
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zdyskwalifikowany i  niedopuszczony.  Wszelkie  koszty związane  z pracą  sprzętu,  w tym z  jego  wynajęciem nie
podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  warunkach  technicznych  i
wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem
lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.  Wszelkie czynności
związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inżyniera.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wyznaczenie  wszystkich  elementów robót
zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru/Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów, robót,
rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Cel kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  -  w razie konieczności
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji  projektowej  i  ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru/Inżynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru/Inżynierowi   świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiałach lub urządzeniach niezbędne jest dokonanie prób, badań,
odkryć lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zlecić ich wykonanie. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że
wady w robotach, materiałach lub urządzeniach wystąpiły, Inwestor obciąży Wykonawcę poniesionymi z tego tytułu
udokumentowanymi kosztami, przy najbliższej opłacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  STS.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom
norm  określających  procedury  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca
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powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera

6.4. Raporty z badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru/  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier  może  dopuścić  do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać
atest  określający  w  sposób  jednoznaczny jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1.  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi
Nadzoru/Inżynierowi   do  ustosunkowania  się.  Instrukcje  Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera   wpisane  do  Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.6.2. Pozostałe dokumenty.

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 Protokoły przekazania terenu budowy,
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
 Protokoły odbioru robót,
 Protokoły z narad i ustaleń,
 Korespondencja na budowie.

6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  dostępnym  dla  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone.
Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
7.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności  od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji  technicznych,  roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi  końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.  Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy,  Inspektor Nadzoru/Inżynier oraz kierownik robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i
innych  wcześniejszych  poleceń,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje
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decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  ustalenia  o  dokonaniu  potrąceń  z
wynagrodzenia.

7.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

7.4. Odbiór końcowy robót.
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem  do  dziennika  budowy z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  inspektora  i
zarządzającego realizacją umowy.  Odbiór  końcowy robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o
których mowa w pkt.7.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru/Inżyniera i
kierownika  budowy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.  W przypadkach niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  w
warstwie ściernej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  ze  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu Komisja dokona potrąceń oceniając
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  kierownik  budowy  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-
dzona w trakcie realizacji umowy.

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamien-
ne).

 Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginał).
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,
 Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

7.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.4 „Odbiór końcowy robót”. Odbiór gwarancyjny
powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wy-
cenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania za-
dania należy określić na podstawie norm zawartych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i ter-
minie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do
księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej in-
strukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i  odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii
osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to
objętości  będą wyliczane w m3,  jako długość pomnożona przez średni przekrój.  Ilości,  które mają być mierzone
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wyko-
nawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania mie-
sięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wyko-
nawcę i zarządzającego realizacją umowy.        
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpie-
nia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.4. Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm zawartych
w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
W przedmiarze robót umieszczonych do przetargu nie ma  robót tymczasowych i towarzyszących, jak roboty: np. de-
skowania, zabezpieczenia placu budowy, pompowania wody z wykopów, rusztowania, próby, płukania, wywóz gruzu,
opisu gniazdek elektrycznych, opłat administracyjnych, organizacja ruchu zastępczego, wykonania barierek itp., które
Wykonawca musi wycenić w ofercie na wykonanie robót budowlanych do przetargu

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt  dostosowania  się  do wymagań warunków umowy i  wymagań ogólnych zawartych  w ogólnej  specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Tylko te  elementy robót,  których nie  można było  przewidzieć przy przygotowaniu  oferty,  mogą być  zlecone do
realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich  zatwierdzenia przez
Zamawiającego co do ich zakresu, wartości  oraz terminu wykonania w formie pisemnej.
9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE     
10.1. Ustawy i rozporządzenia

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r, poz. 2351, 2022 poz.88 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz 

z 2022 r. poz. 1079 ).  
 Ustawa z dnia 11 września 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.

poz. 1710. ). 
 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.)
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 z późn. zm.). 
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 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  11  września  2020 r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.2022.poz 1679). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U.2021
poz. 2454)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003r. nr 120,
poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych na (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.
 Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,  Warszawa

2003.

UWAGA:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od stosowania jego aktualnej treści.
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

     - Podstawy wykonania dokumentacji,
     - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (UE)  NR 305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiającym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy
przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego."

W przypadku  odniesienia  w  dokumentacji  do  norm  dotyczących   wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-
budowlanych dopuszcza się rozwiązania równoważne w całości opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy
wskazana jest  w dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  norma ,   aprobata,  specyfikacja   techniczna lub system odniesienia
należy przyjąć , że w odniesieniu do nich  użyto sformułowania „lub równoważne w całości”.

W przypadku  odniesienia  się  w dokumentacji  do  norm,  ocen technicznych,  specyfikacji  technicznych  i  systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy
pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
art.  104-107 u Pzp,  udowadniające,  że proponowane rozwiązania  w równoważnym stopniu spełniają wymagania  określone w
opisie  przedmiotu  zamówienia  w  szczególności:  Krajową  Deklarację  Właściwości  Użytkowych,  Krajową  Ocenę  Techniczną,
Deklarację  Właściwości  Użytkowych,  Atest  higieniczny,  Aprobatę  techniczna,  deklarację  zgodności,  certyfikat  zgodności,
Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczna doboru urządzenia.
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