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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze ztozona przeze mnie dokumentacja techniczna pt ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odc. Luzino-Robakowo” budowa kanalu
technologicznego i usunigcie kolizji telekomunikacyjnych jest kompletna i sporzadzona zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
Proiektant telekomunika | Mgrinz. Marek w specjalnosci telekomunikacyjne;
J cyjna Pobfocki 3/POM/OKK/09
POM/0004/POOT/09
. telekomunika | Mgr inz. Marek do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy w specjalnosci telekomunikacyjnej

cyjna Tarasiuk POM/0165/POOT/14




.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa kanalu technologicznego i usuniecie kolizji telekomunikacyjnych

A. CZESC FORMALNO-PRAWNA
izba 1 uprawnienia zespotu projektowego

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44

Tel. (G 3) 824-89-77 W) Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 30Q1-44-98 ,

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwigzku
z art. 5 ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBLOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. !

Skiad orzekajacy Okrggowejk sji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Poblocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/4
2,Okregowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa kanalu technologicznego i usuniecie kolizji telekomunikacyjnych

@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
T |

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RNJ-TI7-AVD *

Pan Marek Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOW/
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
00-360 Gdaisk, al. Reczypospalite] 4155
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301 44-98

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 1.

sygn. akt. 1 86/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz §10i§ 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
720141, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK TARASIUK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/POOT/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszypo-Da.brf')wka . .
na odc. Luzino-Robakowo” budowa kanalu technologicznego i usuniecie kolizji telekomunikacyjnych

Pan Marek Tarasiuk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013 1,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Napodstawie § 10i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg  telekomunikacyjna  oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

r inz Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

L profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugenitisz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdarisk, ul. Biegariskiego 29/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RYQ-USW-2RB *

Pan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym POM/BT/0377/10

adres zamieszkania ul. Bieganskiego 29/13, 80-807 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

.
s =
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orange”

Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Zarzad Powiatu Wejherowskiego
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Zarzad Drogowy dla powiatu Puckiego i
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie
w Olsztynie 84-200 Wejherowo

Adres do korespondencii: ul. Pucka 11

Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdansk

Gdansk, dnia 07 kwiecieri 2020r.

Numer pisma:  14963/TTISIOU/P/2020
Temat: techniczne warunki pismo ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G na odcinku Luzino - Robakowo”

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G na odcinku Luzino - Robakowo”

, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Przebudowac linie telefoniczng doziemna w miejscu przebudowy .

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z péZn. zmianami);

. W migjscach skrzyzowari z drogami, zblizert z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie

telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korce rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowg) przez catg szerokosc¢ jezdni;

. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

$cigania.

. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniert do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w i (02-326) przy Al. ich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

XIl Wydziat

i Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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10.
11.

. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjinym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzenri nienaniesionych na planie,

nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru;

. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie poprzez skrzynke emaliowa
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com

. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska TELEKKOM USELUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdarisk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
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pemnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczerth ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

e-mail: DISU.RNWUUIIGdynia@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn
e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
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17.

18.

1.

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjnga. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badZ
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznos$ci zachowania
szczegolnych s$rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

Marcin Skrzypkowski
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Zatgozniki :

Dodatkowe wymagania Orange Polska
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CH.. Pin EN6E

TELEWIZIOA KASLOWA

Wejherowo dnia 2020-05-05

data nadania : 2020-05-05 FM

ZNAK Gdansk Sp. z o.0.
ul. Potegowska 12 lok.48
80-174 Gdansk

L.Dz./WPiW-7500/2020/TS

dotyczy:Uzgodnienia inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G na
odcinku Luzino -Robakowo.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 09 kwietnia 2020 dotyczace wydania wydania warunkow
technicznych do wykonania przebudowy kolidujacej sieci teletechnicznej TK Chopin Sp.z o.0.

dla inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G na odcinku Luzino -Robakowo
informujemy ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechnicza
eksploatowang przez TK Chopin Sp.z 0.0. Na zinwentaryzowanych ciggach linii kablowej TK
Chopin Sp.z 0.0. wystepuja kable swiattowodowe i analogowe oznaczone symbolem (vA) po
ktorych swiadczymy ustugi w zakresie przesytu sygnatu telewizyjnego,internetu, telefonii
stacjonarnej oraz tgczy systemu monitoringu miejskiego i gminnego.W zwigzku z tym nalezy na
koszt naruszajacego stan istniejacy opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizj¢ z projektowang inwestycja.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.Wykona¢ oddzielny projekt teletechniczny z kanalizacja pierwotng z rur HDPE 110 /6,3 i
kanalizacji wtornej sktadajacych si¢ z rur HDPE fi 32/2,9 dla kabli swiattowodowych,
analogowych, kabli rozdzielczych i magistralnych oraz przytaczy abonenckich wraz
posadowieniem studni kablowych SKR-1 i rur ochronno -ostonowych typu Arot 110 nie kolidujacy
z planowang inwestycja wedtug propozycji zawartych na rysunkach nr 1-4 dostarczonych do tego
uzgodnienia

2. Przebudowana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnoscia gestora. W przypadku gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach o0sob trzecich,Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgpu do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz TK
Chopin Sp.z 0.0. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztow.W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda
obciazaty Inwestora.

KRS 0000560624 Kapitat Zaktadowy NIP: 588 3 60 voaww.tkchopin.p tel: +48 58 738 97 O(
i Rejonowy Gdarisk-Poino 6 500 000,00 PLN RE I 190852632 € mail. tkehopin@tkchopin.f e 38 97

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3 %
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CH:\ Pil CloIC1=

TELEWZIA KASLOWA

3.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku
do projektowanej niwelety jak i rowniez uwzgledni¢ regulacjg poziomu urzadzen naziemnych
(stupki,szafy kablowe) z zachowaniem normatywnej wysokosci do projektowanej niwelety.

4 Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
dokumentacji projektowej ,oraz na podstawie zatwierdzonego przez TK Chopin Sp.z 0.0. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyj nej.Projekt wykonawczy w
w 2 egzemplarzach i budowlany w 1 egzemplarzu proszg sklada¢ do zatwierdzenia w Wydziale
Projektowania i Wykonawstwa w Wejherowie ul Przemystowa 3 84-200 Wejherowo Telewizja
Kablowa Chopin Sp.z o.0.

5.Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegétowe dane dotyczace zakresu sieci
telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym,obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

6.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy infrastruktury TK Chopin
zostana udzielone w Wydziale Projektowania i Geodezji Telewizji Kablowej Sp.z 0.0. Wejherowo
ul Przemystowa 3 (sprawe prowadzi Marek Szotrowski ,Tomasz Schmidtke tel. 605 834 080

58 738 97 25.

7. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z
Telewizja Kablowa Sp.z 0.0.projektem pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telewizji
Kablowej Chopin Sp.z o.0.

8 Koszty projektu ,przetozenia,zabezpieczenia doziemnych i naziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat
wynikajacych z tytutu awari zwigzanych z przebudowa pokrywa naruszajacy stan istniejacy. W razie
uszkodzenia kabli analogowych nalezy taki kabel wymienic na catej jego dtugosci w relacji: szafa
kablowa-szafa kablowa, szafa kablowa-stupek kablowy, szafa kablowa-abonent, stupek -abonent a
w przypadku taczy swiattowodowych szafa przetacznica-szafa przetacznica.

9.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych,ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym Jednoczesnie TK Chopin Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo wykonania taczen
calej infrastryktury teletechnicznej nalezacej do jej zasobow w urzadzeniach typu przetacznice
swiattowodowe,szafy kablowe ,stupki kablowe

10.Niniejsze warunki techniczne wazne s przez okres 24miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
Specjalista d. uzgodnien
i inwentarjjzacji sieci

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.0. 84-200 Wejherowo,

KRS: 0000560624 Kapitat Zaklacowy NIP: 588 13 60 vww.tkchopin.p / tel:+4858 7389700 ¥

sact Rejonowy Gdarisk-Poinox 6 500 000,00 PLN REGON: 190852632 &-mail; tkehopin@tkchopin.p fax +48 58 73697014 MM
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CHL PN ol o Bllc

TEL.EUIZIA KABEL OWA

‘Wejherowo, dnia 2021-08-12

Przesytka niestemplowana

?071 '(39' ‘ / Data nadania:
i ZNAK GDANSK SPOLKA Z OGRANICZONA

nZ"Nﬂi\_K Galafisk S;)b. 20.0.

o H ODPOWIEDZIALNOSCIA
. 7,
e S 104 A0 LS ul. POTEGOWSKA 12/ 48

80-174 GDANSK

L.Dz/ZWSPP-14053/2021/GK

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi
powiatowej nrr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dgbrowka na odcinku Luzino-Robakowo".

Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na Pafistwa wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego budowy kanatu
technologicznego oraz usunigcia kolizji teletechnicznych dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku Luzino-Robakowo" ninigjszym informujg, iz PZT
uzgodniono bez uwag.

Z powazaniem

Kierownik Dziatu Projektowania i Wykonawstwa

SZOTROWSKI MAREK
Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3
KRS: Q000560624 Kapitat Zakladowy: NIF: 588 1154360 BDO 0038 waw.tkchopin,pl ZECTA
Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc 6 500 Q0C.00 PLN REGON: 190852632 tel: +48 58 G700 e-mail: tkehopingticlhoping PIKE

59007731289257

R R
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B. CZESC OPISOWA

I OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1.  Podstawa opracowania

—_

Umowa zawarta z inwestorem

2 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie dokonana
przez autora opracowania.

Obowigzujace katalogi

Obowigzujace normy i przepisy Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru
robot.

5. Mapa do celow projektowych

1.2. Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt Rozbudowy drogi powiatowej nr 1410G Luzino-
Sopieszyno-Dabréwka na odc. Luzino-Robakowo. niniejszy tom obejmuje usunigcie kolizji z
siecig telekomunikacyjng i budowe kanatu technologicznego

4

T
a5 4
a5,
~Ubsy,

Obszar inwestycji Luzino ul. Koscielna i Robakowska
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1.3.  Zakres opracowania

W skiad opracowania wchodzi:
- Budowa kanatu technologicznego
- Usuniecie kolizji z siecig ORANGE
- Usuniecie kolizji z siecig CHOPIN
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2. BUDOWA KANALU TELEKOMUNIKACYJNEGO

W ciggu projektowanej drogi powiatowej projektuje wykonanie kanatu technologicznego,
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawq
7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze
zm.) oraz wytycznymi dla kanatéw technologicznych z dnia 3 wrzesnia 2019 v.5.

Kanat technologiczny na niektorych fragmentach bedzie uktadany po wspoinej trasie z
przebudowa kabli energetycznych i o$wietleniowych, przedmiotowe ciagi nalezy uktada¢ réwnolegle
w ramach jednego wykopu zachowujgc odlegtos¢ min 10cm pomiedzy sieciami obu gestorow.
Utozy¢ niezalezne tasmy oznacznikowe nad sieciami. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli takze pod
studniami kablowymi (min 50cm pod dnem studni) kanatu w przypadku zastosowania dodatkowej
rury ostonowej na sieci obce;.

Prace budowalne zwigzane z budowg kanatu technologicznego oraz przebudowy kolizji
winien wykona¢ wspolny wykonawca w celu tatwiejszej koordynacji prac i ogranicznenia kosztow.

W zwigzku z przeznaczeniem terenu wokot drogi jako zabudowa aktywnosSci gospodarcze;j,
mieszkaniowej wielorodzinnej/wielorodzinnej, nalezy wykona¢ kanat technologiczny o przekroju
KTu1 z ciggu ztozonego z modutu jednej rury ostonowych 125/7,1, czterech rur RS40/3,7 mm w tym
jednej wigzki mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 mm. Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi i
ciekami wodnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju KTp sktadajacy sie z dwoch rur
125/7,1. Jedna z nich stanowi rure obiektowg dla zabezpieczenia 3xHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur.

Projektowany kanat KTu1 powinien by¢ utozony réwnolegle do osi jezdni w pasie drogowym
w cze$ci przewidzianej na zielen, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go lokalizowa¢ w chodniku i
sciezce rowerowe;.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza sie pozostawienie niepotgczonych rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych. Jedynie w studniach
zlokalizowanych na koncach projektowanego ciggu kanatu technologicznego nalezy rury i mikrorury
uszczelni¢ pneumatycznie. taczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek
mikrorur zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi. W ciggu mikrokanalizacji
nalezy taczy¢ tuby o tych samych kolorach. Ztaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia,
uszczelnienia i inne elementy stuzace do wykonywania potaczen mikrorur powinny zapewnia¢
wytrzymato$C pneumatyczng wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelnos¢ lub wodoszczelnose i
gazoszczelno$¢ (w specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potaczen rur mikrokanalizacii
powinny by¢ w petni dwudzielne, odporne na wnikanie mutu i zanieczyszczen statych lub catkowicie
wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztaczkami powinien wytrzymaé
probe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona
na obydwu koricach zamontowanego odcinka o diugosci do 2,0 km i napetniona sprezonym
powietrzem do nadci$nienia 0.1 MPa nie powinna wykazywa¢ spadku nadci$nienia o wiecej niz 10
kPa w ciagu 24 godzin. Na projektowanych ciggach, nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe
typu SKR-2. Odlegtos¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 120,0m. Studnie kablowe
powinny by¢ wyposazone w pokrywy z logiem wiasciciela sieci oraz elementy uniemozliwiajace
ingerencje 0sob niepowotanych. Przed zasypaniem kanatu na catej jego dtugo$ci, nalezy umiesci¢
kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8, ktdrego konce, nalezy wyprowadzi¢ w studniach
kablowych. Dodatkowo nad rurociggiem w potowie jego gtebokosci, nalezy utozy¢ taSme kalandrowg
koloru pomararniczowego

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm. Rury RO dla ciggébw KTu1 nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR,
oddzielone warstwa piasku o grubosci 50 mm. Rury RO powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania
lub ztgczkami zewnetrznymi. Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
wiw préby szczelnoci.

Kanaty technologiczny nalezy uktada¢ wzdtuz przebudowywanej drogi na gtebokosci min
0,7m (liczone od gdrnej krawedzi rury). W przypadku prowadzenia kanatu pod jednia nalezy kanat
utozy¢ min 1.2m pod rzednymi docelowymi niwelety i min 0,5m od warstwy konstrukcyjnej drogi.
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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka

Jako podstawowa studnie kablowa dla potrzeb budowy kanatu stosowac studnie typu SKR-2
wyposazone w zabezpieczenia antywtamaniowe z zeliwng ramg osadzonej na betonowym wiencu.
Stosowac pokrywy studni z wywietrznikami i okuciami wypetnionymi zbrojonym betonem, kotnierze
studni oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcja studni wyposazona w ochrone
przeciw wilgociowg. W przypadku lokalizacji studni na skraju skarpy nalezy tak uksztattowac skarpe
wokét by unikngé odkrycia studni — badz zasypania wieka studni w przypadku studni
Zlokalizowanych u podstawy skarpy.

Cato$¢ prac, nalezy wykonaC w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz
odpowiednie normy branzowe.

Projektowang kanalizacje pomiedzy Robakowem a Luzinem potaczyé z istniejacq
kanalizacjg ORANGE w studni 9A/30 przy ulicy Piotra Miotdk. Role kanatu technologicznego w msc
Luzino petni kanalizacja dwuotworowa ORANGE.

21.  Zestawienia materiatléw projektowanych

KANAL TECHNOLOGICZNY ulica Robakowska

1 | dlugo$¢ trasowa nowej kanalizacji wykop otwarty mb | 1430
2 | kanalizacja kablowa KTu1 mb | 1090
3 | kanalizacja KTp1 mb | 340
4 | Studnia kablowa SKR-2 kpl 15
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3. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE

Ze wzgledu na przebudowe ulicy zachodzi kolizja z istniejacq kanalizacjg ORANGE. Czes¢
kanalizacji kablowej oraz studni kablowych nalezy przebudowaC na nowe trasy. Kanalizacja
ORANGE biegnaca wzdtuz ulicy KosScielnej i Robakowskiej wykonana jest jako 2 otworowa i w
analogicznym profilu wymaga odtworzenia na odcinkach kolizyjnych.

Przebudowa kanalizacji

W zakresie opracowania nalezy wybudowac nowe kanalizacje obejsciowe o profilu 2x rHDPE
110/6,3 i studniami SK-2. Utozone w kanalizacji kable nalezy przetozy¢ na trasy obejSciowe;
wykonaniem wstawek identycznymi do zastosowanych.

Ze wzgledu na procedure stosowang w ORANGE Polska uzgodnienie szczegotow PW
mozliwe po uzyskaniu decyzji ZRID, ze wzgledu na modyfikacje sieci w obszarze opracowania. na
etapie przetargu na realizacje prac nalezy wykona¢ aktualizacje dokumentaciji i uszczegdtowienie o
doktadne realizacje wykonywanych wstawek kablowych.

W istniejgcych studniach kablowych zlokalizowanych w chodnikach nalezy wykonaé regulacje
pionowa potozenia wieka studni wraz z wymiang na nowe pokrywy (zastosowa¢ pokrywy typu
,ciezkiego w klasie B125)

Przebudowa kabli optycznych
Wzdtuz ulicy Robakowskiej pomiedzy Luzinem a Robakowem biegnie rurocigg optyczny
OKO0027505 (mikrokanalizacja 40/3.7+12/10) relacji (LUZINO 201 - ROBAKOWOPOM / SE1) z
kablem optycznym 72J. Istniejacy rurociag nalezy przebudowaé poprzez wybudowanie kanalizacji
obejsciowej na dwdch odcinkach
1. przy studni 9A/30 - ulica Pawta Miotdka — nowy rurocigg o dtugosci 15mb pod
skrzyzowaniem (w razie technicznych mozliwo$ci dopuszcza sie przetozenie kabla bez
ciecia
2. przy przekroczeniu rzeki Bolszewki, nalezy zmieni¢ lokalizacje rurociggu poprzez
przeniesienie na przeciwng strone ulicy (wyniesienie z kolizji z podporami ktadki dla
pieszych) nalezy wybudowac kanalizacje obejSciowg na dtugosci 90mb

Kabel optyczny 72J nalezy wypia¢ w najblizszym ztaczu (ROBAKOWOPOM/SE1) - odlegtos¢
pomiedzy ROBAKOWOPOM/SE1 - przebudowa przy Bolszewce 1200mb, wyciggna¢ poza zakres
przebudowy (do studni (9A/30) i ponownie wciggnaC do istniejacej i projektowanej kanalizacii.
Dtugos¢ rurociagu po przebudowie nie ulega zmianie.

Kabel $wiatlowodowy nalezy wciggna¢ do projektowanej kanalizacji wtérnej utozonej w
projektowanej kanalizacji pierwotnej. Zaciggany kabel nie moze by¢ poddany nadmiernym sitom
rozciggajacym i zgieciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny promien giecia jest okreslony przez
producenta kabla. Swiattowdd nalezy zaciagaé z zastosowaniem wciggarek z kontrolg sity ciagu. W
wyjatkowych sytuacjach, jesli warunki trasowe uniemozliwiajg stosowanie metody mechanicznej,
dopuszcza sie zacigganie reczne. Dopuszczalna sita, z jakq mozna zacigga¢ kabel, powinna by¢
okreSlona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Szczegotowe zalecenia dotyczace
zaciggania kabli zawarte sgq w normach zaktadowych ZN-96/TP SA 002/T oraz ZN-96/TP SA 013/T.

Przebudowa kabli miedzianych

Umieszczone w przewidzianej do przebudowy kanalizacji kable miedziane nalezy
przebudowa¢ poprzez zabudowe zitgcz przelotowych poza zakresem przebudowy i wykonanie
nowego obejscia z kabla miedzianego o identycznej pojemnos$ci odtwarzajac przelotowo potgczenia.
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Zlokalizowane w kolizji z uktadem drogowym kable doziemne przetozy¢ do kanalizaci
obejsciowej poprzez utozenie w kanalizacji kabla o identycznej pojemnosci. Wszystkie nowe kable
stosowac z pojedynczymi zytami o Srednicy min 0.6mm.

Schemat przebudowy kabli miedzianych zgodnie z rysunkiem T21- T23. Przed rozpoczeciem
prac zinwentaryzowaC w kanalizacji istniejace sieci w razie niescistosci skorygowaé rozwigzania
techniczne i uzupeti¢ przebudowe o nowe sieci. Zmiany na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielami
OPL.

Zlokalizowane w przebudowywanym chodniku stupki kablowe nalezy przestawi¢ poza
nawierzchnie utwardzong na skraj chodnika.

Kable telekomunikacyjne utozone w gruncie nalezy wpierw zidentyfikowa¢ metoda przekopu
kontrolnego, w miejscach gdzie zakres przebudowy jest niewiele a istniejacy kabel umozliwia
przetozenie dopuszcza sie przetozenie kolizyjnych odcinkdw sieci na nowe trasy. Na odcinkach
gdzie zakres przebudowy wymaga utozenia nowego kabla nalezy na trasie obejsciowej utozy¢ nowg
linie kablowa zabudowa¢ zlgcza réwnolegte na linii kablowej. Po wykonaniu odcinka obej$ciowego
zlikwidowa¢ odcinek kolidujacej linii. Sieci telekomunikacyjne tak istniejace jak i projektowane w
miejscu przekroczenia uktadu drogowego uktada¢ w rurach zabezpieczajgcych $rednicy min 70mm -
przystosowanych do ukfadania pod jezdniami, kable w miejscu skrzyzowania z obcymi sieciami
zabezpiecza¢ rurami ostonowymi wyprowadzajgc korice rur min 0,5m poza miejsce przekroczenia
sieci obcych.

Istniejace kable OPL biegnace pod projektowanymi/przebudowanymi zjazdami nalezy odkry¢
w wykopie kontrolnym i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ostonowg HDPE 110mm.

Przy przebudowie sieci ORANGE nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otworéw réwnej
istniejace;j,

- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejaca przy zachowaniu ciggto$ci pracy
poszczegolnych kanatow,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacii teletechnicznej,
- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.
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3.1.  Zestawienia projektowe
LP. | Wyposazenie Rodzaj | jedn. | ilosé
przebudowa kanalizacji ORANGE
budowa kanalizacji obej$ciowej
1 | (z wykonaniem wstawek w kable Cu) 2x HDPE110 mb | 477
2 | budowa kanalizacji obej$ciowej 3x HDPE110 mb | 94
2 | budowa nowej Studni kablowej SK-2 kpl 14
2 | budowa nowej Studni kablowej SKR-2 kpl 2
3 | regulacja wysoko$ciowa - wymiana wieka studni B150 kpl 9
4 | przetozenie doziemnych kabli telekomunikacyjnych - trasy mb | 180
DEMONTAZE
5 | demontaz studni kablowej SK-2 kpl 15
6 | demontaz kanalizacji 2x HDPE110 mb | 530
przebudowa kabli optycznych ORANGE
wyciggniecie i ponowne zaciggniecie kabla optycznego 72J mb | 1300
odtworzenie spawow szt 72
budowa mikrokanalizacji obejsciowej HDPE 40/3.7 + 12/10 mb | 100
przebudowa kabli CU OPL
wyciagniecie i ponowne zaciggniecie kabla optycznego 72J mb | 1300
odtworzenie spawéw szt 72
budowa mikrokanalizacji obej$ciowej HDPE 40/3.7 + 12/10 mb | 100
przebudowa kabli miedzianych ORANGE
1| projektowany kabel XzZTKMXpw 50x4x0,6 mb | 1090
2 | projektowany kabel XzZTKMXpw 35x4x0,6 mb | 260
3 | projektowany kabel XZTKMXpw 5x4x0,6 mb | 175
4 | Ostona ztgczowa XAGA 500 kpl 19
przetozenie istn. kabla doziemnego na niekolizyjna
5 |trase mb 80
6 | przestawienie stupka telekomunikacyjnego kpl 2
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4, PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ CHOPIN

Ze wzgledu na przebudowe ulicy zachodzi kolizja z istniejacg infrastrukturg CHOPIN. Czes¢
kanalizacji kablowej oraz kablami koncentrycznymi QRP oraz abonenckimi nalezy przebudowac

KOLIZJA ,,A” projektowane rondo ofiar Stutthofu - Koscielna

Ze wzgledu na projektowany uktad drogowy wystepuje kolizja istniejacej kanalizacii
teletechnicznej. Istniejacq kanalizacje 1-otworowg ze studnig SKR-1 wraz ze znajdujacym sie w niej
kablem koncentrycznym nalezy przebudowa¢ poza obreb planowanej jezdni. W celu wyeliminowania
kolizji nalezy wybudowa¢ nowa kanalizacje obejsciowg o tej samej ilosci otworow (1x HDPE 110/6.3)
z zabudowa dodatkowych studni kablowych SKR-1 na koncach zakresu przebudowy (takze
bezposrednio przy skrzynce SKs 535). Kanalizacje utozy¢ na gtebokosci ok. 0,7-0,8m z rur typu
RPP110/6,3mm.

Po wybudowaniu kanalizacji obejSciowej nalezy przetozy¢ istniejacy magistralny kabel
koncentryczny QRP 540 oraz kabel optyczny 48J do nowej kanalizacji:

Kable nalezy roztaczy¢ w skrzynce kablowej SKS 535, wyciggna¢ na odcinku przebudowy i
ponownie zaciggna¢ na nowo w projektowanej kanalizacji pomiedzy istniejacymi punktami.

Po trasie przebudowanej kanalizacji utozone sg 2 kable przytaczy typu RG 11, przedmiotowe
kable nalezy analogicznie przefozyé na nowa trase i utozy¢ w rurach ostonowych HDPE 40
rownolegle po trasie kanalizacji po czym doprowadzi¢ do granicy pasa drogowego (granica
przetozenia kabli)

Zaciggany kabel nie moze by¢ poddany nadmiernym sitom rozciggajacym i zgieciom o zbyt
matym promieniu. Dopuszczalny promien giecia jest okreslony przez producenta kabla.

KOLIZJA ,,B” ulica Robakowska dziatka 1039/2 — 1030/2

Na odcinku kolizyjnym nalezy wybudowa¢ nowg 1 otworowa kanalizacje HDPE 110/6.3 z
zabudowg nowych studni SKR-1. Istniejacy stupek kablowy (ztacze) nalezy przestawi¢ na granice
pasa drogowego i wykona¢ potaczenie stupka z projektowana po sasiedzku studnig kablowa.

Do nowej kanalizacji nalezy przetozy¢ istniejace kable magistralne QRP 540, odtworzy¢
spojenia w przestawionym stupku kablowym. Istniejace przytacza z kabli RG 11 utozy¢ na trasy
rownolegte do trasy kanalizacji obej$ciowej i utozy¢ w przepuscie HDPE 40.

KOLIZJA ,,C1, C2” ulica Robakowska (Rzeczna, Piaskowa)

Istniejacy rurociag nalezy zabezpieczy¢ pod projektowanym uktadem drogowym rurami
dwudzielnymi A 125 PS.

KOLIZJA ,,D” ulica Robakowska (Mtyriska)

Istniejacy rurociag kablowy pomiedzy ulica Mtyriskg a Pawta Miotdk nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng A 125 PS oraz przetozy¢ na nowa trase eliminujgc punkty zagie¢ pod uktadem
drogowym.

Przy przebudowie sieci telewizji kablowej CHOPIN nalezy zachowac nastepujacg kolejnos¢
robot:

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,
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- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o iloSci otworéw réwne;
istniejace,
- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejaca przy zachowaniu ciggto$ci pracy
poszczegolnych kanatow,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacii teletechnicznej,
- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

Prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w warunkach i
uzgodnieniu gestora.

41.  Zestawienia projektowe

LP. ‘ Wyposazenie Rodzaj ‘ jedn. ‘ ilos¢
przebudowa kolizji "A"
1 |budowa kanalizacji obejsciowej wykop otwarty mb 95
2 |uloZenie rur oslonowych HDPE110 mb | 90
3 |uloZenie rur oslonowych HDPE40 mb | 112
4 |budowa nowej Studni kablowej SKR-1 kpl 2
5 |przeloZenie kabla optcznego do nowej kanalziacji 48J mb | 90
6 |odtworzenie spawdw na kablu optycznym + pomiary 48J kpl 1
7 |przelozenie kabla miedzianego do nowej kanalziacji QRP540 mb 90
8 |przeloZenie kabla optcznego do nowej kanalziacji RG11 mb | 112
DEMONTAZE
9 |demontaz sieci telekomunikacyijnej mb 90
przebudowa kolizji "B"
1 |budowa kanalizacji obejsciowej wykop otwarty mb | 164
2 |ulozenie rur oslonowych HDPE110 mb | 114
3 |uloZenie rur oslonowych HDPE40 mb | 120
4  |budowa nowej Studni kablowej SKR-1 kpl 3
5 |przestawienie stupka kablowego SR-30 kpl 1
6 |przelozenie kabla miedzianego do nowej kanalziacji QRP540 mb | 170
7 |przeloZenie kabla optcznego do nowej kanalziacji RG11 mb | 140
DEMONTAZE
1 |demontaz sieci telekomunikacyjnej mb | 167
przebudowa kolizji "C"
1 | Zabezpieczenie rurociggu rurami dwudzielnymi A 125 dwudizelna mb 60
_przebudowa kolizji "D"
1 | Zabezpieczenie rurociggu rurami dwudzielnymi A 125 dwudzielna mb | 20
2 przelozenie kanalizacji na nowg trase mb = 20
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UWAGI KONCOWE

Przy przebudowie sieci nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robét:

e Wykona¢ inwentaryzacje terenowg w celu potwierdzenia aktualnosci danych
projektowych, zinwentaryzowa¢ rzeczywiste profile przewidzianej do przebudowy
sieci, w przypadku rozbieznosci ze stanem projektowym ustalic z nadzorem
inwestorskim sposdb rozwigzania kolizji

e uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.).

e wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

e wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek sieci telekomunikacyjnej,
e wykonac potgczenie nowego odcinka z istniejacq siecia,

e wykonac pomiary kontrolne koricowe,

e zdemontowac¢ kolidujacy odcinek sieci.

e wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem

Przestrzegac zalecen i uwag instytucji uzgadniajacych.

Projektowane prace wykonaC przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
zasad BHP.

W terenie zabudowanym prace wykonywac recznie.

. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac reczne przekopy kontrolne.

Trasy podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykona¢ inwentaryzacje przez
stuzby geodezyjne.

W przypadku prowadzonych zmian nanie$¢ je na rysunkach dokumentacji dla celow
paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw koricowych kabli telekomunikacyjnych przekaza¢ do
gestora sieci.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatorow
telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ je rurami dzielonymi oraz powiadomi¢ wiasciciela
infrastruktury.

Prace muszg by¢ wykonywane w taki sposob, by zapewni¢ bezprzerwowg lub maksymalnie
krétkg przerwe w pracy urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia rob6t.

Przedstawione na schematach profile kabli napowietrznych majg charakter pogladowy.
Rzeczywiste przekroje kabli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa i dobra¢ odpowiedni
przekroj dla kabli, ktdre podlegajg wymianie. W dokumentacji powykonawczej nanie$¢
numeracje kabli.

Nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych kabli telefonicznych. Na etapie
wykonawstwa nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowac.

Ochrona interesu 0séb trzecich. Na czas wykonania rob6t Wykonawca robét opracuje

projekt organizacji ruchu na czas budowy. Dla ochrony intereséw osob trzecich wykonawca musi
uwzglednic:

Zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych, zapewnienie dojazdéw do

posesji i gruntdw w czasie trwania prac, rozwigzania techniczne minimalizujace wptyw budowy na
Srodowisko i zdrowie ludzi. Wykonawca w czasie robot ma obowigzek zminimalizowac ucigzliwosci
spowodowane przez hatas, wibracje i inne.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadac

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987). Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z
wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania materiatdw itp.) lub uszkodzenia drdg
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publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca powinien usuwac¢ na biezaco i na wiasny
koszt. Wszystkie materialy z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robét
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska w sposob nastepujacy:

humus zebrany w trakcie rob6t ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w
robotach rekultywacyjnych, grunty z wykopdéw zostang wywiezione na odkfad, gruz betonowy
powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni drég i placéw zostanie
przekazany do recyklingu, odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,
odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajace sie wykorzysta¢
zostang unieszkodliwione.

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami
polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi TP SA.

Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq
TK202 oraz z pdzniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dn.I6.05.1992r. Wszystkie zblizenia i
skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, przy
zachowaniu szczegoInej ostroznosci.

5.1.  Wymagania techniczne dla sieci zewnetrznych

1] PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3] PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg, przeciwwilgociows,
wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

4] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacii
papierowo-powietrznej i powtoce otowiane;.

5] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

6] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
7] BN-69/3233-05Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

8] BN-77/3233-06Telekomunikacyjne linie kablowe. Plyty Zelbetowe pod skrzynie
pupinizacyjne.

9] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zeliwne.

10] BN-70/3233-11Naprezniki do drutdw i lin nosnych.

11] BN-73/3238-08Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowa

12] ZN-96/TP  S.A.-002.Telekomunikacyjne linie  kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

13] ZN-96/TP S.A.-004.Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoine wymagania i badania.

14] ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

15] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

16] ZN-96/TP S.A.-012.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

17] ZN-96/TP S.A.-013.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania
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6. PLAN BIOZ
Obiekt Siec¢ telekomunikacyjna
Adres Luziono ul Rybakowska, Koscielna

Inwestor ZDP dla powiatu Wejherowskiego i Puckiego
Projektant  mgr inz. Marek Pobtocki
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia
A.  Zakres i kolejno$¢ robot
1. Wykopanie wykopu pod kable, studnie i maszty
2. Posadowienie masztow i studni kablowych
3. Uktadanie kanalizacji i zasypywanie wykopu
4,  Ulozenie kabli w kanalizacji
5. Demontaz istniejgcych stupow,
B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1) Linie kablowe
2) Pas drogowy
C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
1. Praca przy sieci elektroenergetycznej, gazowej, praca w pasie drogowym uzytkowane;j ulicy.
D. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. Wpadniecie do wykopu
2. Upadek ze stupa
3. Porazenie pradem elektrycznym
4. Potracenie pojazdem
E. Przewidywane zagrozenia ktére mogq nastapi¢ podczas realizacji robdt
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentow stupoéw wysokich i do
montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementow
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku i
upadkiem z wysoko$ci montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pragdem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV, i 15 KV, praca w sieci nN 0,4kV | linii
F.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych
1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot.
2. Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowaé instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii
energetycznych
3. Wymagane szkolenia BiHP:
Instruktaz ogoliny,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,
Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie
G. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
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1]Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni by¢
przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

2] Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong
3] Robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Mgr inz. Marek

Projektant Poblocki

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
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Rysunek: Tytut:

T-1 Plan sytuacyjny

T-2 Plan sytuacyjny

T-3 Plan sytuacyjny

T-4 Plan sytuacyjny

T-5 Plan sytuacyjny

T-21 Przebudowa kanalizacji OPL
T-22 Przebudowa kanalizacji OPL
T-23 Przebudowa kanalizacji OPL
T-30 Przebudowa sieci CHOPIN
T-31 Przebudowa sieci CHOPIN

c. CZESC RYSUNKOWA

skala:

T- 30



