

RBRiGK. 271.2.9.2021

Włocławek, dnia 30 czerwca 2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa 4 dróg w podziale na zadania***

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Włocławek, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. **Przebudowa 4 dróg w podziale na zadania o:**

I. W postępowaniu została złożona jedna oferta, którą złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi ul. Jana Pawła II nr 7, 87 – 853 Kruszyń z cenami:

- 1) **Część I – Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Przerzytka - Smólnik - cena brutto 158 280,09 zł ;**
- 2) **Część II – Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok – cena brutto 172 563,22 zł;**
- 3) **Część III - Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej Wistka Szlachecka – Stasin – cena brutto 130 938,67 zł;**
- 4) **Część IV– Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo – cena brutto 205 520,95 zł.**

II. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Zamawiający dokonał wyboru oferty **Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi** dla:

- 1) **Części 1 – Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Przerzytka - Smólnik - cena brutto 158 280,09 zł ;**

2) Części 2 – Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok – cena brutto 172 563,22 zł;

3) części 3 - Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej Wistka Szlachecka – Stasin – cena brutto 130 938,67 zł

- i udzieli zamówienia wybranemu Wykonawcy.

Postępowanie „Przebudowa 4 dróg w podziale na zadania części” w części IV – zadanie nr 4 **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo** zostało przez zamawiającego unieważnione.