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Długosza 3_oficyna_dach_Przedmiar_24 czerwiec 2021 r. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Uwaga;        
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 13-23
1001-10-ana-
logia

Czasowe zabezpieczenie dachu folią m2

136,02+2*5,95*1,32 m2 151,728
RAZEM 151,728

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

2 Kominy
10

d.2
KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:10,19,20,22)

12
d.2

KNR 4-04
0305-07
analogia

Rozebranie czap kominowych m3

(1,63*0,76+1,70*0,76+2,42*0,74+2,10*0,64)*0,10 m3 0,567
RAZEM 0,567

13
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

1,43*0,56*2,16+1,50*0,56*1,46 m3 2,956
RAZEM 2,956

14
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

poz.13 m3 2,956
RAZEM 2,956

15
d.2

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych z kapi-
nosem

m

(0,56+1,43+2,22+0,54+0,44+1,90+0,56+1,50)*2 m 18,300
RAZEM 18,300

16
d.2

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

poz.17*9,6 kg 54,394
RAZEM 54,394

17
d.2

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

1,63*0,76+1,70*0,76+2,42*0,74+2,10*0,64 m2 5,666
RAZEM 5,666
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

poz.17 m2 5,666
RAZEM 5,666

19
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

(0,56+1,43)*2*2,16+(0,56+1,50)*2*1,46+(2,22+0,54)*2*1,33+(1,90+0,44)*2*
1,57

m2 29,301

RAZEM 29,301
20

d.2
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim

m2

poz.19+(2,22+0,45)*2*0,16+(0,44+1,90)*2*0,16 m2 30,904
RAZEM 30,904

21
d.2

KNR 0-17
2609-06-ana-
logia

Wzmocnienie tynków- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.20 m2 30,904
RAZEM 30,904

22
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.19+(0,54+2,22)*2*1,33+(0,44+1,90)*2*1,57+2,22*1,32 m2 46,921
RAZEM 46,921

3 Prace zasadnicze
23

d.3
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.
odgrzyb. ponad 2 m2

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

24
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna m2

poz.23 m2 10,000
RAZEM 10,000

25
d.3

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

2,21*0,47+2,21*0,47+0,47*0,41+0,45*2,93+2,93*0,36+3,04*0,36+3,04*0,45+
0,45*(2,66+1,23+1,32)+0,45*(2,66+1,23+1,32)+ 9,35*0,56+9,35*0,43+(2,79+
5,79)*0,69+(2,79+5,79)*0,43+(1,32*2+2,32)*0,30+1,79*0,25+0,25*(1,82+1,41+
1,00+5,12+10,25)+(2*0,30+1,43+2*0,45+2*2,22+2*1,32+2*0,44+2*1,90+1,50+
0,26+0,09)

m2 54,036

RAZEM 54,036
26

d.3
KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy
z ocynku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z
blachy z ocynku + wymiana wywiewek kanalizacyjnych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

1,82+1,41+1,00+10,25+5,12 m 19,600
RAZEM 19,600

29
d.3

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

poz.28 m 19,600
RAZEM 19,600

30
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*15,40 m 30,800
RAZEM 30,800

31
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.30 m 30,800
RAZEM 30,800

32
d.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2

1,80*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600

33
d.3

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą m

2,21+2,93+3,04+2,66+1,23+1,32+ 9,35+2,44+2,79+5,79+0,36+0,36+1,42+
2,22*2+0,45*2+2*1,32+1,50+0,29*2

m 45,960

RAZEM 45,960
34

d.3
KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

poz.6 m2 151,728
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 151,728

35
d.3

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.34 m2 151,728
RAZEM 151,728

36
d.3

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm,
papa mocowana mechanicznie

m2

poz.34 m2 151,728
RAZEM 151,728

38
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.34 m2 151,728
RAZEM 151,728

39
d.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wywinięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur ogniowy, mur ścia-
ny sąsiedniego budynku, mur ściany szczytowej.

m2

poz.33*0,80 m2 36,768
RAZEM 36,768

40
d.3

KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.33 m 45,960
RAZEM 45,960

41
d.3 kalk. własna

Drabina do wyłazu dachowego z zaczepami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.3

Roboty towarzyszące - m.in.: podniesienie wysokości podstawy wyłazu dacho-
wego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 Inne
43

d.4
KNR 4-01
0920-22-ana-
logia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z zewnątrz w wyłazach dachowych
(skoble)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

45
d.4 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy
Krotność = 4

m2

poz.34 m2 151,728
RAZEM 151,728

46
d.4

Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

Kontrola kominiarska kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

Dodatkowe nakłady przy robotach, w tym montaż "sitka" na rynnie łączącej
rynnę Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 3 front

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Uwaga;        
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 6,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,97 r-g/m2
r-g 5,8200 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II

0,003 m3/m2
m3 0,0180 0,000 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0,001 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

4* Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm
0,21 m2/m2

m2 1,2600 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3 kg/m2

kg 1,8000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza in-
dywidual-
na

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegaw-
czą na słupkach drewnianych
obmiar  = 25,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

(1,089/10=0,1089)*0,955=0,104 r-g/m
r-g 2,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m

0,00402 m3/m
m3 0,1005 0,000 0,00

3* taśma ostrzegawcza
1,1 m/m

m 27,5000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,0186 m-g/m
m-g 0,4650 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-
analogia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,8241 r-g/szt.
r-g 0,8241 0,000 0,00

-- M --
2* tablice ostrzegawcze

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu
obmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,96 r-g/m2
r-g 2,8800 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe o gru-
bości 28-45 mm klasy III
0,002 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o gruboś-
ci 50-100 mm klasy II
0,003 m3/m2

m3 0,0090 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,1 kg/m2

kg 0,3000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 19-
01 0430-
01

Zastawy zabezpieczające na dachu
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,23 r-g/m
r-g 2,3000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm, kl. III

0,003 m3/m
m3 0,0300 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 13-
23 1001-
10-analo-
gia

Czasowe zabezpieczenie dachu folią
obmiar  = 151,728 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,0569 r-g/m2
r-g 8,6333 0,000 0,00

-- M --
2* Folie polietylenowe zbrojone dachowe

0,183*0,5=0,0915 m2/m2
m2 13,8831 0,000 0,00

3* Listewki iglaste klasy I o wymiarach 10x15
mm
0,0008 m3/m2

m3 0,1214 0,000 0,00

4* Gwoździe papowe ocynkowane
0,0072 kg/m2

kg 1,0924 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0303 0,000 0,00

7* Samochód skrzyniowy z wciągarką o łado-
wności 5-10 t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0152 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 17,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m
r-g 14,2800 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

0,002 m3/m
m3 0,0340 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,017 m3/m

m3 0,2890 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,51 kg/m

kg 8,6700 0,000 0,00
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5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 17,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 4,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 17,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m
r-g 5,6100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Kominy
10

d.2
KNR-W 2-
02 1610-
01

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wys. do 4 m
obmiar  = 2,000 kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

4,6 r-g/kol.
r-g 9,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj-

ne długie z desek o grubości 38 mm
0,07 m2/kol.

m2 0,1400 0,000 0,00

3* Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj-
ne krótkie z desek o grubości 38 mm
0,02 m2/kol.

m2 0,0400 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,007 m3/kol.

m3 0,0140 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,002 m3/kol.

m3 0,0040 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o

wysokości pow. 4 do 6 m (1 kol.)
1,3 m-g/kol.

m-g 2,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:10,19,20,22)

-- S --
1* Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o

wysokości pow. 4 do 6 m (1 kol.)
56,55697/(1*2)=28,2785 m-g

m-g 28,2785 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

12
d.2

KNR 4-04
0305-07
analogia

Rozebranie czap kominowych
obmiar  = 0,567 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,96 r-g/m3
r-g 4,5133 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
przy użyciu klinów i młotów
obmiar  = 2,956 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

7,19 r-g/m3
r-g 21,2536 0,000 0,00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0,078 m3/m3

m3 0,2306 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,017 m3/m3

m3 0,0503 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I'
0,009 m3/m3

m3 0,0266 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,31 kg/m3

kg 0,9164 0,000 0,00

6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
5,41 kg/m3

kg 15,9920 0,000 0,00

7* drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm
5,47 kg/m3

kg 16,1693 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości
w jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar  = 2,956 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

19,86 r-g/m3
r-g 58,7062 0,000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20

392 szt/m3
szt 1 158,752

0
0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0455 t/m3

t 0,1345 0,000 0,00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0,238 m3/m3

m3 0,7035 0,000 0,00

5* Wapno hydratyzowane luzem
0,02559 t/m3

t 0,0756 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,146 m3/m3

m3 0,4316 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,33 m-g/m3
m-g 0,9755 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3,25 m-g/m3

m-g 9,6070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbe-
towej czapek kominowych z kapinosem
obmiar  = 18,300 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,51 r-g/m
r-g 9,3330 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy I
0,003 m3/m

m3 0,0549 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0,07 kg/m

kg 1,2810 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8
mm
obmiar  = 54,394 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,07 r-g/kg
r-g 3,8076 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 8

mm
1,006 kg/kg

kg 54,7204 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki
0,025 kg/kg

kg 1,3599 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wysięgnik

0,05 m-g/kg
m-g 2,7197 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych
z betonu monolitycznego
obmiar  = 5,666 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,31 r-g/m2
r-g 7,4225 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071 m3/m2
m3 0,4023 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,15 m-g/m2
m-g 0,8499 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych
obmiar  = 5,666 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,1 r-g/m2
r-g 0,5666 0,000 0,00

-- M --
2* Lepik asfaltowy na zimno

1,6 kg/m2
kg 9,0656 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny 0.5 t

0,01 m-g/m2
m-g 0,0567 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar  = 29,301 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,41 r-g/m2
r-g 12,0134 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.
III na kominach ponad dachem płaskim
obmiar  = 30,904 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,84 r-g/m2
r-g 25,9594 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0052 t/m2
t 0,1607 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,1483 0,000 0,00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm'
0,0266 m3/m2

m3 0,8220 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,2071 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,0106 m3/m2

m3 0,3276 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,2362 0,000 0,00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 1,2362 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR 0-17
2609-06-
analogia

Wzmocnienie tynków- przyklejenie jednej war-
stwy siatki na ścianach
obmiar  = 30,904 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,6112 r-g/m2
r-g 18,8885 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-

wych przy dociepleniach metodą lekką
5 kg/m2

kg 154,5200 0,000 0,00

3* Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 35,0760 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Żurawik okienny przenośny o udzwigu 0,15t

0,007 m-g/m2
m-g 0,2163 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1607 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR-W 2-
02 1519-
02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 46,921 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,2 r-g/m2
r-g 9,3842 0,000 0,00

-- M --
2* Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki -

biała
0,28 dm3/m2

dm3 13,1379 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0188 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Użytkownik: ZBiLK Szczecin



Długosza 3_oficyna_dach_Przedmiar_24 czerwiec 2021 r.

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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3 Prace zasadnicze
23

d.3
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy
użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. po-
nad 2 m2
obmiar  = 10,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,07 r-g/m2
r-g 0,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognio-
ochronna
obmiar  = 10,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,24 r-g/m2
r-g 2,4000 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne antybiologiczne i ognio-

ochronne
0,053 kg/m2

kg 0,5300 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.3

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów
pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów ele-
wacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = 54,036 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

2,3 r-g/m2
r-g 124,2828 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

5,01 kg/m2
kg 270,7204 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 1,5130 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0,06 kg/m2

kg 3,2422 0,000 0,00

5* Kwas solny techniczny 33-29%
0,013 kg/m2

kg 0,7025 0,000 0,00

6* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm
0,012 kg/m2

kg 0,6484 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNR-W 2-
02 0536-
04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach kry-
tych papą lub dachówką - z blachy z ocynku
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

3,04 r-g/szt.
r-g 3,0400 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm

17,14 kg/szt.
kg 17,1400 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,12 kg/szt.

kg 0,1200 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/szt.

kg 0,0800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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6* środek transportowy
0,022 m-g/szt.

m-g 0,0220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNR-W 2-
02 0536-
06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach
krytych papą lub dachówką - z blachy z ocyn-
ku + wymiana wywiewek kanalizacyjnych
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,52 r-g/szt.
r-g 6,0800 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm'

1,4 kg/szt.
kg 5,6000 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,044 kg/szt.

kg 0,1760 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,015 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

5* wywiewki kanalizacyjne
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0019 m-g/szt.
m-g 0,0076 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 19,600 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,15 r-g/m
r-g 2,9400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

29
d.3

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = 19,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6516 r-g/m
r-g 12,7714 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

2,02 kg/m
kg 39,5920 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m

kg 0,4704 0,000 0,00

4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-
180m
2 szt/m

szt 39,2000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0038 m-g/m
m-g 0,0745 0,000 0,00

7* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0021 m-g/m

m-g 0,0412 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 30,800 m

m
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,11 r-g/m
r-g 3,3880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 30,800 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,9308 r-g/m
r-g 28,6686 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

2,35 kg/m
kg 72,3800 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m

kg 0,7392 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane, o
średnicy 150-180 mm
0,33 szt/m

szt 10,1640 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,1078 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm
na styk
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,56 r-g/m2
r-g 2,0160 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III

0,027 m3/m2
m3 0,0972 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/m2

kg 0,2880 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.3

KNR 4-01
0817-05-
analogia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych pa-
pą
obmiar  = 45,960 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,19 r-g/m
r-g 8,7324 0,000 0,00

-- M --
2* izoklin 100x100, laminowany papą

1,1 m/m
m 50,5560 0,000 0,00

3* klej latexowy ekstra
0,04 kg/m

kg 1,8384 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.3

KNR-W 4-
01 0518-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 151,728 m2

m2

-- R --
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1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
0,11 r-g/m2

r-g 16,6901 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

35
d.3

KNR-W 4-
01 0518-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa
Krotność = 3
obmiar  = 151,728 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,04*3=0,12 r-g/m2
r-g 18,2074 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowa-
nej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,9909 r-g/szt.
r-g 1,9818 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2,66 kg/szt.
kg 5,3200 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,08 kg/szt.

kg 0,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0038 m-g/szt.
m-g 0,0076 0,000 0,00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t''
0,0021 m-g/szt.

m-g 0,0042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnia-
nym jednowarstwowo, papą podkładową na
osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowa-
na SBS, grubości 4 mm, papa mocowana me-
chanicznie
obmiar  = 151,728 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,1163 r-g/m2
r-g 17,6460 0,000 0,00

-- M --
2* papa asfaltowa podkładowa na osnowie z

włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, gr.
4 mm
1,17 m2/m2

m2 177,5218 0,000 0,00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno
0,38 kg/m2

kg 57,6566 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane papowe gołe
0,05 kg/m2

kg 7,5864 0,000 0,00

5* Drewno opałowe
0,003 m3/m2

m3 0,4552 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0025 m-g/m2
m-g 0,3793 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-g 0,7283 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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38
d.3

KNR-W 2-
02 0504-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
wierzchniego krycia, na osnowie z włókna po-
liestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2
mm
obmiar  = 151,728 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,216 r-g/m2
r-g 32,7732 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa na

włókninie poliestrowej, modyfikowana SBS,
gr. 5,2 mm
1,15 m2/m2

m2 174,4872 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 34,8974 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 45,5184 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0048 m-g/m2
m-g 0,7283 0,000 0,00

7* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 1,8511 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KNR-W 2-
02 0504-
03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej - obróbka wywi-
nięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur
ogniowy, mur ściany sąsiedniego budynku,
mur ściany szczytowej.
obmiar  = 36,768 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,584 r-g/m2
r-g 21,4725 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4 mm,

na włókninie poliestrowej, modyfikowana SBS
1,22 m2/m2

m2 44,8570 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2

kg 13,9718 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania'
0,46 kg/m2

kg 16,9133 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0,0051 m-g/m2
m-g 0,1875 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,4780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.3

KNR AT-
27 0507-
04+anali-
za własna

Listwy dociskowe z doszczelnieniem
obmiar  = 45,960 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,3 r-g/m
r-g 59,7480 0,000 0,00

-- M --
2* Blachy z cynku ogólnego przeznaczenia, o

grubości 0,50 do 0,65 mm
1,05*(1/40)=0,02625 m2/m

m2 1,2065 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
0,1 kg/m

kg 4,5960 0,000 0,00
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4* polimerowy uszczelniacz, trwale elastyczny,
odporny na UV,
1/7=0,142857 szt/m

szt 6,5657 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0063 m-g/m
m-g 0,2895 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.3 kalk.

własna

Drabina do wyłazu dachowego z zaczepami
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* wykonanie drabiny

1 kpl/szt
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

42
d.3

Roboty towarzyszące - m.in.: podniesienie wy-
sokości podstawy wyłazu dachowego
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* roboty towarzyszące

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace zasadnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Inne
43

d.4
KNR 4-01
0920-22-
analogia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z
zewnątrz w wyłazach dachowych (skoble)
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,16 r-g/szt.
r-g 0,3200 0,000 0,00

-- M --
2* okucia stolarskie

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy materiałów z roz-
biórki przy ręcznym załadowaniu i wywózce
kontenerem
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,26 r-g/szt
r-g 12,6000 0,000 0,00

-- M --
2* wywóz kontenerem 3 m3

1 [1]/szt
1 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.4 kalk.

własna

Dodatek za utylizację papy
Krotność = 4
obmiar  = 151,728 m2

m2

-- M --
1* utylizacja papy

1*4=4 m2/m2
m2 606,9120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.4

Sprawdzenie przewodów kominowych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Opinia kominiarska

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

47
d.4

Kontrola kominiarska
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* kontrola kominiarska

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.4

Dodatkowe nakłady przy robotach, w tym
montaż "sitka" na rynnie łączącej rynnę
Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 3 front
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* prace dodatkowe

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty przygotowawcze

2 Kominy

3 Prace zasadnicze

4 Inne

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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