Eumiiss Rzeczpospolita  Unia Europeiska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

Wielun, dnia 9 listopada 2021 r.

Numer sprawy: SPZOZ-ZP/2/24/242/15/2021

Do wszystkich zainteresowanych wykonawcéow,
ktérzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCOW O WYJASNIENIE TRESCI SWZ - CZ. I

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Dotyczy postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n. "Przebudowa i rozbudowa czesci budynku szpitala
na potrzeby szpitalnego oddzialu ratunkowego wraz z budowa systemu wewnetrznych
drég dojazdowych do SOR”

Zamawiajacy: SPZOZ w Wieluniu informuje, Ze za pomocg $rodkdw komunikacji elektronicznej
(platforma zakupowa) zostaly ztoZone wnioski o wyjasnienie tre$ci specyfikacji warunkéw
zamOwienia. Spelniajac wymog art. 284 ust.6ustawy Pzp, ponizej udostepniamy tres¢ pytan
wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 8

Zwracam sie z prosbq o weryfikacje i doktadne okreslenie wymagan stawianych Wykonawcom w
projekcie umowy oraz SWZ. Zamawiajqgcy podaje w tresci umowy- zatqczniku nr 11 §7 ptk 5 iz
"rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiqgcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie jednej faktury". Natomiast w tresci SWZ d.XXI zamieszczono informacje: "na
podstawie wartosci poszczegdlnych etapéw wykazanych przez Wykonawce nastqgpi zaptata faktur
czesciowych za wykonanie przedmiotu zamowienia". Prosze o weryfikacje i doprecyzowanie, czy
Zamawiajqcy przewiduje wynagrodzenie fakturami czeSciowymi np. zgodnie z zasugerowanym 3
etapowym harmonogramem, a wiec dwie faktury czesciowe (30%+35% wartosci catosci zadania) i
koricowa(35% wartosci catosci zadania)?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
dwoch faktur czeSciowych oraz faktury koncowej, zgodnie z zasugerowanym 3 etapowym
harmonogramem. Zaktualizowany zalgcznik nr 11 do SWZ ( Projekt umowy) w zataczeniu.
Pytanie 9

Biorgc pod uwage zakres robot objetych przedmiotem zamowienia oraz obecnie panujgce warunki
rynkowe, warunki dostaw materiatowych, w tym rowniez warunki wynikajqce z stanu epidemii
COVID termin realizacji zamdwienia do 30 tygodni od podpisania umowy wydaje sie by¢ nierealny,
w zwiqzku z powyzszym prosimy o informacje czy Zamawiajqcy dopuszcza przedtuzenie terminu
realizacji umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy treSci SWZ. Termin realizacji

umowy jest $ciSle zwigzany z terminem realizacji umowy o dofinansowanie projektu i na
obecnym etapie nie moze zosta¢ przedtuzony.

Pytanie 10

Zwracam sie z prosbhq o weryfikacje i doktadne okreslenie wymagarn stawianych Wykonawcom w
projekcie umowy oraz SWZ. Zgodnie z zapisami projektu umowy- zatqcznik nr 11 oraz trescig SWZ,

zamawiajqcy okresla termin realizacji zamdéwienia do 30 tygodni od daty zawarcia umowy.
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Zwazajqc na zakres prac przewidywanych niniejszym zaméwieniem oraz czas technologiczny

potrzebny na wykonanie poszczegélnych etapéw zwraca sie uwage, iz przedstawiony okres jest nie
adekwatny i powinien zostac znacznie wydtuzony. Prosze o przeanalizowanie oraz zmiane
termindw poszczegdlnych etapow realizacji, zwazajqc réwniez na panujqca epidemie COVID-19
oraz zwiqzane z niq utrudnienia zwiqzane z dostepnosciq i terminowosciq dostaw.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy tresci SWZ. Termin realizacji
umowy jest $ciSle zwigzany z terminem realizacji umowy o dofinansowanie projektu i na
obecnym etapie nie moze zosta¢ przedtuzony. Natomiast terminy realizacji poszczeg6lnych
etapow prac budowlanych s3g jedynie sugestia Zamawiajgcego a nie wymogiem. Zgodnie
z zapisami tresci SWZ Wykonawca moze réwniez przedstawi¢ wlasng wersje harmonogramu
terminowo- rzeczowo-finansowego.

Pytanie 11

Dot. Poz. 32 Lampa operacyjna. Czy Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania lampe operacyjng

o nastepujqcych parametrach:

Dot. Poz. 29 Lampa zabiegowa Scienng. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampe
zabiegowq Scienng o nastepujgcych parametrach:

Dot. Poz. 22 Myjnia dezynfektor. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania myjnie dezynfektor
o0 nastepujqgcych parametrach:

Dot. Poz. 4.7.1 Most medyczny Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania most medyczny o
nastepujqcych parametrach:

Dot. Poz. 4.7.2 Kolumna anestezjologiczna Czy Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania kolumne
anestezjologicznq o nastepujqcych parametrach:

Dot. Poz. 4.7.3 Panel medyczny jednostanowiskowy Czy Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania
panel medyczny jednostanowiskowy o nastepujqcych parametrach:

Odpowiedz: Wykaz urzadzen medycznych i wyposazenia zostat podany jedynie informacyjnie.

Powyzszy zakres bedzie przedmiotem odrebnego postepowania.

Pytanie 12
Prosimy i wskazanie jaki rodzaj balustrad nalezy wyceni¢ w pozycji 223 w przedmiarze
budowlanym, czy stal czarna malowana proszkowo? Czy balustrady nierdzewne?

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ balustrade samono$ng, mocowang w profilu jednocze$ciowym z
pochwytem ze stali nierdzewnej. Zgodnie z zestawieniem balustrad.
Plik: Z-06-ZESTAWIENIE-BALUSTRAD_REW1.pdf

Pytanie 13

Pytanie z zakresu instalacji gazéw medycznych: W opisie projektu wykonawczego instalacji gazéw
medycznych wystepuje pewna niescistos¢ przy obliczeniach na zapotrzebowanie na gazy medyczne.
W obliczeniach wydajnos¢ pompy powinna wynosi¢ 60m3/h a w projektach opisywana jest
wydajnos¢ o wartosci 160m3/h. Czy w nowoprojektowanej centrali prézni pompy majq posiada¢

wydajnos¢ 160m3/h w sumie czy kazda z pomp?

Odpowiedz: Po weryfikacji technologii i zatozen projektowych Projektant w trybie Nadzoru
Autorskiego zdecydowal, Ze nalezy zapewni¢ minimalna wydajnos$¢ kazdej z trzech pomp
prézniowych wiekszg niz 60 m3/h przy 60% prozni. Wielkos¢ zbiornika buforowego powinna
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zosta¢ bez zmian (1000L). Wymagana moc elektryczna pomp jest zalezna od doboru urzadzenia
spetniajacego w/w wymagania.

Pytanie 14

Dot. wyposazenia medycznego. Prosze o potwierdzenie, Zze wyposazenie zawarte w folderze
“Technologia medyczna” wchodzi w zakres postepowania. Nie ma na to przedmiaréw.
Odpowiedz: Wykaz urzadzen medycznych i wyposazenia zostat podany jedynie informacyjnie.
Powyzszy zakres bedzie przedmiotem odrebnego postepowania.

Pytanie 15

Dot. podnosnika dla niepetnosprawnych. Prosze o przestanie opisu z parametrami podnosnika dla
niepetnosprawnych, brak w dokumentacji.

Odpowiedz: Dodano parametry techniczne podno$nika dla niepeinosprawnych (pkt. 10 opisu
technicznego).
Plik: PW-OPIS TECHNICZNY_REW_2.pdf

Pytanie 16

Dot. zakresu robét budowlanych. W Opisie Technicznym PW w zakresie robdt sq wymienione roboty
rozbiérkowe, a w przedmiarach (wersja *.ath) pozycje dot. rozbidérek oznaczone sq jako
nieaktywne. Zgodnie z SWZ dz. IV, pkt. 4, zakres robdt obejmuje wykonanie zakresu robdt ujetych w
zat. 8 do SWZ (Projekt Wykonawczy), zat. 9 (STWIiOR), zat. 10 (Przedmiary) oraz zat. 11(projekt
Umowy). Prosimy o wyjasnienie, czy roboty rozbiorkowe wchodzq w zakres wyceny. Jezeli tak,
prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie elementéw do rozbiorki wymienionych w pkt.
111.6.1 - Roboty rozbiérkowe. Zatqczony rysunek A-03 nie obejmuje wszystkich elementow
wymienionych w OT.

Odpowiedz: Inwestycja, zgodnie z prosbg Zamawiajacego zostata podzielona na etapy,

zgodnie z ustaleniami Inwestycja zostata podzielona na 4 przedmiary cze$ci budowlane;j.
Rozbiorki i demontaze w obiekcie zostaty uwzglednione w pliku o nazwie SOR_przebudowa
laboratorium_PRD.

Wyburzenia budynkoéw zostaty uwzglednione w pliku o nazwie SOR_PZT_PRD.

Jednoczes$nie przypominam, Ze Przedmiar jest elementem pomocniczym i nalezy uwzglednié¢
wszystkie roboty do wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Uzupeniono rysunek A-03-RZUT WYSOKIEGO PARTER-ROZBIORKI-REW1 o miejsca wykucia
$cian pod rozdzielnice oraz hydranty.

Miejsca usuniecia istniejacych opasek wokoét budynku zostaty oznaczone na rysunku planu
zagospodarowania terenu.

W zakresie skucia istniejacych oktadzin $cian oraz posadzek z lastrico w pomieszczeniach
dotyczy przebudowywanej czesci istniejgcej budynku. Na catej powierzchni zakresu przebudowy
budynku istniejgcego nalezy przeprowadzi¢ powyzej wymienione prace.

Wykonanie przej$¢ przez istniejacy strop wykona¢ zgodnie z rysunkami branzowymi instalacji
sanitarnych, elektrycznych oraz gazéw medycznych.

Jednoczes$nie Projektant nadmienia iz cze$¢ opisowa jest uzupetnieniem czes$ci rysunkowej
dokumentacji i nalezy rozpatrywac obie czesci facznie.
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Pytanie 17

Dot. zakresu robot budowlanych. Zgodnie z SWZ dz. 1V, pkt. 4, zakres robét obejmuje wykonanie
zakresu robdt ujetych w zat. 8 do SWZ (Projekt Wykonawczy), zat. 9 (STWiOR), zat. 10
(Przedmiary) oraz zat. 11(projekt Umowy).

W zat. 8 brak jest dokumentacji dotyczqcej rozbidrki istniejqcych budynkdéw.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedz: W zatgczeniu projekt rozbiérek w wersji elektronicznej dotyczacy budynkow
istniejgcych przeznaczonych do rozbiérki.

Pliki: Opis techniczny_rozbiérki_REW1.pdf, PS-01 Plan sytuacyjny_ REW1.pdf, INW-01 Budynek
techniczny - rzut_ REW1.pdf, INW-02 Budynek techniczny - elewacje_REW1.pdf, INW-03
Budynek wentylatorowni - rzut + elewacje_REW1.pdf, INW-04 Ttuszczownik - rzut +
przekroj_REW1.pdf, INW-05 Budynek techniczny nr 2 - rzut + elewacje_REW1.pdf

Pytanie 18

Dot. identyfikacji wizualnej. W dokumentacji brakuje rys. nr D-04: IDENTYFIKACJA WIZUALNA -
ELEWACJA POLUDNIOWA. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz: Uzupetniono dokumentacje projektowg o rysunek D04 - IDENTYFIKACJA
WIZUALNA - ELEWACJA POLUDNIOWA_REW1.pdf

Pytanie 19

Dot. wymagan materiatéw. W Ot Projektu Wykonawczego, dz. 111.14.1 - Termoizolacje jako warstwa
izolacji wymieniony jest styropian XPS o wsp. ADmax=0,033 W/mK gr. 18 cm. W pkt. 111.41.1.1 jest
wymieniony XPS gr. 20 cm i wsp. A\Dmax=0,036 W/mK. W pkt. 111.14.4 - XPS gr. 16 cm i wsp.
ADmax=0,032 W/mK. Prosimy o wyjasnienie niezgodnosci.

Odpowiedz: Ujednolicono grubos$¢ ocieplenia Scian fundamentowych. Zastosowano izolacje
termiczng XPS o grubos$ci 18 cm i wspo6tczynniku A=0,038 W/mK.

Plik: PW-OPIS TECHNICZNY_REW_2.pdf

Pytanie 20

Dot. wymagan materiatéw. W Ot Projektu Wykonawczego, dz. 111.14.1 - Termoizolacje jako warstwa
izolacji ETICS wymieniona jest wetna mineralna o wsp. ADmax=0,034 W/mK gr. 20 cm. W pkt.
111.41.1.4 jest wymieniona wetna mineralna o wsp. ADmax=0,036 W/mK.

Prosimy o wyjasnienie niezgodnosci.

Odpowiedz: Ujednolicono grubos$¢ ocieplenia Scian zewnetrznych wykonywanych w technologii
ETICS . Zastosowano izolacje termiczng z wetny mineralnej o grubos$ci 18 cm i wspétczynniku
A=0,036 W/mK.

Plik: PW-OPIS TECHNICZNY_REW_2.pdf

Pytanie 21

Dot. wymagan materiatéw. W Ot Projektu Wykonawczego, dz. 111.14.3 - Hydroizolacje jako warstwa
izolacji pionowej scian fundamentowych wymieniona jest membrana HDPE z syntetycznq powtokq
zamoptzylepngq, zasw pkt. 111.14.4 - Hydroizolacja Scian ponizej terenu - 2x masa dyspersyjna
asfaltowo-kauczukowa.

Prosimy o wyjasnienie niezgodnosci.

Odpowiedz: Ujednolicono rodzaj izolacji pionowej $cian fundamentowych. Nalezy zastosowac
izolacje $cian fundamentowych z membrany HDPE.

Plik: PW-OPIS TECHNICZNY_REW_2.pdf

Pytanie 22

Dot. technologii montazu termoizolacji Scian fundamentowych. W Ot Projektu Wykonawczego, dz.
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111.14.1.1 do mocowania ptyt termoizolacyjnych oprdcz klejenia masq bitumicznqg przewidziano
dyble w ilosci 1 szt./m2. w pkt. 111.14.4 podano jedynie klejenie.

Prosimy o wyjasnienie niezgodnosci.

Odpowiedz: Ujednolicono rodzaj mocowania ptyt termoizolacyjnych. Nalezy zastosowa¢ mase
klejowa bitumiczng do montazu ptyt termoizolacyjnych.

Plik: PW-OPIS TECHNICZNY_REW_2.pdf

Pytanie 23

Dot. wykoriczenia scian.W opisie “OPIS-WN-71-20" z folderu “PROJEKT ARANZACJI WNETRZ” jest
pkt 6.1.4. Zywica $cienna, w ktérym jest napisane: “w pomieszczeniach technicznych na niskim
parterze projektuje sie grubopowtokowq emalie epoksydowq”. Na rys. ARCHM-71-20 - PW -AW-05 -
RZUT NISKIEGO PARTERU - WYKONCZENIE SCIAN jest to farba oraz plytki, w przedmiarze réwniez
nie ma ilosci Zywicy na Scianach. Prosze o potwierdzenie, iz w projekcie nie wystepuje wykoriczenie
Scian z zywicy epoksydowej.

Odpowiedz: Ujednolicono sposéb wykoniczenia Scian w pomieszczeniach technicznych na
niskim parterze. Nalezy przyja¢ wykonczenie $cian w pomieszczeniach -1,-2 oraz -3 zywica
epoksydowa w kolorze NCS S 0502-Y.

Plik: OPIS ARANZACJI WNETRZ_REW1.pdf, AW-05-RZUT NISKIEGO PARTERU 0 WYKONCZENIE
SCIAN_REW1, SOR_budowa_KI_REW1.pdf oraz SOR_budowa_KI_REW1.ath
SOR_budowa_PRD_REW1.pdf oraz SOR_budowa_PRD_REW1.ath

Pytanie 24

Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmiane podstaw pozycji KNR w przedmiarach na pozycje analogiczne?
Zastosowane w przedmiarze, niektdére podstawy KNR sq mato spotykane i nie wszyscy Wykonawcy
majq je w swoich zasobach, mowa np. o KNR K-24 w pozycji nr 136-138 przedmiarze budowlanym.
Ewentualnie czy mozna zastgpic te pozycje na pozycje uproszczone z kalkulacjq wtasng. Prosimy

o pilnqg odpowiedz

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian w podstawach wyceny KNR. Dowolna zmiana
podstaw wyceny przez poszczegélnych wykonawcéw lub przyjecie wyceny wlasnej moze
skutkowa¢ brakiem mozliwos$ci pordwnania ofert ztoZzonych przez wykonawcéw a co za tym

idzie ich prawidtowej oceny.

Powyzsze odpowiedzi i zmiany stanowia integralna cze$¢ SWZ.

Zatwierdzit

podpis Kierownika Zamawiajgcego lub osoby upowaznionej

Na oryginale wtasciwy podpis: Dyrektor SPZ0OZ w Wieluniu Marek Augustyn
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