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Dom Studenta w Pile-instalacja wody p.poz.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Instalacja wody p.poz.
1.1. Roboty demontazowe
1 KNR 4-02 [Demontaz szafki hydrantowe;j
0130/08
szt 8,000
2 KNR 4-02 |Demontaz hydrantu §ciennego $rednicy 25mm
0130/03
szt 8,000
3 KNR 4-01 [Przebicie otwordw w $cianie murowanej - pod rur¢ DN40
0333/13
szt 5,000
4 KNR 4-01 [Przebicie otworéw w $cianie murowanej - pod rur¢ DN65
0333/13
szt 3,000
5 KNR 4-01 |Analogia: Przebicie otworow w stropie - pod rur¢ DN40
0208/04
szt 11,000
6 KNR 4-01 |Analogia: Przebicie otwordéw w stropie - pod rur¢ DN65
0208/04
szt 4,000
7 KNR 4-01 [Wykucie bruzd pionowych o gigbokosci 1/2 i szerokosei 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0339/03  |cementowo-wapienne;j
m 21,000
8 KNR 4-04 |Analogia: Demontaz listw drewnianych na $cianie korytarza
0402/03
szt 2,000
9 Kalkulacja |Usunigcie kolizji- przesunigcie kamery
indywidualna
szt 1,000
10 Kalkulacja |Usunigcie kolizji- przesunigcie szafki elektrycznej
indywidualna
szt 1,000
1.2. Prace montazowe
11 KNNR 4  |Analogia:Zawory wodne grzybowe dn65mm
0130/07
szt 2,000
12 KNNR 11 |Analogia:Zawor antyskazeniowy EA DN65 do wody
0204/01
szt 1,000
13 KNNR 11 |Analogia:Zawor pierwszenstwa typu VV100 dn65
0204/02
szt 1,000
14 Kalkulacja |Okablowane zaworu
indywidualna
szt 1,000
15 KNR 7-07 |Analogia: Montaz zestawu do podnoszenia ci$nienia HYDRO MULTI-E 2 CME 3-7 prod. Grundfos
0101/01
kpl 1,000
16 Kalkulacja |Uruchomienie zestawu do podnoszenia ci$nienia
indywidualna
kpl 1,000
17 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0105/05  |budynkach mieszkalnych
m 102,000
18 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 65mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0105/07  |budynkach mieszkalnych
m 90,000
19 KNNR 4  |Analogia: Podejscie pod hydrant rurg dn25mm
0115/03
szt 14,000
20 | KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane na $cianie o $rednicy nominalnej 25mm
0138/01
szt 9,000
21 Kalkulacja |Tréjnik ze spustem do hydrantu d:25mm
indywidualna
szt 9,000
22 | KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa nascienna -z hydrantem d:25mm ,dt.we¢za 30m, z miejscem na gasnice
0142/01
szt 5,000
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23 | KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa nascienna -z hydrantem d:25mm ,dt.we¢za 20m , z miejscem na gasnicg
0142/01
szt 4,000
24 | KNR-W 2-15 |[Montaz hydrantu dn25mm- z demontazu
0138/01
szt 5,000
25 Kalkulacja |Tréjnik ze spustem do hydrantu d:25mm
indywidualna
szt 5,000
26 | KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa nascienna - montaz z demontazu
0142/01
szt 5,000
27 KNR 4-02 |Analogia: Zaslepienie podejscia pod hydrant dn25mm
0109/03
szt 8,000
28 Kalkulacja |Przejscia p.poz dla rury stalowej dn40
indywidualna
szt 4,000
29 Kalkulacja |Przejscia p.poz dla rury stalowej dn65
indywidualna
szt 2,000
1.3. Prace pozostale
30 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych p.poz. z rur stalowych o $rednicy do 65mm w budynkach
0126/01  |mieszkalnych
m 192,000
31 KNNR 4  |Analogia: Proba szczelno$ci instalacji wody p.poz. z rur stalowych o $rednicy do 65mm
1601/01
probe 0,960
32 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubosci ponad 1 cegly-przekucia przez sciany
0323/04
szt 8,000
33 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd $ciennych pionowych o przekroju 1/2x1/2 cegly i przywrdcenie $cian do stanu pierwotnego
0325/04
m 21,000
34 | KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wody p.poz.
0128/01
m 192,000
35 Kalkulacja |Badanie wydajnosci hydrantow
indywidualna
szt 14,000
36 Kalkulacja |Proby wydajnosci instalacji wody p.poz.
indywidualna
kpl 1,000
1.4. Montaz zaworu antyskazeniowego w istniejacej studni wodomierzowej
37 KNNR 8 |Wymiana istniejacej zasuwy zeliwnej kohierzowej o $rednicy 80mm na zawor antyskazeniowy kotnierzowy
0114/04  |typu EA o $rednicy 80mm
szt 1,000
38 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/02  |tyzki 0,15m3
m3 5,000
39 | KNNR-W 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o srednicy 80mm, - montazna istniejacym wodociagu
1105/02  |przy studni wodomierzowej - zasuwa z demontazu
kpl 1,000
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Dom Studenta w Pile-instalacja wody p.poz.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. Instalacja wody p.poz. 0,00
1.1. Roboty demontazowe 0,00
1 |KNR 4-02 0130/08 Demontaz szafki hydrantowej
8,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=1,5
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,46 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze (od R) % 10 0,0000
2 |KNR 4-02 0130/03 Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm
8,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,08 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze (od R) % 10 0,0000
3 |KNR 4-01 0333/13 Przebicie otwordow w $cianie murowanej - pod rur¢ DN40
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17 0,00 0,0000
Robotnicy gr.I r-g 2,88 0,00 0,0000
0,0000
4 |KNR 4-01 0333/13 Przebicie otworéw w $cianie murowanej - pod rur¢ DN65
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17 0,00 0,0000
Robotnicy gr.I r-g 2,88 0,00 0,0000
0,0000
5 |KNR 4-01 0208/04 Analogia: Przebicie otworow w stropie - pod rur¢ DN40
11,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 2,36 0,00 0,0000
6 |KNR 4-01 0208/04 Analogia: Przebicie otworéw w stropie - pod rur¢ DN65
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 2,36 0,00 0,0000
7 |KNR 4-01 0339/03 Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w
$cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
21,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,08 0,00 0,0000
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,00 0,0000
0,0000
8 |KNR 4-04 0402/03 Analogia: Demontaz listw drewnianych na $cianie korytarza
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=2
Ciesle gr.ll r-g 0,71 0,00 0,0000
Robotnicy gr.I r-g 1,1 0,00 0,0000
0,0000
Materialy pomocnicze % 0,5 0,0000
9 |Kalkulacja indywidualna Usunigcie kolizji- przesunigcie kamery
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 10 0,00 0,0000
Materialy
Materiat - kable i listwa szt 1 0,00 0,0000
10 |Kalkulacja indywidualna Usunigcie kolizji- przesunigcie szafki elektrycznej
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 24 0,00 0,0000
Materialy
Materiat szt 1 0,00 0,0000
1.2. Prace montazowe 0,00
11 |[KNNR 4 0130/07 Analogia:Zawory wodne grzybowe dn65mm
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=3
Robotnicy r-g 0,57 0,00 0,0000
Materialy
Zawory wodne grzyb. 65mm szt 1 0,00 0,0000
Kohierz stalowy dn65mm ocynk. szt 2 0,00 0,0000
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 0,5 0,0000
0,0000
12 |KNNR 11 0204/01 Analogia:Zawor antyskazeniowy EA DN65 do wody
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=1,5
Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000
Materialy
Zawor antyskazeniowy EA DN65 szt 1 0,00 0,0000
Komierz DN65 szt 2 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 6 0,0000
0,0000
13 |KNNR 11 0204/02 Analogia:Zawor pierwszenstwa typu VV100 dn65
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 1,9 0,00 0,0000
Materialy
Zawor pierwszenstwa o $r. nominalnej 65 mm szt 1 0,00 0,0000
Kohierz stalowy dn65mm ocynk. szt 2 0,00 0,0000
Zestaw montazowy kotnierza DN65 szt 2 0,00 0,0000
Uszczelka DN65 szt 2 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 6 0,0000
0,0000
14 |Kalkulacja indywidualna Okablowane zaworu
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 8 0,00 0,0000
Materialy
Okablowanie zaworu szt 1 0,00 0,0000
15 |KNR 7-07 0101/01 Analogia: Montaz zestawu do podnoszenia ci$nienia HYDRO
MULTI-E 2 CME 3-7 prod. Grundfos
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 0,23 0,00 0,0000
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 7,53 0,00 0,0000
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 7,3 0,00 0,0000
0,0000
Materialy
Zestaw do podnoszenia cisnienia HYDRO MULTI-E 2 CME 3-7 prod. Grundfos szt 1 0,00 0,0000
Transport 1 szt 1 0,00 0,0000
0,0000
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,22 0,00 0,0000
16 |Kalkulacja indywidualna Uruchomienie zestawu do podnoszenia ci$nienia
1,000 kpl 0,00 0,00
17 |KNR-W 2-150105/05 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
102,000 m 0,00 0,00
Robocizna R=1,3
Robotnicy r-g 0,568 0,00 0,0000
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 40mm m 1,02 0,00 0,0000
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 0,66 0,00 0,0000
Uchwyty do rurociagéw 40mm szt 0,53 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0192 0,00 0,0000
18 |KNR-W 2-150105/07 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 65mm o
potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
90,000 m 0,00 0,00
Robocizna R=1,3
Robotnicy r-g 0,746 0,00 0,0000
Materialy
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 65mm m 1,02 0,00 0,0000
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 65mm szt 0,64 0,00 0,0000
Uchwyty do rurociagéw stalowych d:65mm szt 0,45 0,00 0,0000
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0341 0,00 0,0000
19 |KNNR 4 0115/03 Analogia: Podejscie pod hydrant rurg dn25mm
14,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 0,00 0,0000
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 4 0,00 0,0000
Rura oc. dn25mm m 1,6 0,00 0,0000
Uchwyty do rurociagéw stalowych o $r. nominalnej 25 mm szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
20 |KNR-W 2-150138/01 Zawory hydrantowe montowane na $cianie o $rednicy nominalnej
25mm
9,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,338 0,00 0,0000
Materialy
Zawory hydrantowe mosi¢zne 25mm szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 0,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,011 0,00 0,0000
21 |Kalkulacja indywidualna Troéjnik ze spustem do hydrantu d:25mm
9,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000
Materialy
Trojnik ze spustem do hydrantu d:25mm szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0125 0,00 0,0000
Spawarka m-g 0,0672 0,00 0,0000
0,0000
22 |KNR-W 2-150142/01 Szafka hydrantowa nascienna -z hydrantem d:25mm ,d.weza
30m, z miejscem na gasnicg
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 1,07 0,00 0,0000
Materialy
Szafki hydrantowe nascienne -z hydrantem d:25mm , dt.weza 30m, z miejscem na gasnice | szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,12 0,00 0,0000
23 |KNR-W 2-150142/01 Szafka hydrantowa nascienna -z hydrantem d:25mm ,dt.weza 20m
, Z miejscem na gasnicg
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 1,07 0,00 0,0000
Materialy
Szafki hydrantowe nascienne -z hydrantem d:25mm , dt.we¢za 20m, z miejscem na gasnice | szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,12 0,00 0,0000
24 |KNR-W 2-150138/01 Montaz hydrantu dn25mm- z demontazu
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,338 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 0,5 0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,011 0,00 0,0000
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25 |Kalkulacja indywidualna Troéjnik ze spustem do hydrantu d:25mm
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000
Materialy
Tréjnik ze spustem do hydrantu d:25mm szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0125 0,00 0,0000
Spawarka m-g 0,0672 0,00 0,0000
0,0000
26 |KNR-W 2-150142/01 Szafka hydrantowa nascienna - montaz z demontazu
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 1,07 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,12 0,00 0,0000
27 |KNR 4-02 0109/03 Analogia: Zaslepienie podejscia pod hydrant dn25mm
8,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1I r-g 0,22 0,00 0,0000
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,3 0,00 0,0000
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,00 0,0000
0,0000
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane d:25mm szt 1 0,00 0,0000
Korek oc. 25mm szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 4 0,0000
0,0000
28 |Kalkulacja indywidualna Przejscia p.poz dla rury stalowej dn40
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000
Materialy
Przejscie p.poz kpl 1 0,00 0,0000
29 |Kalkulacja indywidualna Przejscia p.poz dla rury stalowej dn65
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000
Materialy
Przejscie p.poz kpl 1 0,00 0,0000
1.3. Prace pozostale 0,00
30 |[KNR-W 2-150126/01 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych p.poz. z rur
stalowych o $rednicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
192,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0916 0,00 0,0000
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 0,02 0,00 0,0000
Zawory przelotowe proste mosi¢zne 15mm szt 0,002 0,00 0,0000
Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne gwintowane 1 5mm szt 0,002 0,00 0,0000
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 0,006 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,0000
31 |[KNNR 4 1601/01 Analogia: Proba szczelnosci instalacji wody p.poz. z rur stalowych o
$rednicy do 65mm
0,960 probe 0,00 0,00
Robocizna R=0,8
Robotnicy r-g 7,91 0,00 0,0000
Materialy
Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1 m3 0,025 0,00 0,0000
Bale iglaste obrzynane nasycone kLI m3 0,015 0,00 0,0000
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Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,013 0,00 0,0000
Klamry ciesielskie kg 3,1 0,00 0,0000
Rury stalowe ocynkowane gwintowane SOmm m 1,5 0,00 0,0000
Kohierze zaslepiajace X 100mm szt 0,2 0,00 0,0000
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 2,7 0,00 0,0000
Elektrody do stali niskowegglowych niskostopowych 3,25mm szt 27 0,00 0,0000
Woda m3 1,68 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 10 0,0000
0,0000
Sprzet S=0,4
Samochod skrzyniowy m-g 1,23 0,00 0,0000
Spawarka m-g 1,24 0,00 0,0000
0,0000
32 |KNR 4-01 0323/04 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly-przekucia
przez $ciany
8,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,65 0,00 0,0000
Ciesle gr.ll r-g 0,17 0,00 0,0000
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0,0000
0,0000
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 4 0,00 0,0000
Cement portlandzki 35 kg 1,99 0,00 0,0000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,11 0,00 0,0000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,002 0,00 0,0000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,00 0,0000
Woda m3 0,005 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,00 0,0000
33 |KNR 4-01 0325/04 Zamurowanie bruzd $ciennych pionowych o przekroju 1/2x1/2 cegly
i przywrocenie $cian do stanu pierwotnego
21,000 m 0,00 0,00
Robocizna R=1,2
Murarze gr.Il r-g 0.4 0,00 0,0000
Ciesle gr.ll r-g 0,08 0,00 0,0000
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,00 0,0000
0,0000
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 9 0,00 0,0000
Cement portlandzki 35 kg 1,1 0,00 0,0000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,67 0,00 0,0000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00 0,0000
Woda m3 0,003 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,00 0,0000
34 |KNR-W 2-150128/01 Ptukanie instalacji wody p.poz.
192,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 0,00 0,0000
35 |Kalkulacja indywidualna Badanie wydajnosci hydrantow
14,000 szt 0,00 0,00
Materialy
Badanie wydajnosci hydrantow szt 1 0,00 0,0000
36 |Kalkulacja indywidualna Proby wydajnosci instalacji wody p.poz.
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 8 0,00 0,0000
1.4. Montaz zaworu antyskazeniowego w istniejacej studni wodomierzowej 0,00
37 |KNNR 8 0114/04 Wymiana istniejacej zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy 80mm
na zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA o srednicy 80mm
1,000 szt 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 4,86 0,00 0,0000
Materialy
Zawory antyskazeniowe, kotnierzowe S50mm szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 4 0,0000
0,0000
38 |KNR 2-01 0217/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na
odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
5,000 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1441 0,00 0,0000
Sprzet
Koparka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,0698 0,00 0,0000
39 |KNNR-W 4 1105/02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowg o $rednicy
80mm, - montazna istniejacym wodociagu przy studni wodomierzowej - zasuwa z
demontazu
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,35 0,00 0,0000
Materialy
Zasuwy zeliwne klinowe, owalne, kolierzowe 80mm szt 1 0,00 0,0000
Ksztattki zeliwne F 80mm szt 1 0,00 0,0000
Kieliszki zeliwne 80mm szt 1 0,00 0,0000
Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych 80mm szt 2 0,00 0,0000
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M14 kg 1,57 0,00 0,0000
Folia aluminiowa kg 0,71 0,00 0,0000
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1 0,00 0,0000
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1 0,00 0,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0000
0,0000
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0,0000
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Ogolem kosztorys 0,00
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Nr |Opis robot Warto$¢
1.|Instalacja wody p.poz. 0,00
1.1.|Roboty demontazowe 0,00
1.2.|Prace montazowe 0,00
1.3.|Prace pozostate 0,00
1.4.|Montaz zaworu antyskazeniowego w istniejacej studni wodomierzowej 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Ogolem kosztorys 0,00




