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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAŁŻENIA DO KOSZTORYSU
 
1.1. Podstawy prawne:
- ROZPORZ.DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r w sprawie okeślenia metod 
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
  (Dz.U.2004 Nr 130.poz.1389)
- ROZPORZ.DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004r
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamowień Publicznych
1.2. Podstawy formalne:
- Kosztorys opracowano na podstawie - projektu wykonawczego
1.3. Szczegółowy zakres robót:
1. Rozbiórki 
- demontaż drzwi z oscieżnicami
- wykucie nowych i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych
- rozebranie ścian murowanych z cegły
- rozebranie ścianek aluminiowych przeszklonych-przedsionek  na parterze
- rozebranie istniejącej obudowy schodów do piwnicy
- rozebranie płyt szklanych na ruszcie drewnianym
- rozebranie boazerii
- rozebranie okładziny schodów do piwnicy z płytek terakotowych
- rozebranie wykładziny PCV- posadzki parter
- skucie glazury
- odbicie tynków wewnętrznych ścian oraz stropów(piwnice)
- demontaż podsufitki z desek otynkowanych -parter
- skucie szlichty gr. 3cm-parter
- rozebranie podłóg drewnianych do warstwy cegieł-parter
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i stropów
- odbicie tynków zewn.- elew. wschodnia
- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych
2.Prace nowoprojektowane- ściany, obudowy,  stropy
- wykonanie nowych ścian z płyt g-k
- wykonanie nowych obudów z płyt g-k
- wykonanie nadproży  z belek stalowych
- montaż sufitów podwieszonych systemowych  nad parterem 
- wykonanie izolacji poziomej ścian zewn. i wewn. piwnic metodą iniekcji
- wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych poniżej gruntu- powłoka grubowarstwowa z masy polimerowo-
  bitumicznej
3. Roboty wykończeniowe
- wykonanie nowych warstw posadzkowych- parter
- uzupełnienie i wykonanie  tynków na ścianach -parter
- wykonanie tynków cem-wap. na ścianach  i stropach piwnic
- szpachlowanie ścian -piwnica, parter
- szpachlowanie stropów- piwnica
- obłożenie ścian w sanitariatach na wys. 2,0m glazurą
- ułożenie nowych podłóg z terakoty z wykonaniem izolacji z płynnej folii w pom. sanitarnych i w piwnicy
- ułożenie nowych podłóg z wykładziny PCV wraz z warstwa  wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej
- montaż drzwi wewnętrznych pełnych okleinowanych wraz z ościeżnicani i odbojnikami
- montaż drzwi zewn. i wewn. aluminiowych
- montaż w ist. oknach nawiewnikow higrosterowanych
- montaż okna wewnętrznego
- malowanie dwukrotne ścian  farbą lateksową, zmywalna o podwyższonej odpornosci na szorowanie  z 
  gruntowaniem
- malowanie dwukrotne stropów farbą akrylową z gruntowaniem
4. Prace zewnętrzne
- wykonanie tynku zewnętrznego- elewacja wschodnia
- malowanie nowowykonanego tynku farbą elewacyjna, kolorystyka wg projektu
- remont balustrady zewn. przy wejsciu ewakuacyjnym
- wykonanie opaski żwirowej- elewacja wschodnia
 
II. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBOT
    Zakres i wykonanie prac wg projektu zgodnie z normami i przepisami.
    Gruz i materiały z rozbiórek wywożone systematycznie przez specjalistyczne firmy kontenerami na wysypiska
    
III.PODSTAWY WYCENY
    Kosztorys został sporządzony wg następujących zasad:     
    - podstawą ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych są  KNNR-y, KNR-y oraz kalkulacja 
      indywidualna oparta o normy w KNP, KNCK lub KNK
    - podstawą wyceny R,M,S i narzutów (Kp, Z) jest wydawnictwo Sekocenbud i ceny rynkowe, 
      poziom cen IV kw. 2024r.,
    - ceny materiałów razem z kosztami zakupu "kz"
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1PIWNICA- roboty budowlane

1.1Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0355-03

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt.

piwnice <0.1-zewn.>1+<0.1/0.3>1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Demontaż ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

#p1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.1

KNR-W 4-
01 0331-03

Wykucie otworów  lub poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z
cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 

m3

piwnica <pom.0.1/0.3-nadproże N-1>[1.51-0.70]*2.10*0.41 m3 0.70
RAZEM 0.70

4
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek- okładziny schodów z terakoty m2

1.0*[0.30*3+0.25*11+0.185*16]+1.05*1.05 m2 7.71
RAZEM 7.71

5
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

64.0 m2 64.00
 

RAZEM 64.00
6

d.1.1
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2

<pom. socjalne- 0.3>5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00

7
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<pom. 0.1 i 0.2- p.usługowe i wc>20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00

8
d.1.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie uszkodzonych tynków zewn. na ścianach m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

9
d.1.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian m2

<pom.0.1-p.użytkowe>2.67*[4.96+4.50+2.35+3.50]+0.5*[2.67+1.93]*
1.05+1.93*[1.01+1.05]+0.5*[1.93+0.63]*1.46+<ościeża>0.40*[1.65*2+
1.10+2.0*2+1.10]-[1.1*1.65+1.10*2.0+1.50*2.10+0.90*2.0]

m2 43.97

<pom.0.2-wc>0.29*[1.11+0.25*2+1.40*2]+0.5*0.29*0.50*2 m2 1.42
<pom.0.3-p.użytkowe>2.63 *[4.22+4.23+3.92+4.20]+<ościeża>0.40*[
1.65*2+1.10]*2-[1.10*1.65*2+0.70*2.0*2+1.50*2.10]

m2 37.52

<pom.0.4-schowek>2.48*[1.50+0.83]*2+<ościeża>0.50*[2.0*2+0.70]-
0.70*2.0

m2 12.51

<pom.0.5-p.porządkowe>2.48*[2.01+2.34*2+1.49]+<ościeża>0.40*[
0.60*2+1.10]+0.50*[2.0*2+0.70]

m2 23.56

<minus glazura>-#p5 m2 -64.00
RAZEM 54.98

10
d.1.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów m2

47.65-<stkuty tynk>#p6 m2 42.65
RAZEM 42.65

11
d.1.1

cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenerów o poj. 5m3 załadunek gruzu, wywóz na wy-
sypisko wraz z  kosztami składowania i utylizacji

szt

<drzwi>[0.70*2.10+1.00*2.05]*0.05 0.18
<cegła>#p3+#p21*0.25*0.20*0.40+#p22*0.15*0.25+#p23*0.15*0.15 0.86
<tynk, płytki>[#p4+#p5+#p6+#p7+#p8]*0.02 2.53
<farba>[#p9+#p10]*0.005 0.49
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4.06
<wsp. spulchniający>#p11A*1.2 4.87
B  (obliczenia pomocnicze) ========

4.87
<przyjęto kontener o poj. 5 m3>1 szt 1.00
 

RAZEM 1.00
1.2 Izolacja pozioma i pionowa ścian
12

d.1.2
ZKNR C-2
0406-04
analogia

Wykonanie  przepony poziomej  ścian zewnętrznych z cegły o normal-
nej twardości do gr. 64cm  metodą iniekcji krystalicznej

m

10.96+7.745 m 18.71
RAZEM 18.71

13
d.1.2

ZKNR C-2
0406-01
analogia

Wykonanie  przepony poziomej ścian wewnętrznych z cegły o normal-
nej twardości  gr. 25cm metodą iniekcji krystalicznej 

m

5.56 m 5.56
RAZEM 5.56
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.2
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60
m3 na odkład w gruncie kat.III - izolacja pionowa powłokowa ścian fun-
damentowych  poniżej terenu (85% robót)

m3

1.0*[12.96+7.745]*1.07 22.15
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22.15
#p14A*85% m3 18.83
 

RAZEM 18.83
15

d.1.2
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III) - izolacja pionowa powłokowa ścian
fundamentowych poniżej terenu - 15% robót

m3

#p14A*15% m3 3.32
RAZEM 3.32

16
d.1.2

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i
głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

[12.96+8.745+1.0]*1.07 m2 24.29
RAZEM 24.29

17
d.1.2

KNR-W 4-
01 0619-02

Oczyszczenie ścian fundamentowych poniżej terenu szczotkami stalo-
wymi

m2

[10.96+7.745]*1.07 m2 20.0
RAZEM 20.0

18
d.1.2

ZKNR C-2
0302-04

Gruntowanie podłoża gruntem bitumicznym gr. 0,2 mm- ściany funda-
mentowe 

m2

<ściany poniżej terenu>#p17 m2 20.00
RAZEM 20.00

19
d.1.2

ZKNR C-2
0303-07

Izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa z masy  polimerowo -bitu-
miczmej gr. 5 mm- ściany zewnętrzne poniżej gruntu

m2

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

20
d.1.2

KNR-W 4-
01 0105-02
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 

m3

<wykopy>#p14A m3 22.15
 

RAZEM 22.15
1.3Nadpro ża stalowe
21

d.1.3
KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla belek stalowych (nadproża N-1)

gniazd.

piwnica <pom.0.3-socjalne>2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.1.3

KNR 4-01
0336-04

Nadproża drzwiowe -wykucie bruzd poziomycho wys.15cm i szer. 1ce-
gły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (poszerze-
nie otworu drzwiowego do pom.socjalnego 0.3 -piwnica )

m

piwnica <pom.0.3-socjalne>1*2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

23
d.1.3

KNR 4-01
0336-03

Nadproża drzwiowe stalowe - wykucie bruzd poziomych o wys.15cm i
szer. 1/2 cegły w ścianach istniejących (poszerzenie otworu drzwiowe-
go do pom.socjalnego 0.3 -piwnica)

m

piwnica <pom.0.3-socjalne>1*2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.3

KNR 4-01
0206-01
analogia

Poduszki betonowe o wym. 25x40x20cm dla oparcia  belek stalowych,
nadproże N-1 -  beton B25/30 

szt.

<pom.0.3-socjalne- nadproże N-1>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1.3

KNR 2-02
0282-04
analogia

Osadzenie marek stalowych o wym. 380x250x10mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.1.3

KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych z osiatkowaniem-  nadproża
2x I140 mm,  zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane 

m

piwnica <N-1>2*2.0 m 4.00
 

RAZEM 4.00
27

d.1.3
KNR 4-06
0102-01

Wiercenie otworów o śr.18 mm w dwuteownikach- nadproże N-1 szt.

2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

28
d.1.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie dwuteowników śrubami  M16- nadproże N-1 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.1.3

KNR 4-01
0704-03

Otynkowanie siatki zaprawą cementową m2

piwnica <N-1>[0.15*2+0.41]*2.0 m2 1.42
RAZEM 1.42

- 4 -

Norma 3.16



Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4Roboty wyko ńczeniowe - ściany,stropy,  posadzki, stolarka
30

d.1.4
KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi  folią przy robotach tynkarskich i
malarskich

m2

<podłogi>47.65 m2 47.65
<drzwi>0.70*2.0*2*2+0.90*2.0*2+1.1*2.0+1.50*2.07*2 m2 17.61
<okna>1.1*1.65*3+1.10*0.60 m2 6.11
 

RAZEM 71.37
31

d.1.4
KNR 4-01
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścia-
nach

m2

<tynki skute>#p7 m2 20.00
RAZEM 20.00

32
d.1.4

KNR 4-01
0711-15
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na stro-
pach (do 5m2 w 1 miej.)

m2

<tynki skute>5 m2 5.00
RAZEM 5.00

33
d.1.4

KNR 0-14
2011-10

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi
2xGKF gr. 12.5mm na rusztach metalowych z pokryciem jednostron-
nym, dwuwarstwowym

m2

<pom.0.2-wc personelu>[0.40+0.20]*1.11 m2 0.67
RAZEM 0.67

34
d.1.4

KNR-W 2-
02 2011-02
+ 07

Szpachlowanie ścian tynkowanych gr.5mm m2

<pom.0.1-p.użytkowe>2.67*[4.96+5.56]*2+<ościeża>0.40*[1.65*2+
1.10+2.0*2+1.10]-[1.1*1.65+1.10*2.0+1.50*2.07+0.90*2.0]

m2 51.06

<pom.0.2-wc>0.29*[1.11+0.25*2+1.40*2]+0.5*0.29*0.95*2 m2 1.55
<pom.0.3-p.użytkowe>2.63 *[4.22+4.23+3.92+4.20]+<ościeża>0.40*[
1.65*2+1.10]*2-[1.10*1.65*2+0.70*2.0*2+1.50*2.07]-<glazura>[1.605+
0.60]*1.50

m2 34.26

<pom.0.4-schowek>2.48*[1.50+0.83]*2+<ościeża>0.50*[2.0*2+0.70]-
0.70*2.0

m2 12.51

<pom.0.5-p.porządkowe>2.48*[2.01+2.34*2]+<ościeża>0.40*[0.60*2+
1.10]+0.50*[2.0*2+0.70]-<okno>1.1*0.60-<glazura>0.60*1.50

m2 18.30

RAZEM 117.68
35

d.1.4
KNR-W 2-
02 2011-04
+ 08

Szpachlowanie stropów  tynkowanych gr. 5mm m2

47.65 m2 47.65
RAZEM 47.65

36
d.1.4

KNR 4-01
0920-23
analogia

Montaż w istniejących oknach nawiewników higrosterowanych szt.

<okna istniejące >4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

37
d.1.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm

m2

47.65 m2 47.65
RAZEM 47.65

38
d.1.4

KNR 0-41
0101-04

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach wilgotnych z wywinieciem na ściany na wys. 30 cm- grunowa-
nie podłoża pod płynną folię ( pomieszczenia sanitarne)

m2

<posadzki piwnice>47.65 m2 47.65
wywinięcie na ściany
<pom.0.1-p.użytkowe>0.30*[[4.96+4.50+2.47+3.50]-1.1-0.90-1.50] m2 3.58
<pom.0.2-wc personelu>2.40+0.30*[[2.35+0.25+1.11]*2-1.0] m2 4.33
<pom.0.3-p.użytkowe>0.30*[4.22+4.23+3.92+4.20-0.60-1.605-0.70*2-
1.50]

m2 3.44

<pom.0.4-schowek>0.30*[[1.50+0.83+0.50]*2-0.70] m2 1.49
<pom.0.5-p.porządkowe>0.30*[2.01+2.34*2+0.50*2-0.60] m2 2.13

RAZEM 62.62
39

d.1.4
KNR 0-41
0114-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej ( pomieszcze-
nia sanitarne)

m

 
<pom.0.1-p.użytkowe>0.30*4+[4.96+4.50+2.47+3.50]-1.1-0.90-1.50 m 13.13
<pom.0.2-wc personelu>0.30*8+[2.35+0.25+1.11]*2-1.0 m 8.82
<pom.0.3-p.użytkowe>0.30*4+[4.22+4.23+3.92+4.20]-[0.60+1.605+
0.70*2+1.50]

m 12.67

<pom.0.4-schowek>0.30*4+[1.50+0.83+0.50]*2-0.70 m 6.16
<pom.0.5-p.porządkowe>0.30*4+[2.01+2.34*2+0.50*2]-0.60 m 8.29

RAZEM 49.07
40

d.1.4
KNR 0-41
0114-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej  w pomiesz-
czeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych z wywinięciem na
ściany na wys.30 cm- płynna folia ( pomieszczenia sanitarne)

m2

#p38 m2 62.62

- 5 -
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 62.62

41
d.1.4

KNR 0-12
1118-02

Posadzki z płytek terakotowych układanych metodą kombinowaną na
klej

m2

47.65 m2 47.65
RAZEM 47.65

42
d.1.4

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek terakowych o wysokości  10 cm m

<pom.0.1-p.użytkowe>[4.96+4.50+2.47+3.50]-1.1-0.90-1.50 m 11.93
<pom.0.3-p.użytkowe>[4.22+4.23+3.92+4.20]-[0.60+1.605+0.70*2+
1.50]

m 11.47

<pom.0.4-schowek>[1.50+0.83+0.50]*2-0.70 m 4.96
<pom.0.5-p.porządkowe>[2.01+2.34*2+0.50*2]-0.60 m 7.09

RAZEM 35.45
43

d.1.4
KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek terakotowych, układanych metodą kombi-
nowaną

m2

<całość schodów z parteru do piwnicy>1.0*[0.35*3+1.05+0.25*11+
0.185*16]

m2 7.81

RAZEM 7.81
44

d.1.4
KNR 0-12
1119-04

Cokoliki, na schodach z płytek o wysokości 10 cm m

0.35*3+0.25*11+1.05+1.00+0.185*16 m 8.81
RAZEM 8.81

45
d.1.4

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie  powierzchni pionowych ścian pod malowanie i glazurę m2

<malowanie>#p34 m2 117.68
<glazura>#p47 m2 18.01
 

RAZEM 135.69
46

d.1.4
NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie sufitów pod malowanie m2

47.65 m2 47.65
RAZEM 47.65

47
d.1.4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi  na zaprawie klejowej do
wys. 2,0m 

m2

<pom.0.2-wc>2.0*[2.37+1.11+0.35]*2 m2 15.32
<pom.0.3-p.socjalne-ciąg kuchenny>0.60*[1.60+0.70] m2 1.38
<pom.0.5-p.porzadkowe-ciąg kuchenny>0.60*[1.49+0.70] m2 1.31
 

RAZEM 18.01
48

d.1.4
KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi- montaż aluminiowych listew
wykończeniowych zlicowanych z glazurą na krawędziach ścian 

m

<pom.0.2-wc>2.0*2+[2.37+1.11+0.35]*2 m 11.66
<pom.0.3-p.socjalne-ciąg kuchenny>0.60*1+1.60+0.70 m 2.90
<pom.0.5-p.porzadkowe-ciąg kuchenny>0.60*1+1.49+0.60 m 2.69

RAZEM 17.25
49

d.1.4
KNNR 2
1402-05

Malowanie ścian  farbą lateksową, zmywalną  o podwyższonej odpor-
ności na szorowanie

m2

#p34 m2 117.68
RAZEM 117.68

50
d.1.4

KNNR 2
1402-05

Malowanie stropów  farbą  akrylową białą m2

47.65 m2 47.65
RAZEM 47.65

51
d.1.4

KNR 2-02
1209-01
analogia

Wykonanie i montaż balustrad stalowych schodów  wewn. o wys. 1,
1m  - szczegóły wg dokumentacji projektowej 

m

4.6 m 4.60
RAZEM 4.60

52
d.1.4

KNNR 2
1302-03
analogia

Montaż drzwi zewnętrznych stalowych antywłamaniowych z przeszkle-
niem

m2

<drzwi zewn.>1.10*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20

53
d.1.4

KNNR 2
1302-03
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych w okleinie z
ościeżnicą  -szczegóły wg projektu

m2

1.50*2.07 m2 3.11
RAZEM 3.11

54
d.1.4

KNR 2-02
1218-01
analogia

Montaż odbojników drzwiowych zamontowanych w podłodze lub ścia-
nie

szt.

<odbojniki drzwiowe>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

55
d.1.4kalk. własna

Prace porządkowe- sprzątanie po robotach remontowych r-g

<przyjęto 2 os x 8 godz>2*8 r-g 16.00

- 6 -
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.00

56
d.1.4

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn. zwykłe kat.III na ścianach płaskich - elewacja wsch. m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

57
d.1.4

KNNR 2
1402-05

Malowanie ścian  farbą elewacyjną- kolorystyka wg projektu m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

58
d.1.4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod opaskę budynku- elew.
wsch.

m2

0.50*12.0 m2 6.00
RAZEM 6.00

59
d.1.4

KNR 2-02
0607-02

Ułożenie geowłókniny m2

#p58 m2 6.00
RAZEM 6.00

60
d.1.4

KNR 2-25
0405-01

Opaska żwirowa  gr. 10 cm po zagęszczeniu, ze spadkiem od budyn-
ku

m2

<opaska żwirowa>6 m2 6.00
RAZEM 6.00

61
d.1.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeże betonowe 8x30 cm  zwykła, beton C12/15 m3

0.2*0.10*13.0 m3 0.26
RAZEM 0.26

62
d.1.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

2PARTER- roboty budowlane
2.1Roboty rozbiórkowe
63

d.2.1
KNR 4-01
0355-03

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt.

parter <1.1/1.3-korytarz/wc>1+<drzwi zewn.>1+<drzwi wejściowe>1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

64
d.2.1

KNR 4-01
0354-07

Demontaż ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

#p63 szt. 3.00
RAZEM 3.00

65
d.2.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi o pow.ponad 2 m2 m2

<wejściowe-wymiana na EI30>1.04*2.70+<wejściowe ewakuacyjne-
elew. pn.>1.10*2.62

m2 5.69

RAZEM 5.69
66

d.2.1
KNR-W 4-
01 0331-03

Wykucie otworów  lub poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z
cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
nadproże N-2

m3

parter <pom.1.1/1.8-nadproże N-2>1.01*2.00*0.25 m3 0.51
RAZEM 0.51

67
d.2.1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub.12 cm na zaprawie cementowo-wa-
piennej - korytarz przy projektowanych sanitariatach

m2

parter <1.1/1.3-korytarz/wc>2.70*1.25*2-0.90/2.05 m2 6.31
RAZEM 6.31

68
d.2.1

KNR 0-19
1024-10
wsp. do R,
S-0,3
analogia

Rozebranie przedsionka -ścianek aluminiowych przeszklonych m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

69
d.2.1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie istn. obudowy schodów do piwnicy m2

3.80*[2.0+1.15] m2 11.97
RAZEM 11.97

70
d.2.1

KNR-W 2-
02 1036-01
wsp.do R,S-
0,3
analogia

Rozebranie boazeri drewnianej m2

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

71
d.2.1

KNR-W 2-
02 1036-02
wsp. do R,
S-0,3
analogia

Rozebranie płyt szklanych na ruszcie drewnianym m2

20 m2 20.00

- 7 -
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.00

72
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00

73
d.2.1

KNR-W 4-
01 0818-05

Demontaż posadzki z wykładziny PCV m2

parter <wszystkie pom. poza pom. 1.3>116.69-11.89 m2 104.80
RAZEM 104.80

74
d.2.1

KNR-W 4-
01 0211-01
analogia

Skucie warstwy betonu gr.3cm m2

<parter-pom.1.3>11.89 m2 11.89
RAZEM 11.89

75
d.2.1

KNR-W 4-
01 0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych do warstwy cegieł- parter m2

<parter>116.69 m2 116.69
RAZEM 116.69

76
d.2.1

KNR-W 4-
01 0439-03

Rozebranie legarów podłogowych- parter m

<parter>[4.5+5.22]*5+7.6*2+8.32*4+7.0*3+2.15*6+1.65*3+5.33*7 m 173.24
RAZEM 173.24

77
d.2.1

KNR-W 4-
01 0440-04
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otyn-
kowanych - strop nad parterem

m2

116.69 m2 116.69
RAZEM 116.69

78
d.2.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach-
w miejscach rozbiórek

m2

<przyjeto>10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

79
d.2.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian m2

<pom.1.1-korytarz>2.70*[[4.80+2.05]*2+1.20]-[0.92*2.10*2+0.90*2.05*
2+1.05*2.70+1.01*2.0]

m2 27.82

<pom.1.2-świetlica-p. opiekunów>3.0*[1.94+5.23]*2+<ościeża>0.30*[
1.85*2+1.15]-0.90*2.05-1.15*1.85

m2 40.50

<pom.1.3-wc damskie/nspr.>3.0 *[2.35*2+2.57]+<ościeża>0.30*[1.85*
2+1.15]-1.15*1.85

m2 21.14

<pom.1.4-wc męskie.>3.0 *[1.505+1.32+2.76] m2 16.76
<pom.1.5-świetlica>3.0*[7.50+3.07+1.925+6.875+5.0+0.72+0.33*2+
0.35*2]+<ościeża>0.30*[[1.85*2+1.15]*3+2.75*2+1.15]-0.92*2.10*2-
1.15*1.85*3+1.15*2.75

m2 78.63

<pom.1.6-świetlica>3.0*[4.41+4.44+3.975+4.40]+<ościeża>0.30*[
1.85*2+1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*1.85*2]

m2 46.47

<pom.1.7/1.8-świetlica/schody>3.0*[5.74+5.12+4.63+1.32+0.34*2]+
3.30*[1.11+3.80]+<ościeża>0.30*[1.85*2+1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*
1.85*2+1.01*2.0]

m2 61.44

A (suma częściowa) --------------
292.76

<minus glazura i skuty tynk>-[10+3.0] m2 -13.00
RAZEM 279.76

80
d.2.1

cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenerów o poj. 10m3 załadunek gruzu, wywóz na wy-
sypisko wraz z  kosztami składowania i utylizacji

szt

<drzwi>[0.90*2.05+#p65]*0.05 0.38
<cegła>#p67*0.15+#p66+#p81*0.25*0.25*0.33+2*0.25*0.15+#p82*
0.15*0.15

1.64

<ścianki,obudowy>[#p68+#p69+#p70+#p71]*0.10 6.40
<płytki, tynk>[#p69+#p78]*0.02 0.44
<wykładzina PCV>#p73*0.008 0.84
<beton>#p74*0.03 0.36
<podłoga z desek>#p75*0.025+#p77*0.15*0.15 5.54
<farba>#p79*0.005 1.40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17.00
<wsp. spulchniajcz>#p80A*1.2 20.40
B  (obliczenia pomocnicze) ========

20.40
 
<przyjęto kontener o poj. 10 m3>2 szt 2.00
 

RAZEM 2.00
2.2Nadpro ża stalowe
81

d.2.2
KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla belek stalowych (nadproże N-2)

gniazd.

parter <pom.1.8-schody>2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00

- 8 -
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
82

d.2.2
KNR 4-01
0336-03

Nadproża drzwiowe stalowe - wykucie bruzd poziomych o wys.15cm i
szer. 1/2 cegły w ścianach istniejących (nowy otwór do pom.1.8- scho-
dy parter- N-2)

m

parter <pom.1.8-schody>2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00

83
d.2.2

KNR 4-01
0206-01
analogia

Podlewka z zaprawy cementowej gr.3cm  na ścianach dla oparcia  be-
lek stalowych - nadproże N-2 (nowy otwór do pom.1.8- schody parter-
N-2)

szt.

<pom.1.8-schody>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.2.2

KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych- nadproża z osiatkowaniem-
2x I140 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane   

m

parter <N-2>2*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00

85
d.2.2

KNR 4-01
0704-03

Otynkowanie siatki zaprawą cementową m2

parter <N-2>[0.15*2+0.25]*1.50 m2 0.83
RAZEM 0.83

2.3Roboty wyko ńczeniowe - ściany,stropy,  posadzki, stolarka
86

d.2.3
KNNR 2
0602-03

Posadzka-warstwa styropianu  gr. 6 cm układanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowo

m2

116.69 m2 116.69
RAZEM 116.69

87
d.2.3

KNR 2-02
0607-02

Posadzka -ułożenie warstwy  folii PE gr. 0,3 mm m2

116.69 m2 116.69
RAZEM 116.69

88
d.2.3

KNR 2-02
1102-01 +
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40
mm 

m2

116.69 m2 116.69
RAZEM 116.69

89
d.2.3

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe gr. 12cm z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr.12,
5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 10cm-wydzielenie scho-
dów

m2

<pom.1.8-schody>3.00*5.20 m2 15.60
RAZEM 15.60

90
d.2.3

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe gr. 12cm z płyt gipsowo - kartonowych GKBI gr.12,
5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 10cm

m2

<pom.1.3-wc damskie, nspr.>3.00*2.57-1.0*2.05 m2 5.66
RAZEM 5.66

91
d.2.3

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe gr.10cm z płyt gipsowo - kartonowych GKBI gr.12,
5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 7.5cm

m2

<pom.1.4-wc męskie>3.00*1.27-0.90*2.05 m2 1.97
RAZEM 1.97

92
d.2.3

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe gr.10cm z płyt gipsowo - kartonowych GKBI/GKB
gr.12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jedno-
warstwowe z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 7.5cm

m2

<pom.1.4-wc męskie>3.00*2.76-1.00*2.05 m2 6.23
RAZEM 6.23

93
d.2.3

KNR 0-17
2609-08
analogia

Wstawienie profili UA 75 w ściankach działowych m

<pom.1.4-wc męskie>3.00*4+0.90+1.0 m 13.90
RAZEM 13.90

94
d.2.3

KNR 0-17
2609-08
analogia

Wstawienie profili UA 100 w ściankach działowych m

<pom.1.3-wc damskie,nspr.>3.00*2+1.0 m 7.00
RAZEM 7.00

95
d.2.3

KNR 0-14
2011-04

Obudowa pionów oraz stelaży instalacyjnych płytami gipsowo - karto-
nowymi 2x GKBI gr.12,50mm na rusztach metalowych CW/UW 50, z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowym

m2

<pom.1.3-stelaż do wc>[1.20+0.20]*2.35 m2 3.29
<pom.1.1-piony instalacyjne>2.70*[0.20*2+0.20+0.40] m2 2.70
 

RAZEM 5.99
96

d.2.3
KNR 0-14
2011-10

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi
2xGKF gr. 12.5mm na rusztach metalowych z pokryciem jednostron-
nym, dwuwarstwowym

m2

<pom.1.5-świetlica>0.50*[1.55+0.72]+0.30*[1.22+1.55] m2 1.97
<pom.1.6-świetlica>[0.50+0.30]*4.40 m2 3.52
<pom.1.7-świetlica>[0.25+0.30]*5.12+0.15*0.30+0.15*0.25 m2 2.90

RAZEM 8.39

- 9 -
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
20 lok. U1 - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97

d.2.3
KNR 0-14
2012-01+04

Stropy podwieszone nad parterem w klasie p.poż EI60- sufit systemo-
wy na stelażu i wieszakach mocowanych do konstrukcji drewnianej  z
poszyciem z płyt g-k- 2x GKF gr. 15mm

m2

116.69-#p98 m2 106.96
RAZEM 106.96

98
d.2.3

KNR 0-14
2012-01+04

Stropy podwieszone nad parterem w klasie p.poż EI60- sufit systemo-
wy na stelażu i wieszakach mocowanych do konstrukcji drewnianej  z
poszyciem z płyt g-k- 2x GKFI gr. 15mm- sanitariaty

m2

<pom.1.3-wc damskie/nspr.>6.21 m2 6.21
<pom.1.4-wc męskie>3.52 m2 3.52

RAZEM 9.73
99

d.2.3
KNR 0-19
1024-02

Montaż okna wewnętrznego rozwieralnego  z profili  aluminiowych o
odp. ogniowej EI60

m2

1.15*1.85 m2 2.13
RAZEM 2.13

100
d.2.3

KNR 4-01
0920-23
analogia

Montaż w istniejących oknach nawiewników higrosterowanych szt.

<okna istniejące >9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

101
d.2.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych ewakuacyjnych z naświet-
lem, drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy- szczegóły wg pro-
jektu

m2

1.10*2.62 m2 2.88
RAZEM 2.88

102
d.2.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych z naświetlem o odp. ognio-
wej EI30, drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy -szczegóły
wg projektu

m2

1.04*2.70 m2 2.81
RAZEM 2.81

103
d.2.3

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi  folią przy robotach tynkarskich i
malarskich

m2

<podłogi>116.69 m2 116.69
<drzwi>0.90*2.05*2*3+0.92*2.10*2*4+0.90*2.05*2+1.05*2.70+1.15*
2.75

m2 36.21

<okna>1.15*1.85*9 m2 19.15
 

RAZEM 172.05
104

d.2.3
KNR 4-01
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścia-
nach

m2

<tynki skute>10 m2 10.00
RAZEM 10.00

105
d.2.3

KNR-W 2-
02 2011-02
+ 07

Szpachlowanie ścian tynkowanych gr.5mm m2

#p116-#p118 m2 315.92
RAZEM 315.92

106
d.2.3

KNR 0-41
0101-04

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach wilgotnych z wywinięciem na ściany na wys. 30 cm oraz na
1,50 m przy umywalkach i miskach ustępowych  - grunowanie podłoża
pod płynną folię ( pomieszczenia sanitarne)

m2

<pom.1.3-wc damskie/nspr.>6.21+<umywalka i muszla ustępowa>
1.50*2.35+<pozostałe ściany>0.30*[2.37*2+2.35-0.90]

m2 11.59

<pom.1.4-wc męskie.>3.52+<umywalka i muszla ustępowa>1.50*[
0.95+1.56]+<pozostałe ściany>0.30*[1.27*4+0.95+1.71+0.15-0.80*2-
0.90]

m2 8.90

<pom.1.6-świetlica-ciag kuchenny>1.50*[1.35+0.60] m2 2.93
RAZEM 23.42

107
d.2.3

KNR 0-41
0114-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej ( pomieszcze-
nia sanitarne)

m

 
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>1.50*2+0.30*3+[2.35+2.37]*2-0.90 m 12.44
<pom.1.4-wc męskie.>1.50*4+0.30*6+[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2-
0.90

m 15.70

<pom.1.6-świetlica-ciag kuchenny>1.50*3 m 4.50
RAZEM 32.64

108
d.2.3

KNR 0-41
0114-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej  w pomiesz-
czeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych z wywinięciem na
ściany na wys.30 cm oraz na 1,50 m przy umywalkach i miskach ustę-
powych - płynna folia ( pomieszczenia sanitarne)

m2

#p106 m2 23.42
RAZEM 23.42

109
d.2.3

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży betonowych pod wylewkę z masy samopoziomu-
jącej pod wykładzinę  PCV 

m2

<pom.1.1-korytarz>12.79 m2 12.79
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Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrą
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.1.2-świetlica-p. opiekunów>10.15 m2 10.15
<pom.1.5-świetlica>36.93 m2 36.93
<pom.1.6-świetlica>18.53 m2 18.53
<pom.1.7-świetlica>22.84 m2 22.84

RAZEM 101.24
110

d.2.3
NNRNKB
202 1130-
02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr.3 mm pod posadzki j/w

m2

#p109 m2 101.24
RAZEM 101.24

111
d.2.3

KNNR 2
1206-06

Montaż listwy wyobleniowej przyściennej PCW, umożliwijącej wywinię-
cie wykładziny na ścianę

m

<pom.1.1-korytarz>[4.80+2.05+3.005+1.20]*2-0.92*4-0.90*3-1.05-1.01m 13.67
<pom.1.2-świetlica-p. opiekunów>[1.94+5.23]*2-0.90 m 13.44
<pom.1.5-świetlica>[7.50+3.07+1.925+6.875+5.0+0.72+0.33*2+0.35*
2]-0.92*2-1.15

m 23.46

<pom.1.6-świetlica>[4.41+4.44+3.975+4.40]-0.92*2 m 15.39
<pom.1.7-świetlica>[4.48+5.12+5.20+4.60]-0.92*2 m 17.56
A (suma częściowa) --------------

83.52
RAZEM 83.52

112
d.2.3

KNR 2-02
1112-03
wsp do R-1,
5

Posadzki z wykładzin PCV antypoślizgowej,grubość 2mm, do obiek-
tów użyteczności publicznej z wywinięciem na ściany -szczegóły wg
projektu

m2

#p109+#p111*0.10 m2 109.59
RAZEM 109.59

113
d.2.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych

m2

#p112 m2 109.59
RAZEM 109.59

114
d.2.3

KNR 0-12
1118-02

Posadzki z płytek terakotowych układanych metodą kombinowaną na
klej

m2

<pom.1.3-wc damskie/nspr.>6.21 m2 6.21
<pom.1.4-wc męskie.>3.52 m2 3.52
<pom.1.8-schody-część do schodów, które ujęto w piwnicach>1.40 m2 1.40

RAZEM 11.13
115

d.2.3
KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek terakotowych  o  wysokości  10 cm m

<pom. 1.8-schody>1.14+0.35*2+1.35*2-1.01 m 3.53
RAZEM 3.53

116
d.2.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie  powierzchni pionowych ścian pod malowanie i glazurę m2

<pom.1.1-korytarz>2.70*[4.80+3.55]*2+3.0*[1.505+1.20]*2-[0.92*2.10*
4+0.90*2.05*3+1.01*2.0+1.05*2.70]

m2 43.20

<pom.1.2-świetlica-p. opiekunów>3.0*[1.94+5.23]*2+<ościeża>0.30*[
1.85*2+1.15]-0.90*2.05-1.15*1.85

m2 40.50

<pom.1.3-wc damskie/nspr.>3.0 *[2.35+2.57]*2+<ościeża>0.30*[1.85*
2+1.15]-[1.15*1.85+0.90*2.05]

m2 27.00

<pom.1.4-wc męskie.>3.0 *[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2.05-0.90*2.05 m2 27.72
<pom.1.5-świetlica>3.0*[7.50+3.07+1.925+6.875+5.0+0.72+0.33*2+
0.35*2]+<ościeża>0.30*[[1.85*2+1.15]*3+2.75*2+1.15]-0.92*2.10*2-
1.15*1.85*3+1.15*2.75

m2 78.63

<pom.1.6-świetlica>3.0*[4.41+4.44+3.975+4.40]+<ościeża>0.30*[
1.85*2+1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*1.85*2]

m2 46.47

<pom.1.7-świetlica>3.0*[4.48+5.12*2+4.60]+<ościeża>0.30*[1.85*2+
1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*1.85*2]

m2 52.75

<pom.1.8-schody>3.0*[5.20+1.32+0.34*2]+3.30*[1.11+3.80]-1.01*2.0 m2 35.78
 

RAZEM 352.05
117

d.2.3
NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie sufitów pod malowanie m2

116.69 m2 116.69
RAZEM 116.69

118
d.2.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi  na zaprawie klejowej do
wys. 2,0m 

m2

<pom.1.3-wc damskie/nspr.>2.0*[[2.35+2.57]*2-0.90]+<ościeża>0.30*
1.09*2

m2 18.53

<pom.1.4-wc męskie.>2.0 *[[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2-0.90] m2 15.80
<pom.1.6-świetlica-ciag kuchenny>0.60*1.50*2 m2 1.80
 

RAZEM 36.13
119

d.2.3
KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi- montaż aluminiowych listew
wykończeniowych zlicowanych z glazurą na krawędziach ścian 

m

<pom.1.3-wc damskie/nspr.>2.0*4+[2.35+2.57]*2-0.90 m 16.94
<pom.1.4-wc męskie.>2.0*10+[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2-0.90 m 27.90
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.1.6-świetlica-ciag kuchenny>0.60+1.50*2 m 3.60

RAZEM 48.44
120

d.2.3
KNNR 2
1402-05

Malowanie ścian  farbą lateksową, zmywalną  o podwyższonej odpor-
ności na szorowanie

m2

#p105 m2 315.92
RAZEM 315.92

121
d.2.3

KNNR 2
1402-05

Malowanie stropów  farbą  akrylową białą m2

116.69 m2 116.69
RAZEM 116.69

122
d.2.3

KNNR 2
1302-03
analogia

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie z
ościeżnicą- szczegóły wg projektu

m2

<drzwi do wc>0.80*2.0+0.90*2.0*2+<drzwi do pom. 1.8>1.01*2.02 m2 7.24
RAZEM 7.24

123
d.2.3

KNR 2-02
1218-01
analogia

Montaż odbojników drzwiowych zamontowanych w podłodze lub ścia-
nie

szt.

<odbojniki drzwiowe>10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

124
d.2.3

KNR 4-01
1212-08

Remont balustrady zewnętrznej przy wejściu ewakuacyjnym - oczysz-
czenie i dwukrotne malowanie farbą do metalu

m2

1.10*[1.215+2.20] m2 3.76
RAZEM 3.76

125
d.2.3kalk. własna

Prace porządkowe- sprzątanie po robotach remontowych r-g

<przyjęto 2 os x 8 godz>2*8 r-g 16.00
 

RAZEM 16.00
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