
USŁUGI PROJEKTOWE MICHAŁ SZCZEPANEK
                 70-781 SZCZECIN ul. FIOLETOWA 13/6
                                                                                                                                                      .

             DATA : GRUDZIEŃ 2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWALNYCH 

          INWESTOR :     GMINA MIASTO SZCZECIN 
                                       ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 
                                      70-546  SZCZECIN, UL. MARIACKA 25                                        
 

          TEMAT  : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO APTEKI
                             NA LOKAL PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W SZCZECINIE  

          ADRES INWESTYCJI :  UL. NAD ODRĄ 20 LOKAL U1 
                                                      SZCZECIN
                                                      działka nr 18 , obr.30635 Szczecin                    

          OPRACOWAŁ :   inż. Irena  Grabowska    
                                                       upr. bud.: 193/Sz/88

                                             spec.:  konstrukcjno-budowlana



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

Spis treści

 1. Wstęp

        1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

        1.2. Zakres stosowania ST

        1.3. Zakres robót objętych ST
        1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
        1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

        1.6. Określenia podstawowe
 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
        2.1. Wymagania ogólne
        2.2. Składowanie materiałów
        2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
        3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
        3.2. Sprzęt i maszyny, który mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
        3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
4. Wymagania dotyczące środków transportu
        4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
        4.2. Transport materiałów
5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5.2. Roboty przygotowawcze
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
5.5. Projekt organizacji budowy
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu
5.7. Czynności geodezyjne na budowie
5.8. Roboty pozostałe

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

6. Kontrola jakości robót

        6.1. Zasady ogólne

        6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robót

        7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

        7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

        7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

        7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
8.5. Rozruch technologiczny
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
8.7. Odbiór ostateczny robót
8.8. Odbiór po okresie rękojmi

8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane
        10.1. Informacje podstawowe  
        10.2. Inne dokumenty

2



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal Placówki Wsparcia 
Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym Architektura 
+Konstrukcja i przedmiarze robót.
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu 
i realizacji robót –  „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal Placówki Wsparcia Dziennego w Szczecinie 
przy ul. Nad Odrą 20”
 1.3. Zakres robót objętych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót.
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres  robót  objętych  SST  został  przedstawiony  w  następujących  opracowaniach  Projektów  Budowlano-wykonawczych  i
Przedmiarach robót:

1) Projekt budowlano -wykonawczy – architektura
2) Projekt budowlano -wykonawczy – konstrukcja 
3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne
4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
5) Przedmiary robót

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw,
Rozporządzeń,  Obwieszczeń  i  innych  przepisów  prawa  miejscowego,  które  mają  zastosowanie  przy  realizacji  zadania
inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Umowie  przekaże  Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,  lokalizacją i współrzędnymi  punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty,  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
 Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz  projektową  dokumentację

wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót, projekt
organizacji  budowy,  plansze  z  zakresem  i  wielkością  terenu  pod  realizację  poszczególnych  odcinków  robót,  Program
Zapewnienia Jakości (PZJ).
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań wymaganych przez
instytucje zewnętrzne.
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera lub Zamawiającego.
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub Inżynier Kontraktu.
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika
projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i
poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W związku z brakiem projektów dotyczących  zabezpieczenia terenu robót budowlanych,  ogrodzenia budowy,  bram i furtek,
zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany:
- przedstawienia  Inżynierowi/Kierownikowi  lub  Zamawiającemu  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  lub  szkiców

planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy;
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych;
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia

robót  w  okresie  trwania  budowy.  W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco;

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona będzie przez Inżyniera.  Tablice informacyjne  należy wykonać zgodnie z wymogami  Funduszu, z którego
inwestycja będzie współfinansowany. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do
wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót;

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  Robót;

- w czasie wykonywania  robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia
zabezpieczające,  tj.:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych;

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do zatwierdzenia,  uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt  organizacji  ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.  W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały,  itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni  stałe warunki  widoczności  w dzień i w nocy tych zapór i znaków,  dla których  jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji kontraktu aż do zakończenia  i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy dotyczące  ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
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środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwość powstania pożaru

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom dozwolony dla
pory nocnej.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10
ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i  powiadomić Inżyniera/Kierownika
projektu  i  władze  lokalne  o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób
powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a
właścicielami nieruchomości i dotyczących  korzystania z własności  i dróg wewnętrznych.  Jednakże,  ani Inżynier/Kierownik
projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały
usunięte  z  terenu budowy.  Pojazdy powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na świeżo  ukończony
fragment  budowy  w obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie ofertowej.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i
ochrony  zdrowia”  tzw.  „planu  bioz”,  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  ujętej  w
poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w
odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia
do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i
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wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw
patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane
normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały
pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym  lub
archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca
poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier/  Kierownik  projektu  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 Zagospodarowanie terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262500-6 Roboty murowe
45223100-7 Konstrukcje stalowe

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek
45431200-9 Kładzenie glazury
45432100-5 Kładzenie wykładziny podłogowej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45422100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
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1.6. Określenia podstawowe
           -     ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
           -     SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
           -     Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
                 dostosowania w budownictwie
           -    Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

-    Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i 
     samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 
     z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
- Dokumentacja budowy — pozwolenie  na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  dziennik budowy,

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

- Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  sporządzona  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z  obowiązującym
Prawem  Budowlanym,  ujmująca  całość  robót  wykonanych  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania

w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną
- Księga  obmiaru  -  akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  numerowanymi  stronami  stanowiący  dokument

budowy,  w którym dokonuje  się okresowych wyliczeń  i  zestawień robót.  Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla  stanowiąca  całość
techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury

- Obmiar  robót  –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonywany  w celu  weryfikacji  ich  ilości  przypadku
zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nieobjętych
przedmiarem

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a

także  dokonywania  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem
częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do
użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako  „odbiór
końcowy”

- Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  –  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też  „odbiorem  końcowym”,
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem
nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu
zakończenia robót budowlanych,  łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów  przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawczej

- Plac  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez
urządzenia zaplecza budowy,  

- Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego,  

- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym
- Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod wpływem

różnych procesów geologicznych
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna osoba,

której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna
osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

- Projektant  -  uprawniona  w  rozumieniu  Prawa  Budowlanego  osoba  będąca  autorem dokumentacji  budowlanej  i
uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do
wykonania robót

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty  -  wszystkie  czynności  i  usługi  mające  na  celu  zapewnienie  prawidłowego  i  terminowego  zakończenia
realizacji inwestycji
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- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót

- Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,
wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we
wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez zamawiającego,  upoważniona  do nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2. MATERIAŁY
2.1. Uwagi ogólne
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wykonany obiekt budowlany musi
spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.             
Wykonawca  robót  zobowiązany jest  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru szczegółowe  informacje  o źródle  produkcji,  zakupu
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat  na
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.     
2.1.1. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych  elementów robót Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru o zamiarze zastosowania  konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości
materiałów i wyrobów
2.2.1.  Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczane
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i
Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych
to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca
składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w
miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantował  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Dopuszcza  się  stosowanie  każdego  innego  sprzętu  niż  wymieniony  w  SST,  który  będzie  spełniał  wymagania  Projektu
Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający
bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który
mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
Jeżeli  technologia  wykonania  robót  przewiduje  użycie  konkretnego  sprzętu należy bezwarunkowo  stosować  się  do  zaleceń
Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia
stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków dróg  na  koszt  wykonawcy  oraz  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  Zarządu  Dróg.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  środkami  transportu  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1.1. Transport poziomy
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń
przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
4.1.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie
braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego wymaga  szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej  oraz na
terenie czynnych zakładów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zastaną,  jeżeli
wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcę  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych,
kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzanymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże
Inspektorowi nadzoru.
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  na  podstawie  decyzji  wydanej  przez  właściwy  organ.
Roboty  rozbiórkowe  większych  lub  bardziej  skomplikowanych  obiektów  budowlanych  należy  prowadzić  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  i  projektu  organizacji  robót,  którego  zakres  Wykonawca  musi  uzgodnić  z  Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie dokumentacji strzałowej,
pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt składa
się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkość  potrzeb  i  ich  rodzaj  w zakresie  powierzchni  administracyjnej,  socjalnej,  magazynowej,  zadaszonej  oraz
składowisk,  ewentualnie  zorganizowanie  produkcji  pomocniczej  dla  budowy,  przemieszczania  placu  budowy  np.
wzdłuż trasy itp.,

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu

budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
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1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego,
2) usytuowanie  obiektów zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,  składowisk,  a  w razie  potrzeby –

zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt  przyłączenia  zasilania  energetycznego  i  wody  oraz  ich  odprowadzenia  do  punktów  odbioru,  a  także

odprowadzenia ścieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody  i  systemy  wykonania  robót  z  uwzględnieniem  środków  realizacji,  jak:  materiały,  maszyny  i  urządzenia

pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien prowadzony
na podstawie projektu technologii  i organizacji  montażu.  Wykonawca jest  zobowiązany,  przy wykonywaniu obiektu metodą
montażu, prowadzić dziennik montażu.
5.7. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  wytyczenie  wszystkich  nowo
projektowanych  obiektów przez uprawnionego  geodetę,  który  przeniesie  wysokości  z  reperów,  wyznaczy  kierunki  i  spadki
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca  zapewni  stałe  zatrudnienie  uprawionego  geodety,  który  będzie  służył  również  pomocą  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci
punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru.
5.8. Roboty pozostałe
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania  robót,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i
uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

c) przygotowanie terenu,
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania,
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania,
g) usunięcie  materiałów i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu
budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty Inspektora  nadzoru  Programu  Zapewnienia
Jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część  ogólną  opisującą
       -     organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bezpieczeństwo i higienę pracy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
    spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
    sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
    wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
- zasady i sposób gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru ustali,  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie  robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia  dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym  razie  koszty  te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzane  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki
dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne  krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminie określonym programem zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru może pobierać próbki  materiałów i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały,  które spełniają wymagania  Prawa Budowlanego oraz innych
przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanawiano  Polskiej  Normy  jeżeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań podstawowych

oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza  się  do  stosowania  wyroby  spełniające  wymagania  art.  10  ust.  2  i  3  Prawa  Budowlanego  -  dopuszczone  do
jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi  zasadami są wymagane określone dokumenty,  to każda partia
materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy
materiału.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.
6.1.8. Dokumenty budowy
a)   Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym,  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
    odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
    lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i 
    dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
    wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z 
    podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje a przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Zasady prowadzenia  oraz wymagania  odnośnie dziennika prowadzenia  budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury.
b) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.
c) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  oraz  inne  wymagane  prawem  i  ST  dokumenty  będą
gromadzone  w formie uzgodnionej  w programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty te  stanowią  załączniki  do odbioru robót.
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Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania,  kontrole  i  pomiary  należy prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  ST,  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  sztuki
budowlanej oraz zaleceniami producentów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z  odpowiednią
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

-  sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
    wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego
    lub betonu,
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową,
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie,  nie zwalniają  Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki
ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących
lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczanymi  na  karcie
rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją  projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora  nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją  projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów

atmosferycznych,
b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności),
c) jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  ST  oraz  atestami

producenta i normami przedmiotowymi,
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli,
f) wykonanie studni, obudów pompowni,
g) wykonanie fundamentów,
h) wykonanie izolacji,
i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;
j) przygotowanie i wykonanie podłoża
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów,
l) oznaczenie trasy podlegające zakryciu,
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących obiektów;
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,
q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności:

 przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
 instalacje  wewnętrzne  w obiekcie  budowlanym  i  zewnętrzne  na  działce  budowlanej:  kanalizacyjne,

wodociągowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno – alarmowe, odgromowe, gazów
technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

 urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp.
 urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,
 urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz
„Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”.
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad
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jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących  z reguły całość techniczną.  Podział budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty  do  odbioru  częściowego  lub  etapowego  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy,  z  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru.
8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie.
W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru
instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak też urządzeń technologicznych.
Do pełnego rozruch technologicznego,  równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji,  może dojść po dokonaniu odbioru
końcowego gotowego obiektu.
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą:
 pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na

użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
 oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
 dziennik montażu (rozbiórki) 0 jeżeli był prowadzony,
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz

przewodów kominowych,
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i

rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
 rysunki  (dokumentacja)  na wykonanie  robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i  przekazania  tych  robót

właścicielom urządzeń,
 oświadczenie kierownika budowy o:

-  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz
przepisami,

             - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  a także – w razie korzystania – ulicy,  sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu,

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,

 aprobaty techniczne – deklaracje  zgodności  –  oraz certyfikaty  na znak bezpieczeństwa  „B”  dla  materiałów i
urządzeń,

 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
 kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych,
 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
 operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli  w trakcie realizacji  obiektu zaszła potrzeba wykonania  mających  istotne znaczenie opracowań, ekspertyz  oraz innych
opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem robót,  po  sześć  egzemplarzy  instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji  dla
każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
 Spis treści
 Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
 Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
 Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
 Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
 Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji
 Instrukcje postępowania awaryjnego
 Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części

zamiennych,  nazwami smarów i innych niezbędnych informacji  dla zapewnienia prawidłowej  eksploatacji  i trwałości
urządzeń

 Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne  opracowanie  instrukcji  obsługi,
eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie technologicznym.
8.7. Odbiór ostateczny robót
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8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz

inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie,
f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
g) rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót

właścicielom urządzeń (sieci),
h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) szkice polowe,
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzane  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.8. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel  obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”.  Do odbioru tego
należy przygotować następujące dokumenty:

- umowę o wykonaniu robót budowlanych,
- protokół odbioru końcowego obiektu,
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – 
     jeżeli były zgłoszone wady,
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
8.7. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym
i wybranym Wykonawcą.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót
zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  
10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
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- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996

r. z późn. zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami).
- Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony środowiska  (Dz.  U.  nr  62  poz.  627  z  20.06.2001 r.  z  późn.

zmianami).
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późn.

zmianami).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju  i  Technologii  z dnia 20 grudnia  2021 r.  w sprawie  okeślenia  metod i  podstaw

sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz.2458)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami.

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony przeciwpożarowej  budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności
(Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn . „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal Placówki
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20”  zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym 
architektury i konstrukcji  oraz Przedmiarach robót .
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych jn.:
- demontaż drzwi z ościeżnicami
- rozebranie ścian murowanych z cegły
- wykucie nowych i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych
- wykucie bruzd dla nowych nadproży stalowych
- rozebranie ścianek aluminiowych przeszklonych-przedsionek  na parterze
- rozebranie istniejącej obudowy schodów do piwnicy
- rozebranie płyt szklanych na ruszcie drewnianym
- rozebranie boazerii
- rozebranie okładziny schodów do piwnicy z płytek terakotowych
- rozebranie wykładziny PCV- posadzki parter
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- skucie glazury
- odbicie tynków wewnętrznych ścian oraz stropów(piwnice)
- demontaż podsufitki z desek otynkowanych –parter
- rozebranie posadzki betonowej z warstwami podposadzkowymi –piwnice
- skucie szlichty gr. 3cm-parter
- rozebranie podłóg drewnianych do warstwy cegieł-parter
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i stropów
- odbicie tynków zewn.- elew. wschodnia
- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45110000-1 8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

45111000-0 Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne
45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6.  Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”

2.MATERIAŁY POCHODZĄCE  Z ROZBIÓRKI
- gruz betonowy i ceglany, 

- drzwi z ościeżnicami

- ścianki aluminiowe, szklane

- płyty , deski, belki drewniane i boazeria

- płytki glazurowane i terakotowe

- wykładzina PCV

- tynki -zaprawa cementowo-wapienna

- farba

- pozostałe odpady
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)
Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,
wciągarki ręczne lub elektryczne, pomosty wewnętrzne. 
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3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
4.2. Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych
Uzyskane  materiały  rozbiórkowe  po  posegregowaniu  transportować  samochodem  –  wywrotką  lub  kontenerami  na
odpowiednie składowiska. 
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe  należy wykonywać  na podstawie  Dokumentacji  Projektowej.   Teren na którym prowadzone  są  roboty
rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zabronione  jest  prowadzenie  robót  rozbiórkowych  bez  nadzoru  -  jeżeli  zachodzi  możliwość  wystąpienia  zagrożenia
samoczynnego przewrócenia się części konstrukcji budynku (np. wskutek złego stanu technicznego).
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu powstałego w wyniku rozbiórki należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny być zabezpieczone
przed wypadaniem z nich gruzu. 
Zabronione  jest  przewracanie  ścian lub  innych  elementów konstrukcji  rozbieranej  przez ich  podkopywanie  lub  podcinanie.
Roboty powinny być  prowadzone  etapowo  tak,  aby nie  została  naruszona stateczność rozbieranego elementu  oraz tak,  aby
usuwanie jednego fragmentu stropu nie wywołało utraty stateczności i odspojenia się innego fragmentu konstrukcji.  W razie
potrzeby stosować montażowe podparcia.
Nie dopuszcza się zrzucania większych elementów betonowych na posadzkę garażu i gromadzenia gruzu w jednym miejscu. 
Podczas rozbiórki zabrania się przebywania ludzi na niżej położonej kondygnacji.
Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  i  wykonać  stosowne
zabezpieczenia.
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się
poza strefą niebezpieczną
6. KONTROLA JAKOŚCI
Polega  na  sprawdzeniu  zgodności  robót  rozbiórkowych  z  Dokumentacją  Projektową,  sprawdzeniu  kompletności  dokonanej
rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń.
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a). odbiór częściowy
b). odbiór końcowy (ostateczny)
c). odbiór pogwarancyjny.

8.2.  Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
8.3.  Odbiór ostateczny robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
8.4.  Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia
28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.2 NADPROŻA STALOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży stalowych z
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn„. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal 
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Placówki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 
Budowlanym architektury i konstrukcji  oraz Przedmiarach robót .
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nadproży stalowych w ścianach murowanych z dwuteownika INP 140
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1.Stal kształtowa
Kształtowniki stalowe musza posiadać atest i spełniać wymagania normowe. Nie wolno stosować kształtowników o zmiennej 
geometrii. Przed zamontowaniem elementów konstrukcyjnych ze  stali kształtowej należy je oczyścić z rdzy, zabrudzeń z  
zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych oraz 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Wg zasad podanych  w ST- 00 – „Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż nadproży  stalowych
- podstemplować strop po obu stronach projektowanego otworu
- wykuć gniazda i bruzdy dla belek stalowych
- wykonać poduszki betonowe z C25/30- nawiercić otwory o śr. 18mm w belkach stalowych
- nawiercić otwory o śr. 18mm w belkach stalowych
- osadzić belki (nadproża) stalowe z INP 140
- skręcić belki stalowe śrubami M16
- osiatkować  i otynkować belki stalowe 
- rozebrać stemplowanie
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania elementów ze stali kształtowej polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Elementy konstrukcyjne podlegają odbiorowi przed montażem.
7. OBMIAR ROBÓT
Wg zasad podanych w ST- 00 – „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg zasad podanych w ST- 00 – „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
                                 Warunki techniczne dostawy

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.3  ROBOTY  IZOLACYJNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki 
ma lokal Placówki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20”  przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury
i konstrukcji  i Przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robót izolacyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego
- Izolacja pozioma metodą iniekcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- Hydroizolacja ścian fundamentowych poniżej terenu -grubowarstwowa bezszwowa z masy 
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   polimerowo- bitumicznej KBM
- Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z wywinięciem na ściany do 30cm  oraz ścian do wys. 1,50m przy 
  umywalkach i muszlach ustępowych w pomieszczeniach mokrych- płynna folia
- Izolacje cieplne posadzki na gruncie  ze styropianu twardego posadzkowego gr. 10cm 
- Izolacje cieplne posadzki parteru ze styropianu twardego posadzkowego gr. 6cm 
- Paraizolacja- folia PE 0,3mm
- Izolacje dźwiękochłonne ścianek działowych wełną mineralną gr. 10cm i 7,5 cm
- Izolacje obudów  pionów i stelaży instalacyjnych i kanałów wentylacyjnych  wełną mineralną gr. 5cm
- Ułożenie geowłókniny pod opaskę żwirową – elewacja wschodnia
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Izolacje dźwiękoszczelne

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Grubość termoizolacji musi być zgodna z dokumentacja projektową i  ST.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

grubowarstwowa bezszwowa masa polimerowo-bitumiczna, która powinna odpowiadać wymogom 
               normy PN-B-24000:1997

folia paroizolacyjna gr. 0,3mm, która powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 13967:2012
              Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji stropów, 
             dachów 

płyn iniekcyjny systemowy do wykonania izolacji poziomej ścian- płyn hydrofobowy, reaktywny, 
               zamyka kapilary, wzmacnia podłoże

powłoka wodoszczelna systemowa do wykonania izolacji poziomej ścian- zaprawa wodoszczelna, 
              paroprzepuszczalna i mrozoodporna

płyna folia do wykonania izolacji poziomej posadzek i pionowej ścian w pomieszczeniach mokrych   
2.3. Materiały do izolacji cieplnych

Wełna mineralna- Produkt zgodny z normą PN-EN 13162+Al:2015-04. 
Płyty z wełny mineralnej stosowane do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej 
Wełna mineralna parametry :
- współczynnik przewodzenia ciepła XD (EN 12667):        <0,030 W/mK 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086):  MU -1
- klasa reakcji na ogień (EN 13501-1):                                 Al
-  współczynnik pochłaniania dźwięku aw (EN ISO 11654):     1,00

Styropian posadzkowy  - Produkt zgodny z normą EN 13163:2012+Al:2015. 
Płyty styropianowe  stosowane do izolacji cieplnych posadzek Wymagania :
- współczynnik przewodzenia ciepła XD w temp. 10°C :        <0,032 W/mK 
- klasa stabilności wymiarowej w warunkach laboratoryjnych:   ± 0,2%
- wytrzymałości na zginanie:                                                  >125kPa 
- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:  > 80 kPa
- reakcja na ogień :                                                                   klasa E 

2.4.  Materiały pomocnicze 
        Zgodnie z przedmiarem robót

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektowa, kartami technologicznymi stosowanych materiałów, oraz
wymaganiami norm.
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5 oC do +35 oC i być o 3 stopnie 
wyższa od temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.
Materiały użyte do wykonania robót  powinny być składnikami jednego systemu, zarówno w zakresie materiałow i elementów 
podstawowych jak i pomocnyczych.
5.2. Zasady wykonywania robót izolacyjnych
5.2.1.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWODNA  

Przygotowanie podłoża
Podkład  pod izolacje powinien  być  trwały,  nieodkształcalny i  przenosić wszystkie  działające nań obciążenia.  Powierzchnia
podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 
Gruntowanie
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację poziomą oraz ściany fundamentowe  pod izolacje pionową powinny być 
zagruntowane środkiem gruntującym zalecanym przez  producenta materiału izolacyjnego lub będącym elementem danego 
zestawu powłok zabezpieczających zgodnie z kartą technologiczną. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna  przekraczać 4%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5°C. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być  naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Izolacja pionowa grubowarstwowa bezszwowa z masy polimerowo-bitumicznej KMB
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych  części obiektu przed   wilgocią.
Kolejność wykonania prac
-usunąć tynk z wykuciem  zmurszałych spoin,
-oczyścić powierzchnię muru
-uzupełnić spoiny wraz z wyrównaniem powierzchni ścian tynkiem renowacyjnym podkładowym
-zagruntować  gruntem bitumicznym
- wykonać dwie warstwy izolacji z masy polimerowo- bitumicznej o łącznej gr. 5mm. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z kartą techniczna produktu.

Paraizolacja z foli 
Paraizolację stropów pod ocieplenie  ze styropianu należy wykonać z foli PE, którą  układamy na sucho na zakład i sklejamy na
zakładach taśmą . Szerokość zakładów  foli  zarówno podłużnych jak i  poprzecznych  w  każdej  warstwie  powinna być  nie
mniejsza niż 10 cm.

Przepona pozioma metodą iniekcji
-odkopać istniejące ściany zewnętrzne piwnic do fundamentów
-usunąć tynki, zmurszałe zaprawy
-wyznaczyć przebieg poziomu wiercenia otworów
-wiercić otwory jedno lub dwurzędowe o śr 12mm w odstępach 10cm pod kątem 30st
-wprowadzić płyn iniekcyjny
-uszczelnić zaprawą wodoszczelna
Wszystkie materiały należy stosować z jednego systemu. Całość prac należy wykonać zgodnie z kartą techniczna produktu.

5.2.2 IZOLACJA TERMICZNE I  DŻWIĘKOSZCZELNE 
Izolację cieplną posadzek wykonujemy ze styropianu twardego, posadzkowego układanego na sucho na wierzchu konstrukcji, 
grubość izolacji zgodna z dokumentacją projektową

Izolację dźwiękoszczelną ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych wykonujemy z wełny mineralnej o grub. zgodnej z 
projektem
Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia 
gorącym drutem). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Zasady ogólne
6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
6.1.3.  Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
6.1.4.  Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
6.1.7.  Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
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6.2.  Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności;
PN-EN 13163+A1:2015-03 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
                                                  styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja;
PN-EN ISO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny
                                               i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania;
PN-B-23100:1975 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych 
                                  – Wełna mineralna;
PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci 

niezwiązanej formowane insitu – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem;
PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Płyty styropianowe ;
PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące 

izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
10.2 Inne dokumenty
-   instrukcje i karty producentów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.4. POSADZKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal Placówki 
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20”  przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji  i 
Przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  SST  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m. innymi:

 wykonanie gruntowania i ułożenie podkładu samopoziomującego,
 wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii płynnej,
 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,
 wykonanie posadzek z wykładzin PCV 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 

ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym: PN-63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 lub
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania. 
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa
Folia w płynie- izolacja przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych jak wc, łazienki.
2.2 Posadzki z płytek –płytki dobrane kolorystycznie i jakościowo zgodnie z projektem
- płytki gresowe 30x30cm - antypoślizgowość – R9, twardość - 8, klasa na ścieranie - min. kl. IV
- gotowa zaprawa klejąca przygotowana zgodnie z instrukcją producenta i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003.
2.3. Wykładziny PCV–wykładzina kolorystycznie i jakościowo wg projektu
-wykładzina obiektowa winylowa przeciwpoślizgowa, trudnozapalna, grub. 2 mm, homogeniczna wyłożona na  ściany.
2.4.Materiały pomocnicze

 - klej do wykładziny PCV 
 - klej do płytek terakotowych, 
 - sznur do zgrzewania połączeń wykładziny PCV 
 - zaprawa spoinująca do płytek o tej samej barwie co istniejąca

24. Pozostałe materiały
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
- wyciąg,  środek transportowy,  mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy,  wiadra, poziomice, gilotyna do cięcia płytek na

żądany wymiar, (sprzęt prosty), rusztowania systemowe.
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
5.  WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy oczyścić  i odkurzyć po robotach rozbiórkowych. Podkład powinien mieć powierzchnię równą.
5.2. Posadzka z wykładziny PCV 
 Układanie wykładziny PCV należy wykonywać w temp. > 15-18 °C i wilgotności względnej 45-65%. Wykonywane czynności :

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 
- wylanie masy samopoziomującej,
- zgruntowanie podłoża
- docięcie arkuszy wykładziny zgodnie z projektem, 
- klejenie wykładziny PCV do podłoża i spawanie złączy sznurem spawalniczym, 
- wyklejenie listwy umożliwiającej wywinięcie wykładziny na ściany, 
- usunięcie nadmiaru zgrzewów, 
- usunięcie resztek montażowych i zabrudzeń. 

5.3. Posadzka z płytek ceramicznych – nowe powierzchnie 

24



Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych należy  wykonywać przy temp. +5 st. Podłoże pod płytki musi być wyrównane i 
czyste. W pomieszczeniach mokrych podłoże należy zaizolować folią w płynie z wywinięciem na ściany na wysokość 15cm.
Płytki podłogowe przed położeniem  należy  wymoczyć przez 2-3 godz. Płytki  posegregować , sprawdzić wg projektu ich 
układ ,  oznaczyć poziom górnej krawędzi za   pomocą naciągniętego sznura. Klej nakładać na podłoże i  płytkę. Cały czas 
należy sprawdzać równość płaszczyzn za pomocą łaty 2m i poziomicy. Spiny muszą tworzyć proste, ciągłe linie pionowe i 
poziome o tej samej szerokości ok. 2mm (można stosować wkładki dystansowe –krzyżyki) . Po upływie 5-7 dni od wykonania 
okładziny wypełnia się spoiny zaprawą fugową, nadmiar usunąć i oczyścić. Podłogę przy ścianach wykańcza się cokolikiem z 
płytek przyklejanych na zaprawę klejową lub cementową. Naroża wykończyć silikonem o barwie stosowanej fugi.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.        OBMIAR ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.        ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie normy

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i 
                                 elektrycznych właściwości użytkowych 
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
                                 pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania 
PN-EN 685:2002 -  Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
PN-63/B-10145  -   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych  i  lastrykowych. 
                                      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

25



      Karty techniczne producentów zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatami technicznymi ITB
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze.

Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1992.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.1.5. OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal 
Placówki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i 
konstrukcji  i Przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  SST  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m. innymi:

 wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii płynnej przy umywalkach i muszlach ustępowych na wys.
              1,5m oraz na wys.  30cm pozostałe ściany,

 wykonanie okładzin z płytek ceramicznych,
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431200-9 Kładzenie glazury 

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym: PN-63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 lub
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania. 
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa
Folia w płynie- izolacja przeciwwilgociowe przy umywalkach, ustępach w pomieszczeniach mokrych jak wc, łazienki.
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2.2. Zaprawa (kleje)
Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju podłoża, miejsca zamocowania,
warunków eksploatacyjnych  oraz  od  rodzaju  elementów okładzinowych,  zaprawy  cementowe,  cementowo  -  wapienne  oraz
zaprawy polimerowo - cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo - wapienne marki 0,3
można stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na zawilgocenie. Na dokładnie wyrównanym podłożu
można stosować także odpowiednie kleje (np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania okładzin musi charakteryzować się
elastycznością i odpornością na zawilgocenie.
Wytrzymałość zaprawy stosowanej do i mocowania okładzin powinna wynosić:

- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa
- dla zapraw cementowo - wapiennych  -  3 - 5 MPa

Zaprawa powinna być wykonana zgodnie z zasadami ujętymi w PN-B-03002/99
2.3. Materiały okładzinowe ceramiczne.
Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek i kształtek ceramicznych szkliwionych (glazura), płytek kamionkowych
zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych. 
Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową (pokrytą szkliwem), a
stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14 %.
Płytki  te  muszą  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectwom  dopuszczenia  ich  do  stosowania  w
budownictwie. Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji Inwestora.
2.4. Elementy uzupełniające.
-plastikowe wkładki dystansowe lub listewki do zachowania jednolitej szerokości spoin
-flizówki z PVC do wykańczania narożników wypukłych 
-aluminiowe listwy przyścienne 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
- wyciąg,  środek  transportowy,  mieszarka  do  zapraw,  skrzynia  do  zaprawy,  wiadra,  poziomice,  gilotyna  do  cięcia  płytek,

rusztowania systemowe.
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
5.  WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych.
Okładziny ceramiczne wewnątrz budynku można wykonywać po:
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, osadzenie ościeżnic drzwiowych
b) wykonaniu robót tynkowych na wszystkich powierzchniach i robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie będzie
wykonana okładzina,
c) wykonaniu robót instalacyjnych  (wodociągowych,  kanalizacyjnych,  elektrycznych  i  centralnego ogrzewania),  z wyjątkiem
tzw. białego montażu i założenia armatury oświetleniowej,
d) wykonanie izolacji z płynnej folii na ścianach przy umywalkach, ustępach i pisuarach
5.2. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego
podłoża (np. do tynku). Przed położeniem płytek należy zagruntować tynk środkiem do gruntowania wgłębnego (szczególnie
jeśli  jest  to  tynk  gipsowy).  W  przypadku  obszaru  narażonego  na  oddziaływanie  wody  rozpryskowej,  np.  za  wanną  lub
natryskiem,  powinien  być  zastosowany  środek  izolacyjny.  W  strefie  narożników  i  styków  należy  zastosować  taśmę
uszczelniającą
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych
oraz ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany
zakłada  wykonanie  okładziny z  płytek  ceramicznych  na tynkach.  Podłoże  pod płytki  musi  być  suche  i  wolne  od pyłu.  W
przypadku tynków z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca się żeby zawartość wilgoci w podłożu nie była większa
niż 1 % (wg zalecenia producenta tynków).
Powierzchnie o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim
nakuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej
warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.
Elementy ceramiczne powinny być  posegregowane wg wymiarów,  gatunków i odcieni barwy (co jest  szczególnie  istotne w
przypadku płytek o szkliwie barwnym),  a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2-3 godzin w wodzie
czystej. Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu.
Przed  przystąpieniem  do  osadzania  elementów  okładzinowych  należy  ustalić  obrys  okładziny,  wyznaczyć  położenie  jej
powierzchni  oraz określić  poziom górnej  krawędzi  elementów w poszczególnych  rzędach za pomocą naciągniętego  sznura.
Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 godzin). Jeżeli
istnieje  możliwość  działania  na  okładzinę  temperatury  ponad  35°C,  konieczne  jest  zastosowanie  zaprawy  cementowej  o
wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa.
W celu umocowania płytek,  na tylną żeberkowaną ich powierzchnię nakłada się taką samą zaprawę jak zaprawa  podkładu i
płytkę dociska się do podkładu. Dociśniętej płytki nie wolno przesuwać. Po ułożeniu całego rzędu płytek usuwa się nadmiar
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zaprawy i rozpoczyna układanie następnego rzędu, sprawdzając pionowość ustawienia krawędzi płytek. Temperatura powietrza
w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C.
Spoiny powinny stanowić proste, ciągłe linie pionowe i poziome o szerokości nie większej niż 2 mm. W celu zagwarantowana
jednolitej szerokości spoin można stosować wkładki dystansowe lub listewki odpowiedniej grubości.
Dopasowywanie  płytek ceramicznych w narożnikach i  obrabianie potrzebnych otworów odbywa  się przez docinanie płytek.
Należy pamiętać, aby ostatni rząd i również naroże wypukle były wykończone flizówkami z PCV.

Po upływie 5 do 7 dni od wykonania okładziny wypełnia się spoiny odpowiednio dobraną kolorystycznie  zaprawą do

fugowania, przygotowywaną zgodne z zaleceniami producenta.
Na dokładnie wyrównanym podkładzie mogą być mocowane cienkie płytki ceramiczne za pomocą klejów. Powierzchnie te pod
względem ich równości i gładkości powinny spełniać wymagania co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat. III.  Układanie
płytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna się od rozprowadzenia na podłożu szpachlą warstwy kleju grubości około 2 mm,
wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1÷1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja się płytki
w takiej samej kolejności jak przy układaniu na zaprawie. Przykładając płytkę do podłoża należy ją  przesunąć o 10-15 mm po
powierzchni  nałożonego kleju  do pozycji,  jaką  zająć ma w układanej  warstwie.  Przesuniecie  to  nie  powinno  spowodować
zgarnięcia kleju na podłożu. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej partii kleju powinno nastąpić w ciągu 15min. 
Po wykonaniu całej okładziny należy powierzchnie płytek dokładnie oczyścić z nadmiaru kleju lub plam.
Odchylenie  krawędzi płytek  od  kierunku  pionowego  lub  poziomego  nie  powinno  być  większe  od  2  mm/m,  odchylenie
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.        OBMIAR ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.        ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie normy
-  Dz. U. nr 75/2002  - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
                                       i ich usytuowanie”
- PN-B-03002/99      -  Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia 
                                      dla zastosowanego materiału okładzinowego.
- PN-B-12061/97      - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.6.  -  ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal 
Placówki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i 
konstrukcji  i Przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  SST  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m. innymi:

 przygotowanie podłoża
 wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i stropach,
 szpachlowanie ścian i stropów pod malowanie
 malowanie ścian i stropów
 roboty antykorozyjne elementów ze stali kształtowej

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
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45410000-4 Tynki
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Roboty antykorozyjne

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1. MATERIAŁY

2.2. Tynki zwykłe przygotowywane na placu budowy
2.2.1.  Spoiwa  - Cement i wapno
Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych.
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem  -  musi
być zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Składowanie cementu:
a). cement luzem  -  w magazynach specjalnych
b). cement workowy  - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych.
Inne warunki składowania powinny odpowiadać postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.2. 2. Piasek i woda
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy  zastosowaniu  cementu  białego  lub  kolorowego  zawartość  pyłów  mineralnych  o  średnicy  poniżej  0,05  mm nie
powinna być większa niż 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku należy stasować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.
Piasek  powinien  pochodzić  z  jednego  źródła  dla  danego  obiektu.  Pochodzenie  piasku  i  jego  jakość  określona  w  pełnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy.
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz
zmieszaniem z innymi składnikami.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych.
Wymagania ogólne:
- barwa:  odpowiadająca barwie wody wodociągowej

- zapach:  woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego

- zawiesina:  woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków

- odczyn pH:  nie mniej niż 4.
2.3.  Farby
Farby akrylowe, dyfuzyjne do tynków renowacyjnych, lateksowe  o podwyższonej odporności na  ścieranie i mycie.
Farby antykorozyjne.
W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały.
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie.
Materiały malarskie powinny znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku (ewent. w części budynku oddzielonej
ścianami  ogniotrwałymi)  z  należytą  wentylacją  -  z  uwagi  na  ich  łatwopalność.   Drzwi  magazynu  powinny  wychodzić
bezpośrednio na zewnątrz budynku
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. żuraw okienny przenośny.
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
5.  WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.  Roboty tynkarskie
5.1.1. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie powierzchni istniejących ścian i stropów- skucie  tynków lub zeskrobanie i zmycie starej farby.
Odgrzybienie powierzchni ścian i stropów zawilgoconych  (piwnice) środkiem do dezynfekcji zwalczającym grzyby pleśniowe i
domowe.
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5.1.2.  Tynki cementowo- wapienne
1. Przygotowanie  podłoża  po  robotach  murarskich  konstrukcyjnych  lub  remontowych  oraz  robotach  instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych -  spoiny muru nie powinny być zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od jego lica.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Nadmiernie sucha powierzchnię zwilżyć wodą.
2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
3. Wykonanie  tynków zwykłych  wewnętrznych  warstwowych  wraz  z  narożnikami  wzmacniającymi  ściany  -   wykonane  z
obrzutki i narzutu. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.III)  lub na gładko (tynk kat. IV).
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszynowych należy wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej
1:1), o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub cementowej
obrzutki powinna wynosić 10-12 cm zanurzenia stożka.
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka.
4. Wykonanie tynków renowacyjnych
Wypełnienie  brakujących spoin w murach ceglanych tynkiem renowacyjnym podkładowym. Wykonanie tynku renowacyjnego
(obrzutka gr. 5mm, tynk podkładowy gr.10mm,tynk specjalistyczny gr.20mm i szpachlówka do tynków renowacyjnych gr. 5mm)
5.2.  Roboty malarskie
5.2.1. Malowanie ścian i sufitów
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki

- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych

- wykonaniu posadzek 

- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń

- akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego.
Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca się temperaturę:

 + 15°C  -  przy farbach wodorozcieńczalnych

 + 20°C  - przy wyrobach lakierowych

 poniżej + 5°C  -  nie należy malować.  
od rodzaju zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia
5.2.2. Roboty antykorozyjne.
Do wykonania powłok malarskich należy stosować dwuwarstwowe zestawy malarskie składających się z warstw:
 -  powłoka gruntowa EPZn – powłoka epoksydowa wysoko  cynkowa  – o grubości  suchej powłoki  60-80µm, objętościowa
zawartość składników stałych powyżej 65%,
 - międzywarstwa – powłoka epoksydowa, zawierająca aluminiowe wypełniacze płatkowe i błyszcz żelaza o grubości suchej
powłoki 80-160µm, objętościowa zawartość części stałych 60% 
- nawierzchniowa – na bazie poliuretanów alifatycznych 
Łączna  grubość  wszystkich  warstw  powłoki  w  stanie  suchym  musi  wynosić  co  najmniej  160µm  System  z  podkładem
wysokocynowym musi  posiadać odporności na działanie temperatury w suchej atmosferze do 150°C,  a przy krótkotrwałym
działaniu temperatury (w czasie kilku godzin)  do 180°C, natomiast w wilgotnej  atmosferze (konsolidacja  pary wodnej  przy
gwałtownym ochłodzeniu) minimum 50°C. Maksymalny czas, nakładania kolejnych warstw systemu antykorozyjnego nie może
być  krótszy niż  cztery   godziny,  zapis musi  być udokumentowany w kartach technicznych.  Pozostałe własności  materiałów
powłok muszą być zgodne z kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez ich Producenta. Karty te należy przedłożyć
Kierownikowi Projektu przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla dobranego zestawu malarskiego. 
Kolory warstw są dowolne, ale różniące się zdecydowanie dla różnych warstw.
Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość nanoszenia jednorazowo warstwy o grubości
do  100µm w stanie  suchym.  Podczas  przygotowania  produktu  należy  ściśle  stosować  się  do  zaleceń  producenta  i  danych
zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Na każdym opakowaniu
dostarczonej  farby  muszą  być  wszystkie  napisy  po  polsku.  Farby  należy  przechowywać  w  warunkach  i  okresach  czasu
określonych  przez  producenta.  Z  uwagi  na  to,  że  obecnie  w  większości  stosuje  się  farby  dwuskładnikowe  należy  ściśle
przestrzegać  i  kontrolować  podane przez producenta  warunki  mieszania  i  czasy przydatności  do użycia  po zmieszaniu.  Na
pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym maksymalny miejscu czas przydatności farby do użycia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.        OBMIAR ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.        ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Polskie Normy
PN-65 /B-14503     -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-85/B-04500      -  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70 /B-10100     -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101     -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02    -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-B-10109:XI.1998  - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501      -   Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701           -   Cementy powszechnego użytku
PN-90/B-30020      -   Wapno
PN-88/B-32250      -   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi. 
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                          
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji  stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji  stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji  stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji  stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.7.  -  SUFITY PODWIESZONE I SUCHE ZABUDOWY Z PŁYT GK I HPL

1. WSTĘP
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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn . „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal Placówki
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20”  przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji  i 
Przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  SST  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m. innymi:

 wykonanie ścianek typu g-k gr. 12 cm, pokrycie z płyt 2xGKF i 2xGKBI na ruszcie systemowym z 
        izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm
 wykonanie ścianek typ g-k gr. 10cm, pokrycie 2xGKB i 2xGKBI na ruszcie systemowym z izolacją z 
       wełny mineralnej gr. 7,5 cm
 sufity podwieszone systemowe z płyt 2xGKF gr. 15mm  mocowane do belek drewnianych stropu
 obudowy pionów instalacyjnych z płyt 2xGKBI gr. 12,5mm na ruszcie metalowym z izolacją w wełny 
       mineralnej gr. 5cm
 obudowa kanałów wentylacyjnych 2xGKF gr. 15mm na ruszcie metalowym z izolacją w wełny 
       mineralnej gr. 5cm

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45410000-4 Tynki
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-8 Instalowaie sufitów podwieszonych

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Płyty g-k  -płyta g-k impregnowana (GKBI) i ognioodporna (GKF) oraz zwykła (GKB)

Płyta impregnowana (typ H2) o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w pomieszczeniach, w
których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności
w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
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Dane techniczne:
- reakcja na ogień     A2-s1,d0
- typ płyty                        H2
- współczynnik paroprzepuszczalności [μ]  10
- Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]     0,25  W/mK
- Wytrzymałość na zginanie - kierunek podłużny ≥550N
- Wytrzymałość na zginanie - kierunek poprzeczny ≥210N

Płyty g-k musza odpowiadać PN PN_EN 520+A1:2012 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z normą DIN 4102-
4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych
2.2. Sufity podwieszone
2.2.1. Sufit podwieszony na systemowej konstrukcji nośnej

Sufit podwieszony z 2xpłyty GKF. GKFI gr. 15mm na konstrukcji metalowej systemowej mocowanej o 
istniejących belek stropowych drewnianych. 

  2.3. Konstrukcja –ściany i obudowy
Aby można było wykonać ścianę,  czy inną obudowę pionową konieczne jest  wybudowanie odpowiedniej  konstrukcji,  która
będzie  później  pokryta  płytami  g-k  .  Do  wykonania  konstrukcji  należy  użyć  specjalnych,  systemowych  profili  stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci płyt g-k,
będący jedynymi dostawcami kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują następujące rodzaje profili:

- profile  ścienne  przeznaczone  do  wykonywania  konstrukcji  lekkich  ścian   
  działowych ( CW/UW -50, (75) (100 ) )            

              Grubość blachy stalowej profili wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z 
              Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z 
               tolerancją ±0,03 mm.
            - profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do 
               wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach( UA 50, 75, 100)

Profile należy dobierać zgodnie z odpowiednim systemem producenta.
Profile systemowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14195:2015-02. Przy zakupie profili  należy zwrócić uwagę na
grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje
utratę  gwarancji  systemowej  na  całą  konstrukcję  i  utratę  jej  parametrów  technicznych  (odporność  ogniowa  i  izolacyjność
akustyczna).
Przy wykonywaniu ścian oddzielenia pożarowego, oraz ścian o zwiękosznej  odpowrności na wodę należy stosować 
kompletne rozwiązania systemowe zawierające  też wkręty, masy szpachlowe, taśmy uszczelniające, taśmy spoinowe itp.

   2.4. Materiały pomocnicze

  - klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009 oraz  PN-EN 13963:2014-10,
  - szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
  - wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym.

         - woda zarobowa odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004P
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, łaty, mieszadła do klejów,pojemniki i wiadra
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
5.  WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją montażu.
5.2.Montaż sufitów
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  okładziny  sufitu  podwieszonego  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  dolnej  stanowiącej
bezpośrednie podłoże dla okładziny nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej nazywanej „warstwą główną”.
Jeżeli wynika to z odpowiedniej instrukcji technicznej, dopuszczone jest wykonywanie ruszt jednowarstwowego składającego się
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.

Wybór rodzaju konstrukcji: 
- kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
  zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwo
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
   natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
   krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
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- rodzaj okładziny sufitu podwieszonego,
- grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
- funkcję jaką spełniać ma sufit.
Wytyczenie rozmieszczenia:
 - styki krawędzi wzdłużnych okładzin powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
    kierunku naświetlania pomieszczenia),
 - przy wyborze wzdłużnego mocowania sufitu do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
   krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
 - przy wyborze poprzecznego mocowania sufitu w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
   styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych  elementach,

       - ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość  płyt, należy je tak 
         rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
         szerokości płyty (lub połowy jej długości),

 - jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
   płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
   elementami rusztu.
Kotwienie rusztu

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego
rodzaju  obejm (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję  sufitów,  jak  np.  kotwy  stalowe  do  istniejących
stropów betonowych lub bezpośrednio do drewnianej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość
normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie dla 
pomieszczenia w którym są montowane.

Mocowanie sufitów do rusztu
    Montaż sufitów należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektowymi i instrukcjami technicznymi producenta 
    lub dostawcy rozwiązania systemowego sufitu podwieszonego.
    Materiały  użyte do wykonania sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych muszą spełniać 
    wymagania zawarte w  PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-B-79406:1997.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.        OBMIAR ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.        ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Polskie Normy
PN-EN520+A1:2012  Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN12467+A2:2018-06  Płyty płaskie włóknisto-cementowe - Właściwości wyrobu i 
                                             metody  badań
PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania  
PN-EN 13963:2014-10   Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
                                          wymagania i metody badań
PN-EN 14496:2017-08   Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej 
                                        oraz do płyt gipsowo-kartonowych -Definicje, wymagania i metody 
                                        badań

N-EN 14195:2015-02   Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 
                                        płytami gipsowo-kartonowymi -Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN ISO7050:2011    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-EN 13963:2014-10   Materiały   do   spoinowania   płyt   gipsowo-kartonowych - Definicje,

                                wymagania i metody badań
PN-EN 14190:2014-10  Wyroby  wytworzone w procesie obróbki płyt  gipsowo- kartonowych    
                                       Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 13815:2008       Odlewane  wyroby gipsowo-włóknowe - Definicje, wymagania  i  metody badań

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.8.  -  STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal Placówki 
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20”  przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji  i 
Przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  SST  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m. innymi:

- montaż okna wewnętrznego aluminiowego o odporności ogniowej EI60

- montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych aluminiowych 

- montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicami

- montaż drzwi zewnętrznych stalowych antywłamaniowych

- montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach

- montaż odbojników ściennych lub podłogowych do drzwi
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogól
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2.MATERIAŁY
2.1. Okna  wewnętrzne z profili  aluminiowych o odporności ogniowej EI60

   2.2. Drzwi aluminiowe wewnętrzne z naświetlem o odporności ogniowej EI30- z ościeżnicą i samozamykaczem  

          szynowym- szczegóły wg projektu        

   2.3.Drzwi aluminiowe zewnętrzne, ewakuacyjne z naświetlem - z ościeżnicą i samozamykaczem  

          szynowym-  szczegóły wg projektu

   2.4.Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - pełne z ościeżnicą stalową wzmocnioną, skrzydło w okleinie z wypełnieniem z płyty
wiórowej- szczegóły wg projektu   

   2.5.Drzwi stalowe zewnętrzne ewakuacyjne-  jednoskrzydłowe-szczegóły wg projektu

   2.6. Nawiewniki higrosterowane

   2.7. Odbojniki drzwiowe – ścienne lub podłogowe

   2.8.Materiały pomocnicze

- materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub drzwiami ościeżem
-     elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu:
-     kołki rozporowe (dyble),

-     kotwy, śruby, wkręt

 -     elementy wykończeniowe:
 -     kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.

Wszystkie materiały i wyroby powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także spełniać
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
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3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. żuraw okienny przenośny.
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
5.  WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakończeniu większości
robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  odpowiednich  warunków  cieplno-
wilgotnościowych w pomieszczeniach.

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ścian,
- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
- czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem 
   właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
- przygotować otwory do montażu - usunąć wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości i oczyścić z pyłu, kurzu,   zanieczyszczeń
oraz gruzu.

Odchyłki od wymiaru nominalnego powinny wynosić dla otworów:
- do 3 m z nieprzygotowanym ościeżem ±12 mm,
- od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem ±16 mm,
- do 3 m z gotowym ościeżem ±10 mm,
- od 3 do 6 m z gotowym ościeżem ±12 mm.

5.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej
na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.

Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu
rosy.

Ustawienie okien i drzwi  w otworze powinno zapewniać:

- Szczelinę pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalającą na zmiany wymiarów okna lub drzwi pod 
  wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczające funkcjonalności okna 
/drzwi,

- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Do  posadowienia  progu  ościeżnicy  okien  /  drzwi  stosuje  się  zgodnie  z  wytycznymi  ich  producenta  klocki,  kliny  z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzające z PVC, o ile takie są przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, kształtowniki aluminiowe, kątowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona  możliwość  odkształcania  się
kształtowników okien.

Przy  montażu  drzwi  uchylno-przesuwnych  dolna  szyna  jezdna  powinna  być  podparta  stabilnie  na  całej  długości,  poprzez
rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną, z zachowaniem maksymalnych odstępów do 300 mm.

Klocków  podporowych  nie  stosuje  się  w  przypadku  montażu  okien  przy  użyciu  konsoli,  wysuniętych  przed  lico  muru  i
usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy użyciu  tylko  kołków rozporowych,  śrub lub kotew,  bez zastosowania klocków podporowych,  jest
niewystarczające do przenoszenia obciążenia.

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy
natomiast usuwać klocków podporowych.
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Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników
okien lub drzwi zależą od rodzaju materiału uszczelniającego, i tak:

- przy uszczelnieniach kitami trwale elastycznymi, głębokość warstwy uszczelnienia t powinna 
odpowiadać co  
   najmniej połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6 mm.
- przy uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi*

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek
jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5
mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie.

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien
lub drzwi.

Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą

Uszczelnienie  powinno  zabezpieczyć  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem  przed  wnikaniem  wody  opadowej  od  strony
zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących:
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
- oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.

Warstwa wewnętrzna
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z taśm paroszczelnych uszczelniających nieprzepuszczających powietrza i pary
wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą
budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o
temperaturze niższej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej
zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. Warstwa środkowa
to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych
(np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą.

Warstwa środkowa
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą  izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić
w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której
mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić
do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.

Warstwa zewnętrzna
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z taśm paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości
przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.

5.3  Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

- dokładność wykonania ościeży drzwiowych powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
- ościeżnicę drzwi montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu.
- szczeliny między ościeżnicą drzwi a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic drzwi w pionie i poziomie..
5.4. Obróbki progów drzwi
Progi ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa
powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1  Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją  techniczną,
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane 
  czy nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi SST 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
- zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną - wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
  okresu jej ważności krajową oceną techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań 
   materiałowo- konstrukcyjnych i jakości wykonania,
- zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące  odopuszczeniu do 
   powszechnego obrotu (kopie deklaracji właściwości użytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
   używanych w robotach montażowych (oświadczenie producenta o zapewnieniu  zgodności wyrobu budowlanego 
   dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną),
- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności
  materiałów uszczelniających.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych
oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.2 Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny
polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:

- podparcia progu ościeżnicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między 
  łącznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji 
  pod progiem ościeżnicy,
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
  uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych,
- obróbek progu
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
Wyniki  badań  powinny być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5  niniejszej  specyfikacji,  odnotowane  w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3    Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu
okien i/lub drzwi w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
- jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki  badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy, dotyczące wykonanych robót.

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, według pkt. 10.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB  2016 rok:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z
  dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
   powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
   długości i wysokości,
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- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie 

   powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie,

- sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie powinna być 
   większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,
- sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać 
   się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub 
   otwierać,
- sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi i prawidłowości regulacji okuć - zamknięte skrzydło 
  powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami.
- sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram - odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów, nie powinny w 
   istotny sposób pogorszyć sprawności działania (funkcjonalności) okien/drzwi oraz powodować uszkodzeń ich 
   elementów (np. wyrwania lub uszkodzenia okuć, uszczelek i ram, korozji bądź wypinania okuć). 
Wielkość odkształceń ram nie powinna przekraczać:
- okna z PVC   1,5 mm/1 m,
- okna drewniane, aluminiowe, stalowe  1,0 mm/1 m.
Odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej, w
tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony), i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych:

- w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w  ST-00-Wymagania Ogólne i w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane - Złącza klinowe - Wymagania i badania
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych - 
Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające 
dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno
PN-EN  1993-1-8:2006  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  - Część  1-8:
Projektowanie węzłów.
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
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PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane Wkładki bębenkowe do zamków Wymagania i metody badań
 PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane Odporność na korozje Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2012 kucia budowlane - Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i metody badań
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 2063:2006 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery próba odrywania do oceny przyczepności
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Cześć 2: Zaprawa murarska
PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 1 do 8.
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery Metoda siatki naciec
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne 
dostawy
PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne -Tolerancje kształtu, 
kierunku, położenia i bicia
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne - Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń 
tolerancji
PN-EN 12604:2002 Bramy -Aspekty mechaniczne - Wymagania
PN-EN 12453:2002 Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Wymagania
PN-EN 12428:2013-06 Bramy - Współczynnik przenikania ciepła - Wymagania dotyczące obliczeń
PN-EN 12424:2002 - Bramy -Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12425:2002 Bramy - Odporność na przenikanie wody - Klasyfikacja
PN-EN 12426:2002 Bramy - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 12209:2005 - Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -
Wymagania i metody badań
PN- B-10085:1988P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN- B-10085:1988/Az2:1997P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94000:1975P Okucia budowlane - Podział.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN  755-1:2001P –  Aluminium  i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.Warunki techniczne kontroli i
dostawy.
PN-EN 755-2:2001P – Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne.
PN-EN 1191:2002P – Okna i drzwi Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania.
PN-EN 948:2000P – Drzwi rozwierane – Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i 
drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.9.  -  ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego apteki ma lokal Placówki 
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 20”  przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji  i 
Przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  SST  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
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Roboty te obejmują m. innymi:
 Wykonanie i montaż balustrady wewnętrznej schodowej –zejście do piwnicy
 Remont balustrady zewn. przy drzwiach ewakuacyjnych
 wyposażenie sanitariatów (piwnica oraz parter z wyposażeniem dla osób z niepełnosprawnością)
 wykonanie opaski żwirowej wraz z obrzeżem betonowym 30x8cm na ławie betonowej zwykłej- elewacja 
       wschodnia

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45430000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2.MATERIAŁY
2.1.balustrada wewnętrzna schodowa-zejście do piwnicy
2.2. Wyposażenie  sanitariatów –lustra  wklejane  między płytki,  lustro uchylne  dla  niepełnosprawnych,  zasobnik na ręczniki

papierowe, pojemnik na mydło, pojemnik na zużyte ręczniki, kosz na odpady, uchwyty dla niepełnosprawnych
2.3. żwir
2.4. geowłóknina
2.5. obrzeże betonowe 30x8 cm
2.6. beton C12/15 na ławę
2.7. farba do pomalowania balustrady
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. żuraw okienny przenośny.
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
5.  WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne
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6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.        OBMIAR ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.        ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
     - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 1990 rok
     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.401
     - Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB.
     - Instrukcje producentów i dostawców.
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