Ustugi Projektowe MICHAL SZCZEPANEK 70-781 Szczecin, ul. Fioletowa 13/6

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w
Szczecinie - roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI  :  71-828 SZCZECIN, ul. Nad Odrg 20, dz. nr 18; obr. 3063 Szczecin

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN ZARZAD BUDYNKOW i LOKALI KOMUNALNYCH

ADRES INWESTORA  :  70-546 SZCZECIN, UL. MARIACKA 25

BRANZA : budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE : inz. Irena Grabowska -upr bud. 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA . listopad 2024r

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2024r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZALZENIA DO KOSZTORYSU

1.1. Podstawy prawne:

- ROZPORZ.DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r w sprawie okeslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004 Nr 130.p0z.1389)

- ROZPORZ.DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004r

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamowien Publicznych

1.2. Podstawy formalne:

- Kosztorys opracowano na podstawie - projektu wykonawczego

1.3. Szczegobtowy zakres robot:

1. Rozbidrki

- demontaz drzwi z oscieznicami

- wykucie nowych i poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych

- rozebranie $cian murowanych z cegly

- rozebranie $cianek aluminiowych przeszklonych-przedsionek na parterze

- rozebranie istniejgcej obudowy schodéw do piwnicy

- rozebranie plyt szklanych na ruszcie drewnianym

- rozebranie boazerii

- rozebranie oktadziny schodéw do piwnicy z ptytek terakotowych

- rozebranie wyktadziny PCV- posadzki parter

- skucie glazury

- odbicie tynkéw wewnetrznych $cian oraz stropéw(piwnice)

- demontaz podsufitki z desek otynkowanych -parter

- skucie szlichty gr. 3cm-parter

- rozebranie podtdg drewnianych do warstwy cegiet-parter

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i stropéw

- odbicie tynkéw zewn.- elew. wschodnia

- wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw rozbiérkowych

2.Prace nowoprojektowane- $ciany, obudowy, stropy

- wykonanie nowych scian z piyt g-k

- wykonanie nowych obuddw z piyt g-k

- wykonanie nadprozy z belek stalowych

- montaz sufitbw podwieszonych systemowych nad parterem

- wykonanie izolacji poziomej $cian zewn. i wewn. piwnic metodg iniekcji

- wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych ponizej gruntu- powtoka grubowarstwowa z masy polimerowo-
bitumicznej

3. Roboty wykonczeniowe

- wykonanie nowych warstw posadzkowych- parter

- uzupetnienie i wykonanie tynkéw na $cianach -parter

- wykonanie tynkéw cem-wap. na $cianach i stropach piwnic

- szpachlowanie $cian -piwnica, parter

- szpachlowanie stropéw- piwnica

- obtozenie $cian w sanitariatach na wys. 2,0m glazurg

- utozenie nowych podiég z terakoty z wykonaniem izolacji z ptynnej folii w pom. sanitarnych i w piwnicy

- utozenie nowych podidg z wyktadziny PCV wraz z warstwa wyréwnawczg z zaprawy samopoziomujgcej

- montaz drzwi wewnetrznych petnych okleinowanych wraz z oscieznicani i odbojnikami

- montaz drzwi zewn. i wewn. aluminiowych

- montaz w ist. oknach nawiewnikow higrosterowanych

- montaz okna wewnetrznego

- malowanie dwukrotne $cian farbg lateksowg, zmywalna o podwyzszonej odpornosci na szorowanie z
gruntowaniem

- malowanie dwukrotne stropéw farbg akrylowg z gruntowaniem

4. Prace zewnetrzne

- wykonanie tynku zewnetrznego- elewacja wschodnia

- malowanie nowowykonanego tynku farbg elewacyjna, kolorystyka wg projektu

- remont balustrady zewn. przy wejsciu ewakuacyjnym

- wykonanie opaski zwirowej- elewacja wschodnia

Il. ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT
Zakres i wykonanie prac wg projektu zgodnie z normami i przepisami.
Gruz i materialy z rozbiérek wywozone systematycznie przez specjalistyczne firmy kontenerami na wysypiska

IILPODSTAWY WYCENY
Kosztorys zostat sporzadzony wg nastepujgcych zasad:
- podstawa ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych sg KNNR-y, KNR-y oraz kalkulacja
indywidualna oparta o normy w KNP, KNCK lub KNK
- podstawg wyceny R,M,S i narzutéw (Kp, Z) jest wydawnictwo Sekocenbud i ceny rynkowe,
poziom cen IV kw. 2024r.,
- ceny materiatdw razem z kosztami zakupu "kz"

Norma 3.16



PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \Poszcz \Razem
1/PIWNICA- roboty budowlane
1.1/Roboty rozbiérkowe
1KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.1/0355-03
piwnice <0.1-zewn.>1+<0.1/0.3>1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2KNR 4-01 |Demontaz oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
#pl Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3IKNR-W 4- |Wykucie otworéw lub poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach z |m3
d.1.1/01 0331-03 |cegiet 0 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica <pom.0.1/0.3-nadproze N-1>[1.51-0.70]*2.10*0.41 m3 0.70
RAZEM 0.70
4KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek- oktadziny schodéw z terakoty m?2
d.1.1/0811-07
1.0*[0.30*3+0.25*11+0.185*16]+1.05*1.05 m?2 7.71
RAZEM 7.71
5|KNR 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/0819-15
64.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m?2
d.1.1/0701-08
<pom. socjalne- 0.3>5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
7lKNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o m2
d.1.1/0701-05 pow.odbicia ponad 5 m2
<pom. 0.1 0.2- p.ustugowe i wc>20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00
8KNR 4-01 |Odbicie uszkodzonych tynkéw zewn. na $cianach m2
d.1.1/0701-06
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
9KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian m2
d.1.1{1202-08
<pom.0.1-p.uzytkowe>2.67*[4.96+4.50+2.35+3.50]+0.5*[2.67+1.93]* |m?2 43.97|
1.05+1.93*[1.01+1.05]+0.5*[1.93+0.63]*1.46+<0$cieza>0.40*[1.65*2+
1.10+2.0*2+1.10]-[1.1*1.65+1.10*2.0+1.50*2.10+0.90*2.0]
<pom.0.2-wc>0.29*[1.11+0.25*2+1.40*2]+0.5*0.29*0.50*2 m?2 1.42
<pom.0.3-p.uzytkowe>2.63 *[4.22+4.23+3.92+4.20]+<0s$cieza>0.40*[ |m?2 37.52
1.65*2+1.10]*2-[1.10*1.65*2+0.70*2.0*2+1.50*2.10]
<pom.0.4-schowek>2.48*[1.50+0.83]*2+<0scieza>0.50*[2.0*2+0.70]- |m?2 12.51
0.70*2.0
<pom.0.5-p.porzgdkowe>2.48*[2.01+2.34*2+1.49]+<0$cieza>0.40*[ |m?2 23.56
0.60*2+1.10]+0.50*[2.0*2+0.70]
<minus glazura>-#p5 m2 -64.00
RAZEM 54.98
10KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropéw m2
d.1.1{1202-08
47.65-<stkuty tynk>#p6 m2 42.65
RAZEM 42.65
11icena zakta- |Podstawienie konteneréw o poj. 5m3 zatadunek gruzu, wyw6z na wy- |szt
d.1.1/dowa sypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
<drzwi>[0.70*2.10+1.00*2.05]*0.05 0.18
<cegta>#p3+#p21*0.25*0.20*0.40+#p22*0.15*0.25+#p23*0.15*0.15 0.86
<tynk, ptytki>[#p4+#p5+#p6+#p7+#p8]*0.02 2.53
<farba>[#p9+#p10]*0.005 0.49
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.06
<wsp. spulchniajgcy>#p11A*1.2 4.87
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.87
<przyjeto kontener o poj. 5 m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Izolacja pozioma i pionowa $cian
12ZKNR C-2 |Wykonanie przepony poziomej $cian zewnetrznych z cegly o normal-|m
d.1.2/0406-04 nej twardosci do gr. 64cm metodg iniekcji krystalicznej
analogia
10.96+7.745 m 18.71
RAZEM 18.71
13)ZKNR C-2 |Wykonanie przepony poziomej Scian wewnetrznych z cegly o normal-|m
d.1.2/0406-01 nej twardosci gr. 25cm metoda iniekcji krystalicznej
analogia
5.56 m 5.56
RAZEM 5.56
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1.2/0218-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll - izolacja pionowa powtokowa $cian fun-
damentowych ponizej terenu (85% robat)
1.0%[12.96+7.745]*1.07 22.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.15
#p14A*85% m3 18.83
RAZEM 18.83
15KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze- m3
d.1.2/0310-02 niem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - izolacja pionowa powtokowa $cian
fundamentowych ponizej terenu - 15% robét
#p14A*15% m3 3.32
RAZEM 3.32
16|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i m2
d.1.2/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
[12.96+8.745+1.0]*1.07 m?2 24.29
RAZEM 24.29
17KNR-W 4- |Oczyszczenie $cian fundamentowych ponizej terenu szczotkami stalo-jm?2
d.1.2/01 0619-02 jwymi
[10.96+7.745]*1.07 m?2 20.0
RAZEM 20.0
18ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza gruntem bitumicznym gr. 0,2 mm- $ciany funda- |m2
d.1.2/0302-04 mentowe
<$ciany ponizej terenu>#pl7 m?2 20.00
RAZEM 20.00
19ZKNR C-2 |Izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa z masy polimerowo -bitu-m?2
d.1.2/0303-07 miczmej gr. 5 mm- $ciany zewnetrzne ponizej gruntu
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
20KNR-W 4- |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢m3
d.1.2/01 0105-02 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
analogia
<wykopy>#pl4A m3 22.15
RAZEM 22.15
1.3|Nadpro za stalowe
21KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd.
d.1.3/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych (hadproza N-1)
piwnica <pom.0.3-socjalne>2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
22KNR 4-01 |Nadproza drzwiowe -wykucie bruzd poziomycho wys.15cm i szer. 1ce-m
d.1.3/0336-04 gty w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (poszerze-
nie otworu drzwiowego do pom.socjalnego 0.3 -piwnica )
piwnica <pom.0.3-socjalne>1*2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
23KNR 4-01 |Nadproza drzwiowe stalowe - wykucie bruzd poziomych o wys.15cm i |m
d.1.3/0336-03 szer. 1/2 cegly w Scianach istniejgcych (poszerzenie otworu drzwiowe-
go do pom.socjalnego 0.3 -piwnica)
piwnica <pom.0.3-socjalne>1*2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
24KNR 4-01 |Poduszki betonowe o wym. 25x40x20cm dla oparcia belek stalowych, |szt.
d.1.3/0206-01 nadproze N-1 - beton B25/30
analogia
<pom.0.3-socjalne- nadproze N-1>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-02 |Osadzenie marek stalowych o wym. 380x250x10mm szt.
d.1.3/0282-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26KNR 4-01 |Wciaggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproza |m
d.1.3/0317-05 2x 1140 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
piwnica <N-1>2*2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
27KNR 4-06 |Wiercenie otworéw o $r.18 mm w dwuteownikach- nadproze N-1 szt.
d.1.3/0102-01
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28KNR 4-06 |Skrecanie dwuteownikéw srubami M16- nadproze N-1 szt.
d.1.3/0112-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29KNR 4-01 |Otynkowanie siatki zaprawag cementowg m2
d.1.3/0704-03
piwnica <N-1>[0.15*2+0.41]*2.0 m?2 1.42
RAZEM 1.42
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \Poszcz \Razem
1.4|Roboty wyko nczeniowe - $ciany,stropy, posadzki, stolarka
30KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog, okien i drzwi folig przy robotach tynkarskich i |m2
d.1.4/01 1216-01 |malarskich
<podtogi>47.65 m2 47.65
<drzwi>0.70*2.0*2*2+0.90*2.0*2+1.1*2.0+1.50*2.07*2 m?2 17.61
<okna>1.1*1.65*3+1.10*0.60 m?2 6.11
RAZEM 71.37
31KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cia- |m2
d.1.4/0711-03 nach
analogia
<tynki skute>#p7 m?2 20.00
RAZEM 20.00
32KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na stro-  |m2
d.1.4/0711-15 pach (do 5m2 w 1 miej.)
analogia
<tynki skute>5 m2 5.00
RAZEM 5.00
33KNR 0-14 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.1.42011-10 2xGKF gr. 12.5mm na rusztach metalowych z pokryciem jednostron-
nym, dwuwarstwowym
<pom.0.2-wc personelu>[0.40+0.20]*1.11 m?2 0.67
RAZEM 0.67
34KNR-W 2- |Szpachlowanie $cian tynkowanych gr.5mm m?2
d.1.4/02 2011-02
+07
<pom.0.1-p.uzytkowe>2.67*[4.96+5.56]*2+<0scieza>0.40*[1.65*2+ |m?2 51.06
1.10+2.0*2+1.10]-[1.1*1.65+1.10*2.0+1.50*2.07+0.90*2.0]
<pom.0.2-wc>0.29*[1.11+0.25*2+1.40*2]+0.5*0.29*0.95*2 m?2 1.55
<pom.0.3-p.uzytkowe>2.63 *[4.22+4.23+3.92+4.20]+<0scieza>0.40*[ |m2 34.26)
1.65*2+1.10]*2-[1.10*1.65*2+0.70*2.0*2+1.50*2.07]-<glazura>[1.605+
0.60]*1.50
<pom.0.4-schowek>2.48*[1.50+0.83]*2+<0scieza>0.50*[2.0*2+0.70]- |m?2 12.51
0.70*2.0
<pom.0.5-p.porzgdkowe>2.48*[2.01+2.34*2]+<0$cieza>0.40*[0.60*2+ |m?2 18.30
1.10]+0.50*[2.0*2+0.70]-<okno>1.1*0.60-<glazura>0.60*1.50
RAZEM 117.68
35KNR-W 2- |Szpachlowanie stropéw tynkowanych gr. 5mm m?2
d.1.4/02 2011-04
+08
47.65 m?2 47.65
RAZEM 47.65
36KNR 4-01 |Montaz w istniejgcych oknach nawiewnikéw higrosterowanych szt.
d.1.4/0920-23
analogia
<okna istniejace >4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 m2
d.1.4(1102-01 mm
47.65 m?2 47.65
RAZEM 47.65
38KNR 0-41 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomiesz-m?2
d.1.4/0101-04 czeniach wilgotnych z wywinieciem na $ciany na wys. 30 cm- grunowa
nie podtoza pod ptynng folie ( pomieszczenia sanitarne)
<posadzki piwnice>47.65 m2 47.65
wywiniecie na $ciany
<pom.0.1-p.uzytkowe>0.30*[[4.96+4.50+2.47+3.50]-1.1-0.90-1.50] m?2 3.58
<pom.0.2-wc personelu>2.40+0.30*[[2.35+0.25+1.11]*2-1.0] m2 4.33
<pom.0.3-p.uzytkowe>0.30%[4.22+4.23+3.92+4.20-0.60-1.605-0.70*2- |m2 3.44
1.50]
<pom.0.4-schowek>0.30*[[1.50+0.83+0.50]*2-0.70] m?2 1.49
<pom.0.5-p.porzgdkowe>0.30*[2.01+2.34*2+0.50*2-0.60] m?2 2.13
RAZEM 62.62
39KNR 0-41 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomiesz-m
d.1.4/0114-02 czeniach wilgotnych - wklejenie taSmy uszczelniajgcej ( pomieszcze-
nia sanitarne)
<pom.0.1-p.uzytkowe>0.30*4+[4.96+4.50+2.47+3.50]-1.1-0.90-1.50 |m 13.13
<pom.0.2-wc personelu>0.30*8+[2.35+0.25+1.11]*2-1.0 m 8.82
<pom.0.3-p.uzytkowe>0.30*4+[4.22+4.23+3.92+4.20]-[0.60+1.605+ |m 12.67
0.70*2+1.50]
<pom.0.4-schowek>0.30*4+[1.50+0.83+0.50]*2-0.70 m 6.16
<pom.0.5-p.porzgdkowe>0.30*4+[2.01+2.34*2+0.50*2]-0.60 m 8.29
RAZEM 49.07|
40KNR 0-41 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszim?2
d.1.4/0114-01 czeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych z wywinieciem na
Sciany na wys.30 cm- ptynna folia ( pomieszczenia sanitarne)
#p38 m?2 62.62
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 62.62
41 KNR 0-12 |Posadzki z plytek terakotowych uktadanych metodg kombinowang na |m?2
d.1.4(1118-02 klej
47.65 m?2 47.65
RAZEM 47.65
42IKNR 0-12 |Cokoliki z ptytek terakowych o wysokosci 10 cm m
d.1.4(1119-01
<pom.0.1-p.uzytkowe>[4.96+4.50+2.47+3.50]-1.1-0.90-1.50 m 11.93
<pom.0.3-p.uzytkowe>[4.22+4.23+3.92+4.20]-[0.60+1.605+0.70*2+ |m 11.47
1.50]
<pom.0.4-schowek>[1.50+0.83+0.50]*2-0.70 m 4.96
<pom.0.5-p.porzgdkowe>[2.01+2.34*2+0.50*2]-0.60 m 7.09
RAZEM 35.45
43KNR 0-12 |Oktadziny schoddw z plytek terakotowych, uktadanych metodg kombi- m?2
d.1.4/1120-04 nowang
<cato$¢ schodéw z parteru do piwnicy>1.0*[0.35*3+1.05+0.25*11+ m2 7.81
0.185*16]
RAZEM 7.81
44KNR 0-12  |Cokoliki, na schodach z plytek o wysokosci 10 cm m
d.1.4(1119-04
0.35*3+0.25*11+1.05+1.00+0.185*16 m 8.81
RAZEM 8.81
45NNRNKB  |Gruntowanie powierzchni pionowych $cian pod malowanie i glazure  |m?2
d.1.4202 1134-
02
<malowanie>#p34 m2 117.68
<glazura>#p47 m2 18.01]
RAZEM 135.69
46INNRNKB  |Gruntowanie sufitbw pod malowanie m2
d.1.4202 1134-
01
47.65 m?2 47.65
RAZEM 47.65
47KNR 0-12 |Licowanie $cian pltytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej do m?2
d.1.4/0829-03 wys. 2,0m
<pom.0.2-wc>2.0*[2.37+1.11+0.35]*2 m2 15.32
<pom.0.3-p.socjalne-cigg kuchenny>0.60*[1.60+0.70] m2 1.38
<pom.0.5-p.porzadkowe-cigg kuchenny>0.60*[1.49+0.70] m2 1.31
RAZEM 18.01
48KNNR 2 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi- montaz aluminiowych listew |[m
d.1.4/0805-07 wykonczeniowych zlicowanych z glazurg na krawedziach $cian
<pom.0.2-wc>2.0*2+[2.37+1.11+0.35]*2 m 11.66
<pom.0.3-p.socjalne-cigg kuchenny>0.60*1+1.60+0.70 m 2.90
<pom.0.5-p.porzadkowe-cigg kuchenny>0.60*1+1.49+0.60 m 2.69
RAZEM 17.25
49IKNNR 2 Malowanie scian farbg lateksowa, zmywalng o podwyzszonej odpor- |m2
d.1.4(1402-05 nosci na szorowanie
#p34 m?2 117.68
RAZEM 117.68
50 KNNR 2 Malowanie stropéw farbg akrylowg biatg m2
d.1.4(1402-05
47.65 m?2 47.65
RAZEM 47.65
51KNR 2-02 |Wykonanie i montaz balustrad stalowych schodéw wewn. o wys. 1, |m
d.1.4{1209-01 1m - szczeg6ty wg dokumentacji projektowej
analogia
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
52KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych antywlamaniowych z przeszkle-|m?2
d.1.4(1302-03 niem
analogia
<drzwi zewn.>1.10*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20
53 KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych dwuskrzydtowych w okleinie z m2
d.1.4{1302-03 oscieznicg -szczegoly wg projektu
analogia
1.50*2.07 m?2 3.11
RAZEM 3.11
54KNR 2-02 |Montaz odbojnikdw drzwiowych zamontowanych w podtodze lub $cia- |szt.
d.1.4(1218-01 nie
analogia
<odbojniki drzwiowe>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55| Prace porzgdkowe- sprzgtanie po robotach remontowych r-g
d.1.4kalk. wiasna
<przyjeto 2 os x 8 godz>2*8 r-g 16.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.00
56|KNR 2-02 [Tynki zewn. zwykte kat.Ill na Scianach ptaskich - elewacja wsch. m2
d.1.4/0902-01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
57/KNNR 2 Malowanie scian farbg elewacyjna- kolorystyka wg projektu m2
d.1.4(1402-05
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
58KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod opaske budynku- elew. |m?2
d.1.4/0103-02 wsch.
0.50*12.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
59KNR 2-02 |Utozenie geowtokniny m2
d.1.4/0607-02
#p58 m?2 6.00
RAZEM 6.00
60KNR 2-25 |Opaska zwirowa gr. 10 cm po zageszczeniu, ze spadkiem od budyn- |m2
d.1.4/0405-01 ku
<opaska zwirowa>6 m2 6.00
RAZEM 6.00
61KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze betonowe 8x30 cm zwykla, beton C12/15 m3
d.1.4/0402-03
0.2*0.10*13.0 m3 0.26
RAZEM 0.26
62KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.1.4/0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
13 m 13.00
RAZEM 13.00
2|PARTER- roboty budowlane
2.1Roboty rozbiérkowe
63KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.2.1/0355-03
parter <1.1/1.3-korytarz/wc>1+<drzwi zewn.>1+<drzwi wejSciowe>1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64/KNR 4-01 |Demontaz oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
#p63 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-10
<wejsciowe-wymiana na EI30>1.04*2.70+<wejsciowe ewakuacyjne- |m?2 5.69
elew. pn.>1.10*2.62
RAZEM 5.69
66 KNR-W 4- \Wykucie otworéw lub poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach z |m3
d.2.1/01 0331-03 |cegiet 0 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
nadproze N-2
parter <pom.1.1/1.8-nadproze N-2>1.01*2.00*0.25 m3 0.51]
RAZEM 0.51
67|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub.12 cm na zaprawie cementowo-wa-|m?2
d.2.1/0348-03 piennej - korytarz przy projektowanych sanitariatach
analogia
parter <1.1/1.3-korytarz/wc>2.70*1.25*2-0.90/2.05 m?2 6.31
RAZEM 6.31
68KNR 0-19 |Rozebranie przedsionka -$cianek aluminiowych przeszklonych m2
d.2.1{1024-10
wsp. do R,
S-0,3
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
69KNR 4-01 |Rozebranie istn. obudowy schodéw do piwnicy m2
d.2.1/0427-06
3.80%[2.0+1.15] m?2 11.97
RAZEM 11.97
70KNR-W 2- |Rozebranie boazeri drewnianej m2
d.2.1/02 1036-01
wsp.do R,S-
0,3
analogia
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
71KNR-W 2- |Rozebranie plyt szklanych na ruszcie drewnianym m?2
d.2.1/02 1036-02
wsp. do R,
S-0,3
analogia
20 m?2 20.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.00
72KNR 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.2.1/0819-15
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
73 KNR-W 4- |Demontaz posadzki z wyktadziny PCV m2
d.2.1/01 0818-05
parter <wszystkie pom. poza pom. 1.3>116.69-11.89 m2 104.80
RAZEM 104.80
74KNR-W 4- |Skucie warstwy betonu gr.3cm m2
d.2.101 0211-01
analogia
<parter-pom.1.3>11.89 m?2 11.89
RAZEM 11.89
75KNR-W 4- |Rozebranie podidg drewnianych do warstwy cegiet- parter m?2
d.2.1/01 0439-02
<parter>116.69 m?2 116.69
RAZEM 116.69
76 KNR-W 4- |Rozebranie legaréw podtogowych- parter m
d.2.1/01 0439-03
<parter>[4.5+5.22]*5+7.6*2+8.32*4+7.0*3+2.15*6+1.65*3+5.33*7 m 173.24
RAZEM 173.24
77KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otyn-m2
d.2.1/01 0440-04 |kowanych - strop nad parterem
analogia
116.69 m?2 116.69
RAZEM 116.69
78KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach- |m2
d.2.1/0701-02 w miejscach rozbiérek
<przyjeto>10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
79KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian m2
d.2.1{1202-08
<pom.1.1-korytarz>2.70*[[4.80+2.05]*2+1.20]-[0.92*2.10*2+0.90*2.05*m? 27.82
2+1.05*2.70+1.01*2.0]
<pom.1.2-$wietlica-p. opiekunéw>3.0*[1.94+5.23]*2+<0$cieza>0.30* |m?2 40.50
1.85*2+1.15]-0.90*2.05-1.15*1.85
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>3.0 *[2.35*2+2.57]+<0s$cieza>0.30*[1.85* |m?2 21.14
2+1.15]-1.15*1.85
<pom.1.4-wc meskie.>3.0 *[1.505+1.32+2.76] m2 16.76
<pom.1.5-$wietlica>3.0*[7.50+3.07+1.925+6.875+5.0+0.72+0.33*2+ |m?2 78.63
0.35*2]+<0$cieza>0.30*[[1.85*2+1.15]*3+2.75*2+1.15]-0.92*2.10*2-
1.15%1.85*3+1.15*2.75
<pom.1.6-$wietlica>3.0*[4.41+4.44+3.975+4.40]+<0scieza>0.30*[ m2 46.47
1.85*2+1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*1.85*2]
<pom.1.7/1.8-$wietlica/schody>3.0*[5.74+5.12+4.63+1.32+0.34*2]+ |m?2 61.44
3.30*[1.11+3.80]+<0scieza>0.30*[1.85*2+1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*
1.85*2+1.01*2.0]
A (sumaczesciowa) ] e
292.76
<minus glazura i skuty tynk>-[10+3.0] m?2 -13.00
RAZEM 279.76
80/cena zakia- |Podstawienie konteneréw o poj. 10m3 zatadunek gruzu, wyw6z na wy-|szt
d.2.1/dowa sypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
<drzwi>[0.90*2.05+#p65]*0.05 0.38
<cegta>#p67*0.15+#p66+#p81*0.25*0.25*0.33+2*0.25*0.15+#p82* 1.64
0.15*0.15
<$cianki,obudowy>[#p68+#p69+#p70+#p71]*0.10 6.40
<ptytki, tynk>[#p69+#p78]*0.02 0.44
<wyktadzina PCV>#p73*0.008 0.84
<beton>#p74*0.03 0.36
<podioga z desek>#p75*0.025+#p77*0.15*0.15 5.54
<farba>#p79*0.005 1.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.00
<wsp. spulchniajcz>#p80A*1.2 20.40
B (obliczenia pomocnicze) ========
20.40
<przyjeto kontener o poj. 10 m3>2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2.2|Nadpro za stalowe
81KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd.
d.2.2/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych (hadproze N-2)
parter <pom.1.8-schody>2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
82KNR 4-01 |Nadproza drzwiowe stalowe - wykucie bruzd poziomych o wys.15cmi |m
d.2.2/0336-03 szer. 1/2 cegly w $cianach istniejgcych (nowy otwér do pom.1.8- scho-
dy parter- N-2)
parter <pom.1.8-schody>2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
83KNR 4-01 |Podlewka z zaprawy cementowej gr.3cm na $cianach dla oparcia be-|szt.
d.2.2/0206-01 lek stalowych - nadproze N-2 (nowy otwor do pom.1.8- schody parter-
analogia N-2)
<pom.1.8-schody>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych- nadproza z osiatkowaniem- |m
d.2.2/0317-05 2x 1140 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
parter <N-2>2*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
85KNR 4-01 |Otynkowanie siatki zaprawa cementowg m2
d.2.2/0704-03
parter <N-2>[0.15*2+0.25]*1.50 m?2 0.83
RAZEM 0.83
2.3Roboty wyko Aczeniowe - $ciany,stropy, posadzki, stolarka
86/KNNR 2 Posadzka-warstwa styropianu gr. 6 cm uktadanych na wierzchu kons-|m?2
d.2.3/0602-03 trukcji na sucho jednowarstwowo
116.69 m?2 116.69
RAZEM 116.69
87|KNR 2-02 |Posadzka -utozenie warstwy folii PE gr. 0,3 mm m?2
d.2.3/0607-02
116.69 m?2 116.69
RAZEM 116.69
88KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 m2
d.2.3]1102-01 + |mm
KNR 2-02
1102-03
116.69 m?2 116.69
RAZEM 116.69
89KNR 0-14 |Scianki dziatlowe gr. 12cm z plyt gipsowo - kartonowych GKF gr.12, |m2
d.2.3]2010-03 5mm ha rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe z ociepleniem z welny mineralnej gr. 10cm-wydzielenie scho-
dow
<pom.1.8-schody>3.00*5.20 m?2 15.60
RAZEM 15.60
90KNR 0-14 |Scianki dziatlowe gr. 12cm z plyt gipsowo - kartonowych GKBI gr.12, |m2
d.2.3]2010-03 5mm ha rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe z ociepleniem z wetny mineralnej gr. 10cm
<pom.1.3-wc damskie, nspr.>3.00*2.57-1.0*2.05 m2 5.66)
RAZEM 5.66
91KNR 0-14 |Scianki dziatowe gr.10cm z piyt gipsowo - kartonowych GKBI gr.12, |m?2
d.2.32010-02 5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe z ociepleniem z welny mineralnej gr. 7.5cm
<pom.1.4-wc meskie>3.00*1.27-0.90*2.05 m?2 1.97
RAZEM 1.97
92KNR 0-14 |Scianki dziatlowe gr.10cm z plyt gipsowo - kartonowych GKBI/GKB m?2
d.2.3]2010-02 gr.12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jedno-
warstwowe z ociepleniem z welny mineralnej gr. 7.5cm
<pom.1.4-wc meskie>3.00*2.76-1.00*2.05 m2 6.23
RAZEM 6.23
93KNR 0-17 |Wstawienie profili UA 75 w $ciankach dziatlowych m
d.2.3[2609-08
analogia
<pom.1.4-wc meskie>3.00*4+0.90+1.0 m 13.90
RAZEM 13.90
94KNR 0-17 |Wstawienie profili UA 100 w $ciankach dziatlowych m
d.2.3[2609-08
analogia
<pom.1.3-wc damskie,nspr.>3.00*2+1.0 m 7.00
RAZEM 7.00
95KNR 0-14 |Obudowa pionéw oraz stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo - karto- |m2
d.2.32011-04 nowymi 2x GKBI gr.12,50mm na rusztach metalowych CW/UW 50, z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowym
<pom.1.3-stelaz do wc>[1.20+0.20]*2.35 m2 3.29
<pom.1.1-piony instalacyjne>2.70*[0.20*2+0.20+0.40] m2 2.70
RAZEM 5.99
96KNR 0-14 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m?2
d.2.32011-10 2XGKF gr. 12.5mm na rusztach metalowych z pokryciem jednostron-
nym, dwuwarstwowym
<pom.1.5-$wietlica>0.50*[1.55+0.72]+0.30*[1.22+1.55] m?2 1.97
<pom.1.6-$wietlica>[0.50+0.30]*4.40 m2 3.52
<pom.1.7-$wietlica>[0.25+0.30]*5.12+0.15*0.30+0.15*0.25 m?2 2.90
RAZEM 8.39

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
97KNR 0-14 |Stropy podwieszone nad parterem w klasie p.poz EI60- sufit systemo- |m2
d.2.32012-01+04 |wy na stelazu i wieszakach mocowanych do konstrukcji drewnianej z
poszyciem z piyt g-k- 2x GKF gr. 15mm
116.69-#p98 m?2 106.96
RAZEM 106.96
98KNR 0-14 |Stropy podwieszone nad parterem w klasie p.poz EI60- sufit systemo- |m?2
d.2.32012-01+04 \wy na stelazu i wieszakach mocowanych do konstrukcji drewnianej z
poszyciem z piyt g-k- 2x GKFI gr. 15mm- sanitariaty
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>6.21 m2 6.21
<pom.1.4-wc meskie>3.52 m2 3.52
RAZEM 9.73
99KNR 0-19 |Montaz okna wewnetrznego rozwieralnego z profili aluminiowych o |m?2
d.2.3]1024-02 odp. ogniowej EI60
1.15*1.85 m?2 2.13
RAZEM 2.13
100KNR 4-01 |[Montaz w istniejgcych oknach nawiewnikéw higrosterowanych szt.
d.2.3/0920-23
analogia
<okna istniejgce >9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
101KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych ewakuacyjnych z naswiet- |m2
d.2.3/1024-08 lem, drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy- szczegoty wg pro-
jektu
1.10*2.62 m?2 2.88
RAZEM 2.88
102KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych z naswietlem o odp. ognio- m2
d.2.3/1024-08 wej EI30, drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy -szczegoty
wg projektu
1.04*2.70 m?2 2.81
RAZEM 2.81
103KNR-W 4- (Zabezpieczenie podtdg, okien i drzwi folig przy robotach tynkarskich i m2
d.2.301 1216-01 |malarskich
<podtogi>116.69 m2 116.69
<drzwi>0.90*2.05*2*3+0.92*2.10*2*4+0.90*2.05*2+1.05*2.70+1.15* |m?2 36.21]
2.75
<okna>1.15*1.85*9 m?2 19.15
RAZEM 172.05
104KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cia- | m2
d.2.3/0711-03 nach
analogia
<tynki skute>10 m2 10.00
RAZEM 10.00
105KNR-W 2- |Szpachlowanie $cian tynkowanych gr.5mm m2
d.2.3/02 2011-02
+07
#p116-#p118 m?2 315.92
RAZEM 315.92
106KNR 0-41 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomiesz-jm?2
d.2.3/0101-04 czeniach wilgotnych z wywinieciem na $ciany na wys. 30 cm oraz na
1,50 m przy umywalkach i miskach ustepowych - grunowanie poditoza
pod ptynng folie ( pomieszczenia sanitarne)
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>6.21+<umywalka i muszla ustepowa> m2 11.59
1.50*2.35+<pozostate Sciany>0.30*[2.37*2+2.35-0.90]
<pom.1.4-wc meskie.>3.52+<umywalka i muszla ustepowa>1.50* m2 8.90
0.95+1.56]+<pozostate $ciany>0.30*[1.27*4+0.95+1.71+0.15-0.80*2-
0.90]
<pom.1.6-$wietlica-ciag kuchenny>1.50*[1.35+0.60] m2 2.93
RAZEM 23.42
107|KNR 0-41 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomiesz-m
d.2.3/0114-02 czeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej ( pomieszcze-
nia sanitarne)
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>1.50*2+0.30*3+[2.35+2.37]*2-0.90 m 12.44
<pom.1.4-wc meskie.>1.50*4+0.30*6+[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2- |m 15.70
0.90
<pom.1.6-$wietlica-ciag kuchenny>1.50*3 m 4.50
RAZEM 32.64
108KNR 0-41 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszim?2
d.2.3/0114-01 czeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych z wywinieciem na
Sciany na wys.30 cm oraz na 1,50 m przy umywalkach i miskach uste-
powych - ptynna folia ( pomieszczenia sanitarne)
#p106 m?2 23.42
RAZEM 23.42
109NNRNKB  [Gruntowanie podtozy betonowych pod wylewke z masy samopoziomu-im?2
d.2.3202 1134- |jgcej pod wyktadzine PCV
01
<pom.1.1-korytarz>12.79 m2 12.79
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom.1.2-$wietlica-p. opiekunéw>10.15 m2 10.15
<pom.1.5-$wietlica>36.93 m2 36.93
<pom.1.6-$wietlica>18.53 m2 18.53
<pom.1.7-$wietlica>22.84 m2 22.84

RAZEM 101.24
110NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2

d.2.3202 1130- |gr.3 mm pod posadzki j/w

02
#p109 m?2 101.24
RAZEM 101.24
111/KNNR 2 Montaz listwy wyobleniowej przysciennej PCW, umozliwijgcej wywinie-|m

d.2.3|1206-06 cie wyktadziny na $ciane
<pom.1.1-korytarz>[4.80+2.05+3.005+1.20]*2-0.92*4-0.90*3-1.05-1.01)m 13.67
<pom.1.2-$wietlica-p. opiekunéw>[1.94+5.23]*2-0.90 m 13.44
<pom.1.5-$wietlica>[7.50+3.07+1.925+6.875+5.0+0.72+0.33*2+0.35* |m 23.46
2]-0.92*2-1.15
<pom.1.6-$wietlica>[4.41+4.44+3.975+4.40]-0.92*2 m 15.39
<pom.1.7-$wietlica>[4.48+5.12+5.20+4.60]-0.92*2 m 17.56
A (sumaczesciowa) ] e

83.52
RAZEM 83.52
112|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin PCV antyposlizgowej,grubos¢ 2mm, do obiek- |m?2

d.2.3]1112-03 téw uzytecznosci publicznej z wywinieciem na $ciany -szczegoty wg

wsp do R-1, |projektu
5
#p109+#p111*0.10 m?2 109.59
RAZEM 109.59
113 KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru-m?2

d.2.3]1112-09 lonowych

#p112 m?2 109.59
RAZEM 109.59
114KNR 0-12 |Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych metodg kombinowang na |m?2

d.2.3]1118-02 klej
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>6.21 m2 6.21
<pom.1.4-wc meskie.>3.52 m2 3.52
<pom.1.8-schody-cze$¢ do schoddéw, ktére ujeto w piwnicach>1.40 m2 1.40

RAZEM 11.13
115KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek terakotowych o wysokosci 10 cm m

d.2.3]1119-01

<pom. 1.8-schody>1.14+0.35*2+1.35*2-1.01 m 3.53
RAZEM 3.53
116]NNRNKB  |Gruntowanie powierzchni pionowych scian pod malowanie i glazure |m?2

d.2.3)202 1134-

02
<pom.1.1-korytarz>2.70*[4.80+3.55]*2+3.0*[1.505+1.20]*2-[0.92*2.10*m?2 43.20
4+0.90*2.05*3+1.01*2.0+1.05*2.70]
<pom.1.2-$wietlica-p. opiekunéw>3.0*[1.94+5.23]*2+<0scieza>0.30*[ |m?2 40.50
1.85*2+1.15]-0.90*2.05-1.15*1.85
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>3.0 *[2.35+2.57]*2+<0$cieza>0.30*[1.85* m2 27.00
2+1.15]-[1.15*1.85+0.90*2.05]
<pom.1.4-wc meskie.>3.0 *[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2.05-0.90*2.05 |m?2 27.72
<pom.1.5-$wietlica>3.0*[7.50+3.07+1.925+6.875+5.0+0.72+0.33*2+ |m?2 78.63
0.35*2]+<0$cieza>0.30*[[1.85*2+1.15]*3+2.75*2+1.15]-0.92*2.10*2-
1.15*1.85*3+1.15*2.75
<pom.1.6-$wietlica>3.0*[4.41+4.44+3.975+4.40]+<0scieza>0.30*[ m2 46.47
1.85*2+1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*1.85*2]
<pom.1.7-$wietlica>3.0*[4.48+5.12*2+4.60]+<0$cieza>0.30*[1.85*2+ |m?2 52.75
1.15]*2-[0.92*2.10*2+1.15*1.85*2]
<pom.1.8-schody>3.0*[5.20+1.32+0.34*2]+3.30*[1.11+3.80]-1.01*2.0 |m?2 35.78
RAZEM 352.05
117NNRNKB  |Gruntowanie sufitéw pod malowanie m2
d.2.3)202 1134-
01
116.69 m?2 116.69
RAZEM 116.69
118KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej do m?2

d.2.3/0829-03 wys. 2,0m
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>2.0*[[2.35+2.57]*2-0.90]+<0$cieza>0.30* |m2 18.53
1.09*2
<pom.1.4-wc meskie.>2.0 *[[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2-0.90] m2 15.80
<pom.1.6-$wietlica-ciag kuchenny>0.60*1.50*2 m2 1.80

RAZEM 36.13
119KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami glazurowanymi- montaz aluminiowych listew |m

d.2.3/0805-07 wykonczeniowych zlicowanych z glazurg na krawedziach $cian
<pom.1.3-wc damskie/nspr.>2.0*4+[2.35+2.57]*2-0.90 m 16.94
<pom.1.4-wc meskie.>2.0*10+[1.27*2+0.95+1.71]*2-0.80*2-0.90 m 27.90
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki na lokal placéwki wsparcia dziennego w Szczecinie przy ul.Nad Odrg
20 lok. U1 - roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom.1.6-$wietlica-ciag kuchenny>0.60+1.50*2 3.60
RAZEM 48.44
120KNNR 2 Malowanie $cian farbg lateksowa, zmywalng o podwyzszonej odpor- |m?2
d.2.3|1402-05 nosci na szorowanie
#p105 m?2 315.92
RAZEM 315.92
121KNNR 2 Malowanie stropéw farbg akrylowa biatg m2
d.2.3|1402-05
116.69 m?2 116.69
RAZEM 116.69
122KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych w okleinie z m2
d.2.3]1302-03 oscieznicag- szczegoty wg projektu
analogia
<drzwi do wc>0.80*2.0+0.90*2.0*2+<drzwi do pom. 1.8>1.01*2.02 m2 7.24
RAZEM 7.24
123KNR 2-02 [Montaz odbojnikéw drzwiowych zamontowanych w podtodze lub $cia- |szt.
d.2.3]1218-01 nie
analogia
<odbojniki drzwiowe>10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
124KNR 4-01 |Remont balustrady zewnetrznej przy wej$ciu ewakuacyjnym - oczysz- |m2
d.2.3]1212-08 czenie i dwukrotne malowanie farbg do metalu
1.10*[1.215+2.20] m?2 3.76
RAZEM 3.76
125 Prace porzadkowe- sprzgtanie po robotach remontowych r-g
d.2.3kalk. wiasna
<przyjeto 2 os x 8 godz>2*8 r-g 16.00
RAZEM 16.00
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