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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego apteki ma lokal Placowki Wsparcia
Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym Architektura
+Konstrukcja i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej ST sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu
i realizacji rob6t — ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego apteki ma lokal Placowki Wsparcia Dziennego w Szczecinie
przy ul. Nad Odra 20”
1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania og6lne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robot obejmuja Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektéw Budowlano-wykonawczych i
Przedmiarach robot:

1) Projekt budowlano -wykonawczy — architektura

2) Projekt budowlano -wykonawczy — konstrukcja

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5) Przedmiary robot
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisOw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnego, i ktorych pewna czgs¢ wymieniono z pkt. 10 ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspotrzednymi punktéw glownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych

warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbgdne do wykonania robot, projekt

organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cig terenu pod realizacj¢ poszczegélnych odcinkéw robot, Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan wymaganych przez

instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacja okresli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
-Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywacé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robot budowlanych, ogrodzenia budowy, bram i furtek,

zabezpieczenia przed dostgpem 0sob nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatéw i elementow budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego
inwestycja bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspoétfinansujacego Zamawiajacy poda do
wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa,

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony



srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla
pory nocne;.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10
ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy atwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly
usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,, Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujete] w
poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia
do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i



wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w petlni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t begda miaty aprobatg techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialtdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opoOznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.5. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

451112914 Zagospodarowanie terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262500-6 Roboty murowe

45223100-7 Konstrukcje stalowe

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
45430000-0 Pokrywanie podldg i $cian

45431000-7 Kladzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432100-5 Kladzenie wyktadziny podtogowej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45422100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale




1.6. Okreslenia podstawowe

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

dostosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow jednosladowych i

samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miara potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig¢ i konczacy o potnocy
Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidlowosci wykonywania robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczna
Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument
budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢
techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt malej architektury
Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem
Odbidr - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem
Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”
Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym?”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej
Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy,
Teren zamknigty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego,
Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym
Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktore powstaty w sposob naturalny lub pod wptywem
roéznych procesow geologicznych
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czg¢éci robdt lub kazda inna osoba,
ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni nastepey tych osob, ale nie zadna inna
osoba wyznaczona przez te osoby
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej i
uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji
Przedmiar robdt - cz¢$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do
wykonania robot
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania inwestycyjnego
Roboty - wszystkie czynnoséci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego zakonczenia
realizacji inwestycji



- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogodlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi
spelnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materialty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca roboét zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — whasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.
2.1.1. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialdow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakoS$ci
materialéw i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczane
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewngtrznych
to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca
sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zastang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawieraja poszczeg6lne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzg¢tu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spelnial wymagania Projektu
Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie robot w sposob zgodny z projektem i w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwa ludzi i sSrodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzgtu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory
mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych uciazliwosci dla ludzi i sSrodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé sig¢ do zalecen
Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzgt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie powoduja uszkodzen
przewozonych materialow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $srodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie
braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr $rodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na
terenie czynnych zaktadow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiérki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.
Roboty rozbiorkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i1 projektu organizacji robot, ktoérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywana metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strzatowej,
pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wlasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada
si¢ z czgSci opisowej 1 graficznej.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdhuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkow tymeczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

4)  wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z placu
budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:



1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czgéci pasa drogowego,

2) usytuowanie obicktow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby —
zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprz¢tu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikdéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdlowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materialy, maszyny i urzgdzenia
pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien prowadzony
na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda
montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynno$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomoca Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdéw i sieci
punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale

Sposob wykonywania robdt zawierajg poszczegolne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztow objazdow, przejazdow, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza si¢:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementow zagospodarowania,

€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodarowania,

g) usuniecie materiatdw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu
budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czesé 0golng opisujaca

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktoremu
wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;
b) cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu
- sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- zasady i sposob gospodarowania odpadami
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow
oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robodt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru begdzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos$ci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczane przez Wykonawc¢ do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatldw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢
materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spelniaja wymagania Prawa Budowlanego oraz innych
przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczego6lnoséci materialy posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objcte
certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktore spelniaja wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
¢) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych
oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do
jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia
materialow dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy
materiatu.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucane.
6.1.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i
dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.
b) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.
¢) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
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Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1)+(3) nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujagcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z odpowiedniag
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- kontrola posadowienia obiektow w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;j.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie, nie zwalniaja Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zastang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jednostki
ilo$ci robot i materiatdéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem §lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych
Iub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw,
ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robdt:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako§¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
8.2.1. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robodt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
a) sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadow
atmosferycznych,
b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopief agresywnosci, wilgotnosci),
¢) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
d) ulozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;
e) roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow, kabli,
f) wykonanie studni, obudéw pompowni,
g) wykonanie fundamentow,
h) wykonanie izolacji,
1) szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;
j) przygotowanie i wykonanie podioza
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,
1) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
m) wykonane zabezpieczenie i prace zwiazane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
p) podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,
q) dhugosci i $rednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
r) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Proby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowac w szczegolnosci:
. przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
. instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazow
technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

. urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, wegztow cieplnych itp.
. urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,
. urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz
,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot”.

8.4. Odbior czesSciowy i odbior etapowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad
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jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgéci robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.
8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.
W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru
instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.
Do peinego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru
koncowego gotowego obiektu.
8.6. Dokumentacja powykonawecza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
° pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na

uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

oryginal dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) 0 jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewodow kominowych,

o geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
° kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
° dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
° rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen,
o o$wiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- o0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
. aprobaty techniczne — deklaracje zgodno$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatdw i
urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszlta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentdw, to nalezy je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze§¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obshugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsci
zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwatosci
urzadzen

o Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.
8.7. Odbior ostateczny roboét
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8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace elementy:
a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
¢) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,
e) deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz
inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materialtow w budownictwie,
f) opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
i)  szkice polowe,
j)  wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,
1) inne dokumenty wymagane obowigzujagcymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.8. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizuja odbidr ,,po okresie rgkojmi”. Do odbioru tego
nalezy przygotowaé nastepujace dokumenty:
- umowg o wykonaniu rob6t budowlanych,
- protokot odbioru koncowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu —
jezeli byty zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.7. ,,0dbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
i wybranym Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robot
zawieraja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10. 2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
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- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 13 wrzesénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996
1. Z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie oke$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz.2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pézn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.nr....z22.04.1998 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pézn. zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn . ,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki ma lokal Placowki
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym
architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot rozbiorkowych jn.:

- demontaz drzwi z o$cieznicami

- rozebranie §cian murowanych z cegly

- wykucie nowych i poszerzenie istniejacych otworéow drzwiowych

- wykucie bruzd dla nowych nadprozy stalowych

- rozebranie $cianek aluminiowych przeszklonych-przedsionek na parterze

- rozebranie istniejacej obudowy schodéw do piwnicy

- rozebranie ptyt szklanych na ruszcie drewnianym

- rozebranie boazerii

- rozebranie oktadziny schodow do piwnicy z ptytek terakotowych

- rozebranie wyktadziny PCV- posadzki parter
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- skucie glazury

- odbicie tynkdw wewngtrznych $cian oraz stropdw(piwnice)

- demontaz podsufitki z desek otynkowanych —parter

- rozebranie posadzki betonowej z warstwami podposadzkowymi —piwnice

- skucie szlichty gr. 3cm-parter

- rozebranie podlog drewnianych do warstwy cegiet-parter

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze §cian i stropow

- odbicie tynkow zewn.- elew. wschodnia
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw rozbiodrkowych
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0.
1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspdélny Stlownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

»Wymagania ogdlne

»Wymagania ogoélne”

»Wymagania og6lne”

»Wymagania og6lne”

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45110000-1 8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-0 Roboty rozbidrkowe i roboty ziemne
45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

- gruz betonowy i ceglany,

- drzwi z oScieznicami

- $cianki aluminiowe, szklane

- plyty, deski, belki drewniane i boazeria

- plytki glazurowane i terakotowe
- wykladzina PCV
- tynki -zaprawa cementowo-wapienna

- farba

- pozostate odpady
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robot (podstawowe)
Sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min, fomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
weciagarki reczne lub elektryczne, pomosty wewnetrzne.
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3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport i skladowanie materialow rozbiérkowych
Uzyskane materialy rozbiorkowe po posegregowaniu transportowaé samochodem — wywrotka lub kontenerami na
odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.
5.  WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktéorym prowadzone sa roboty
rozbidérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpoczgciem robdt rozbidorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej.
Zabronione jest prowadzenie robot rozbiorkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia
samoczynnego przewrdcenia si¢ czesci konstrukceji budynku (np. wskutek zlego stanu technicznego).
W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu powstalego w wyniku rozbiorki nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementdw konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub podcinanie.
Roboty powinny by¢ prowadzone etapowo tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby
usuwanie jednego fragmentu stropu nie wywolato utraty statecznos$ci i odspojenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie
potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.
Nie dopuszcza si¢ zrzucania wigkszych elementéw betonowych na posadzke garazu i gromadzenia gruzu w jednym miejscu.
Podczas rozbiorki zabrania si¢ przebywania ludzi na nizej potozonej kondygnacji.
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.
W czasie wykonywania robot rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢
poza strefa niebezpieczng
6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnosci robo6t rozbidorkowych z Dokumentacjg Projektowa, sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej
rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robdt:
a). odbidr czesciowy
b). odbidr koncowy (ostateczny)
c). odbidér pogwarancyjny.
8.2. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.3. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.2 NADPROZA STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy stalowych z
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn,,. ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki ma lokal
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Placowki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie
Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukeji, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nadprozy stalowych w §cianach murowanych z dwuteownika INP 140
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1.Stal ksztaltowa
Ksztattowniki stalowe musza posiadac atest i spetnia¢ wymagania normowe. Nie wolno stosowa¢ ksztattownikéw o zmienne;j
geometrii. Przed zamontowaniem elementow konstrukcyjnych ze stali ksztattowej nalezy je oczysci¢ z rdzy, zabrudzen z
zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Wg zasad podanych w ST- 00 — ,,Wymagania ogélne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz nadprozy stalowych
- podstemplowac strop po obu stronach projektowanego otworu
- wyku¢ gniazda i bruzdy dla belek stalowych
- wykona¢ poduszki betonowe z C25/30- nawierci¢ otwory o $r. 18mm w belkach stalowych
- nawierci¢ otwory o §r. 18mm w belkach stalowych
- osadzi¢ belki (nadproza) stalowe z INP 140
- skreci¢ belki stalowe $rubami M16
- osiatkowa¢ 1 otynkowac¢ belki stalowe
- rozebraé stemplowanie
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania elementow ze stali ksztaltowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Elementy konstrukcyjne podlegaja odbiorowi przed montazem.
7. OBMIAR ROBOT
Wg zasad podanych w ST- 00 — ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg zasad podanych w ST- 00 — ,,Wymagania ogo6lne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptlatnosci za wykonanie poszczegolnych robodt okreslaja warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.3 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego apteki
ma lokal Placowki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury
i konstrukcji i Przedmiarach robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukeji przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot izolacyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego

przedsigwzigcia inwestycyjnego

- Izolacja pozioma metoda iniekcji §cian zewnetrznych i wewngtrznych

- Hydroizolacja $cian fundamentowych ponizej terenu -grubowarstwowa bezszwowa z masy
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polimerowo- bitumicznej KBM

- Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z wywinigciem na §ciany do 30cm oraz $cian do wys. 1,50m przy
umywalkach 1 muszlach ustgpowych w pomieszczeniach mokrych- ptynna folia

- Izolacje cieplne posadzki na gruncie ze styropianu twardego posadzkowego gr. 10cm

- Izolacje cieplne posadzki parteru ze styropianu twardego posadzkowego gr. 6cm

- Paraizolacja- folia PE 0,3mm

- Izolacje dzwigkochtonne $cianek dziatowych wetng mineralng gr. 10cm i 7,5 cm

- Izolacje obuddéw piondw i stelazy instalacyjnych i kanatéw wentylacyjnych welng mineralng gr. Scm

- Utozenie geowtdkniny pod opaske zwirowa — elewacja wschodnia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacje dzwiekoszczelne

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Grubo$¢ termoizolacji musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ST.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

® orubowarstwowa bezszwowa masa polimerowo-bitumiczna, ktora powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-24000:1997

® folia paroizolacyjna gr. 0,3mm, ktéra powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 13967:2012
Zapewnia idealna ochrong przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji stropow,
dachow

® plyn iniekcyjny systemowy do wykonania izolacji poziomej $cian- ptyn hydrofobowy, reaktywny,
zamyka kapilary, wzmacnia podloze

® powloka wodoszczelna systemowa do wykonania izolacji poziomej $cian- zaprawa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna i mrozoodporna

®plyna folia do wykonania izolacji poziomej posadzek i pionowej §cian w pomieszczeniach mokrych

2.3. Materialy do izolacji cieplnych

Welna mineralna- Produkt zgodny z norma PN-EN 13162+A1:2015-04.

Ptyty z welny mineralnej stosowane do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowe;j

Welna mineralna parametry :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Xp (EN 12667): <0,030 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086): MU -1

- klasa reakcji na ogien (EN 13501-1): Al

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw (EN ISO 11654): 1,00

Styropian posadzkowy - Produkt zgodny z norma EN 13163:2012+A1:2015.
Ptyty styropianowe stosowane do izolacji cieplnych posadzek Wymagania :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Xp w temp. 10°C : <0,032 W/mK

- klasa stabilno$ci wymiarowej w warunkach laboratoryjnych: =+ 0,2%

- wytrzymato$ci na zginanie: >125kPa
- Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglgdnym: > 80 kPa
- reakcja na ogien : klasa E

2.4. Materialy pomocnicze
Zgodnie z przedmiarem robot

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg zasad podanych w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, kartami technologicznymi stosowanych materiatow, oraz
wymaganiami norm.




Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 °C do +35 °C i by¢ o 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ sktadnikami jednego systemu, zardbwno w zakresie materialow i elementow
podstawowych jak i pomocnyczych.

5.2. Zasady wykonywania robét izolacyjnych

5.2.1.1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWODNA

Przygotowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

Gruntowanie

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje poziomg oraz $ciany fundamentowe pod izolacje pionowa powinny by¢
zagruntowane $rodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta materiatlu izolacyjnego lub bedacym elementem danego
zestawu powlok zabezpieczajacych zgodnie z kartg technologiczng. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 4%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Izolacja pionowa grubowarstwowa bezszwowa z masy polimerowo-bitumicznej KMB
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych cze$ci obiektu przed wilgocia.

Kolejnos¢ wykonania prac

-usung¢ tynk z wykuciem zmurszatych spoin,

-oczysci¢ powierzchni¢ muru

-uzupetni¢ spoiny wraz z wyréwnaniem powierzchni $cian tynkiem renowacyjnym podktadowym
-zagruntowa¢ gruntem bitumicznym

- wykonaé¢ dwie warstwy izolacji z masy polimerowo- bitumicznej o facznej gr. Smm.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczna produktu.

Paraizolacja z foli
Paraizolacj¢ stropow pod ocieplenie ze styropianu nalezy wykona¢ z foli PE, ktora uktadamy na sucho na zaklad i sklejamy na

zaktadach tasma . Szerokos¢ zakladéow foli zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm.

Przepona pozioma metoda iniekcji

-odkopac istniejace $ciany zewnetrzne piwnic do fundamentow

-usung¢ tynki, zmurszate zaprawy

-wyznaczy¢ przebieg poziomu wiercenia otworow

-wierci¢ otwory jedno lub dwurzgdowe o $r 12mm w odstgpach 10cm pod katem 30st

-wprowadzi¢ ptyn iniekcyjny

-uszczelni¢ zaprawa wodoszczelna

Wszystkie materialy nalezy stosowaé z jednego systemu. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z karta techniczna produktu.

5.2.2 IZOLACJA TERMICZNE I DZWIEKOSZCZELNE
Izolacje cieplna posadzek wykonujemy ze styropianu twardego, posadzkowego uktadanego na sucho na wierzchu konstrukcji,
grubo$¢ izolacji zgodna z dokumentacja projektowa

Izolacje dzwickoszczelna $cianek i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych wykonujemy z welny mineralnej o grub. zgodnej z
projektem

Plyty izolacyjne mozna cia¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia
goracym drutem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegoélnych robot okreslajg warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci;
PN-EN 13163+A1:2015-03 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja;
PN-EN ISO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
i wspotezynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania;
PN-B-23100:1975 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych
— Welna mineralna;
PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane insitu — Czgs$¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwiazanej, przed ich zastosowaniem;
PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Plyty styropianowe ;
PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych.
10.2 Inne dokumenty
- instrukcje i karty producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.4. POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego apteki ma lokal Placowki
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji i
Przedmiarach robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiazujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;j
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewzigcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m. innymi:

e wykonanie gruntowania i utozenie podktadu samopoziomujacego,

e wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii ptynnej,

e  wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

e wykonanie posadzek z wyktadzin PCV
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie
Scian

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY
Wszystkie materialy musza odpowiada¢ celowi zastosowania, normom panstwowym: PN-63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 Iub
swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania.
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa
Folia w ptynie- izolacja przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych jak wc, tazienki.
2.2 Posadzki z plytek —ptytki dobrane kolorystycznie i jako$ciowo zgodnie z projektem
- plytki gresowe 30x30cm - antyposlizgowos¢ — R9, twardos¢ - 8, klasa na $cieranie - min. kl. IV
- gotowa zaprawa klejaca przygotowana zgodnie z instrukcja producenta i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003.
2.3. Wykladziny PCV-wyktadzina kolorystycznie i jakosciowo wg projektu
-wyktadzina obiektowa winylowa przeciwposlizgowa, trudnozapalna, grub. 2 mm, homogeniczna wylozona na $ciany.
2.4.Materialy pomocnicze
- klej do wyktadziny PCV
- klej do ptytek terakotowych,
- sznur do zgrzewania potaczen wyktadziny PCV
- zaprawa spoinujaca do ptytek o tej samej barwie co istniejaca
24. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
- wyciag, §rodek transportowy, mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy, wiadra, poziomice, gilotyna do cigcia ptytek na
zadany wymiar, (sprz¢t prosty), rusztowania systemowe.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy oczysci¢ i odkurzy¢ po robotach rozbidrkowych. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna.
5.2. Posadzka z wyktadziny PCV
Uktadanie wyktadziny PCV nalezy wykonywaé w temp. > 15-18 °C i wilgotno$ci wzglednej 45-65%. Wykonywane czynnosci :
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,
- wylanie masy samopoziomujacej,
- zgruntowanie podioza
- docigcie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem,
- klejenie wyktadziny PCV do podioza i spawanie ztaczy sznurem spawalniczym,
- wyklejenie listwy umozliwiajacej wywinigcie wyktadziny na $ciany,
- usuni¢cie nadmiaru zgrzewow,
- usunigcie resztek montazowych i zabrudzen.

5.3. Posadzka z ptytek ceramicznych — nowe powierzchnie
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Oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych nalezy wykonywac przy temp. +5 st. Podloze pod ptytki musi by¢ wyréownane i
czyste. W pomieszczeniach mokrych podtoze nalezy zaizolowa¢ folig w ptynie z wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 15cm.
Ptytki podlogowe przed potozeniem nalezy wymoczy¢ przez 2-3 godz. Ptytki posegregowac , sprawdzi¢ wg projektu ich
uktad , oznaczy¢ poziom gornej krawedzi za pomoca naciggnigtego sznura. Klej naktada¢ na podtoze i ptytke. Caty czas
nalezy sprawdza¢ rownos¢ plaszczyzn za pomoca taty 2m i poziomicy. Spiny musza tworzy¢ proste, ciagte linie pionowe i
poziome o tej samej szerokosci ok. 2mm (mozna stosowa¢ wktadki dystansowe —krzyzyki) . Po uplywie 5-7 dni od wykonania
oktadziny wypeknia si¢ spoiny zaprawa fugows, nadmiar usuna¢ i oczysci¢. Podtoge przy Scianach wykancza si¢ cokolikiem z
ptytek przyklejanych na zaprawe klejowa lub cementows. Naroza wykonczy¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady ogélne
6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Zasady okreslania iloSci roboét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiodr czgsciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wlasciwosci uzytkowych
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania
PN-EN 685:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja
PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 1 lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Karty techniczne producentow zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobatami technicznymi ITB
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze.
Katalog rozwigzan podioég dla budownictwa mieszkaniowego i ogdlnego. COBP Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1992.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.5. OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego apteki ma lokal
Placowki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i
konstrukcji i Przedmiarach robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiazujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewzigcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m. innymi:

e wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii ptynnej przy umywalkach i muszlach ustgpowych na wys.

1,5m oraz na wys. 30cm pozostate Sciany,

e wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych,
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogoélne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian
45431200-9 Ktadzenie glazury

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg odpowiadaé celowi zastosowania, normom panstwowym: PN-63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 lub
$wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania.

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w ptynie- izolacja przeciwwilgociowe przy umywalkach, ustgpach w pomieszczeniach mokrych jak wc, tazienki.
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2.2. Zaprawa (kleje)
Do mocowania oktadzin ceramicznych do podloza mozna stosowaé, w zaleznosci od rodzaju podioza, miejsca zamocowania,
warunkow eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementow oktadzinowych, zaprawy cementowe, cementowo - wapienne oraz
zaprawy polimerowo - cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo - wapienne marki 0,3
mozna stosowaé wylacznie w pomieszczeniach suchych i nie narazonych na zawilgocenie. Na doktadnie wyréwnanym podtozu
mozna stosowaé takze odpowiednie kleje (np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania oktadzin musi charakteryzowac si¢
elastycznos$cia 1 odpornos$cig na zawilgocenie.
Wytrzymato$§¢ zaprawy stosowanej do i mocowania oktadzin powinna wynosié:

- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa

- dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 -5 MPa
Zaprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami ujetymi w PN-B-03002/99
2.3. Materialy okladzinowe ceramiczne.
Oktadziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z plytek i ksztaltek ceramicznych szkliwionych (glazura), ptytek kamionkowych
zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych.
Ptytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i 1Snigcg powierzchni¢ licowa (pokryta szkliwem), a
strong montazowa - nieszkliwiona, zeberkowang. Nasiakliwo$¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14 %.
Piytki te musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Wzory i kolorystyka ptytek wymagaja akceptacji Inwestora.
2.4. Elementy uzupelniajace.
-plastikowe wktadki dystansowe lub listewki do zachowania jednolitej szeroko$ci spoin
-flizowki z PVC do wykanczania naroznikéw wypuktych
-aluminiowe listwy przyscienne
Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
- wyciag, $rodek transportowy, mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy, wiadra, poziomice, gilotyna do cigcia ptytek,

rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robé6t okladzinowych.
Oktadziny ceramiczne wewnatrz budynku mozna wykonywac¢ po:
a) wykonaniu robdot budowlanych, jak: wykonanie podtoza pod posadzki, osadzenie o$cieznic drzwiowych
b) wykonaniu rob6t tynkowych na wszystkich powierzchniach i rob6t malarskich na powierzchniach §cian, na ktorych nie bedzie
wykonana oktadzina,
¢) wykonaniu robot instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania), z wyjatkiem
tzw. bialego montazu i zatozenia armatury o§wietleniowej,
d) wykonanie izolacji z plynnej folii na $cianach przy umywalkach, ustgpach i pisuarach
5.2. Zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i gladkiego
podtoza (np. do tynku). Przed potozeniem ptytek nalezy zagruntowaé tynk $rodkiem do gruntowania wglebnego (szczegdlnie
jesli jest to tynk gipsowy). W przypadku obszaru narazonego na oddzialywanie wody rozpryskowej, np. za wanng lub
natryskiem, powinien by¢ zastosowany S$rodek izolacyjny. W strefie naroznikéw i stykow nalezy zastosowal tasme
uszczelniajaca
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany
zaktada wykonanie oktadziny z plytek ceramicznych na tynkach. Podloze pod ptytki musi by¢ suche i wolne od pylu. W
przypadku tynkoéw z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca si¢ zeby zawarto$¢ wilgoci w podtozu nie byta wicksza
niz 1 % (wg zalecenia producenta tynkdw).
Powierzchnie o do$¢ znacznych nier6wnosciach, nalezy wyrdwnaé zaprawa o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim
nakuciu podloza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierownosciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej
warstwy wygladzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy (co jest szczegdlnie istotne w
przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2-3 godzin w wodzie
czystej. Zastosowanie ptytek w dwoch lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.
Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys okladziny, wyznaczyé potozenie jej
powierzchni oraz okreslic poziom gornej krawedzi elementdw w poszczegdlnych rzgdach za pomoca naciagnigtego sznura.
Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykonywac od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli
istnieje mozliwo$¢ dziatania na okladzine temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.
W celu umocowania ptytek, na tylng zeberkowang ich powierzchni¢ naktada si¢ taka sama zaprawe jak zaprawa podktadu i
plytke dociska si¢ do podktadu. Docisnigtej plytki nie wolno przesuwaé. Po ulozeniu calego rzedu ptytek usuwa si¢ nadmiar
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zaprawy i rozpoczyna ukladanie nastgpnego rzgdu, sprawdzajac pionowo$¢ ustawienia krawedzi ptytek. Temperatura powietrza
w czasie uktadania plytek powinna wynosié, co najmniej +5°C.

Spoiny powinny stanowi¢ proste, ciaglte linie pionowe i poziome o szeroko$ci nie wickszej niz 2 mm. W celu zagwarantowana
jednolitej szerokosci spoin mozna stosowaé wkladki dystansowe lub listewki odpowiedniej grubosci.

Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naroznikach i obrabianie potrzebnych otworé6w odbywa si¢ przez docinanie ptytek.
Nalezy pamigtac, aby ostatni rzad i rowniez naroze wypukle byly wykonczone flizoéwkami z PCV.

Po uplywie S do 7 dni od wykonania okladziny wypelnia si¢ spoiny odpowiednio dobrana kolorystycznie zaprawa do
fugowania, przygotowywana zgodne z zaleceniami producenta.

Na doktadnie wyrownanym podktadzie moga by¢é mocowane cienkie plytki ceramiczne za pomoca klejow. Powierzchnie te pod
wzgledem ich rownosci i gladkosci powinny spetnia¢é wymagania co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Uktadanie
plytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna si¢ od rozprowadzenia na podtozu szpachla warstwy kleju grubosci okoto 2 mm,
wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1+1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja si¢ ptytki
w takiej samej kolejnosci jak przy ukladaniu na zaprawie. Przyktadajac ptytke do podloza nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm po
powierzchni natozonego kleju do pozycji, jaka zaja¢ ma w ukladanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno spowodowaé
zgarnigcia kleju na podtozu. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej partii kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15min.

Po wykonaniu catej oktadziny nalezy powierzchnie plytek doktadnie oczysci¢ z nadmiaru kleju lub plam.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno byé wigksze od 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dhugos$ci taty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specytikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior czeSciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbiér ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
- Dz. U.nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie”
- PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia
dla zastosowanego materiatu oktadzinowego.
- PN-B-12061/97 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.6. - ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego apteki ma lokal
Placowki Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i
konstrukcji i Przedmiarach robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiazujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewzigcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m. innymi:

e  przygotowanie podtoza

e  wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach i stropach,

e  szpachlowanie $cian i stropdw pod malowanie

e malowanie $cian i stropOw

e roboty antykorozyjne elementow ze stali ksztaltowej
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspélny Stlownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
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45410000-4 Tynki

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Roboty antykorozyjne

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1. MATERIALY

2.2. Tynki zwykle przygotowywane na placu budowy
2.2.1. Spoiwa - Cement i wapno
Cement, wapno powinny spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem - musi
by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Sktadowanie cementu:
a). cement luzem - w magazynach specjalnych
b). cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Inne warunki sktadowania powinny odpowiada¢ postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.2. 2. Piasek i woda
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto§¢ pylow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wicksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stasowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.
Piasek powinien pochodzi¢ z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jako$¢ okreslona w pelnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi sktadnikami.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie pafnstwowej na wodg do celow budowlanych.
Wymagania ogdlne:
- barwa: odpowiadajaca barwie wody wodociagowe;j
- zapach: woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
- zawiesina: woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow
- odczyn pH: nie mniej niz 4.
2.3. Farby
Farby akrylowe, dyfuzyjne do tynkéw renowacyjnych, lateksowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i mycie.
Farby antykorozyjne.
W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatnos¢ w budownictwie.
Materialy malarskie powinny znajdowaé si¢ w osobno stojacym ognioodpornym budynku (ewent. w czg¢$ci budynku oddzielonej
$cianami ogniotrwalymi) z nalezyta wentylacja - z uwagi na ich latwopalnos¢. Drzwi magazynu powinny wychodzié
bezposrednio na zewnatrz budynku
Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materiatdow zawartym w Przedmiarze Robot
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. Zuraw okienny przeno$ny.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprze¢t i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty tynkarskie
5.1.1. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie powierzchni istniejacych §cian i stropoéw- skucie tynkow lub zeskrobanie i zmycie starej farby.
Odgrzybienie powierzchni $cian i stropéw zawilgoconych (piwnice) Srodkiem do dezynfekcji zwalczajacym grzyby plesniowe i
domowe.
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5.1.2. Tynki cementowo- wapienne
1. Przygotowanie podloza po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych - spoiny muru nie powinny by¢ zapetione zaprawa na gltgbokos¢ 10-15 mm od jego lica.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ woda.
2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapienne;j
3. Wykonanie tynkéw zwykltych wewngtrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajagcymi §$ciany - wykonane z
obrzutki i narzutu. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.IIT) lub na gladko (tynk kat. IV).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszynowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej
1:1), o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub cementowej
obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a ggsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.
4. Wykonanie tynkow renowacyjnych
Wypetnienie brakujacych spoin w murach ceglanych tynkiem renowacyjnym podktadowym. Wykonanie tynku renowacyjnego
(obrzutka gr. Smm, tynk podktadowy gr.10mm,tynk specjalistyczny gr.20mm i szpachléwka do tynkdéw renowacyjnych gr. Smm)
5.2. Roboty malarskie
5.2.1. Malowanie $cian i sufitéw
Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
- wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki
- ukonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych
- wykonaniu posadzek
- dokladnym sprzatnigciu pomieszczen
- akceptacji kolorystyki przez Zamawiajacego.
Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca si¢ temperature:
® +15°C - przy farbach wodorozcienczalnych
® +20°C - przy wyrobach lakierowych
® ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.
od rodzaju zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia
5.2.2. Roboty antykorozyjne.
Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowa¢ dwuwarstwowe zestawy malarskie sktadajacych si¢ z warstw:
- powloka gruntowa EPZn — powloka epoksydowa wysoko cynkowa — o grubosci suchej powloki 60-80um, objetosciowa
zawarto$¢ sktadnikow statych powyzej 65%,
- migdzywarstwa — powloka epoksydowa, zawierajaca aluminiowe wypetniacze ptatkowe i btyszcz zelaza o grubosci suchej
powloki 80-160pum, objgtosciowa zawarto$¢ czgsci statych 60%
- nawierzchniowa — na bazie poliuretandw alifatycznych
Laczna grubo$¢ wszystkich warstw powloki w stanie suchym musi wynosi¢ co najmniej 160pm System z podkladem
wysokocynowym musi posiada¢ odpornoséci na dziatanie temperatury w suchej atmosferze do 150°C, a przy krotkotrwalym
dziataniu temperatury (w czasie kilku godzin) do 180°C, natomiast w wilgotnej atmosferze (konsolidacja pary wodnej przy
gwaltownym ochtodzeniu) minimum 50°C. Maksymalny czas, nakladania kolejnych warstw systemu antykorozyjnego nie moze
by¢ krotszy niz cztery godziny, zapis musi by¢é udokumentowany w kartach technicznych. Pozostale wiasnosci materiatlow
powlok musza by¢ zgodne z kartami technicznymi produktéw sporzadzonymi przez ich Producenta. Karty te nalezy przedtozy¢
Kierownikowi Projektu przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla dobranego zestawu malarskiego.
Kolory warstw sa dowolne, ale r6znigce si¢ zdecydowanie dla réznych warstw.
Preparaty stosowane na powloki nawierzchniowe powinny gwarantowa¢ mozliwo$¢ nanoszenia jednorazowo warstwy o grubosci
do 100pm w stanie suchym. Podczas przygotowania produktu nalezy $cisle stosowaé si¢ do zalecen producenta i danych
zawartych w kartach technicznych poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkoéw jego uzycia. Na kazdym opakowaniu
dostarczonej farby musza by¢ wszystkie napisy po polsku. Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu
okreslonych przez producenta. Z uwagi na to, ze obecnie w wigkszosci stosuje si¢ farby dwuskladnikowe nalezy $cisle
przestrzega¢ i kontrolowaé podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu. Na
pojemniku ze zmieszang farba musi by¢ umieszczona na widocznym maksymalny miejscu czas przydatnosci farby do uzycia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady ogélne
6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robdt:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior czeSciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych

PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku

PN-90/B-30020 - Wapno

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow

malarskich - Czg$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw

malarskich - Czgé¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow

malarskich - Czgé¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw

malarskich - Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.7. - SUFITY PODWIESZONE I SUCHE ZABUDOWY Z PLYT GK I HPL

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn . ,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki ma lokal Placowki
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odra 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji i
Przedmiarach robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiazujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdot budowlanych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewzigcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m. innymi:
e wykonanie $cianek typu g-k gr. 12 cm, pokrycie z ptyt 2xGKF i 2xGKBI na ruszcie systemowym z
izolacja z welny mineralnej gr. 10cm
e wykonanie $cianek typ g-k gr. 10cm, pokrycie 2xGKB i 2xGKBI na ruszcie systemowym z izolacja z
welny mineralnej gr. 7,5 cm
e  sufity podwieszone systemowe z ptyt 2xGKF gr. 15mm mocowane do belek drewnianych stropu
e obudowy pionow instalacyjnych z ptyt 2xGKBI gr. 12,5mm na ruszcie metalowym z izolacja w welny
mineralnej gr. 5cm
e obudowa kanatow wentylacyjnych 2xGKF gr. 15mm na ruszcie metalowym z izolacja w welny
mineralnej gr. Scm

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspélny Slownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynki
454211414 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-8 Instalowaie sufitow podwieszonych

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Plyty g-k -plyta g-k impregnowana (GKBI) i ognioodporna (GKF) oraz zwykla (GKB)

Plyta impregnowana (typ H2) o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéra mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w
ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci
w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek $rodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
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Dane techniczne:
- reakcja na ogien  A2-s1,d0
- typ plyty H2
- wspoétczynnik paroprzepuszczalnosei [p] 10
- Wspolczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/mK
- Wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek podluzny >550N
- Wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek poprzeczny >210N
Plyty g-k musza odpowiada¢ PN PN_EN 520+A1:2012 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z normg DIN 4102-
4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych
2.2. Sufity podwieszone
2.2.1. Sufit podwieszony na systemowej konstrukeji nosnej
Sufit podwieszony z 2xptyty GKF. GKFI gr. 15mm na konstrukcji metalowej systemowej mocowanej o
istniejacych belek stropowych drewnianych.
2.3. Konstrukcja —$ciany i obudowy
Aby mozna byto wykonaé $ciang, czy inng obudowe pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktora
bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k,
bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemoéw suchej zabudowy wngtrz, oferuja nastepujace rodzaje profili:
- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian
dziatowych ( CW/UW -50, (75) (100 ) )
Grubos¢ blachy stalowej profili wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancja 0,03 mm.
- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w §cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach( UA 50, 75, 100)

Profile nalezy dobiera¢ zgodnie z odpowiednim systemem producenta.

Profile systemowe musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje
utrat¢ gwarancji systemowej na cata konstrukcje¢ i utratg jej parametrow technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos¢
akustyczna).

Przy wykonywaniu $cian oddzielenia pozarowego, oraz $cian o zwigkosznej odpowrno$ci na wodg nalezy stosowac

kompletne rozwigzania systemowe zawierajace tez wkrety, masy szpachlowe, taSmy uszczelniajace, taSmy spoinowe itp.

2.4. Materialy pomocnicze

- klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009 oraz PN-EN 13963:2014-10,
- szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
- wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.
- woda zarobowa odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004P
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, laty, mieszadta do klejow,pojemniki i wiadra
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcjg montazu.
5.2.Montaz sufitow
Ruszt stanowiacy podloze dla oktadziny sufitu podwieszonego powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podloze dla oktadziny nazywanej w dalszej czeSci ,,warstwa nos$ng” oraz gornej nazywanej ,,warstwa gtowna”.
Jezeli wynika to z odpowiedniej instrukcji technicznej, dopuszczone jest wykonywanie ruszt jednowarstwowego sktadajacego si¢
tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe.

Wybér rodzaju konstrukcji:
- ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwo

- sposOb zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi plyt w stosunku do tych elementow,
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- rodzaj oktadziny sufitu podwieszonego,
- grubo$¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia plyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci plyt,
- funkcje jaka spetnia¢ ma sufit.
Wytyczenie rozmieszczenia:
- styki krawedzi wzdhuznych oktadzin powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdhuznego mocowania sufitu do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania sufitu w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ umocowana pehna ilo§¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy noSnymi
elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
Konstrukcje sufitow moga zostaé¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdznego
rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe do istniejacych
stropow betonowych lub bezposrednio do drewnianej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto§¢
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie dla
pomieszczenia w ktérym sa montowane.

Mocowanie sufitéw do rusztu
Montaz sufitdéw nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i instrukcjami technicznymi producenta
lub dostawcy rozwigzania systemowego sufitu podwieszonego.
Materiaty uzyte do wykonania sufitow podwieszanych i §cian z ptyt gipsowo-kartonowych musza spetnia¢
wymagania zawarte w PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-B-79406:1997.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogodlne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.14. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w roboét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4. Odbiér ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-EN520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN12467+A2:2018-06 Ptyty ptaskie wioknisto-cementowe - Wiasciwosci wyrobu i
metody badan
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czg$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan
PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej
oraz do ptyt gipsowo-kartonowych -Definicje, wymagania i metody
badan
N-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
plytami gipsowo-kartonowymi -Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN ISO7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan
PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo- kartonowych
Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13815:2008  Odlewane wyroby gipsowo-wloknowe - Definicje, wymagania i metody badan

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.8. - STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego apteki ma lokal Placéwki
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrag 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukeji i
Przedmiarach robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukeji przepisy obowiazujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsigwzigeia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m. innymi:

- montaz okna wewnetrznego aluminiowego o odpornosci ogniowej EI60

- montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych aluminiowych

- montaz drzwi wewngtrznych ptytowych z o$cieznicami

- montaz drzwi zewnetrznych stalowych antywlamaniowych

- montaz nawiewnikow higrosterowanych w istniejacych oknach

- montaz odbojnikéw Sciennych lub podtogowych do drzwi
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogol
1.5. Wspolny Slownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i

kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
45200000-9 zakresie inzynierii ladowej i wodnej

¥5421000-4 IRoboty w zakresie stolarki budowlanej

¥5421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

¥5421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
2.MATERIALY

2.1. Okna wewnetrzne z profili aluminiowych o odpornosci ogniowej E160
2.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne z naswietlem o odpornosci ogniowej EI30- z o$cieznica i samozamykaczem

szynowym- szczegoly wg projektu

2.3.Drzwi aluminiowe zewnetrzne, ewakuacyjne z naswietlem - z o$cieznicg i samozamykaczem

szynowym- szczegoly wg projektu

2.4.Drzwi wewnetrzne dwuskrzydlowe - pelne z o$cieznica stalowa wzmocniona, skrzydto w okleinie z wypetnieniem z ptyty

widrowej- szczegoty wg projektu

2.5.Drzwi stalowe zewnetrzne ewakuacyjne- jednoskrzydlowe-szczegoly wg projektu

2.6. Nawiewniki higrosterowane
2.7. 0dbojniki drzwiowe - $cienne lub podtogowe
2.8.Materialy pomocnicze

- materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypehiania szczelin migdzy oknem lub drzwiami o$ciezem

- elementy mocujace okno/drzwi w oéciezu:
- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy, $ruby, wkret

- elementy wykonczeniowe:

- katowniki, ¢wierc¢walki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Wszystkie materialy 1 wyroby powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze spetniac
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. Zuraw okienny przeno$ny.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprze¢t i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Do montazu okien i drzwi mozna przystapic¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci
robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W $cianach z ociepleniem zewngtrznym okna i drzwi nalezy wbudowywacé przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowo$¢ wykonania $cian,
- rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
- czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wlasciwej szerokoSci szczeliny na obwodzie pomigdzy oéciezem a o$cieznica.
- przygotowaé otwory do montazu - usuna¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pylu, kurzu, zanieczyszczen
oraz gruzu.

Odchylki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworow:
- do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,

- od 3 do 6 m z nieprzygotowanym o$ciezem +16 mm,

- do 3 m z gotowym osciezem £10 mm,

- 0od 3 do 6 m z gotowym o$ciezem +12 mm.

5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej
na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu
rosy.

Ustawienie okien i drzwi w otworze powinno zapewniac:

- Szczeling pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacg na zmiany wymiardw okna lub drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna
/drzwi,
- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajace z PVC, o ile takie sg przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole 1 wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztalcania si¢
ksztaltownikow okien.

Przy montazu drzwi uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na calej dlugosci, poprzez
rozmieszczenie klockow podporowych pod szyna, z zachowaniem maksymalnych odstgpéw do 300 mm.

Klockow podporowych nie stosuje si¢ w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunigtych przed lico muru i
usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;j.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajace do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy
natomiast usuwac klockéw podporowych.
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Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oScieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie si¢ ksztattownikow
okien lub drzwi zaleza od rodzaju materiatu uszczelniajacego, 1 tak:

- przy uszczelnieniach kitami trwale elastycznymi, gteboko$¢é warstwy uszczelnienia t powinna

odpowiadac co

najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

- przy uszczelnieniach impregnowanymi taSmami rozpreznymi*
Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek
jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5
mm/m i nie wi¢cej niz 3 mm tacznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ okien
lub drzwi.

Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewngtrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej i zewngtrzne;j.

Warstwa wewnetrzna
Warstwa wewngetrzna to uszczelnienie wykonane z taSm paroszczelnych uszczelniajacych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodne;j.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie mi¢dzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej
zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami. Warstwa $srodkowa
to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych
(np. welny), ktdre zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng polaczenia okna ze $ciana.

Warstwa Srodkowa
Szczelina migdzy oScieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzié
w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej
mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢
do odksztalcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna
Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z taSm paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci
przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

- doktadno$¢ wykonania o$ciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

- o$cieznice drzwi montowaé za pomocg kotew osadzonych w osciezu.

- szczeliny migdzy o$cieznicg drzwi a murem wypetni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic drzwi w pionie i poziomie..

5.4. Obrobki progow drzwi

Progi ze wzgledu na duze zagrozenie wodg naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa
powinna wigc zawieraé szczegdtowe rozwiagzania sposobow obrobienia tych miejsc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz

wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00- Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegbtowa specyfikacja techniczna,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi SST

- zgodno$¢ wymiardow otworéw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomi¢dzy oSciezem a o$cieznica.

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczna - wydana do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng Iub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan
materiatlowo- konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materialéw na budowg: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace odopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji whasciwosci uzytkowych) Iub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodno$ci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczna),

- stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$¢) oraz sposodb przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci
materialow uszczelniajacych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegbtowych specyfikacjach technicznych

oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
polegac na sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na caltym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow migdzy
tacznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,
- uszczelnienia zewngtrznego i wewngetrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
- obrébek progu
- osadzenia parapetu zewngtrznego 1 wewngtrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu
okien i/lub drzwi w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowos$ci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy, dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB 2016 rok:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z

dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiardw

dlugosci i wysokosci,
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- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie,

- sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - rdznica dlugosci przekatnych nie powinna byé
wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac
si¢ ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub
otwierad,

- sprawdzenie szczelnos$ci zamontowanego okna/drzwi i prawidtowosci regulacji oku¢ - zamknigte skrzydto
powinno przylega¢ rownomiernie do o§cieznicy zapewniajac szczelno$é migdzy tymi elementami.

- sprawdzenie ewentualnego odksztalcenia ram - odksztalcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie powinny w
istotny sposob pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalno$ci) okien/drzwi oraz powodowac uszkodzen ich
elementow (np. wyrwania lub uszkodzenia okué, uszczelek i ram, korozji badz wypinania okuc).

Wielkos$¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczacé:

-oknazPVC 1,5mm/l m,

- okna drewniane, aluminiowe, stalowe 1,0 mm/1 m.

Odksztalcenia nalezy mierzy¢ na zamknigtych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej, w
tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony), i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00- Wymagania ogolne.
Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

- w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oScieznic w $wietle zakrywanych otworow

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbior6w roboét
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robdt:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
¢) odbidr ostateczny
d) odbidér pogwarancyjny
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.3. Odbior czeSciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST-00-Wymagania Ogoélne i w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane - Ztacza klinowe - Wymagania i badania
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych -
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornos¢ na wltamanie -- Wymagania i klasyfikacja
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Czg$¢ 1-3: Reguty ogolne - Reguty uzupetniajace
dla konstrukc;ji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢ - Cz¢$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
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PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwalto$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane Wktadki bgbenkowe do zamkéw Wymagania i metody badan

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos$¢, szerokos$¢, grubosé i prostokatnos¢ Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Plasko$¢ ogoélna i miejscowa Klasy tolerancji

PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane Odporno$¢ na korozje Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2012 kucia budowlane - Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 2063:2006 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 1 do 8.

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery Metoda siatki naciec

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czgs¢ 1: Ogodlne warunki techniczne
dostawy

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -Tolerancje ksztaltu,
kierunku, potozenia i bicia

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czg¢s¢ 1: Okna i drzwi zewngetrzne
bez whasciwos$ci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne - Tolerancje wymiaréow liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
tolerancji

PN-EN 12604:2002 Bramy -Aspekty mechaniczne - Wymagania

PN-EN 12453:2002 Bramy - Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem - Wymagania

PN-EN 12428:2013-06 Bramy - Wspotczynnik przenikania ciepta - Wymagania dotyczace obliczen

PN-EN 12424:2002 - Bramy -Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12425:2002 Bramy - Odporno$¢ na przenikanie wody - Klasyfikacja

PN-EN 12426:2002 Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12209:2005 - Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -

Wymagania i metody badan

PN- B-10085:1988P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN- B-10085:1988/Az2:1997P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-94000:1975P Okucia budowlane - Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 755-1:2001P — Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli i
dostawy.

PN-EN 755-2:2001P — Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Wlasno$ci mechaniczne.
PN-EN 1191:2002P — Okna i drzwi Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania.

PN-EN 948:2000P — Drzwi rozwierane — Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$é 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.9. - ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego apteki ma lokal Placéwki
Wsparcia Dziennego w Szczecinie przy ul. Nad Odrg 20” przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji i
Przedmiarach robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiazujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsigwzigcia
inwestycyjnego.

42



Roboty te obejmujg m. innymi:
e  Wykonanie i montaz balustrady wewnetrznej schodowej —zejscie do piwnicy
e  Remont balustrady zewn. przy drzwiach ewakuacyjnych
e wyposazenie sanitariatow (piwnica oraz parter z wyposazeniem dla 0sob z niepetnosprawnoscia)

e wykonanie opaski zwirowej wraz z obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej zwyktej- elewacja
wschodnia

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspélny Stlownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-6 Roboty wykonczeniowe pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1.balustrada wewngtrzna schodowa-zejscie do piwnicy

2.2. Wyposazenie sanitariatow —lustra wklejane miedzy ptytki, lustro uchylne dla niepelosprawnych, zasobnik na reczniki
papierowe, pojemnik na mydto, pojemnik na zuzyte r¢czniki, kosz na odpady, uchwyty dla niepetnosprawnych

2.3. zwir

2.4. geowloknina

2.5. obrzeze betonowe 30x8 cm

2.6. beton C12/15 na tawe

2.7. farba do pomalowania balustrady

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. Zuraw okienny przeno$ny.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogélne
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6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogodlne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.14. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robdt:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cz¢é¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.401

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyroboéw wraz z ich aprobata techniczng ITB.
- Instrukcje producentow i dostawcow.
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