
ZAŁĄCZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy

z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych 

 pn.    „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury
w Miechowie przy ul. Racławickiej 10”. Etap II. - POWTÓRZENIE

I. Opis przedmiotu zamówienia :

 1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu  „Wykonanie
systemu  sygnalizacji  pożarowej  w  obiekcie  Miechowskiego  Domu  Kultury  w  Miechowie  przy
ul. Racławickiej 10”. Etap II.

II .  Zakres postępowania obejmuje:  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie
Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Racławickiej 10”. Etap II.   Przedmiotowy
obiekt jest wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 
Budynek  Miechowskiego  Domu  Kultury  jest  obiektem  wolnostojącym,  zlokalizowanym
w sąsiedztwie zabudowy jedno i  wielorodzinnej  oraz zabudowy o funkcji  usługowej.  Budynek
posiada zróżnicowane fundamenty tj. murowane z kamienia i cegły oraz ławy żelbetowe o różnym
poziomie  posadowienia  poniżej  poziomu  terenu.  Ściany  fundamentowe  wykonano  z  cegieł  na
zaprawie  cementowej.  Ściany  nadziemia  murowane.  Stropy  zróżnicowane,  sklepienia  ceglane
odcinkowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  na  ścianach  zewnętrznych  i  wewnętrznych
i  wewnętrznych  nośnych.  Budynek  posiada  dwie  klatki  schodowe  ewakuacyjne  oraz  dwie
wewnętrzne  klatki  schodowe  traktowane,  jako  klatki  techniczne.  Szczegółowy  opis  budynku
znajduje się w projekcie technicznym stanowiącym jeden z załączników do SWZ.

III. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1. Budowa tras kablowych wraz z ułożeniem okablowania (przebijanie otworów, montaż przepustów
rurowych,  wykucia  bruzd dla  przewodów wtynkowych,  montaż uchwytów pod rury winidurowe
i  przewody  kabelkowe,  ułożenie  rur  winidurowych,  montaż  kanałów  instalacyjnych  z  PCW,
konstrukcje  wsporcze  pod  drabinki  i  koryta  kablowe,  montaż  drabinek  kablowych,  przewody
kabelkowe, ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie
biernych zabezpieczeń ppoż., wywiezienie gruzu spryzmowanego).

2. Budowa  SSP (montaż  kompaktowej  centrali  alarmowej  do  16  linii  dozorowych,  montaż  gniazd
pożarowych – czujki, instalowanie optycznych czujek dymu, instalowanie dodatkowych wskaźników
zadziałania czujek, instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury, instalowanie samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych, montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali  alarmowej,  montaż  zasilacza,  montaż  akumulatora  bezobsługowego,  montaż  obudowy,
montaż  sygnalizatora  optyczno-akustycznego  zewnętrznego  bez  zasilania  awaryjnego,
programowanie  linii  dozorowych  SAP  w  centralkach  i  przystawkach,  sprawdzenie  i  pomiary
elektryczne  obwodów  sygnalizacyjnych,  pomiar  natężenia  dźwięku  sygnalizatora  akustycznego,
szkolenie).
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3. Elektryka (sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
badania i pomiary instalacji uziemiającej).

4. Prace wykończeniowe (zabezpieczenie podłóg folią, zaprawianie bruzd, tynki wewnętrzne zwykłe,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi,  dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych).

Szczegółowy  zakres  robót  wynika  z  załączonego  do  SWZ: przedmiaru  robót  (wraz  z  rysunkami
z podziałem prac na etapy (2 egz.) , projektu technicznego,  STWIOR  oraz wynika ze wzoru umowy
na wykonanie robót.

IV.   Lokalizacja:  
Budynek Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie zlokalizowany jest na działce o nr ewid.
1777/5 obręb Miechów, jednostka ewidencyjna Miechów.

V. W ramach I etapu wykonano:
1. Budowa tras kablowych wraz z ułożeniem okablowania (przebijanie otworów, montaż przepustów
rurowych, montaż uchwytów pod przewody kabelkowe, przewody kabelkowe).

2. Budowa SSP (modułowa centrala alarmowa wraz z  bezobsługowym akumulatorem).

3. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby SSP (tablice rozdzielcze oraz aparaty elektryczne)
wraz z pomiarami.

VI.   Wy      magania organizacyjne dla Wykonawcy:  

1)Prowadzenie  robót  zgodnie  z  wszelkimi  przepisami,  a  zwłaszcza  przepisami  p.poż.,  bhp,  (m.  in.
szczególnego zabezpieczenia miejsc wykonania robót i składowania materiałów nowych i rozbiórkowych).
2)  Przedłożenie  w  terminie  7  dni  harmonogram  rzeczowo-finansowy  prac  celem  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego.
3) Utrzymywanie porządku i czystości w miejscu wykonywania robót na całym placu budowy oraz na drogach
transportowych, sprzątanie po wykonanych pracach w celu przywrócenia poprzedniego stanu.
4) Nie pogorszenie w trakcie robót oraz po ich zakończeniu warunków technicznych w całym budynku.
W  związku  z  powyższym  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  piśmie  zgłosić  wszelkie  nieprawidłowości
stwierdzone  w  chwili  przekazywania  placu  budowy.  Wykonawca  odpowiada  materialnie  za  wszelkie
niezgłoszone,  powstałe  podczas  wykonywania  robót,  negatywne  zmiany  w  stanie  technicznym  budynku,
a zwłaszcza sąsiednich pomieszczeń.
5) Koordynacja z innymi uczestnikami procesu budowlanego w takim zakresie, aby nie zaistniała konieczność
powtarzania czynności i robót.
6)  Dokonywanie  ciągłego  zabezpieczenia  mienia  swojego  oraz  wykonywanych  prac  pod  względem  bhp
i  p.poż.,  do  momentu  zakończenia  wszystkich  robót  i  pisemnego  przekazania  ich  do  użytkowania
Zamawiającemu.
7) Pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu prac.
8)  Całkowita  odpowiedzialność  za  wszystkie  wykonywane  prace  podstawowe  i  towarzyszące,  zarówno
w czasie trwania robót jak i okresie późniejszym aż do chwili sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru
robót.
9)  Całkowita  odpowiedzialność  za  wszystkie  wykonywane  prace  podstawowe  i  towarzyszące  w  okresie
rękojmi/gwarancji.
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10) Usuwanie wszystkich awarii, usterek i uszkodzeń wynikłych z działań Wykonawcy lub jego pracowników
w okresie robót oraz w okresie gwarancji/rękojmi.
11)  Wykonawca winien ustalić protokolarnie z Zamawiającym termin prowadzenia prac na obiekcie celem
wyłączenia  obiektu  z  użytkowania  na  czas  prowadzenia  robót  budowlanych.  Łącznie  dopuszczalny  okres
wyłączenie obiektu z użytkowania to 14 dni kalendarzowych.

Ponadto:
1)  Wykonawca  winien  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  dokumentacje,  opinie,  zaświadczenia  atesty
wymagane przez Zamawiającego, celem akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
2) Wykonawca ponosi koszty związane z utrzymaniem czystości poza lokalem, w budynku i poza budynkiem
w trakcie trwania i po zakończeniu robót.
3) Koszty związane z przywróceniem stanu sprzed rozpoczęcia robót, w przypadku min.:
- uszkodzenia, zabrudzenia innych części budynku i terenu przyległego do budynku,
- wykonania zakresu niezgodnego z ustaleniami z Zamawiającym.
4)  Zabezpieczenie  remontowanego  pomieszczenia  oraz  wszystkich  innych  pomieszczeń,  przez  cały  okres
robót aż do zakończenia czynności odbiorowych przez Zamawiającego.
5) Przygotowanie dla Zamawiającego:
- wszelkie dokumenty/protokoły niezbędne w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania pomieszczenia
w odniesieniu do wszystkich wykonanych robót zamontowanych bądź remontowych instalacji i urządzeń
- dokumentacje powykonawczą.

Termin wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy
2. Zakończenie – wykonanie prac do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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