ZALACZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych

pn. ,,Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury
w Miechowie przy ul. Raclawickiej 10”. Etap II. - POWTORZENIE

I. Opis przedmiotu zamowienia :

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych majacych na celu ,,Wykonanie
systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy
ul. Raclawickiej 10”. Etap II.

II .Zakres postepowania obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie
Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10”. Etap II. Przedmiotowy
obiekt jest wpisany do wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.

Budynek Miechowskiego Domu Kultury jest obiektem wolnostojacym, zlokalizowanym
w sasiedztwie zabudowy jedno 1 wielorodzinnej oraz zabudowy o funkcji ustugowej. Budynek
posiada zroznicowane fundamenty tj. murowane z kamienia i cegly oraz tawy zelbetowe o réznym
poziomie posadowienia ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe wykonano z cegiel na
zaprawie cementowej. Sciany nadziemia murowane. Stropy zroznicowane, sklepienia ceglane
odcinkowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe na $cianach zewnetrznych i1 wewnetrznych
1 wewnetrznych no$nych. Budynek posiada dwie klatki schodowe ewakuacyjne oraz dwie
wewnetrzne klatki schodowe traktowane, jako klatki techniczne. Szczegotowy opis budynku
znajduje si¢ w projekcie technicznym stanowigcym jeden z zatagcznikow do SWZ.

III. Zakres robét budowlanych obejmuje:

1. Budowa tras kablowych wraz z utozeniem okablowania (przebijanie otworéw, montaz przepustow
rurowych, wykucia bruzd dla przewodéw wtynkowych, montaz uchwytow pod rury winidurowe
i przewody kabelkowe, ulozenie rur winidurowych, montaz kanaléw instalacyjnych z PCW,
konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe, montaz drabinek kablowych, przewody
kabelkowe, $Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie
biernych zabezpieczen ppoz., wywiezienie gruzu spryzmowanego).

2. Budowa SSP (montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych, montaz gniazd
pozarowych — czujki, instalowanie optycznych czujek dymu, instalowanie dodatkowych wskaznikéw
zadziatania czujek, instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury, instalowanie samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych, montaz recznych ostrzegaczy pozaru, montaz dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej, montaz zasilacza, montaz akumulatora bezobstugowego, montaz obudowy,
montaz  sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego,
programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i1 przystawkach, sprawdzenie i pomiary
elektryczne obwodow sygnalizacyjnych, pomiar nat¢zenia dzwigku sygnalizatora akustycznego,
szkolenie).



3. Elektryka (sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia,
badania i pomiary instalacji uziemiajacej).

4. Prace wykonczeniowe (zabezpieczenie podtog folig, zaprawianie bruzd, tynki wewnetrzne zwykte,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych).

Szczegdlowy zakres robot wynika z zalgczonego do SWZ: przedmiaru robdt (wraz z rysunkami
z podziatem prac na etapy (2 egz.) , projektu technicznego, STWIOR oraz wynika ze wzoru umowy
na wykonanie robot.

IV. Lokalizacja:
Budynek Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie zlokalizowany jest na dziatlce o nr ewid.

1777/5 obreb Miechow, jednostka ewidencyjna Miechow.

V. W ramach I etapu wykonano:

1. Budowa tras kablowych wraz z ulozeniem okablowania (przebijanie otworéw, montaz przepustow
rurowych, montaz uchwytoéw pod przewody kabelkowe, przewody kabelkowe).

2. Budowa SSP (modutowa centrala alarmowa wraz z bezobslugowym akumulatorem).

3. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby SSP (tablice rozdzielcze oraz aparaty elektryczne)
wraz z pomiarami.

V1. Wymagania organizacyjne dla Wykonawcy:

I)Prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi przepisami, a zwlaszcza przepisami p.poz., bhp, (m. in.
szczegolnego zabezpieczenia miejsc wykonania robo6t i sktadowania materiatow nowych i rozbiorkowych).

2) Przedlozenie w terminie 7 dni harmonogram rzeczowo-finansowy prac celem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

3) Utrzymywanie porzadku i czysto$ci w miejscu wykonywania robdt na caltym placu budowy oraz na drogach
transportowych, sprzatanie po wykonanych pracach w celu przywrdcenia poprzedniego stanu.

4) Nie pogorszenie w trakcie robot oraz po ich zakonczeniu warunkéw technicznych w catym budynku.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zglosi¢ wszelkie nieprawidlowosci
stwierdzone w chwili przekazywania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie
niezgloszone, powstate podczas wykonywania robot, negatywne zmiany w stanie technicznym budynku,
a zwlaszcza sgsiednich pomieszczen.

5) Koordynacja z innymi uczestnikami procesu budowlanego w takim zakresie, aby nie zaistniata konieczno$¢
powtarzania czynnosci i robot.

6) Dokonywanie ciggltego zabezpieczenia mienia swojego oraz wykonywanych prac pod wzgledem bhp
1 p.poz., do momentu zakonczenia wszystkich robdt i pisemnego przekazania ich do uzytkowania
Zamawiajacemu.

7) Pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu prac.

8) Catkowita odpowiedzialnos¢ za wszystkie wykonywane prace podstawowe i1 towarzyszace, zarOwno
w czasie trwania robot jak i1 okresie pdzniejszym az do chwili sporzadzenia bezusterkowego protokotu odbioru
robot.

9) Calkowita odpowiedzialno$§¢ za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszace w okresie
rekojmi/gwarancji.



10) Usuwanie wszystkich awarii, usterek i uszkodzen wyniktych z dziatah Wykonawcy lub jego pracownikow
w okresie robot oraz w okresie gwarancji/rekojmi.

11) Wykonawca winien ustali¢ protokolarnie z Zamawiajacym termin prowadzenia prac na obiekcie celem

wylaczenia obiektu z uzytkowania na czas prowadzenia robdt budowlanych. f.acznie dopuszczalny okres
wylaczenie obiektu z uzytkowania to 14 dni kalendarzowych.

Ponadto:

1) Wykonawca winien jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje, opinie, zas§wiadczenia atesty
wymagane przez Zamawiajacego, celem akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

2) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci poza lokalem, w budynku i poza budynkiem
w trakcie trwania 1 po zakonczeniu robot.

3) Koszty zwigzane z przywroceniem stanu sprzed rozpoczecia robot, w przypadku min.:

- uszkodzenia, zabrudzenia innych cze¢sci budynku 1 terenu przylegtego do budynku,

- wykonania zakresu niezgodnego z ustaleniami z Zamawiajacym.

4) Zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia oraz wszystkich innych pomieszczen, przez caly okres
robot az do zakonczenia czynnos$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

5) Przygotowanie dla Zamawiajgcego:

- wszelkie dokumenty/protokoly niezbedne w celu bezpiecznego i prawidlowego uzytkowania pomieszczenia
w odniesieniu do wszystkich wykonanych rob6t zamontowanych badz remontowych instalacji i urzadzen

- dokumentacje powykonawcza.

Termin wykonania zaméwienia:

1. Rozpoczgcie — po podpisaniu umowy
2. Zakonczenie — wykonanie prac do 7 miesiecy od daty zawarcia umowy.



