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Bizorenda 16-04-1-02-75    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-77    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-81    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  6,29 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-82    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-82    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,54 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-83    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,04 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-84    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,49 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-84    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-86    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,98 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-86    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-87    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,02 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-87    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,20 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-89    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,44 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-89    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,96 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-89    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,69 124 CP-W

Bizorenda 16-04-1-02-90    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,66 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-134   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-134   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,23 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-135   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-168   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,17 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-169   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,58 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-170   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-170   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,84 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-195   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-211   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,33 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-211   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-244   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 124 CP-W

Lasków 16-04-1-04-246   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-137   -t   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,33 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-137   -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,12 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-137   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,27 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-138   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,58 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-145   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-145   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,03 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-145   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,75 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-165   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,67 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-205   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,25 124 CP-W

Mnichów 16-04-1-05-205   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-262   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,15 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-263   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-264   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-266   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-267   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-268   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-268   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-269   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-269   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-269   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-270   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,09 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-270   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-275   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-276   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-276   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-276   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-285   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 124 CP-W

1/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Łysaków 16-04-1-06-285   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-286   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,83 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-287   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,00 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-289   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-304   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-304   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-306   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-309   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-310   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 124 CP-W

Łysaków 16-04-1-06-310   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 124 CP-W

CW

Bizorenda 16-04-1-02-101   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 120 CW-W

Bizorenda 16-04-1-02-102   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 120 CW-W

Bizorenda 16-04-1-02-81    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 120 CW-W

Bizorenda 16-04-1-02-82    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,11 120 CW-W

Bizorenda 16-04-1-02-89    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 120 CW-W

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -hx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,78 120 CW-W

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -ox  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 120 CW-W

Lasków 16-04-1-04-134   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 120 CW-W

Lasków 16-04-1-04-134   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,55 120 CW-W

Lasków 16-04-1-04-141   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,55 120 CW-W

Lasków 16-04-1-04-142   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 120 CW-W

Lasków 16-04-1-04-142   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 120 CW-W

Lasków 16-04-1-04-195   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 120 CW-W

Mnichów 16-04-1-05-137   -w   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,41 120 CW-W

Mnichów 16-04-1-05-139   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,56 120 CW-W

Mnichów 16-04-1-05-139   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,23 120 CW-W

Mnichów 16-04-1-05-147   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 120 CW-W

Mnichów 16-04-1-05-147   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,41 120 CW-W

Mnichów 16-04-1-05-188   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-260   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-260   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,45 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-263   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-263   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-263   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-263   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-263   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 120 CW-W

Łysaków 16-04-1-06-292   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 120 CW-W

H-POZ
Lasków 16-04-1-04-140   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

Lasków 16-04-1-04-167   -a   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

MA-PORZ

Bizorenda 16-04-1-02-102   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,85  23 PPOD N

Bizorenda 16-04-1-02-102   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,85  19 WPOD-N

Bizorenda 16-04-1-02-102   -l   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,40  23 PPOD N

Bizorenda 16-04-1-02-102   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,40  19 WPOD-N

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,47  14 ROZDR-PP

Bizorenda 16-04-1-02-72    -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,75  23 PPOD N

Bizorenda 16-04-1-02-72    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,75  19 WPOD-N

Bizorenda 16-04-1-02-74    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,41  23 PPOD N

Bizorenda 16-04-1-02-74    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,41  19 WPOD-N

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,11  14 ROZDR-PP

Bizorenda 16-04-1-02-83    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,38  14 ROZDR-PP

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,05  14 ROZDR-PP
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Bizorenda 16-04-1-02-87    -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,00  23 PPOD N

Bizorenda 16-04-1-02-87    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,36  15 ROZDR-PDR

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,36  19 WPOD-N

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Lasków 16-04-1-04-134   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,17  14 ROZDR-PP

Lasków 16-04-1-04-134   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,17  19 WPOD-N

Lasków 16-04-1-04-134   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,61  14 ROZDR-PP

Lasków 16-04-1-04-134   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Lasków 16-04-1-04-168   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,08  14 ROZDR-PP

Lasków 16-04-1-04-168   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,08  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-124   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,74  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-124   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,74  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-125   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,97  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-125   -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-147   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,10  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-147   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-151   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,37  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-151   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,37  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-162   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-162   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-162   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-162   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,65  19 WPOD-N

Mnichów 16-04-1-05-164   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,68  14 ROZDR-PP

Mnichów 16-04-1-05-164   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,68  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-260   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,85  14 ROZDR-PP

Łysaków 16-04-1-06-261   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,65  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-261   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-263   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-263   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,55  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-263   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-264   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,17  14 ROZDR-PP

Łysaków 16-04-1-06-264   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,95  14 ROZDR-PP

Łysaków 16-04-1-06-266   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-268   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,35  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-269   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-277   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,09  14 ROZDR-PP

Łysaków 16-04-1-06-298   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-304   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,64  14 ROZDR-PP

Łysaków 16-04-1-06-305   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,65  19 WPOD-N

Łysaków 16-04-1-06-308   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80  14 ROZDR-PP
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MA-PORZ Łysaków 16-04-1-06-308   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

NAT-WPG

Bizorenda 16-04-1-02-83    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  21,13  73 WYK-POGCZ

Lasków 16-04-1-04-134   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,97  68 WYK-PASCZ

Lasków 16-04-1-04-134   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,65  68 WYK-PASCZ

Lasków 16-04-1-04-168   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,43  68 WYK-PASCZ

Mnichów 16-04-1-05-150   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,60  68 WYK-PASCZ

Mnichów 16-04-1-05-151   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,33  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,94  73 WYK-POGCZ

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,20  80 WYK WAŁK

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,09  68 WYK-PASCZ

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  4,19  80 WYK WAŁK

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,26  80 WYK WAŁK

Mnichów 16-04-1-05-162   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,22  80 WYK WAŁK

Mnichów 16-04-1-05-162   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  7,11  80 WYK WAŁK

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,51  78 WYK-FREZ

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,96  80 WYK WAŁK

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,81  78 WYK-FREZ

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,99  80 WYK WAŁK

Mnichów 16-04-1-05-190   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  5,14  78 WYK-FREZ

Mnichów 16-04-1-05-190   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  7,70  80 WYK WAŁK

Łysaków 16-04-1-06-260   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  23,03  78 WYK-FREZ

Łysaków 16-04-1-06-264   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  9,98  78 WYK-FREZ

Łysaków 16-04-1-06-264   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  2,99  80 WYK WAŁK

Łysaków 16-04-1-06-264   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  11,66  78 WYK-FREZ

Łysaków 16-04-1-06-304   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  9,81  78 WYK-FREZ

Łysaków 16-04-1-06-308   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  10,76  78 WYK-FREZ

ODN-IIP

Lasków 16-04-1-04-143   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-143   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-143   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,50 100 SADZ WIEL

Lasków 16-04-1-04-180   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-180   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-180   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,52 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,81 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,33 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,52 103 SAD-BRYŁ

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  3,81 103 SAD-BRYŁ

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,94  68 WYK-PASCZ

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  1,25  48 WYK-PASR

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,35 100 SADZ WIEL

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  6,56  69 WYK-PA5CZ

Lasków 16-04-1-04-141   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-141   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-141   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,65 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-141   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,65 100 SADZ WIEL

Lasków 16-04-1-04-141   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-141   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-141   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,71 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-141   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,71 100 SADZ WIEL

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,03 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,43 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,43 100 SADZ WIEL
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Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,20 100 SADZ WIEL

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,95 100 SADZ WIEL

Łysaków 16-04-1-06-262   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,40 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-262   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,40 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-262   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,40 100 SADZ WIEL

Łysaków 16-04-1-06-288   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-288   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-288   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,60 100 SADZ WIEL

Łysaków 16-04-1-06-288   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,10 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-288   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,10 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-288   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,10 100 SADZ WIEL

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,35 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,10 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,10 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,12 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,38 111 DOW-SADZ

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,12 103 SAD-BRYŁ

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  2,66 103 SAD-BRYŁ

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  13,56  68 WYK-PASCZ

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,88  48 WYK-PASR

Mnichów 16-04-1-05-146   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,35 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-146   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-146   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,35 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-146   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,35  99 SADZ 1R

Mnichów 16-04-1-05-146   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,01 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,06 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,01  99 SADZ 1R

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,05 100 SADZ WIEL

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,13 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,83 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,13  99 SADZ 1R

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,70 100 SADZ WIEL

PBD-ODNRB

Łysaków 16-04-1-06-290   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,05 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-290   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,05 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-290   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,05 100 SADZ WIEL

Łysaków 16-04-1-06-291   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,05 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-291   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,05 111 DOW-SADZ

Łysaków 16-04-1-06-291   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,05 100 SADZ WIEL

PIEL

Bizorenda 16-04-1-02-103   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Bizorenda 16-04-1-02-255   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA
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Bizorenda 16-04-1-02-255   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Bizorenda 16-04-1-02-256   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,58 116 KOSZ UB

Bizorenda 16-04-1-02-72    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Bizorenda 16-04-1-02-72    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,85 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-73    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-73    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-74    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-77    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-82    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Bizorenda 16-04-1-02-83    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,04 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-86    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

Bizorenda 16-04-1-02-87    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Bizorenda 16-04-1-02-90    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,02 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,58 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-127   -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,71  91 PIEL-C

Lasków 16-04-1-04-127   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,69 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-127   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-129   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-129   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,01 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-135   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,95 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-141   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,92 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-141   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-141   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-141   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-142   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,67 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-153   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,87 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-153   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,52 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Lasków 16-04-1-04-166   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-167   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,53 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-169   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-177   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,97 117 KOSZ UC

Lasków 16-04-1-04-180   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-194   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-211A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 116 KOSZ UB

Lasków 16-04-1-04-248   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB
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Mnichów 16-04-1-05-125   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,95 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-125   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,20 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-138   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,75 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-147   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,66 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-151   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-159   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,05 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-162   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,95 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-163   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,54 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-163   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-163   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,95 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-187   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,99 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-190   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,54 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-190   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-203   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-203   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-203   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,51 115 KOSZ UA

Mnichów 16-04-1-05-205   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 115 KOSZ UA

Łysaków 16-04-1-06-261   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,70 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-262   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,20 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-263   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,97 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-266   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,55 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-267   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,32 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-268   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,57 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-269   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,85 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-275   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,44 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-275   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-276   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,54 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-277   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,75 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-277   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-284   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,30 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-288   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-288   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,30 117 KOSZ UC
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Łysaków 16-04-1-06-289   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,53 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-290   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,15 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-291   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-291   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,15 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-294   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-295   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,65 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-307   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,96 117 KOSZ UC

Łysaków 16-04-1-06-308   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,13 117 KOSZ UC

POPR

Lasków 16-04-1-04-153   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-153   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-153   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Lasków 16-04-1-04-169   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-169   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Lasków 16-04-1-04-169   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 102 SADZ POP

Mnichów 16-04-1-05-151   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-151   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Mnichów 16-04-1-05-151   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,50 102 SADZ POP

Mnichów 16-04-1-05-151   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  4,50  53 WYK-TAL60

OCHRL

O-BOBRY

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,32 149 GRODZ-SRN

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,20 149 GRODZ-SRN

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,38 149 GRODZ-SRN

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,80 149 GRODZ-SRN

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,60 149 GRODZ-SRN

Bizorenda 16-04-1-02-87    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,00 149 GRODZ-SRN

Lasków 16-04-1-04-141   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,47 149 GRODZ-SRN

Lasków 16-04-1-04-141   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,70 149 GRODZ-SRN

Lasków 16-04-1-04-141   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,32 149 GRODZ-SRN

Lasków 16-04-1-04-141   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,22 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-159   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,72 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-159   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,20 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,41 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,10 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,23 149 GRODZ-SRN

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-262   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,26 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-262   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  12,60 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-277   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-277   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-288   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,66 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-288   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,60 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-290   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-290   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  15,00 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-291   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,75 149 GRODZ-SRN
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Łysaków 16-04-1-06-291   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  7,50 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,45 149 GRODZ-SRN

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Bizorenda 16-04-1-02-72    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,11 153 GRODZ-DEM

Bizorenda 16-04-1-02-72    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,10 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-166   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,27 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-166   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,70 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-166   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,85 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-166   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,50 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-168   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-168   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,45 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-247   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,37 153 GRODZ-DEM

Lasków 16-04-1-04-247   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,73 153 GRODZ-DEM

Mnichów 16-04-1-05-139   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 153 GRODZ-DEM

Mnichów 16-04-1-05-139   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,84 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,40 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,56 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-263   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,20 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-267   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,18 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-267   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,80 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-272   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-272   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-306   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,22 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-306   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,22 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-309   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,55 153 GRODZ-DEM

Łysaków 16-04-1-06-309   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,50 154 K GRODZEŃ

Lasków 16-04-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  75,00 154 K GRODZEŃ

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Mnichów 16-04-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,50 154 K GRODZEŃ

Łysaków 16-04-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -cx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -dx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -fx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -ix  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -kx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  13,00 141 SZUK-PĘDR

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -lx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -mx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Bizorenda 16-04-1-02-256   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bizorenda 16-04-1-02-81    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD
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Bizorenda 16-04-1-02-84    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bizorenda 16-04-1-02-91    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bizorenda 16-04-1-02-97    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bizorenda 16-04-1-02-99    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Lasków 16-04-1-04-133   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Lasków 16-04-1-04-155   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Lasków 16-04-1-04-168   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Lasków 16-04-1-04-208   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mnichów 16-04-1-05-117   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mnichów 16-04-1-05-136   -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mnichów 16-04-1-05-145   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mnichów 16-04-1-05-159   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mnichów 16-04-1-05-188   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Łysaków 16-04-1-06-261   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Łysaków 16-04-1-06-274   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Łysaków 16-04-1-06-304   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Łysaków 16-04-1-06-306   -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  60,00 156 PORZ-SPAL

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Lasków 16-04-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Mnichów 16-04-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-103   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,89 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,18 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105B  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,08 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105B  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105B  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,28 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-105B  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,45 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-77    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,44 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-77    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 125 ZAB-REPEL

10/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

Bizorenda 16-04-1-02-77    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-81    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,08 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-81    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-85    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,08 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-85    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-86    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,08 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-86    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-88    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,16 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-88    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-95    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,16 125 ZAB-REPEL

Bizorenda 16-04-1-02-95    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-126   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,44 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-126   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-127   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-127   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-127   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,17 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-127   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-127   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-127   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-129   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,12 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-129   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-129   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,21 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-129   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-135   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,39 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-135   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,24 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-141   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,38 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-141   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,80 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-141   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,55 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-153   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,44 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-153   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-153   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,12 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-153   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,21 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,67 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-169   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,27 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-169   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-194   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 125 ZAB-REPEL

Lasków 16-04-1-04-194   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Mnichów 16-04-1-05-138   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,45 125 ZAB-REPEL

Mnichów 16-04-1-05-138   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Lasków 16-04-1-04-243   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Lasków 16-04-1-04-244   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,50 127 ZAB-UPAK

Lasków 16-04-1-04-245   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,10 127 ZAB-UPAK

Lasków 16-04-1-04-245   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 127 ZAB-UPAK

Lasków 16-04-1-04-248   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,20 127 ZAB-UPAK

Lasków 16-04-1-04-248   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,50 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,12 139 PUŁ-RYJ

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Lasków 16-04-1-04-154   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-125   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,08 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-125   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-125   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-125   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,06 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-125   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-125   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ
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Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,10 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,02 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  2,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-148   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-162   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,09 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-162   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  9,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-162   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-163   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,11 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-163   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  11,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-163   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,04 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-164   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,24 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-188   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-203   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,42 139 PUŁ-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-203   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  42,00 167 KONTR-RYJ

Mnichów 16-04-1-05-203   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 139 PUŁ-RYJ

Łysaków 16-04-1-06-277   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,12 139 PUŁ-RYJ

Łysaków 16-04-1-06-277   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Łysaków 16-04-1-06-277   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,36 139 PUŁ-RYJ

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  36,00 167 KONTR-RYJ

Łysaków 16-04-1-06-306   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-PORZ Lasków 16-04-1-04-195   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  10,00 399 GODZNOC

Lasków 16-04-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  10,00 399 GODZNOC

Mnichów 16-04-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  10,00 399 GODZNOC

Łysaków 16-04-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  10,00 399 GODZNOC

P-PUNKTO
Lasków 16-04-1-04-242   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-242   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Lasków 16-04-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

Mnichów 16-04-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 165 CZYSZ-BUD

Łysaków 16-04-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  19,00 165 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Lasków 16-04-1-04-247   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-247   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

POZ IB Bizorenda 16-04-1-02-102   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  843,00   2 CWD-D
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Bizorenda 16-04-1-02-102   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  843,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  675,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  645,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  645,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-125   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-125   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-125   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-125   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-151   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  645,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-151   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  645,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-164   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-164   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

IIIA

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-147   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-147   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D
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Mnichów 16-04-1-05-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-163   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-268   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-305   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-305   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

IIIAU

Bizorenda 16-04-1-02-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  619,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  619,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-74    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  411,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  776,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  776,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

IIIB

Bizorenda 16-04-1-02-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  303,00   2 CWD-D
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Łysaków 16-04-1-06-263   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-269   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  469,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-269   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  469,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

IIIBU
Łysaków 16-04-1-06-287   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

PM

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  2,00 402 GODZ HH23

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 401 GODZ HH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  56,00 397 GODZ PILA

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  57,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  2,00 402 GODZ HH23

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 401 GODZ HH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  56,00 397 GODZ PILA

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  2,00 402 GODZ HH23

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 401 GODZ HH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  56,00 397 GODZ PILA

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  54,00 396 GODZ RH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  2,00 402 GODZ HH23

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 401 GODZ HH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  56,00 397 GODZ PILA

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  102,00 396 GODZ RH8

PR

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PRZEST
Lasków 16-04-1-04-140   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Lasków 16-04-1-04-167   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

PTP

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  650,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  650,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTW

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Bizorenda 16-04-1-02-100   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  677,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  677,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-100   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-256   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-256   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-90    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-90    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D
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Bizorenda 16-04-1-02-90    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-90    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-94    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-94    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-126   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  631,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  631,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-244   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-244   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-125   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D
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Mnichów 16-04-1-05-125   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-125   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-125   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-136   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-136   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-136   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-136   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-149   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  397,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-149   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-159A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-159A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-159A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-159A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-185   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-185   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-262   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-262   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-262   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-262   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-266   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-268   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D
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Łysaków 16-04-1-06-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-270   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-272   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-272   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-292   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-294   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-294   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-297   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-301   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-301   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-307   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-307   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-307   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-307   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

TWP

Bizorenda 16-04-1-02-80    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-80    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bizorenda 16-04-1-02-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-135   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-135   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-179   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-179   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D
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Lasków 16-04-1-04-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Lasków 16-04-1-04-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-117   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-117   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-164   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-164   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-204   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-204   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mnichów 16-04-1-05-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-263   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-280   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-280   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łysaków 16-04-1-06-308A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Lasków 16-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Mnichów 16-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Łysaków 16-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

UTRZ UT-PARK

Lasków 16-04-1-04-180   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Lasków 16-04-1-04-180   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-180   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Lasków 16-04-1-04-245   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23
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Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-PARK

Lasków 16-04-1-04-245   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Lasków 16-04-1-04-245   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 398 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD Lasków 16-04-1-04-254   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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